



## Zmluva o dielo

číslo objednávateľa: *ZM 12012/0454*  
číslo zhotoviteľa: 112.2202.00/2012

**„Výmena rímsy mosta ev.č. D4-003, križovatka Jarovce v Bratislave“**

**uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)**

### Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť a.s.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Zápis v obch. reg.: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

Technický dozor:

IČO: 35 919 001  
DIČ: 202 193 7775  
IČ DPH: SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.**  
Sídlo: Mokrán záhon 2, 821 04 Bratislava  
Zápis v obch.reg.: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13112/B  
Štatutárny orgán: Ing. Michal Kocián – konateľ, Ing. Peter Russegger – konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

IČO: 34 112 103  
DIČ: 2020358021  
IČ DPH: SK2020358021

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Čl. I Predmet plnenia

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo **„Výmena rímsy mosta ev.č.D4-003, križovatka Jarovce“** (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, touto zmluvou a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie jeho

záväzku cenu uvedenú v Čl. III tejto zmluvy. Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov. TKP sú uvedené na webovej stránke :

- 1.2. Ak sa pri vykonaní diela vyskytne požiadavka navyše prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác, akákoľvek takáto zmena rozsahu diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom (technickým dozorom) formou zápisu v stavebnom denníku. Následne sa zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upraví rozsah, prípadne cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia atď.

## Čl. II Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a to najneskôr **do 7 týždňov odo dňa odovzdania staveniska**. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi.
- 2.2 Odovzdanie a prevzatie diela v súlade s Čl. VIII bodom 8.6 tejto zmluvy sa uskutoční najneskôr do 7 dní od písomného ohlásenia ukončenia stavebných prác zhotoviteľom podľa bodu 2.1.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa Čl. V. zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko minimálne 5 pracovných dní pred dňom začatia vykonávania diela podľa harmonogramu prác podľa bodu 2.1 tohto článku a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo do 5 pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele 7 dní v týždni.

## Čl. III Cena za vykonanie diela

- 3.1 Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou.
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Cena bez DPH:             | 89.992,25                               |
| DPH 20 %:                 | 17.998,45                               |
| Celková cena diela s DPH: | <b>107.990,70</b>                       |
| Cena slovom:              | Stosedemtisícdeväťstodevät,70/100 s DPH |
- 3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. I tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. a je tvorená záväzným rozpočtom, ktorý predstavuje súčet všetkých súčinov jednotkových cien a požadovaného množstva jednotlivých položiek diela a je uvedená v prílohe č.1 – Ocenený výkaz výmer. Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.3 Prijaté jednotkové ceny z ponuky zhotoviteľa sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou a pevné počas trvania zmluvy. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

- 3.4 Pre ocenenie navyiac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Kalkulačný vzorec a databáza oceňovacích podkladov budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi v tlačenej forme potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD nosiči. Na požiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ rozboru tendrových položiek.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.

#### **Čl. IV** **Platobné podmienky**

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučene doručených do sídla objednávateľa, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušný kalendárny mesiac až po jeho uplynutí.
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania súpisu vykonaných prác technickým dozorom. Súpis potvrdený technickým dozorom je zhotoviteľ povinný doložiť ako prílohu ku každej faktúre.
- 4.4 Po ukončení diela v termíne do 10 dní od podpísania záverečného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru. Súčasťou konečnej faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia súpisu skutočne vykonaných prác a prehlásenie zhotoviteľa ku konečnej faktúre, že cena diela predstavuje požadovanú konečnú platbu. Mesačné faktúry aj konečná faktúra budú vystavené v plnej čiastke.
- 4.5 Pri úhrade mesačnej faktúry zadrží objednávateľ 10% z každej fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre.
- 4.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
- 4.6.1 Objednávateľ uvoľní zádržné po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa bodu 8.6 tejto zmluvy a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.
- 4.6.2 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 4.6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiada o zmenu zabezpečenia svojho záväzku podľa bodu 4.6.1 tohto článku, zádržné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2.
- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 4.6 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 4.8 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.9 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: identifikáciu čiastkovej a konečnej

faktúry, odvolávku na číslo zmluvy a číslo objednávky, číslo stavby YTV 1656 podľa číselníka objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

## **Čl. V** **Zmluvné sankcie**

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote podľa bodu 2.1 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela podľa harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý deň omeškania.
- 5.4 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržiava kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (Čl. IX bod 9.1), objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 5.5 Zaplatením zmluvnej pokuty tiež nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcu v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. Na platobné a fakturačné vzťahy sa primerane použijú ustanovenia tejto zmluvy.
- 5.6 Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté v Čl. VII, VIII a IX tejto zmluvy iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je každá zo zmluvných strán oprávnená uplatniť si voči druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé porušenie povinnosti. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov.
- 5.7 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

## **Čl. VI** **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 6.1 Záručná doba na dielo: 60 mesiacov.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s Čl. VIII bodom 8.6 tejto zmluvy; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady ( vrátane nákladov na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky) do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 6.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný v rovnakej lehote objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady.
- 6.4 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

**Čl. VII**  
**Podmienky vykonania diela**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený podľa tohto bodu.
- 7.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.4 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.5 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného odsúhlasenia technického dozoru objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.6 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVRR SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 7.8 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve. Zmluvné strany sa preto v takýchto prípadoch zaväzujú začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upraví rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia bez zbytočného odkladu. Uvedené platí rovnako v prípade ak sa zmenší rozsah prác.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.10 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja a podľa aktuálne platného cenníka objednávateľa. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

### Čl. VIII Preberanie diela

- 8.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru objednávateľa skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 8.2 Najneskôr päť dní pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela podľa bodu 8.6 tohto článku je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality stavebných prác, odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa - 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer a 3 x projekt skutočného vyhotovenia stavby + 1x v digitálnej forme.
- 8.3 Objednávateľ /technický dozor/ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho konania.
- 8.4 Preberanie diela bude vykonané podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom technický dozor objednávateľa, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 8.5 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.6 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené na rokovanie v technických veciach a technický dozor objednávateľa. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

### Čl. IX Kvalita vykonaných prác

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa STN a EN platných ku dňu začatia vykonávania diela.
- 9.2 Minimálne 14 dní pred realizáciou jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpísania zmluvy predložiť objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán /príručka kvality/.
- 9.4 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (bod 9.1) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná pre dielo uzavretím dodatku k zmluve.

### Čl. X Ukončenie zmluvy

- 10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

- 10.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 10.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
  - b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.5, 7.2, 7.5 alebo 12.2,
  - c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
  - e) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa STN a EN a vady zistené objednávatelom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom.
  - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 10.5 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie reštrukturalizácie ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 10.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 10.7 Na účely tejto zmluvy sa za nepodstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä :
- a) ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v Čl. II zmluvy,
  - b) ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu prác v omeškaní viac ako 5 dní,
  - c) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 10.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávatelovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

#### Čl. XI Doručovanie

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia v listinnej podobe podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

#### Čl. XII Záverečné ustanovenia

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatelä.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

- 12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o zrušení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o zrušení zmluvy nedošlo.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
1. Ocenený výkaz výmer
  2. Harmonogram postupu a trvania prác
- 12.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie súťažných podkladov a projekt rekonštrukcie. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa:....

V Bratislave, dňa: ...

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Galus  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Pojezdál  
prokurista  
(na základe plnej moc)

Ing. Štefan Torök  
člen predstavenstva



Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401				
		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky	T	135,4	2,89	391,31
45.11.11 - Demolačné práce	45.00.00	00020803	KS	1,0	660,48	660,48
	45.11.11	05010305	M3	44,6	10,19	454,47
	45.11.11	05020131	M2	313,7	1,38	432,91
	45.11.11	05020907	KS	3,0	3,43	10,29
	45.11.11	05030407	M	174,0	3,33	579,42
	45.11.11	05080200	T	135,9	2,18	296,26
	45.11.11	05090205	M2	268,4	2,30	617,32
	45.11.11	05090362	M2	264,0	2,55	673,20
	45.11.11	05090405	M	173,1	9,65	1 670,42
	45.11.11	05090462	M	339,3	2,56	868,61
	45.11.11	05090500	KS	364,0	13,75	5 005,00
	45.21.21 - Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	45.21.21	11050602	M3	27,7	172,64
45.21.21		11050611	M2	46,3	12,70	588,01
45.21.21		11050613	M2	51,9	20,55	1 066,55
45.21.21		11050621	T	5,0	1 361,81	6 809,05
45.21.21		15020402	M3	4,1	545,09	2 234,87
45.21.21		21250106	M	174,0	148,01	25 753,74
45.21.21		21250424	M	36,8	5,52	203,14
45.21.21		21250906	KS	9,0	31,30	281,70
45.22.20		61010502	M2	305,5	17,99	5 495,95
45.22.20		61010602	M	10,4	7,65	79,56
45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.12	22030330	M2	173,1	0,50	86,55
	45.23.12	22030640	M3	2,6	466,80	1 213,68
	45.23.12	22030641	M3	3,5	490,36	1 716,26
	45.23.12	22040752	M	521,4	3,61	1 882,25
	45.23.12	22251083	M	36,8	4,60	169,28
	45.25.10	03050211	M	173,1	107,71	18 644,60

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
45.25.21 - Špeciálne základové práce	45.25.21	02020175				
			M	10,8	11,85	127,98
45.41.10 - Omietkarské práce	45.41.10	13071613	M2	156,9	4,79	751,55
45.42.12 - Ostatné zámočnicke práce kovové	45.42.12	67120900	KG	1474,2	1,68	2 476,66
45.44.23 - Malby a nátery ostatných stavieb	45.44.23	84010207	M2	203,4	4,83	982,42
	45.44.23	84010210	M2	203,4	9,41	1 913,99
	45.44.23	84010807	M2	140,4	7,64	1 072,66

Cena celkom bez DPH

89992,25

DPH


17998,45

Cena celkom s DPH

107990,70







**ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.**  
**Mokrán záhon 2**  
**821 04 Bratislava**

## **KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN**

### **STAVBY**

**Výmena rímsy ev.č. D4-003, križovatka Jarovce**

Vypracoval:  
Dátum.

Kontroloval:  
Dátum:

# KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

ALPINE SLOVAKIA, spol. s  
r.o. Mokráň záhon 2  
821 04 Bratislava

Výmena rímsy ev.č. D4-003, križovatka Jarovce

Stavebný proces	Jednotka	Množstvo	Výrobné- kontrolné skúšky		Predpis / STN	
			Kontrolná činnosť	početnosť		počet
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového C 35/45 XC4, XD3, XF4	m <sup>3</sup>	27,70	konzistencia	pri odbere vzorky na pev. v tlaku 1 sk. / 200 m <sup>3</sup>	1	STN EN 206-1 STN EN 12350-2
			obsah vzduchu		1	STN EN 206-1 STN EN 12350-2
			pevnosť v tlaku fc28	1 sk. / 200 m <sup>3</sup> al. na konš. prvok	1	STN EN 12350-3
			mrazuvzdornosť betónu		1	STN EN 206-1
			odolnosť povrchu betónu voči CHRL		1	STN 73 1326
Výstuž z betonárskej ocele	t	5,00	vyhlásenie zhody		1	Zákon č. 90/1998 Z.z.
Rímsy z dielcov železobetónových	m <sup>3</sup>	4,10	vyhlásenie zhody		1	Zákon č. 90/1998 Z.z.
Zvodidlá ocelové	m	174,00	vyhlásenie zhody		1	Zákon č. 90/1998 Z.z.
Tesnenie dilatčných škár	m	36,80	vyhlásenie zhody		1	Zákon č. 90/1998 Z.z.
Mostovka - betónová konštrukcia	m <sup>2</sup>	189,00	pevnosť v ťahu povrchových vrstiev	5 sk. / 500 m <sup>2</sup>	1	STN 73 6242 TKP-časť 22
			rovinatosť pozdĺžna	priebežne		
			rovinatosť priečna	po 10 m		
			drsnosť povrchu mostovky - makrotextúra	1 sk./500 m2		
			vyhlásenie zhody	každá dodávka		
Mostovka - pečatiaca vrstva	m <sup>2</sup>	189,00	vlhkosť bet. podkladu	min. 2 merania	2	Zákon č. 90/1998 Z.z.
			teplota ovzdušia a podkladu	min. 2 merania		
			pevnosť v ťahu povrchových vrstiev	1 sk. / 500 m <sup>2</sup>		
			makrotextúra	1 sk./500 m2		
			vyhlásenie zhody			
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m <sup>2</sup>	305,50	prířnavosť k podkladu	3 sk. / 500 m <sup>2</sup>	3	Zákon č. 90/1998 Z.z. STN 73 6242, TKP-časť 22
			vyhlásenie zhody			
Bitúmenové postreky, spojovací postrek	m <sup>2</sup>	173,10	vyhlásenie zhody		1	Zákon č. 90/1998 Z.z.
			počiatočná skúška typu	1/druh		STN EN 13108 - 21

# KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

ALPINE SLOVAKIA, spol. s  
r.o. Mokrâň záhon 2  
821 04 Bratislava

Výmena rîmsy ev.č. D4-003, križovatka Jarovce

Stavebný proces	Jednotka	Množstvo	Výrobné - kontrolné skúšky		Predpis / STN		
			Kontrolná činnosť	početnosť / počet			
Ochranná vrstva izolácie, asfaltový betón AC 11 O	m <sup>3</sup>	2,60	vstupné materiály - kamenivo	1sk. /2000 t	1skúška pre frakciu	STN EN 933 - 1	
			vstupné materiály - k. múčka	1sk. /600 t	1	STN EN 933 - 1 STN EN 933 - 10	
			vstupné materiály - asfalt	1sk. /300 t	1	STN EN 1426 STN EN 1427	
			obsah spojiva	1 sk. / 500 t	1	STN EN 12697 - 1	
			zrinitosť			STN EN 12697 - 2	
			medzerovitosť			STN EN 12697 - 8	
			objemová hmot. zhut. zmesi	1 sk. / 3 000 t	1	STN EN 12697 - 6	
			pomer pevnosti v priečnom ťahu			STN EN 12697 - 12	
			max. pomerná hĺbka vyjazdenej kolaje PRD <sub>AIR</sub>	1 sk. / 5 000 t	1	1	STN EN 12697 - 22
			max. sklon vyjazdenej kolaje WTS <sub>AIR</sub>				
			miera zhutnenia - Troxler	1 sk. / 1 000 m <sup>2</sup>	1	1	STN EN 12697 - 6 niveláciou
			hrúbka vrstvy				
			nerovnosť' pozdĺžna	priebežne	max. po 40 m	1 sk. / auto	STN EN 13036 - 7
			nerovnosť' priečna				
meranie teploty	1 sk. / auto	po 40 m	1	STN EN 12697 - 13 niveláciou			
odchýlka od priečneho sklonu							
teplota zmesi	pri výrobe aj pri ukladaní AZ						
počiatočná skúška typu	1/druh			STN EN 13108 - 21			
vstupné materiály - kamenivo	1sk. /2000 t		1skúška pre frakciu	STN EN 933 - 1			
vstupné materiály - k. múčka	1sk. /600 t		1	STN EN 933 - 1			
vstupné materiály - asfalt	1sk. /300 t		1	STN EN 1426			
obsah spojiva	1sk. /500 t		1	STN EN 12697 - 1			
zrinitosť			1	STN EN 12697 - 2			
medzerovitosť			1	STN EN 12697 - 8			

Obrusná vrstva- asfaltový koberec  
mastixový SMA 11

# KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

ALPINE SLOVAKIA, spol. s  
r.o. Mokráň záhon 2  
821 04 Bratislava

Výmena rímsy ev.č. D4-003, križovatka Jarovce

Stavebný proces	Jednotka	Množstvo	Výrobné- kontrolné skúšky		Predpis / STN	
			Kontrolná činnosť	počet		
	m <sup>3</sup>	3,50	objemová hmot. zhut. zmesi		1	STN EN 12697 - 6
			stekavosť	1sk. /5000 t	1	STN EN 12697 - 18
			pomer pevnosti v priečnom ťahu	1sk. /3000 t	1	STN EN 12697 - 12
			Max. pomerná hĺbka vyjazdenej	1sk. /5000 t	1	STN EN 12697 - 22
			Max. sklon vyjazdenej koľaje WTS		1	STN EN 12697 - 22
			miera zhutnenia - Troxler	1sk./1000 m <sup>2</sup>	1	STN EN 12697 - 5
			hrúbka vrstvy			niveláciou
			nerovnosť pozdĺžna	priebežne		STN EN 13036 - 7
			nerovnosť priečna	max. po 40 m		STN EN 13036 - 7
			odchýlka od priečneho sklonu	po 40 m		STN EN 13036 - 7
	teplota zmesi		pri výrobe aj pri ukladaní AZ			
Elastická zálievka	m <sup>2</sup>	521,40	vyhlásenie zhody		1	Zákon č. 90/1998 Z.z.
Sanačná malta	m <sup>2</sup>	156,90	vyhlásenie zhody		1	Zákon č. 90/1998 Z.z.
Náter kovových doplnkových konštrukcií, farba epoxidová	m <sup>2</sup>	203,40	vyhlásenie zhody		1	Zákon č. 90/1998 Z.z.
Náter kovových doplnkových konštrukcií, farba polyuretánová	m <sup>2</sup>	203,40	vyhlásenie zhody		1	Zákon č. 90/1998 Z.z.
Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m <sup>2</sup>	140,40	vyhlásenie zhody		1	Zákon č. 90/1998 Z.z.