

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v regióne Liptova	
Kód ITMS	24140110230	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Liptovský Mikuláš
Obec	Liptovský Mikuláš
Ulica	Priemyselná
Číslo	2053

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov pomocou jeho rozšírenia a skvalitnenia v regióne Liptova
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie množstva vyseparovaných komunálnych odpadov o 915,8 t/rok
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie množstva vyseparovaných komunálnych odpadov vybudovaním skladu druhotných surovín
Špecifický cieľ projektu n	Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov pomocou kúpi kontajnerov, zberného vozidla a ramenného nakladača

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	0,00	2012	2	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	0,00	2012	1	2014
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	0,00	2012	1	2014
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	0,00	2012	1	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	0,00	2012	2	2014
	Počet zakúpených zberných vozidiel	Počet	0,00	2012	2	2014

Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2014	915,80	2019
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu (v %)	%	0,00	2014	33,33	2019
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2014	33,33	2019
	Počet vytvorených pracovných miest – MSP	Počet	0,00	2014	3	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0,00	2014	3	2019
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	0,00	2014	1	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených zberných vozidiel	Počet	0,00	2012	2	2014
	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	0,00	2012	2	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2014	915,80	2019
	Počet vytvorených pracovných miest –MSP	Počet	0,00	2014	3	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0,00	2014	3	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	0,00	2012	1	2014
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	0,00	2014	1	2019
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	0,00	2012	1	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	0,00	2012	2	2014
	Počet novovytvorených miest obsadených ženami	Počet	0,00	2012	1	2014
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2014	33,33	2019
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2014	33,33	2019

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Aktivita 1 – Verejné obstarávanie	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	2
		Počet zakúpených zberných vozidiel	Počet	2
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	Počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	2
2.	Aktivita 2 – Výstavba a montáž haly	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	2
		Počet zakúpených zberných vozidiel	Počet	2
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	Počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	2
3.	Aktivita 3 – Nákup, montáž, prevádzka obslužných zariadení na separáciu komunálneho odpadu	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	2
		Počet zakúpených zberných vozidiel	Počet	2
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	Počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Verejné obstarávanie	01/2012	04/2013
Aktivita 2 Výstavba a montáž haly	08/2012	04/2014
Aktivita 3 Nákup, montáž, prevádzka obslužných zariadení na separáciu komunálneho odpadu	08/2012	12/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2012	04/2014
Publicita a informovanosť	01/2012	04/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 412,00	0,00	11 412,00	Aktivita 3 Nákup, montáž, prevádzka obslužných zariadení na separáciu komunálneho odpadu
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	362 400,00	0,00	362 400,00	Aktivita 3 Nákup, montáž, prevádzka obslužných zariadení na separáciu komunálneho odpadu
717 001 Realizácia nových stavieb	169 308,03	0,00	169 308,03	Aktivita 2 Výstavba a montáž haly
920 Rezerva na nepredvídané výdavky	16 124,57	0,00	16 124,57	Aktivita 2 Výstavba a montáž haly
Iné neoprávnené výdavky	0,00	111 848,92	111 848,92	-
CELKOVO	559 244,60	111 848,92	671 093,52	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Verejné obstarávanie	0,00	0,00	0,00
2	Aktivita 2 Výstavba a montáž haly	185 432,60	0,00	185 432,60
3	Aktivita 3 Nákup, montáž, prevádzka obslužných zariadení na separáciu komunálneho odpadu	373 812,00	0,00	373 812,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		559 244,60	111 848,92	671 093,52