Zmluva o dielo
¢. 1100017907/2012/5400

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel”

Pravna forma:
Zapisané:

Statutarny organ:

Opravneny na podpis zmluvy:

Opravneny rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej ako ,objednavatel™)

2. Zhotovitel

Pravna forma:
Zapisany:

Statutarny organ:
Opravneny konat'

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

v zneni neskorSich predpisov

Clanok I.

Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme ,,ZSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |.,
Oddiel: Po, vlozka: €. 312/B

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR

Ing. Milan Podstrelenec, riaditel ZSR - Centrum
logistiky a obstaravania

Ing. Stefan Sedlagek, riaditel ZSR- Odbor investorsky
31 364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a.s

35-4700012/0200

Scheidt & Bachmann Slovensko s. r. 0.
Priemyselna 14, 010 01 Zilina

spolocnost s ruéenim obmedzenym
Obchodny register Okresného sudu Zilina,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢gislo: 3171/L

konatel

Ing. Jan Krupa
Ing. Marek Gajdula

ICO: 31 405 851
DIC: 2020450817
IC DPH: SK2020450817
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Cislo uétu: 2623004744/1100
(dalej ako ,zhotovitel”)

Clanok II.

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo: ,Zabezpecenie priecestného
zabezpecovacieho zariadenia (PZZ) v km 7,677 na trati Horna Stubna- Prievidza — realizacia
vratane projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD*)“.

Dielo pozostdava =z vypracovania adodania dokumentacie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach dokumentacie pre realizaciu stavby (dalej len ,DSPRS®), geodetického
zamerania, schvalenia projektovej dokumentacie, v zabezpedeni stavebného povolenia a s tym
suvisiacej inZinierskej &innosti (dalej len ,IC*), realizacii pripojky nn, zvréku, spodku , priecestnej
konstrukcii, priecestného zabezpelovacieho zariadenia a vypracovania a dodania projektovej



dokumentacie (dalej len ,PD*) skuto€ného vyhotovenia stavby (dalej v texte len ,dielo®). BlizSia
Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Projektovi dokumentaciu je potrebné spracovat v zmysle Investiéného zadania. Obsah a rozsah
projektovej dokumentacie musi prislusne zodpovedat Prilohe ¢. 2 a¢. 3 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti“ Unika 2012.

3. Objednavatel sa zavazuje riadne a vCasne vykonane dielo prevziat a zaplatit za takéto dielo
cenu v zmysle Clanku IV. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela
spiSu zmluvné strany preberaci protokol v zmysle Clanku VI. bod 2 tejto zmluvy.

Clanok lIL.
Miesto a €as plnenia predmetu zmluvy

1. Miestom vykonu diela je medzistaniény usek Chrenovec- Prievidza na trati Horna Stubfia-
Prievidza, km 7,677.

2. Zhotovitel za¢ne dielo vykonavat bezodkladne po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje dielo vykonat v nasledovnych lehotach:

a) vypracovanie a dodanie DSPRS diela: do 2 mesiacov odo dna ucinnosti
tejto zmluvy,

b) geodetické zameranie: do 2 mesiacov odo dna ucéinnosti
tejto zmluvy

c) zabezpeéenie stavebného povolenia vratane IC: do 2 mesiacov od dodania DSPRS,

d) realizacia v zmysle PD: do 30.09.2013,

e) dodanie PD skutoéného vyhotovenia: 15 dni po odovzdani diela (jedna

suprava DSPRS so zakreslenymi zmenami musi byt’ odovzdana pri aktivacii zariadenia).

3. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal vSetky podklady a dokumenty potrebné
na riadne vykonanie diela od objednavatefla.

Clanok IV.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktora je stanovena v sulade so zakonom NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a povaZuje sa za cenu maximalnu,
platni pocas celej doby trvania zmluvy vo vySke: 333.486,00 € bez DPH (slovom:
TristotridsattritisicStyristoosemdesiatSest eur a nula centov bez DPH). DPH bude fakturovana
v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

2.  Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivych poloZiek celkovej ceny diela podla Prilohy €. 2
.Zoznam poloZiek diela“, ktora tvori neoddelitefnu suc€ast tejto zmluvy (dalej len ,priloha &.
2%). Ceny jednotlivych poloZiek celkovej ceny diela uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy su pevné a
nemenné, k éomu sa zhotovitel podpisom tejto zmluvy zavazuje. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy potvrdzuje, ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na
zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. Vcelkovej cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitefa, ktoré mu vzniknu pri vykonavani
diela podra Clanku Il. tejto zmluvy, vratane nakladov suvisiacich s likvidaciou odpadu, prip.
vylukovou &innostou, reviznych sprav, vytyéenim podzemnych vedeni a iné, ktoré mu vzniknu po
vykonani diela podra Clanku II. tejto zmluvy a v suvislosti s uvedenym dielom.

4. Zhotovitel popisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze v cene diela su zahrnuté vietky naklady spojené
so zhotovenim diela tak ako je popisané v tejto zmluve a ako bolo definované vo zverejnenej
Vyzve na predloZzenie navrhu vratane spresneni, ktoré odzneli na obhliadke dotknutého
staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky



4.

Objednavatel neposkytuje na predmet diela Ziadne preddavky alebo zalohy. Cenu za vykonané
dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne na zaklade odsuhlasenych faktdr. Zmluvné
strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie ceny v zmysle €l. V. tejto zmluvy:

Platobné podmienky pre pripravu:

vo vySke 80% z ceny za DSPRS v zmysle Prilohy €. 2 je opravneny zhotovitel fakturovat
najskdér vden odovzdania a prevzatia kompletnej projektovej dokumentacie DSPRS
objednavatefom,

vo vySke 10% z ceny za DSPRS v zmysle Prilohy &. 2 je opravneny zhotovitel fakturovat
najskér v den vydania schvalovacieho protokolu,

vo vySke 10% z ceny za DSPRS v zmysle Prilohy &. 2 je opravneny zhotovitel fakturovat
najskér v defi nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia,

vo vy8ke 100% z ceny za vykon inzinierskej €innosti v zmysle Prilohy €. 2 je opravneny
zhotovitel fakturovat najskér v defi nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.

Platobné podmienky pre realizaciu diela:

Cenu za vykonané dielo v zmysle Clanku IV. tejto zmluvy uhradi objednavatel zhotovitelovi
postupne na zaklade odsuhlasenych mesacnych faktar, ktoré je zhotovitel opravneny vystavit
najskér v posledny defi prislusného mesiaca. Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu len za
skutoC€ne zrealizované prace v prisluShom mesiaci.

Zhotovitel vystavi kone¢nu faktiru na zaklade preberacieho protokolu (bez vad a nedorobkov)
podpisaného objednavatefom najneskdr do 5 pracovnych dni po odovzdani diela.

Zhotovitel vystavi a zaSle fakturu v troch vyhotoveniach na adresu objednavatefla:

Adresa na dorucenie faktury vystavenej v zmysle tejto zmluvy:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Prilohou kazdej faktury vyhotovenej v zmysle dohodnutych podmienok fakturacie je
objednavatelom potvrdeny a odsuhlaseny supis skuto¢ne vykonanych prac za dany mesiac.

Uhrada faktur bude realizovana prevodnym prikazom na udet zhotovitela uvedenym v tejto
zmluve. Objednéavatel nie je v omeSkani s uhradou faktury, ak v posledny der lehoty splatnosti
zad4 prikaz na jej uhradu svojmu pefiaznému ustavu.

Faktura musi spihat predpisané naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Okrem toho musi obsahovat

nazov diela

predmet Uhrady

ICO zhotovitela, nazov zhotovitela

Cislo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podfa evidencie objednavatela

Ciastku k uhrade spolu

celkovy prehlad priebezne vyfakturovanej Ciastky (predchadzajuca diastkova vyfakturovana
hodnota, fakturovana Ciastkova hodnota s podrobnou S$pecifikaciou, celkova CcCiastkova
vyfakturovana hodnota)

splatnost faktury

6. Konecna faktdra musi obsahovat naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a vyrazne oznacenie ,KONECNA FAKTURA*. Prilohu faktiry musi tvorit
rovnopis Protokolu o odovzdani a prevzati diela odsuhlaseny a potvrdeny zo strany
objednavatela.



Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplinu faktdru vratit, priCom lehota splatnosti takejto faktury
zacina plynut v deri vratenia opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti kazdej faktury okrem konecnej faktury je 30 dni odo dna dorucenia faktury
objednavatefovi.

Uznanie konec¢nej faktiry vyluCuje dodatoéné naroky zhotovitela. Kone¢nu fakturu uhradi
objednavatel najneskdr do dvoch mesiacov po jej odsuhlaseni.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na
vlastnu zodpovednost a svoje naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom
tejto zmluvy vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré vyzaduju na vykon diela platné
pravne predpisy a Ze je oboznameny so vsetkymi internymi predpismi obstaravatela, ktorych
dodrzanie je potrebné na riadny vykon diela. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrzat
vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajuce sa vykonu diela, ktoré
su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatela a v tejto
zmluve. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonané (zhotovené) dielo bude spifiat’ véetky parametre, ktoré
su pre takéto dielo vyzadované predpismi a normami technickymi, bezpe&nostnymi, a pravnymi,
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, internymi predpismi objednavatela a touto zmluvou.

Pocas inStalacie PZZ ako aj jeho uvedenia do prevadzky sa zhotovitel zavazuje vykonat
za8kolenie personalu objednavatela. Toto zaskolenie sa poskytne bezplatne v slovenskom jazyku
a zahfha informacie o obsluhe systému a informacie o servisnych vykonoch. Zaskolenie podcita
s celkovou dobou trvania cca 16 hodin.

Dielo sa povazuje za vykonané dfiom jeho prevzatia objednavatefom. Zhotovitel pisomne vyzve
objednavatela na prevzatie diela, tito vyzvu zasle na adresu: ZSR, OR Trnava, SOZT Leopoldov
bezodkladne po ukon&eni prac na diele. Dielo objednavatel prevezme v mieste vykonu diela na
zaklade preberacieho Protokolu o odovzdani a prevzati, v ktorom sa zhodnoti akost’ vykonaného
diela a jeho sucastou budu aj dolozené preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle
pravnych predpisov, noriem, ako aj internych predpisov objednavatela. Ak objednavatel vyhlasi,
Ze dielo neprebera, uvedie dovody neprebratia diela so supisom zistenych vad a nedorobkov a
supisom terminov/leh6t na ich odstranenie. Opravnenou osobou na prevzatie diela za
objednavatela je: Ing. Pavel Simora (SOZT Leopoldov).

Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude dielo alebo
jeho Cast pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat od objednavatela miesto vykonu diela (dalej len ,stavenisko®) v
lehote do 8 pracovnych dni od ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel vytyCi obvod staveniska a tiez
v oblasti staveniska vytyCi polohy inZinierskych sieti pred zahajenim stavebnych prac. Pripadné
naklady na opravy spojené s poSkodenim vytyCenych inZinierskych sieti znaSa v plnej miere
zhotovitel.

Stavebnym dozorom objednavatela je: Ing. Milan Dani$, OR Trnava, Sekcia OZT, t. &.: 922 7152,
e-mail: danis.milan@zsr.sk.

Stavbyveduci ur€eny zhotovitefom je pre Stavebny objekt SO 01 a Prevadzkovy subor PS 01-
Miroslav SefCovi€, pre stavebny objekt SO 02- Ing. Jozef Fackovec. Zhotovitel sa zavazuje ze
menovany stavbyveduci bude k dispozicii poCas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podla potreby stavby.

Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
€. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik

v jazyku slovenskom, a to ako original a dve kdépie originalu. Original ostava v stavebnom
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denniku, prvu koépiu odobera stavebny dozor, druhu képiu je zhotovitel povinny uloZit oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Okrem
tychto os6b su opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela, obvyklym spésobom
s dennymi zapismi. Na zavazné zaznamy bude objednavatel do 24 hodin upozorneny.
V priebehu pracovného d&asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Objednavatel je povinny svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac a sledovanie
uskutoénenych zaznamov.

Ak zastupca objednavatela do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko
k vykonanym zdpisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

V pripade potreby maju obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny der. Zhotovitel

musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora

brani alebo stazuje postup prac na diele.

Zhotovitel je povinny si na svoje naklady cestou objednavatefa zabezpelit pre svojich
pracovnikov povolenie na vstup do kolajiska v obvode ZSR pocas celého vykonu prace.

Zhotovitel je povinny na prevzatom mieste vykonu diela pri vykonavani diela a v okoli miesta
vykonu diela dodrziavat vsetky platné normy a predpisy, udrziavat poriadok a Cistotu a je
povinny odstrafiovat odpady vzniknuté z jeho ¢innosti.

Za bezpec€nost svojich zamestnancov ainych osdb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpelnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vdetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Bzl ,BezpeCnost zamestnancov
v podmienkach ZSR".

Zmluvné strany sa zavazuju, ze uzatvoria Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR & 124/2006 Z. z. v zneni
neskor$ich pravnych uprav ainterného predpisu ZSR Bz 1 ,Bezpe&nost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 431 najneskdr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Vzor
Pisomnej dohody a zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR
tvori neoddelitefnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrzZiavania ustanoveni bezpe€nostnych predpisov bezpecnostnému
technikovi objednavatela a zabezpecli odstrdnenie nim zistenych zavad v stanovenej forme
a Case.

Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani staveniska predlozit objednavatelovi doklad preukazujuci
opravnenie vykonavat pozadované prace a montadze UTZ zdvihacimi Z1 Zeriavy a zdvihadla
v zmysle § 30 ods. 1 pism. a) (obsluha ur€enych technickych zariadeni) vyhlasky €. 205/2010 Z.
z. Ministerstva dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej republike o uréenych technickych
zariadeniach a urenych ¢innostiach a €innostiach na uréenych technickych zariadeniach.
Doklad bude predlozeny ako overena fotokdpia originalu. PredloZzeny doklad v zmysle tohto
bodu bude tvorit neoddelitelna prilohu protokolu o odovzdani staveniska. Nepredlozenie tohto
dokladu povaZuje objednavatel za podstatné porudenie tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonom diela podfa tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek po€as vykonu diela uskuto€nit kontrolu vykonu diela
z hladiska vykonu diela v stlade s touto zmluvou. Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie
akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred
preukazatelne vyzve objednavatela na prevzatie zakryvanych Casti diela.



21. Zhotovitel zabezpedi koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatefla,
ktorym je: Jan Michalec, kontakt: 02/20297818. Objednavatel, v nadvaznosti na uvedené
podpisom tejto zmluvy poveruje funkciou koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci:
Jan Michalec.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané v sllade s ustanoveniami tejto zmluvy, podla
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, Ze bude spdsobilé k
zmluvnému Ucelu a ze bude mat vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel dava na
dielo zaruénu dobu na stavebné prace v dizke trvania 60 mesiacov a zaruénu dobu na
technoldégiu v dizke trvania 24 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynit dfiom odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy.

2.  Vady diela, ktoré sa vyskytni v zarunej dobe musi objednavatel bez zbyto&ného odkladu
reklamovat' pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel' je povinny pisomne sa
vyjadrit’ k reklamacii do 10 dni po jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat
jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit’ bezodkladne
a bezodplatne.

3. Zaruéna doba bude predizena vzdy o dasové obdobie po prevzati diela, poas ktorého bolo dielo
alebo jeho Cast reklamovana a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podfa tejto
zmluvy do odstranenia reklamovanej vady.

Clanok . VIII.
Zodpovednost’ za Skodu

1. Ak vznikne objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach
v dbsledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel za
tieto Skody zodpovedny a je povinny objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou
uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

2. Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osdb, alebo ich poSkodenim
v suvislosti s vyvkonom diela alebo ak dbéjde k poSkodeniu majetku tretich osdb v suvislosti
s vykonom diela zodpovedé za ne zhotovitel.

3. Ak Skodu spbsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za 8kodu
zodpoveda zhotovitel.

4. Z dévodu zabezpelenia zodpovednosti za Skody, ktoré moézu prekroCit moznosti krytia
zhotovitela, uzavrie zhotovitel' poistenie zodpovednosti vo vySke 750 000,- €.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

1. V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela v zmysle Clanku lll. bod 2 tejto zmluvy
objednavatel uplatni zmluvna pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zadaty
den omeskania.

2. V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry méze zhotovitel uétovat objednavatelovi
uroky z omeskania v zmysle prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

3. V pripade vadného plnenia je objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske 0,5
% z celkovej ceny diela za kazdu reklaméciu uplatnenu v pisomnej forme, ktord sa preukaze
ako opravnena. Tuto pokutu v8ak zhotovitel nie je povinny zaplatit, ak reklamovanu vadu uzna
a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamécie. V pripade, Ze reklamovana vada nie
je v stanovenej lehote 30 dni odstranitelna, musi zhotovitel dohodnut s objednavatelom
nahradny termin. Nesplnenie nahradného terminu je dévodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.



Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatefovi nepostupi (ani s nimi nebude
inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatefa a to pod sankciou
zmluvnej pokuty vo vySke 20% z hodnoty postupenej pohladavky. Pravo objednavatela na
nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej
vySke vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktori mozno vymahat samostatne.

Clanok X.
Ukonéenie zmluvy

Zmluva méze zaniknut:
a/ pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b/ pisomnym odstdpenim od zmluvy.

Objednavatel mbze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti, ktoré
mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov
ato uz po druhom takomto poruSeni hociktorej povinnosti zo strany zhotovitela, pricom
objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na poruSenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom
poruseni hociktorej povinnosti odstupi od tejto zmluvy, pri€om v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje. Po druhom porudeni povinnosti objednavatel uz len zaSle
oznamenie v listinnej forme o odstupeni od zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastanu
okamihom dorugenia tohto pisomného oznédmenia zhotovitelovi. Ustanovenia Clanku X. bod
4. tejto zmluvy tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel mbze od tejto zmluvy odstupit v pripade opakovaného porusenia povinnosti
objednavatefom, ktoré pre objednavatela vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z
ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Odstipenie od zmluvy musi mat pisomnu formu,
pricom ucinky odstupenia od zmluvy nastani okamihom jeho doruCenia objednavatelovi.
Odstupeniu od zmluvy musi predchadzat pisomné upozornenie na porusovanie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov spolu so stanovenim dodato¢nej primeranej
lehoty na odstranenie tohto poruSovania.

PoruSenie pravnych predpisov alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa
bezpec&nosti a ochrany a zdravia pri praci je podstatnym poruSenim tejto zmluvy a zaklada
opravnenie objednavatela na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitelom, z inych d6vodov ako je uvedené v bode 3
Clanku X, ma objednavatel narok na uhradu preukazanej Skody spdsobenej neukon&enim
dohodnutych vykonov.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a
prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym
poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky
sud.

Tato zmluva méze byt menena a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany berd na vedomie, Zze objednavatel v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tdto zmluvu zverejni.



Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost v zmysle § 47a Obdianskeho zdkonnika v platnom zneni diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 3
exemplare a zhotovitel obdrzi 1 exemplar.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha &. 1:  Specifikacia diela

Priloha €. 2: Zoznam poloziek diela

Priloha €. 3: Vzor Pisomnej dohody a zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia osbb pri praci
v priestoroch ZSR

Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola
uzavreta slobodne, vazne, urlite a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dfa:07.03.2013 V Ziline, diia :22.02.2013
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Scheidt & Bachmann Slovensko s. r. o.

v skratenej forme ,ZSR*

Ing. Stefan Hlinka Ing. Jan Krapa,v.r.
Generalny riaditel ZSR konatel

Ing. FrantiSek Talapka,v.r.
prokurista



Priloha &.1: Specifikdcia diela

CPV kod:

45234116-2 Stavebné prace na vystavbe Zelezni¢nej trate
71320000 - 7 Inzinierske projektovanie

45234100 — 7 Stavebné prace na vystavbe zeleznic

~Zabezpeéenie PZZ v km 7,677 na trati Horna Stubiia - Prievidza“

Ugelom stavby je zvy$enie bezpe&nosti na predmetnom priecesti. Funkcia novovybudovaného
zariadenia je v dostatoénom predstihu informovat uzivatela pozemnej komunikacie ¢i sa k priecestiu
neblizi Zelezni¢né kolajové vozidlo.
Priecestie sa nachadza na jednokolajnej trati, bude vybavené priecestnym zabezpecovacim
zariadenim 3 kategoérie v zmysle predpisu Z 12 a STN P 34 2651.

CLENENIE STAVBY

Stavebné objekty:
SO 01. Pripojka nn PZZ v km 7,677
SO 02. Zelezniény zvrsok, spodok
Prevadzkové subory:
PS 01. Zabezpecenia priecestia v km 7,677

1. Obsah a rozsah projektovej dokumentacie
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie ktora musi obsahovat vSetky potrebné
nalezitosti na posudenie v zmysle poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi
zodpovedat prilohe ¢.3 a ¢.4 ,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inzinierskych cinnosti“ UNIKA, platnej v ¢ase jej spracovania.Pri navrhovani technickych
rieSeni je potrebné re$pektovat vSetky pravne predpisy platné v EU a SR, normy EN STN EN,
TNZ a platné predpisy ZSR.

2. Rozsah vykonu inzinierskej €innosti

InZinierska €innost’ musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrfiovat zabezpecenie najma:

- vyjadreni, stanovisk, suhlasov, Ziadosti a &innosti suvisiacich s vydanim schvalovacich
rozhodnuti prisludnych organov, organizacii, uradov a inStitucii a povoleni (vratane povoleni
pre pripadny vstup na cudzie pozemky — najomné zmluvy, znalecké posudky) potrebnych pre
vytvorenie podmienok na realizaciu diela.

- podrobné a presné vytyCenia inzinierskych sieti pred za¢atim prac

- potrebnych rozkazov o vylukach (ROV) ato bud na dopravné vyluky alebo vyluky
zabezpecCovacich alebo inych zariadeni, ktoré bude zhotovitel potrebovat pri zabezpeceni svojej
dodavky,

- dalej, ak v suvislosti s realizaCnymi pracami bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, zhotovitel obstara plan (projekt) zmeny
organizacie cestnej dopravy, vratane jeho prerokovania a odsuhlasenia prislusnymi organmi
a su€asne premiestnenie, umiestnenie a udrzbu dopravnych znadiek.

- majetkopravneho vysporiadania pre ucely vydania pravoplatného stavebného povolanie (v
pripade potreby),

- vydanie pravoplatného stavebného povolenia a kolauda¢ného rozhodnutia

Poplatky za vydané doklady ako aj pokuty a majetkové sankcie za dih§i ¢as uzivania uhradza
zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

Je potrebné naprojektovat PZZ s platnym Povolovacim listom alebo schvalenymi Technickymi
podmienkami pripadne inou schvalenou dokumentaciou GR ZSR v takom rozsahu, aby ponuknuta
technoldgia obsahovala v3etky alternativy nasadenia na sieti ZSR (mechanicka vystraha, vazba
na Szz, TZZz).



Koordinator bezpeénosti stavby: Zhotovitel zabezpedi koordinatora bezpelnosti a ochrany
zdravia pri praci pre stavebnika (objednavatela). Stavebnik  (Objednavatel) ho navazne,
pred zahajenim stavby poveri funkciou koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Vyhlasovatel poZaduje:

- Vypracovanie a dodanie DSPRS (v 6 vyhotoveniach — v textovej forme a 1 x elektronickej, format
PDF, dgn/dwg v neuzamknutom editovatelnom tvare, vykaz vymer v xIs). PD pre inZiniersku ¢innost
si zhotovitel zabezpeci sam.

- geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF,
dgn/dwg v neuzamknutom editovatelnom tvare

- realizdcia v zmysle PD

- PD skutocéného vyhotovenia (2 x vtextovej forme a 1 x elektronickej, format PDF, dgn/dwg

v neuzamknutom editovatelnom tvare)

Opis predmetu zmluvy bol spresneny:
- Zapisnicou zo stretnutia zo dna 24.09.2012

Investicné zadanie.

pre zabezpecenie projektovej dokumentacie, inzinierskej ¢innosti a vyber zhotovitela stavby

A. Sprievodna sprava

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba
Nazov stavby : Zvysenie bezpec€nosti na zel. priecestiach
Tratovy Usek Horna Stubria - Prievidza PZZ v km 7,677
Miesto stavby : Medzistani¢ny usek Chrenovec - Prievidza, km 7,677
Okres: Prievidza
Kraj: Trenciansky
Katastralne uzemie : Chrenovec
Odvetvie : Doprava, OZT
Charakter stavby: Vystavba PZZ

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika : Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova ¢.8, 813 61 Bratislava

Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,
Namestie slobody €.6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby :
Termin predlozZenia PD : v zmysle zmluvy
Termin realizacie : v zmysle zmluvy

1.4 Projektant

Generalny projektant :

Zodpovedny projektant stavby :

Stupen PD : Realiza¢na dokumentacia
Dokumentacia skuto€ného vyhotovenia

1.5 Spravca objektu

Spravca : OR Trnava sekcia OZT , SladkoviCova 2, 920 41 Leopoldov
SMSU OZT ZT Leopoldov
2 PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV:

Z12, STN 34 2651,TNZ, vzorové listy.



3 ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ CIELOV:
Cielom stavby je zvySenie bezpecnosti Uastnikov cestnej premavky.

4 SUVISIACE STAVBY

5 CLENENIE STAVBY
Predpokladana objektova skladba dalSieho stupria projektovej dokumentacie:

Stavebné objekty : SO 01 Pripojka nn PZZ v km 7,677
SO 02 Zelezni¢ny zvrsok, spodok
Prevadzkové subory : PS 01 Zabezpedenia priecestia v km 7,677

B. Suhrnné rieSenie stavby

6 TECHNICKO - EKONOMICKE HODNOTENIE

1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Zamerom ZSR je zvy$enie bezpeénosti Uéastnikov cestnej premavky. Tento zamer si vyzaduje
vybudovanie priecestného zabezpe&ovacieho zariadenia.

1.2. Analyza rizik a neistot

Z hladiska technického, stavba nepredstavuje a neprinaSa so sebou ziadne rizika a neistoty.
V ramci stavby sa predpoklada pouzitie najmodernejSieho technického zariadenia, zabudovavané
a odskusané aj v inych technologickych celkoch.

Pri realizacii stavby je nutné dbat na doésledné dodrziavanie technologickych postupov,
stanovenych predpismi, normami a zakonnymi ustanoveniami ako aj na u€innu ochranu podzemnych
inZinierskych sieti.

Pocas realizacie stavby musia byt dodrziavané bezpecnostné predpisy.

7 SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA.

2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
Jedna sa o novostavbu priecestného zabezpecovacieho zariadenia.
2.1.2 Struény opis stavby z hladiska uéelu a funkcie.

Ugelom stavby je zvySenie bezpeénosti na predmetnom priecesti. Funkcia novobudovaného
zariadenia je v dostato€nom predstihu informovat uzivatefa pozemnej komunikacii €i s k priecestiu
nebliZi Zelezniéné kolajové vozidlo.

2.1.3 Charakteristika Uzemia, zaclenenie stavby do uUzemia, dotknuté ochranné
pasma.

Priestorovo je stavba zaclenend do medzistaniéného Useku Chrenovec - Prievidza. Stavba sa
bude realizovat v ochrannom pasme drahy. Dal$ie ochranné pasma s ktorymi sa méze prist do styku
je potrebne reSpektovat a zohladnit' pri spracovavani PD.

2.1.4 Vplyv stavby na zivotné prostredie.

Technické rieSenie stavby nesmie mat negativny vplyv na Zzivotné prostredie. Samotna
prevadzka novovybudovaného zariadenia nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.
2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

PreloZzky podzemnych vedeni a zariadeni nie je mozZné v investicnom zadani urcit, budu
spresnené v projekte stavby.



8 POPIS STAVEBNYCH OBJEKTOV A PREVADZKOVYCH SUBOROV

3.1 SO ¢. 01 Pripojka nn PZZ v km 7,677
3.1.1 Jestvujuci stav

Bez elektrickej pripojky.
3.1.2 Navrhovany stav

Zakladné napajanie bude z elektrickej pripojky, verejnej alebo ZelezniCnej siete. Ako nahradné
napajanie bude pouzita akumulatorova batéria, ktora musi zabezpecit napajanie PZZ bez dobijania
minimalne na dobu 8 hodin.

Moznost napojenie zo siete ZSR je zo Zelezni¢ného rozvodu Zast. Chrenovec, prijimacia
budova, cca zkm 8,600 pripadne z verejného rozvodu (moznost pripojenia preveri projektant).
V pripade napojenia zo siete ZSR alebo verejnej siete do projektu pozadujeme zahrn(t samostatné
meranie a samostatny vyvod v novom reléovom domcéeku pri PZZ pre napojenie NZE v pripade
dih&ieho vypadku a potreby napajania z NZE.

3.2 PS ¢. 01 Zabezpecenia priecestia v km 7,677.

Priecestie sa nachadza na jednokolajnej trati, bude vybavené priecestnym zariadenim 3.
kategorie v zmysle predpisu Z12 a normy STN P 34 2651. Vnutorna ¢ast zariadenia bude umiestnena
v novom beténovom domceku pri priecesti, objekt musi byt zabezpefeny proti nasilnému vniknutiu.
Na aktivaciu zariadenia sa vyuziju pocitaCe osi pripadne kolajové slu¢ky. Navrhované batérie musia
byt bezudrzbové. Technolégia musi obsahovat zaznamové a diagnostické zariadenie. PZZ doplrite
o0 zariadenie GSM, pre informovanie udrzujucich zamestnancov o zavaznych stavoch na priecesti. Je
potrebné naprojektovat PZZ s platnym Povolovacim listom alebo schvalenymi Technickymi
podmienkami pripadne inou schvalenou dokumentaciou GR ZSR v takom rozsahu, aby ponuknuta
technolégia obsahovala véetky alternativy nasadenia na sieti ZSR ( mechanicka vystraha, vézba na
Szz, TZZ ..). Vramci projektovej pripravy je potrebné vykonat geodetické zameranie priecestia. Po
zrealizovani stavby poZadujeme dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia v digitalnej, editovatelnej
a neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlaCenej podobe.

3.3 SO é&. 02 Zelezniény zvrsok a spodok
3.3.1 Jestvujtci stav

Km poloha Zelezni¢ného priecestia 7,667

Pocet koflaji: 1

Sirka Zelezniéného priecestia 9,09 m

Dizka priecestia 7,33 m

Tvar zelezniéného zvrsku: S49

Sirka komunikacie pred Zelezniénym priecestim 6,2 m
Zelezniéné priecestie je zriadené bez sanéacie

Druh podvalov na priecesti: drevené tvrdé

Typ Zelezni€¢ného priecestia: GUMOKOV
Konstrukcia vozovky pred priecestim: asfalt

Kolaj priama

Kolaj bezstykova

Kolajové 16zko na priecesti Strkové

Hrdbka kofajového 16zka na priecesti 350 mm

Kolaj je bez troleja

Druh Komunikacie: miestna

Smerovanie komunikécie: z 1/50 do obce Mala Causa
Uhol krizenie: 43 stupriov

Spdsob zabezpedenia: vystrazné krize

Zelezniény spodok je nestabilny a vykazuje deformécie na Grovni zemnej plane, tvoria sa blativé
miesta. Zelezniéné pricestie je znaéne znedistované chemickym posypom v zimnych mesiacoch a
zrazkovou vodou a stekajucou z prilahlého okolia. Z toho dévodu doporu€ujeme typ celogumového
priecestia bez nosnej ocelovej konstrukcie.

3.3.2 Navrhovany stav:



Typ priecestia: STRAIL

Sirka zelezniéného priecestia: 10,0m

Dizka priecestia 5,0 m

Tvar zelezni€ného zvrSku: S49

Sirka komunikacie pred Zelezni¢nym priecestim 6,2 m

Zelezniéné priecestie navrhujeme zriadit so sanaciou. Sklon zemnej plane 2 — 5 % s odvodnenim
s pozdlZznou odvodfovacou priekopou a drenazou typu Raudrill DN 160 do vsakovacej $achty.
Zlozenie sanacnych vrstiev: geotextilia, podkladna vrstva frakcie 0 — 63, geomrezovina a kolajové
16zko

Sanacia podvalového podlozia: Sirka 14,0 m pod priecestim / vac¢sia Sirka z dévodu uhlu krizenia
zelezniéného priecestia /.

Druh podvalov na priecesti: betonové SB8, upevnenie Skl 12 s antikor6znou Gpravou

KonStrukcia vozovky pred priecestim: asfalt

Kofaj priama

Kolaj bezstykova

Vymena kolajového pola: dlizka 25 m

Kolajové 16Zko na priecesti: Strkové

Hrubka kolajového 16Zka na priecesti: 350 mm

Uhol krizenie: 45 stupfiov

9 POSTUP VYSTAVBY.
a) Vypracovanie projektovej dokumentacie.
b) InZinierska €innost.
c) Vydanie stavebného povolenia.
d) Realiz&cia stavby.
e) Kolaudacia.

f)Odovzdanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby-

C. Prepoéet: --------—--

D. Doklady: ----------

E. Vykresova ¢ast

a) Evidenény list priecestia .
b) Situaéna schéma
C) Situacia



Priloha €. 2: Zoznam poloziek diela

Zabezpecenie priecestného zabezpedovacieho zariadenia (PZZ) v km 7,677 na trati Horna Stubiia - Prievidza

Poradové Zoznam poloZiek Celkova cena | sadzba vyska Celkova cena
&islo bez DPH DPH | DPH(EUR) vratane
DPH(EUR)

(EUR)

1. Vlypracovanie a dodanie DSPRS 5299,00f 20% 1 059,80 6 358,80

2. Geodetické zameranie 5272,00 20% 1 054,40 6 326,40

3. InZinierska ¢innost 3332,00 20% 666,40 3998,40

4. Realizacia v zmysle PD 20% 380 131,20
316 776,00 63 355,20

5. PD skutoéného vyhotovenia 2 807,00 20% 561,40 3368,40

SPOLU CENA bez DPH v EUR 333 486,00

V cene musia byt zahrnuté vietky naklady spojené s plnenim predmetu zmluvy.




Priloha €. 3: Vzor Pisomnej dohody

PiISOMNA DOHODA
o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci
v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu ZSR Bz 1
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 431, medzi

Objednavatel (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme ,,ZSR“
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(dalej ako ,objednavatel™)

Zhotovitel’:
Scheidt & Bachmann Slovensko s. r. o.
Priemyselna 14, 010 01 Zilina

(dalej ako ,zhotovitel” )

1. Predmet Pisomnej dohody

4. je zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR pri vykonavani diela s nazvom : ,Zabezpeéenie priecestného
zabezpeéovacieho zariadenia (PZZ) v km 7,677 na trati Horna Stubna- Prievidza — realizacia
vratane projektovej dokumentacie (dalej len ,PD“)“ podla Zmluvy odielo ¢.

1100017907/2012/5400 zo df@ ..........cccovninnne v zmysle interného predpisu ZSR Bz 1:
,Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR “, &l. 431,

medzi:

objednavatelom v zastupeni: ZSR OR Trnava

Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava

a zhotovitelom: Scheidt & Bachmann S[ovensko S.r.0.
Priemyselna 14, 010 01 Zilina

Tato dohoda (musi byt) sa jej podpisom stava sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su
rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR
pocas prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade
s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodrZiavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov,
e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,



Zakon NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR & 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

NV SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,
Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Bz 1 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spoésobilost’

a)

b)

e)

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako
predmet svojej &innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto &innost' platné opravnenie.
Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyZadované pre vykon ¢&innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).
Spdsobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam Casti 1, kapitola 1X.
.Bezpe€nost a ochrana zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*), Veobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS).

Vykonavat pracovné Cinnosti, ktoré su dolezité z hladiska bezpec€nosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mdézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornt sposobilost,
zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o
zmene a doplineni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym neZ ma prvykrat vstipit do obvodu drahy v sprave ZSR,
musi byt preukdzatelne pouéeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla
predpisu ZSR Z 3 a Bz 1 v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicki spbsobilost zamestnancov zodpoveda
zhotovitel.

3.2. Povinnost’ zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:



b)

c)

d)
e)

f)

p)
a)

)
s)

B

3.3.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budti vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znacky vozidla a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu,
organizac¢na a kontrolna €innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpe&nosti na
stavenisku sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skuto€nosti,

dodrziavat' po celu dobu realizdcie prac ,Plan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
zohladnovat usmernenia a odstranovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec¢nosti,
pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete ur¢ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR
¢.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Bz 1. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za
tymto u€elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych Cinnosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,
dodrziavat zasady bezpeCného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok
a Cistotu,

postarat sa o0 bezpe€nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefa v
priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpe&enstvom vyplyvajticim z jeho vlastnej &innosti ale
aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat sa o bezpe€nost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpeénost dalSich osbéb, ktoré
moze svojou Cinnostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpedné
podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznacenim bezpecénych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi dpravami,
postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpeCit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢€.4.2). Zhotovitel
poZiada pisomne objednavatela o pou€enie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych
podmienkach a tento nasledne zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodiCov
musi byt vykonané v zmysle predpisu Z 1, &l. 13.

Koordinacia c¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpecénosti a zelezni€nou

dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpec€nosti objednavatela t.j. bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpecénosti“), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpeclit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Vedlci prac zhotovitela je povinny :



a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktort podfa druhu vykonavanej
¢innosti  zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Bz 1. Pri vykone prevadzkovej Ccinnosti
vyzadovat, dohliadat a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR
Bz 1,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej koflaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnd odbornu skusku podfa
internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie
prac, za bezpeénu prevadzku na vylucenej kofaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vliakov,

f) podfa charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kofaje povinny pozadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
korlaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade
s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto€nenie stavby ¢&i udrziavacich prac, a uskladiovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffa stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky Ci
ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli
riadne a bezpeCne uskutoCriovat, upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k
porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uUzemi. Musi byt zriadeny a
prevadzkovany tak, aby bola zabezpeena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb zu¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytySenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hibkou uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislu§né ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznadené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpeci zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montédzne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na
bezpeény vykon prace. Prace sa mdézZu zaCat az vtedy, ked je pracovisko naleZite
zabezpefené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedlit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym
predpisom, najméa (Vyhlaska SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. , Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umozfiovat bezpecny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spdsobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpeénostné opatrenia v zmysle Vyhl. SUBP a SBU &.
374/1990 Zb., ak si to vyZzaduje bezpecnost 0sdb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je zhotovitel povinny:

a) dbat na bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,



b)

<)
d)

e)

f)

realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpec&enstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateflnu uroveh v zmysle
Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Bz 1,

ur€it’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpelit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veddcim prac (resp. vedudcimi
pracovnych skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecCit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat' vSetky organizaéné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpe€na a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

a)

h)

)
1)

a)
b)
<)
d)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Bz 1,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit’ ich bezpecnost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali ur€ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢ uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek &innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle
predpisu ZSR Bz 1) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR
Bz 1,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kolaji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie su vykonané dostato¢né
bezpelnostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Bz 1,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich Cinnost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

veduci prac Miroslav Sef&ovi¢
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP Miroslav Sef8ovi¢
zodpovedny za pripravu staveniska Miroslav Seféovi¢

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezniénou dopravou Miroslav Sef&ovié

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela méZu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitefa (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven

zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni€¢nou dopravou).



3.6. Dokumentacia
Zhotovitefl je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Bz 1,

c) ,Zoznam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov®,

d) ,Stavebny dennik”

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Bz 1,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpecit kontrolnu ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zalatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznaCené inzinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel
zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti, ak v zmluve nie je uvedené inak.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaji dopravné
c¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezniénej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zépisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou. (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov zelezni€¢nych stanic
a prislusnych vedudcich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti,
vyska TV, komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny
rozhlas, telefény, radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym
a preukazatelnym spdésobom.

b) Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zdznamniku BOZP
na dotknutom pracovisku s €itatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucéujuceho
a osoby poucdene;.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukézatefné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do vykazu o skuskach poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpec¢nosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatelom.
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4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

c)

d)

e)

f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Bz 1,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpeCit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpec€nosti
dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpedit jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o
mobze spbsobit’ pri vykone jeho Cinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu
ZSR Bz 1 - napr.: vedlci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukézatelne
dohodnut prisludné podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec€nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat' s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
ZSR OR Trnava Scheidt & Bachmann Slovensko s. r. o.
Vo dina ......cceeeee Vo dia .....ccc.......

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



