

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali.

V Bratislave dňa

SOVVA, s.r.o.

Meno: Mária Lichvárová

Fyzikálny ústav SAV

Meno: Stanislav

Funkcia: riaditeľ

ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Poskytovateľ garantuje formálnu kompletnosť predkladanej žiadosti – t.j. formálnu kompletnosť žiadosti o nenávratný finančný príspevok, opisu projektu a rozpočtu projektu. V prípade ak žiadosť nebude formálne kompletná, budú v nej chýbať dokumenty, ktoré nie je možné doložiť v procese hodnotenia žiadosti, Poskytovateľ na základe písomnej výzvy Klienta v 14-dňovej lehote splatnosti formou bezhotovostného platobného styku vráti sumu, ktorá mu bola uhradená za poskytnuté služby v rámci tejto zmluvy. Poskytovateľ negarantuje splnenie formálnej kompletnosti predkladanej žiadosti, ak sa Klient odchýli od odporúčaní Poskytovateľa, alebo keď ich nezohľadní vôbec. V prípade ak žiadosť nebude formálne kompletná, budú v nej chýbať dokumenty, ktoré nie je možné doložiť v procese hodnotenia žiadosti z dôvodu na strane Klienta, lebo nezohľadnil odporúčania Poskytovateľa alebo sa od nich odchýlil, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Klientovi sumu, ktorá mu bola uhradená za poskytnuté služby v súlade s touto zmluvou,

Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy sú nasledovné služby Poskytovateľa týkajúce sa **Projektu**:

1 **Žiadosť o NFP**

- a) vypracovanie kompletnej žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v súlade s Výzvou a na základe podkladov dodaných Klientom;
- b) záverečná kontrola formálnej a obsahovej správnosti a kompletnosti vypracovanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátane jeho úpravy a doplnenia;
- c) odsúhlasenie finálnej verzie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s Klientom

2 **Opis Projektu**

- a) vypracovanie obsahovej časti Projektu na základe podkladov dodaných Klientom;
- b) záverečná kontrola formálnej a obsahovej správnosti a kompletnosti vypracovaného opisu projektu, vrátane jeho úpravy a doplnenia;
- c) odsúhlasenie finálnej verzie opisu projektu s Klientom;

3 **Rozpočet Projektu**

- a) tvorba rozpočtu, predkladaného ako súčasť žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na základe podkladov dodaných Klientom;
- b) záverečná kontrola formálnej a obsahovej správnosti a kompletnosti vypracovaného rozpočtu projektu, vrátane jeho úpravy a doplnenia;
- c) odsúhlasenie finálnej verzie rozpočtu projektu s Klientom;

4 **Ostatné povinné prílohy Projektu**

- a) konzultácie a poradenstvo ohľadom kompletizácie ostatných povinných príloh Projektu;
- b) záverečná kontrola ostatných povinných príloh Projektu;

5 **Finalizácia projektu**

- a) fyzická kompletizácia Projektu
- b) odsúhlasenie finálnej podoby projektu s Klientom
- c) fyzické odovzdanie Projektu v zmysle podmienok výzvy Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy
- d) predloženie preberacieho protokolu s kópiou projektu Klientovi

6 **Konzultačné služby súvisiace s procesom hodnotenia žiadosti o NFP**

- a) Koordinácia procesu dožadavania
- b) Koordinácia procesu podpisu zmluvy o NFP

HARMONOGRAM

Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb

OPVaV: Obnova a budovanie technickej infraštruktúry VaV	16.4.2013	6.5.2013	
Definovanie základných parametrov projektu	16.4.2013	22.4.2013	
definovanie základných parametrov rozpočtu	16.4.2013	22.4.2013	klient
vypracovanie a zaslanie obsahovej anotácie projektu v rozsahu jednej A4	16.4.2013	22.4.2013	klient
ITMS – odovzdanie vstupných údajov resp. dohoda spôsobu vyplňania žiadosti o NFP	16.4.2013	16.4.2013	klient
vypracovanie a zaslanie vzorovej štruktúry opisu (kuchárka)	16.4.2013	26.4.2013	SOVVA
Opis Projektu	16.4.2013	30.4.2013	
časť A – Spôsobilosť žiadateľa a partnerov	16.4.2013	30.4.2013	SOVVA + klient
časť B – Ciele projektu	16.4.2013	30.4.2013	SOVVA + klient
časť C – Skúsenosti žiadateľa a partnera s plánovanými aktivitami	16.4.2013	30.4.2013	klient + SOVVA
časť D – Dostupné personálne kapacity a infraštruktúra pre realizáciu projektu	16.4.2013	30.4.2013	klient
časť E – Analýza projektu	16.4.2013	30.4.2013	klient + SOVVA
časť F – Aktivity projektu	16.4.2013	30.4.2013	klient + SOVVA
časť G – Analýza cieľov projektu	16.4.2013	30.4.2013	klient + SOVVA
časť H – Multiplikačné efekty	16.4.2013	30.4.2013	SOVVA
časť I – Diseminácia výsledkov projektu	16.4.2013	30.4.2013	SOVVA
Podrobný rozpočet projektu	16.4.2013	30.4.2013	
stanovenie základných parametrov rozpočtu	16.4.2013	16.4.2013	klient
konzultácie týkajúce sa rozpočtu projektu	16.4.2013	30.4.2013	klient + SOVVA
získanie podkladov k vypracovaniu rozpočtu na základe prieskumu trhu	16.4.2013	26.4.2013	SOVVA
prieskum trhu	16.4.2013	26.4.2013	Klient + SOVVA
vypracovanie rozpočtu	26.4.2013	30.4.2013	SOVVA
Finančná analýza	16.4.2013	16.4.2013	
rozhodnutie o predkladaní, resp. nepredkladaní FA	16.4.2013	16.4.2013	Klient + SOVVA
Prílohy	16.4.2013	30.4.2013	
Príloha č. 1 Opis projektu	16.4.2013	30.4.2013	klient + SOVVA
Príloha č. 2 Rozpočet projektu	16.4.2013	30.4.2013	klient + SOVVA
Príloha č. 3 Elektronická verzia opisu projektu, rozpočtu projektu, výkazu výmeru a finančnej analýzy projektu	16.4.2013	6.5.2013	klient + SOVVA

Príloha č. 4 Zriaďovacia listina, štatút, stanovy	16.4.2013	30.4.2013	SOVVA
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o splnení kritérií oprávnenosti	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 6 Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu – potvrdenie o pridelení IČO, výpis z registra organizácií	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 7 Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 8 Kópia účtovnej závierky overená štatutárnym orgánom	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 9 Životopis zamestnanca zodpovedného za riadenie projektu	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 10 Finančná analýza, resp. čestné vyhlásenie, že finančná analýza nie je relevantná	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 11 Rozhodnutie stavebného úradu	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 12 Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah k užívaniu nehnuteľnosti	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 13 Zoznam pozemkov a stavieb, ktorých sa bude realizácia týkať	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 14 Prieskum trhu	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 15 Čestné vyhlásenie o využití výsledkov Výskumu a vývoja	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 16 Zoznam zakúpeného/obstaraného technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia	16.4.2013	30.4.2013	klient
Príloha č. 17 Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov	16.4.2013	30.4.2013	klient
Proces kontroly príloh	30.4.2013	30.4.2013	
Kontrola príloh (1. kolo)	30.4.2013	30.4.2013	SOVVA
Doplnenie chýbajúcich/neúplných príloh	30.4.2013	3.5.2013	klient
Obsahová a formálna kompletizácia ŽoNFP v ITMS	16.4.2013	2.5.2013	
príprava podkladov pre vyplňanie ITMS (miesta realizácie projektu, kontaktná osoba pre projekt, údaje za štatutára/ov, sídlo)	16.4.2013	2.5.2013	klient
napĺňanie všeobecných informácií v ITMS (súhrnné texty, merateľné ukazovatele)	16.4.2013	2.5.2013	SOVVA
obsahová kompletizácia ŽoNFP (finančné údaje)	30.4.2013	2.5.2013	SOVVA + klient
finálny skríning obsahovej a formálnej správnosti vypracovanej ŽoNFP a príloh	2.5.2013	2.5.2013	SOVVA
Schvaľovanie projektu	3.5.2013	3.5.2013	klient
kontrola a odsúhlasenie žiadosti, opisu a rozpočtu projektu	3.5.2013	3.5.2013	klient
podpis ŽoNFP štatutárom žiadateľa	3.5.2013	3.5.2013	klient
Finalizácia projektu	3.5.2013	6.5.2013	
tlač, kopírovanie, viazanie projektu	3.5.2013	3.5.2013	SOVVA
odovzdanie projektu na ASFEU	6.5.2013	6.5.2013	SOVVA
Aktivity po odovzdaní projektu	7.5.2013	28.6.2013	
príprava preberacích a akceptačných protokolov	7.5.2013	7.5.2013	SOVVA

odovzdanie kópie projektu - získanie spätnej väzby od klienta o práci SOVVA v procese prípravy projektu a jeho finalizácie	8.5.2013	10.5.2013	klient + SOVVA
doplnenie prípadných neúplných, chýbajúcich, alebo chybných častí projektu na základe výzvy z ASFEU (formálne trvá proces dožadovania cca 4-7 týždňov)	10.6.2013	28.6.2013	klient + SOVVA

OBJEDNÁVKA

Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb

V zmysle bodu 4.1 Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa XX.XX.XXXX týmto záväzne objednávame poskytnutie nasledovných služieb:

- Špecifikácia služieb - [doplniť]
- Miesto plnenia - [doplniť]
- Lehota/Časový harmonogram poskytnutia služieb - [doplniť]
- Dohodnutá výška odmeny - [doplniť]
- Ďalšie požiadavky na spôsob a rozsah vykonania služieb - (napr. spôsob a forma plnenia - výstupu (dokument, prezentácia,...) spôsob odovzdania poskytnutých služieb, možnosť mesačnej fakturácie dohodnutej odmeny...)

V Bratislave dňa.....

Za XXXX, a.s.

Meno: [doplniť]

Funkcia: [doplniť]