ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavbu ¢. 082 - Rekonstrukcia nadzemného viseku ropovodu v lokalite Slanec - 11. etapa

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

Oil Gas Projekt, s.r.o.

Karpatska 3256/15

058 01 Poprad

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

ICO:

DIC:

IC pre DPH :

bankové spojenie:

Cislo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
e  0Obchodnych a technickych:

(d’alej len ,,zhotovitel)

TRANSPETROL, a.s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
e  obchodnych:
e technickych:

osoba opravnena kontrolovat’ plnenie

predmetu zmluvy v priebehu realizécie:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Eviden¢né Cislo zmluvy

Objednavaterla:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného sudu Presov, odd. Sro, vl. ¢. 26962/P
Ing. Pavol Adamec, riaditel

47 243 431

2023637231

SK2023637231

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

4017035670/7500

Ing. Pavol Adamec, riaditel’

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva

31341977

2020403715

SK2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Hencek, vedtici odboru pripravy investiénych akcii

Ing. Jan Sulka, Ing. Jan Estok, Ing. Anton Kocian

uzatvaraju podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tiito zmluvu o dielo

na zhotovenie PD
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CLI
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavidzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a véas vykonat’ pre objednavatel’a dielo
vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych
vtejto zmluve. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednavatel’'ovi na dohodnutom mieste. Dohodnutym miestom plnenia je sidlo objednavatela.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v¢as zhotovené dielo v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu
za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto ZoD je zhotovenie jednostupiovej realiza¢nej projektovej dokumentacie (d’alej aj len ,,PD*
alebo ,,dielo*) na stavbu ¢. 082 - Rekonstrukcia nadzemného useku ropovodu v lokalite Slanec - 1. Etapa
V nasledovnom ¢leneni a rozsahu:
a) Sprievodna sprava
b) Suhrnna technicka sprava
c) Celkova situécia stavby
d) Dokumentacia stavebnych objektov (SO)
SO 500 Prelozky ropovodov
SO 501 Uprava terénu
SO 502 Prelozka optickych kablov
e) Projekt organizacie vystavby
f) Celkové naklady stavby
g) PD v digitalnom tvare
h) Osvedcenie k PD vydané TI SR

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze dielo zhotovi v sulade s touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
platnymi slovenskymi technickymi normami, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol
zhotovitel’ oboznameny.

PD vyhotovent podl'a tejto zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje objednavatelovi odovzdat’ v 6 vyhotoveniach vratane
rozpoctovej Casti a vykazu vymer (vo formate XIS resp. xIsx) a2 kompletné vyhotovenia PD v elektronickej
(digitalnej) forme vo formate X.dgn (verzia 8 a vysSia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vysSia) vratane situdcie
Vv suradnicovom systéme S-JTSK.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a personalnymi
kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo odborne spdsobilymi osobami opravnenymi na vykonavanie prislusnych
odbornych ¢innosti podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Vykon odbornych ¢innosti vo vystavbe podl'a tejto zmluvy sa zavizuje
zhotovitel' zabezpetit' prostrednictvom : Ing. Pavol Adamec, autorizovaného stavebného inziniera reg. pod ¢islom
1919*A2 v kategoérii komplexné architektonické a inZinierske sluzby a stivisiace technické poradenstvo s rozsahom
opravnenia Komplexné priemyselné stavby. Doklad o jeho opravneni v zmysle prislusnych vSeobecne zavdznych

pravnych predpisov obsahuje priloha €. 2 tejto zmluvy.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajicom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami, opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie
dohodnutej ceny diela je mozné vykonat’ len na zaklade pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory musi byt’ riadne
podpisany osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné dielo bude odovzdané ako celok, ak sa strany pocas realizacie diela
nedohodnu na jeho odovzdavani po Castiach.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl.
zékona €. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach stvisiacich s autorskym pravom (autorsky zadkon) udeluje
objednavatel’ovi sthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla autorského
zakona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zédkona, najmé na pripravu a
vlastn realizaciu stavby ¢. 082 - Rekonstrukcia nadzemného useku ropovodu v lokalite Slanec - II. etapa (vratane
pouzitia ako podklad vo vyberovom konani na zhotovitela tejto stavby), v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového
obmedzenia. Odmena za poskytnutie suhlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatel'ovi je zahrnuta v cene diela

podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje odSkodnit’ objednavatel’a pre pripad, Ze dielo ma pravne vady.
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CL I
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat a dodat PD podla bodu 1.3 tejto zmluvy podla nasledovného postupu a
V nasledovnych terminoch:

2.1.1 Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ objednavatel'ovi 3 vyhotovenia PD na pripomienkovanie odbornymi pracovnikmi

objednavatel'a v termine do 8 tyZdiiov od projektového zadania.

2.1.2 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ objednavatelovi 6 vyhotoveni Cistopisov PD so zapracovanymi podmienkami

objednavatela do 30 dni odo diia ukonéenia pripomienkového konania. Ukonéenie pripomienkového konania
oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomnou formou (doporuceny list, faxova sprava, e-mail).

2.1.3 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ objednavatel'ovi 1 vyhotovenie PD schvalenej TI SR najnesk6r do 60 dni od dodania

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

411

412

4.1.3
4.2

4.3

¢istopisov PD podl'a bodu 2.1.2 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom jeho
vykonania, zavdzuje sa objednavatel’ riadne zhotovené dielo prevziat’ aj v skor§ie pontiknutom termine a zaplatit’ jeho
cenu dohodnutt v tejto zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zadkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov sa zmluvné
strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 84 000,00 eur (slovom:
osemdesiatstyritisic 00/100 eur) vratane DPH, z toho DPH je 14 000,00 eur. Cena diela bez DPH je 70 000,- eur.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitel'a, sivisiace s plnenim jeho zavédzkov podl'a
tejto zmluvy. Kalkulacia ceny tvori prilohu ¢.1 K tejto zmluve.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnutd cena, s
vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych
V tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné menit’ len v nasledujtcich pripadoch a to ak pride pocas realizacie diela:

a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl’a bodu 3.5 tejto zmluvy,

b) K znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) kzmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo faktire DPH vo vyske urcenej
platnym pravnym predpisom v Case vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zmenu diela (zdmenu materialov, dodavok alebo
vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany
dohodnt zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotovitel’ je
povinny zrealizovat’ plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto
zmluvy zo strany zhotovitel’a nie je pripustné dohodnutt cenu diela menit a naklady s tym spojené je povinny znasat’
zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Platba sa uskuto¢ni na zéklade faktar, ktoré vyhotovi zhotovitel’ po riadnom vykonani diela. Prilohou faktiry musi
byt rozpis fakturovanej Giastky, odsthlaseny zastupcami objednavatela v stlade s podmienkami tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi dva rovmnopisy faktiry vratane priloh. Faktiry musia byt
vyhotovené v stlade s touto zmluvou a platnym zakonom o DPH v zneni neskorsich predpisov a budi vyhotovené
Vv tychto etapach:

po zapisni¢nom potvrdeni prevzatia PD na pripomienkovanie v pisomnej a digitalnej forme objednavatel'om 50%
z dohodnutej ceny.

po zapisni¢nom potvrdeni prevzatia Cistopisu PD v pisomnej a digitalnej forme objednavatel'om a splneni bodu 4.2
tejto zmluvy 40% z dohodnutej ceny.

po dodani pravoplatného osved¢enia k PD od T1 SR 10% z dohodnutej ceny.
Zhotovitel je opravneny pristupit’ k fakturacii za vykonanie diela az po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov diela a
zapracovani vSetkych pripomienok odbornych pracovnikov objednavatel’a.

Lehota splatnosti faktary je do 30 dni odo dna jej dorudenia objednavatel'ovi. Ak posledny deti lehoty pripadne na
sobotu, nedel'u alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najblizsi nasledujici pracovny den. Objednévatel je
opravneny bez zaplatenia vratit’ zhotovitel'ovi faktiru, ktora je v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi
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pravnymi predpismi, priCom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry
objednavatel'ovi zacina plynit nova lehota splatnosti faktury. Za den splnenia finan¢ného zaviazku sa povazuje den
odpisania sumy penazného zavizku z uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto
zmluve. V bankovom styku buda pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej faktre. Konstantné symboly
budu pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy, nie je
zhotovitel’ opravneny postupit’ tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel’a.

("?1; Vv
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' sa zavédzuje zaplatit' objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske zodpovedajucej
Ciastke 0,02 % z ceny diela dohodnutej v bode 3.1 tejto zmluvy za kazdy den omeSkania zhotovitel'a so splnenim
kazdého ¢iastkového vykonu podla bodu 2.1 tejto zmluvy alebo s odstranenim vad diela podla bodu 6.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 5.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich uplatnenia
objednavatel’om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za sposobenu skodu, ktord vznikla
zZ porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené
zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spdsobenej skody.

Pre pripad omeSkania objednavatela s uhradou ceny diela na zadklade riadne vyhotovenej a dorucenej faktiry
zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeskania.

CL VI
ZOD}’OVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy, bez akychkol'vek vad, v sulade so
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bez poruSenia prav tretich osob, ze dielo bude mat’ vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam, stanovenym v platnych slovenskych technickych
normach.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatel’a v
pripade, Ze zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu
bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna doba zalina plynit’ ditom
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v zmysle § 564
Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent reklamaciu (ozndmenie vad) sa
povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od oznidmenia vad zhotovitel'ovi aZ do odstranenia vad
sa do zarucénej doby nepocita, o tiito dobu sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstranovanim vad diela najneskor do 3 dni od dorucenia ziadosti objednavatela na
ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, najneskdr do 15 dni od reklamacie vady, ak sa
zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak zhotovitel’ nezacne s odstraiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 6.5 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani v ur¢enom
Case, objednavatel je opravneny zabezpecCit’ odstranenie vad na naklady zhotovitel'a a ma pravo zapocitat’ ndklady na
odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel’'a voci
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi v rovnakom rozsahu, ako
keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zat'azeny pravami tretich osob.

Zhotovitel' sa zavédzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, s tym, Ze nasledne budu rieSené otazky zodpovednosti a znasania nakladov.

CL VII
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DALSIE ZMLUVNE DOHODY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skutoCnosti, ktoré sa v
suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najma skutoCnosti
obchodne;j, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne zname alebo bezne dostupné v prislusnych
obchodnych kruhoch sa povazuji za ddéverné, nesmu byt zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez
suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny Ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo
zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje zachovavat obchodné tajomstvo a
dodrziavat’ ustanovenia Organiza¢nej smernice ¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s.,
s ktorou bol oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavédzuju dodrziavat bez
Casového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pocas realizacie predmetu diela budi podklady pre realizaciu diela ako aj ostatné
dokumenty, ktoré obdrzal od objednavatela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom
zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut’ za rovnakych podmienok, S povinnost'ou
podla bodu 7.1 tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ podkladov svojim pripadnym subdodavatel’'om.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzatvoreni zmluvy zmenia
vychodiskové podklady, rozhodujlice pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo ked’ vznikni nové poziadavky
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny pri vypracovavani PD postupovat’ snalezitou odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat podmienky tejto zmluvy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné STN, interné predpisy
objednavatel’a, s ktorymi bol oboznameny a pokyny objednavatel’a, zastipeného opravnenymi osobami.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach potrebnych na zhotovenie diela znasa zhotovitel' az do casu
zaverecného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel objednavatela neodkladne
informovat’ a zavdzuje sa nahradit’ vzniknuti Skodu resp. vykonat’ opatrenia k odstraneniu $kod bez zbytocného
odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie bezodkladne poskytntit’ sti¢innost’ potrebnit na preverenie okolnosti
vzniku skody a jej vysky a uhradit’ naklady spojené so zistovanim rozsahu Skody a jej uplatnenim. Zhotovitel’ sa
zavizuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku $kod a znizenie ich rozsahu,
zabezpeCit’ preventivne opatrenia, kvalifikovant sucinnost’ vo vztahu k povinnosti predchadzat’ skodam, obmedzeniu
ich rozsahu, zakrocovaciu povinnost’ pri hroziacej skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie skody, zabezpecit
a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich zo zaviazkového vztahu. V pripade, ak v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitel'a dojde k vzniku Skody, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu
objednavatela, je zhotovitel’ povinny takto spdsobent Skodu nahradit’.

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zékon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial’ to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela, resp. mohla dozvediet’. Pre uréenie lehoty je rozhodujici datum doruéenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo nevyuZije v lehote
podla bodu 7.8 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstipit’ len sposobom pre nepodstatné
porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhradu Skody vzniknutej
porusenim zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najmi nesplnenie zavizku odovzdat dielo
v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto zmluvou,
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad
diela v zmluvne ur¢enych lehotach.

V pripade, ze ddjde k zaniku tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny poverit' dokoncenim alebo zmenou diela int
pravnicku alebo fyzicka osobu.

Po splneni zavédzku podl'a bodu 1.2 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny poverit’ doplnenim alebo zmenou diela aj
inu osobu ako zhotovitela.

V pripade, ze djde k zaniku tejto zmluvy z dovodu, za ktory zodpoveda zhotovitel, zavdzuje sa zhotovitel’, Ze uhradi
objednavatel'ovi sumu, ktord bude zodpovedat' rozdielu medzi zmluvnou cenou dohodnutou podla tejto zmluvy
a cenou dohodnutou medzi objednavatel'om a nahradnym zhotovitel'om na dokoncenie diela.

5/6



ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavbu ¢. 082 - Rekonstrukcia nadzemného viseku ropovodu v lokalite Slanec - 11. etapa

CL VI
ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1 Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa buda riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

8.2  Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne
podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

8.3  Objednavatel' aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytotné¢ho odkladu pisomne informovat' druhi zmluvn@ stranu
0 pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov,
bankového spojenia a ¢isla i¢tu, na ktory maji byt’ poukdzané platby a inych skuto¢nostiach, vyznamnych pre riadne
plnenie tejto zmluvy.

8.4  Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

8.5  Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a Gc¢innost’ diiom nasledujiicim po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii
Vv zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy sthlasia.

8.6  Zmluvné strany si tuto zmluvu precéitali a nasledne ju podpisali na znak stihlasu s jej obsahom a toho, ze ju pochopili
a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu.

8.7  Sucastou tejto zmluvy o dielo je:

e  Priloha ¢. 1 - Kalkulacia ceny diela
e  Priloha ¢. 2 - Doklady potvrdzujice pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti podl'a tejto
zmluvy

V Poprade dna 08.04.2013 V Bratislave dia .....................

zhotovitel : objednévatel :
Ing. Pavol Adamec Ing. Ivan Krivosudsky
riaditel’ predseda predstavenstva
Oil Gas Projekt, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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