
 
ZMLUVA O DIELO  

                                                               číslo objednávateľa: 01/2013  
 
 

uzavretá podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s náležitosťami  podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
( ďalej len „Obchodný zákonník“)  
 
na zákazku: „ Dodávka a montáž výťahu pre ZŤP a invalidov – ŠZŠ s MŠ Hlohovec “  

                                     
Čl. I  

    Zmluvné strany 
 

 
1. Objednávateľ: Špeciálna základná škola s materskou školou,  

M. R. Štefánika 38, 920 01 Hlohovec  
Zastúpený:   Mgr. Eva Karabová, riaditeľka školy  
Pre styk vo veci:  Mgr. Eva Karabová, riaditeľka školy 
Tel:    033/7421219, 0948521105  
Fax:    033/7421219 
E-mail:    eva.karabova@gmail.com  
Web:    www.zoznamskol.sk/szsmhc 
IČO:    35629941 
DIČ:    2020953891 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   700009133/8180 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
a 
 

2. Zhotoviteľ: 
 

       Obchodné meno:                    KOHO-ELEKTRIK, s.r.o    
       Sídlo:          Dolné Trhovište 133, 920 61 Dolné Trhovište   
       v zastúpení:         Kopány Marián, konateľ spoločnosti 

             IČO:          36264423                               
       IČ DPH:          2021876219     
       Zápis v obchodnom registri:       Okresný súd Trnava, oddiel.Sro,v.č.153 
       Bankové spojenie:        SLSP, a.s.        .................................... 
       číslo účtu:         283752957/0900                    ....... 
       konajúci prostredníctvom:       Kopány Marián   

             tel./fax.:          0905417164                
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

 
 



Čl. II 
      Predmet plnenia zmluvy 

 
2.1 Objednávateľ na základe výsledku vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky na uskutočnenie 

stavebných prác zo dňa xx.xx.2013 ( dátum bude doplnený po vyhodnotení ponúk častí 
„Kritéria) zadáva zhotoviteľovi vykonanie diela: „Dodávka a montáž výťahu pre ZŤP 
a invalidov – ŠZŠ s MŠ Hlohovec“ , ktorý sa zaväzuje, ţe dodá predmet plnenia zmluvy v 
rozsahu a v kvalite podľa podmienok uvedených v súťaţných podkladoch v časti „B2“ opis 
predmetu obstarávania podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Dodávka 
a montáž výťahu pre ZŤP a invalidov – ŠZŠ s MŠ Hlohovec“, ktorá tvorí prílohu č. 1 zmluvy 
o dielo ( ďalej len zmluva) a je jej neoddeliteľnou časťou. 

2.2 Dielo musí byť vykonané podľa príslušných základných noriem STN EN 81.1+AC, STN EN 
81.2+AC, STN EN 115+A1, vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 
ktoré sa povaţujú za vyhradené technické zariadenia, vyhlášky MŢP SR č. 532/2002 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na výstavu a o 
všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických poţiadavkách 
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády 
č. 571/2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poţiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody na výťahoch a ďalších súvisiacich noriem, zákonov, predpisov a pod.  

2.3 Miesto realizácie predmetu plnenia: Špeciálna základná škola s materskou školou, M.R. 
Štefánika 38, 920 01 Hlohovec. 

2.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a doklady potrebné k realizácii prác 3 dni pred 
začatím prác. Pri omeškaní objednávateľa s odovzdaním staveniska je objednávateľ povinný 
dohodnúť v dodatku k zmluve so zhotoviteľom novú lehotu ukončenia realizácie diela podľa 
tejto zmluvy. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou 
starostlivosťou a za dodrţania príslušných platných právnych predpisov. 

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe dielo zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 
v súlade s príslušnými platnými technickými normami a predpismi, podľa poţiadaviek STN, 
resp. EN STN, ktoré sa na daný predmet zákazky vzťahujú. 

 
 

Čl. III 
     Realizácia diela 

 
3.1 Demontáţne a montáţne práce zaháji zhotoviteľ aţ potom, čo mu objednávateľ odovzdá 

protokolárne stavenisko podľa bodu 2.4. 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi do termínu dokončenia diela 

za predpokladu, ţe objednávateľ: 
 pripraví a odovzdá zhotoviteľovi načas stavenisko a dodrţí ostatné úkony podľa tejto 

zmluvy, najmä poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela  
 dodrţí úhrady platby podľa článku VI. bodu 6.5  

3.3 Ak bude zrejmé, ţe predmet zmluvy z dôvodu vyššej moci nebude dokončený do termínu 
dokončenia diela, predloţí zhotoviteľ objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie podrobné 
zdôvodnenie situácie a poţiada o predĺţenie termínu o dobu primeranú k dokončeniu predmetu 
zmluvy a v takomto prípade môţe bez sankčných dôsledkov posunúť termín dokončenia diela. 



Vyššou mocou sa pre tieto prípady nerozumie omeškanie dodávok od obchodných partnerov, 
výluky, stávky a ďalšie administratívne technické prekáţky. 

3.4 Ak dôjde z viny objednávateľa: 
 

  k nemoţnosti expedície materiálu na stavenisko 
  k nemoţnosti zahájenia montáţe  
  k prerušeniu montáţe  
  k zmareniu odovzdania, resp. prevzatia diela   
vyhradzuje si zhotoviteľ právo posunúť termín dokončenia diela a to o dobu omeškania 
objednávateľa a o dobu, ktorá je nevyhnutná na zosúladenie montáţnych kapacít zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ nie je povinný vyuţitie tohto práva oznamovať objednávateľovi. Za vinu sa povaţuje i 
neplnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z termínov podľa tohto článku, resp. podľa 
harmonogramu realizácie diela. V prípadoch podľa tohto odstavca nemá posunutie termínu 
dokončenia diela sankčný dôsledok voči zhotoviteľovi.   

3.5 Ak dôjde k nemoţnosti expedície materiálu, resp. zariadení na stavenisko k termínu stavebnej 
pripravenosti z viny objednávateľa, je tento povinný zabezpečiť na svoje náklady náhradný 
úloţný priestor na mieste montáţe vhodný podľa zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný 
zabezpečiť ochranu takto uloţeného materiálu a je zodpovedný za znehodnotenie, poškodenie, 
stratu, resp. iné zníţenie hodnoty uskladneného materiálu, ku ktorému došlo počas uskladnenia 
v úloţnom priestore objednávateľa.  

3.6 Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo za škody na všetkých strojoch, zariadeniach, materiáloch a 
pod., ktoré na stavenisko dopravil alebo tam pre neho boli dopravené. To neplatí v prípadoch, 
ak sa zhotoviteľ finančne spolupodieľa na zariadení staveniska a v prípadoch, ak objednávateľ 
poskytol zhotoviteľovi uzamykateľnú miestnosť na odloţenie potrebných strojov, materiálov 
alebo zariadení.  

3.7 Po celú dobu vykonávania diela v priestore staveniska v rozsahu pre úspešné vyhotovenie diela 
zaistí zhotoviteľ bezpečnosť práce a prevádzky, hlavne dodrţovanie predpisov o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a predpisov poţiarnej ochrany na pracovisku a ekológie a zodpovedá 
za škody vzniknuté ich porušením sebe, objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je 
oprávnený dať zhotoviteľovi príkaz k odstráneniu nedostatkov a pokiaľ nebudú v stanovenej 
lehote odstránené, je oprávnený vydať príkaz k prerušeniu prác na diele do doby ich 
odstránenia. Po uplynutí lehoty je oprávnený tieto nedostatky odstrániť sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby a náklady s tým spojené je povinný uhradiť zhotoviteľ.  

3.8 Zhotoviteľ je povinný udrţovať na stavenisku poriadok a čistotu, priebeţne odstraňovať na svoje 
náklady všetky obaly, odpady, suť a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, a to v súlade so 
zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zákonom č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) a všetkými ostatnými súvisiacimi právnymi predpisy. 
Zhotoviteľ je povinný bezprostredne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií, 
ku ktorým dôjde jeho činnosťou v priebehu vykonávania diela, ako vyplýva z príslušných 
zákonov. Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi príkaz k odstráneniu nedostatkov a 
pokiaľ nebudú v stanovenej lehote odstránené, je oprávnený vydať príkaz k prerušeniu prác na 
diele do doby ich odstránenia. Po uplynutí tejto lehoty je oprávnený tieto nedostatky odstrániť 
sám alebo prostredníctvom tretej osoby a náklady s tým spojené je povinný uhradiť zhotoviteľ.  

 

Čl. IV 
        Cena diela 
 

4.1 Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom 
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 



4.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a v súlade s touto zmluvou vykonané dielo prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu, ktorá je stanovená na základe výsledku vyhodnotenia ponúk  
podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Dodávka a montáž výťahu pre ZŤP 
a invalidov – ŠZŠ s MŠ Hlohovec“ vo výške:  

 
 
 
Dodávka výťahu: cena bez DPH:   =17.100,-  €  
Montáž výťahu: cena bez DPH:   =  3.200,-  € 
Stavebné úpravy: cena bez DPH:   =  1.670,-  € 
Vedľajšie rozpočtové  cena bez DPH:   =     570,-  € 
náklady:  cena bez DPH:  = 22.540,- € 
 

výška DPH:       =   4.508,- € 
 

cena s DPH:      = 27.048,- €  
 

Slovom: /dvadsaťsedemtisícštyridsaťosemEUR/ 
  

K cene diela bude zhotoviteľ účtovať DPH podľa právnych predpisov platných a účinných v čase 
fakturácie. 
4.3 Cenu predmetu zákazky je moţné meniť len pri zmene zákona o DPH a dovoznej priráţky.  

Zmenené jednotkové ceny tovarov sa po vzájomnom odsúhlasení a na základe preukázateľného 
zvýšenia cien premietnu do príslušnej  zmluvy. 

 
Čl. V 

                                        Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 
 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy zrealizovať nasledovne: 

„Dodávka a montáž výťahu pre ZŤP a invalidov – ŠZŠ s MŠ Hlohovec“ 
 

 Začiatok: dňom prevzatia staveniska v Špeciálnej základnej škole s Materskou školou, 
najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia platnosti a  účinnosti tejto zmluvy, 

 Ukončenie: do štyroch mesiacov odo dňa prevzatia staveniska pokiaľ nenastanú okolnosti 
podľa bodu č. 5.3 tejto zmluvy. 

5.2 Uvedený termín ukončenia je moţné meniť len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán 
uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

5.3 V prípade nesplnenia povinností objednávateľa podľa článku 5.1 tejto zmluvy, predlţuje sa 
termín ukončenia diela podľa tejto zmluvy primerane k dobe, počas ktorej tieto okolnosti a ich 
dôsledky pôsobili. Lehota zhotovenia bude upresnená, resp. zmenená, ak nastanú nasledovné 
okolnosti : 

 prerušenie prác na realizácii diela z dôvodov na strane objednávateľa, 
 zdrţanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termíne, chyby, alebo prekáţky spôsobené 

objednávateľom, 
 kaţdá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú 

zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá znemoţňuje 
realizáciu časti alebo celu zmluvných záväzkov (Nepriazeň počasia, ţivelné pohromy a pod.). 

 
 
 



Čl. VI 
                                          Platobné podmienky a zmluvné pokuty 
 
6.1 Objednávateľ prehlasuje, ţe na realizáciu diela, ktoré je predmetom zmluvy má zabezpečené 

finančné prostriedky.  
6.2 Plnenie platobných podmienok je podstatnou náleţitosťou plnenia zmluvy. 
6.3 Preddavok objednávateľ neposkytuje. Objednávateľ cenu za zhotovenie diela uhradí na základe 

jednotlivých (čiastkových) faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví vţdy po ukončení jednotlivých etáp 
v súlade s harmonogramom realizácie diela: 
I. Etapa- stavebné práce pred dodávkou výťahu 
II. Etapa- dodávka materiálu na miesto montáţe 
III. Etapa- montáţ zariadenia 
IV. Etapa- nastavenie, odborné skúšky, odovzdanie diela  

6.4  Prílohou čiastkových faktúr bude súpis fakturovaných prác. Konečnú (poslednú) faktúru 
zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela objednávateľovi. Predloţený súpis prác, ktorý je 
podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr, odsúhlasí technický dozor objednávateľa do troch 
dní odo dňa jeho obdŕţania. Zhotoviteľ faktúry vystaví podľa skutočne zrealizovaného rozsahu 
prác a dodávok. 

6.5 Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Termínom úhrady faktúry sa 
rozumie termín, kedy bola oprávnene fakturovaná suma pripísaná na bankový účet zhotoviteľa. 
V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať všetky náleţitosti platného daňového dokladu, je 
objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty jej splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, ţe  faktúry budú mať nasledovné náleţitosti: 
      a/  označenie „mesačná faktúra“ a jej číslo 
      b/  názov a adresu objednávateľa a názov a adresu zhotoviteľa  

c/  číslo zmluvy a označenie časti diela (jednotlivých objektov podľa projektovej dokumentácie) 
      d/  označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa  
      e/  deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti 
      f/   výšku fakturovanej čiastky v členení celkom, z toho DPH, bez DPH 
      g/  náleţitosti pre účely DPH, najmä dátum zdaniteľného plnenia 
      h/  objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok 
6.7 V prípade, ţe objednávateľ nedodrţí splatnosť uvedenú v bode 6.5 tohto článku., zhotoviteľ má 

právo uplatniť si úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlţnej čiastky za kaţdý deň omeškania. 
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením diela 
v termíne podľa tejto zmluvy vo výške 0,05 % z ceny diela za kaţdý deň omeškania. Do termínu 
uhradenia faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom rozsahu dodávky. 

6.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú 
oznamovať do troch dní po tom, čo ku zmene došlo. Zaplatením zmluvných pokút nie sú 
dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody. 

 
 

Čl. VII 
                                                 Odovzdanie a prevzatie diela  
 

7.1 Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

7.2 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí zhotoveného 
diela, ktorý podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania. 



7.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním 
objednávateľovi. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi vopred, kedy bude predmet zmluvy 
pripravený na odovzdanie. Objednávateľ zvolá po tomto oznámení preberacie konanie v termíne 
najneskôr do 3 dní od tohto oznámenia. 

7.4 K odovzdávaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: 
 2x projekt skutočného vyhotovenia  so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných 

prác, 
 kópiu stavebného denníka, 

revízne správy, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach pouţitých             výrobkov 
a materiálov, 

 doklady o zlikvidovaní vzniknutých odpadov, ak také vzniknú. 
7.5 Objednávateľ preberie stavbu (dielo) len v tom prípade, ak nemá vady a zodpovedá 

poţadovaným podmienkam, platným normám a  predpisom, má priloţené všetky atesty, revízne  
správy a  ostatné poţadované  doklady  a  je ukončená  v rozsahu  a  termíne určenom v zmluve 
a vo vecnom a     časovom harmonograme. Zhotoviteľ musí s týmto  počítať pri organizovaní a  
vedení  svojich prác.   

 7.6 O odovzdaní diela spíše zhotoviteľ odovzdávaciu zápisnicu v 2 rovnopisoch, z ktorých po 1 
vyhotovení obdrţí kaţdá zmluvná strana. 

 7.7 Odovzdávacia zápisnica  obsahuje okrem  základných  údajov o zmluvnom diele aj: 
 zhodnotenie kvality odovzdávaného diela  
 konštatovanie objednávateľa, ţe dielo preberá k určitému  dňu  resp. dôvody, pre ktoré dielo ne-

preberá, 
 dodatočne poţadované práce, 
 súpis odovzdávaných dokladov, 
 termíny realizácie a lehotu výstavby, 
 konštatovanie, ţe dňom odovzdania začína plynúť záručná lehota a dĺţka jej trvania, 
 podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán 

 
 

Čl. VIII 
                                         Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 

ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby. 
8.2 Záručná doba diela podľa tejto zmluvy je určená na dobu 24 mesiacov a začína plynúť dňom 

písomného prevzatia zhotoveného diela objednávateľom. Počas záručnej doby zodpovedá 
zhotoviteľ za vady diela vzniknuté jeho vinou a je povinný ich na poţiadanie objednávateľa 
odstrániť na svoje náklady vo vzájomne dohodnutej lehote. 

8.3 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou i s popisom vady ako sa táto prejavuje. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s 
odstraňovaním vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ odstráni 
vady v záručnej dobe bezplatne v prípade, ak sa preukáţe, ţe vada vznikla ako následok jeho 
nekvalitne vykonaných prác. 
 

Čl. IX 
                                                             Náhrada škody 
 
10.1 Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). 



10.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodrţaním nevhodných pokynov daných 
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich 
dodrţaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 
 

Čl. X  
                                                    Záverečné ustanovenia 
 
11.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 
11.2 Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na 

úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania 
uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom všeobecnom súde v Slovenskej republike. 

11.3 Zhotoviteľ môţe odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s lehotou 
odovzdania staveniska vo vzájomne dohodnutej lehote a ak objednávateľ odmietne poskytnúť 
zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť ako aj plniť podmienky tejto zmluvy, čo by podstatným 
spôsobom znemoţňovalo zhotoviteľovi plniť jeho povinnosti uvedené v tejto zmluve. Na 
odstúpenie od zmluvy sa pouţijú ustanovenia § 344 aţ § 351 Obchodného zákonníka 

11.4 Akákoľvek zmena ustanovení tejto zmluvy je moţná len vo forme písomných a číslovaných 
dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Jednotlivé ustanovenia 
zmluvy moţno meniť na základe dodatku v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
to po dohode s druhou zmluvnou stranou. 

11.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kaţdá zmluvná strana obdrţí dva 
rovnopisy. 

11.6 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí: 
príloha č.1- B.2. opis premetu obstarávania,  
príloha č.2- projektová dokumentácia resp. doklady podľa bodu 7.4. 

11.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

11.8 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom 
registri zmlúv okrem tých častí, ktoré sú dôvernými informáciami a tvoria obchodné tajomstvo 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a tých častí, ktoré by boli v rozpore so 
zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, ţe túto zmluvu uzatvorili váţne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na 
znak súhlasu ju podpísali. 
 
 
 

V Hlohovci dňa 03.06.2013                     V Hlohovci dňa 03.06.2013 
 
 
 
 
 
_________________________           __________________________
  
           Za zhotoviteľa              Za objednávateľa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


