

ZMLUVA O DIELO

č. ZML 1827/2013

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Námestovo**
Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
Zastúpený: Ing. Igor Zboja – riaditeľ OZ Námestovo
IČO : 36038351
DIČ : 2020087982
IČ DPH : SK2020087982
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999
Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **RESTAV SK, s.r.o.,**
Pri Rajčianke 2897/37, 010 01 Žilina
Zastúpený: Ing. Pavol Jakuš - konateľ
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 2986302353/0200
IČO: 36 430 391
DIČ: 2022002213
IČ DPH: SK 2022002213
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Sro, vložka č. 16200/L dňa 07.05.2005

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 03.04.2013, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Spoločne a bez bariér zrekonštruovaným lesníckym náučným chodníkom Oravská Lesná**
- 2.2.2 Miesto stavby: **k. ú. Oravská Lesná**
- 2.2.3 Projektant: **Ing. Dušan Grék – zodpovedný projektant**
- 2.2.4. Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Námestovo – Ing. Martin Lazorík**
- 2.2.5 Doba výstavby: 3 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Spoločne a bez bariér zrekonštruovaným lesníckym náučným chodníkom Oravská Lesná**“ podľa projektovej dokumentácie (Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Dušan Grék), v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa

- výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - ocenený výkaz výmer (ďalej len „rozpočet“) tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 19 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak budú po odovzdaní staveniska zistené nové skutočnosti ktoré preukážu:
- že dielo nie je možné vykonať v súlade s projektovou dokumentáciou,
 - že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 2, odsek 2.2.5 a v článku č. 4, odsek 4.1.
- 3.6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **15.09.2013 odo dňa účinnosti tejto zmluvy.**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítavať k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 je **26 313,75 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. Slovom Dvadsaťšesťtisícystotrinásť eur a sedemdesiatpäť eur centov bez DPH.
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.4 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena

- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál

priame mzdy

ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

výrobná réžia zo základné 2+3

správna réžia zo základné 2 + 3 + 4

vedľajšie rozpočtové náklady + kompletačná činnosť

zisk zo základné 2+3+4+5+6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy

budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu zhotoviteľa upravené o nezaručenu časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady

odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budu podľa cenníkov ODIS/CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV%
- výrobná réžia PSV %
- správna réžia HSV %
- PSV.....%
- VRN%
- Kompletačná prirážka%
- zisk.....%

- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Prílohou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project Managerom objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručeníú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4 Objednávateľ zadrží čiastku 15% z každej fakturovanej čiastky bez DPH do doby odovzdania diela ako zábezpeku na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude uhradená v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej

- čiasťky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov uvedených v zápise podľa článku č. 9, odsek 9.5. tejto zmluvy.
- 6.5 V prípade uplatnenia nároku objednávateľa podľa článku č. 12 tejto zmluvy, môže zábezpeka slúžiť na jednostranné započítanie pohľadávky objednávateľom.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiasťok, zrážok podľa článku č. 6, ods. 6.4 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiasťku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 8.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. O termíne ukončenia prác, ktoré sa stanú ďalším výkonom neprístupné, oboznámi zhotoviteľ technického zástupcu objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project Manager.
- 8.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v termíne najneskôr do štrnástich dní odo dňa účinnosti zmluvy vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza.
- 8.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 8.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.

- 8.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.
- 8.22 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

Článok č. 9 ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektovej dokumentácie, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela vyhotoví projekt skutočného vyhotovenia a odovzdá ho objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej podobe - formát dwg.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov...
- 9.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto článku.
- 9.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný platiť úroky z omeškania a zmluvnú pokutu podľa článku č. 12.
- 9.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonať tieto skúšky predchádzať prevzatiu diela.

Článok č. 10 VÝROBNÉ PODKLADY

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 10.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 10.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 10.4. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 11

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **36 mesiacov**.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 11.4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení vady.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.
- 11.7. V prípade ojedinelých drobných väd resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránení do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok č. 12

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 12.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 12.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 15 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 12.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 21, odsek 21.5, tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 15 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi.
- 12.5. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 12.6. Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 12.7. Zmluvné pokuty podľa tohto článku sa nekumulujú
- 12.8. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok č. 13

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 13.1. Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 13.2. Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 13.3. Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky, tak ako uviedol vo svojej súťažnej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí

obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať a taktiež potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.

Článok č. 14 VYSVETLENIE POJMOV

14.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahŕňa stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahŕňa pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 15 PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

15.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Ing. Kucko

15.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 16 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola preukázateľne spôsobená pracovníkmi zhotoviteľa a subdodávateľmi dodávateľa počas realizácie diela.

16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od prevzatia diela podľa článku č. 4 odsek 4.4.

Článok č. 17 RIEŠENIE SPOROV

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 18 VYŠŠIA MOC

18.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.

18.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 19

ZMENY A DODATKY

- 19.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 19.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy o viac ako 5%, tak sa v súlade s článkom č. 8, odsek 8.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať riaditeľ OZ a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením stavby budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok č. 20

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez priesťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 20.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 20.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 20.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 20.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činnosti v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 21

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 21.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 21.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 21.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram realizácie prác)
- 21.4 Prílohami tejto zmluvy sú projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, výpis zo živnostenského registra/ obchodného registra zhotoviteľa.
- 21.5 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 21.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- neprevzatie staveniska v termíne do jedného kalendárneho týždňa odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,
 - omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
 - nedodržanie zmluvného termínu výstavby,
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
 - realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 13, ods. 13.3.
- 21.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

- 21.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12.
- 21.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR za predpokladu, že bola pred zverejnením schválená a podpísaná generálnym riaditeľom LESOV SR, štátny podnik Banská Bystrica. V prípade ak zmluva nebude schválená a podpísaná generálnym riaditeľom do 30 dní od nadobudnutia jej platnosti, tak sa v celom rozsahu od začiatku ruší .
- 21.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 21.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručení aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 21.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Námestove dňa 29.05.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Igor Zboja
riaditeľ OZ Námestovo

RESTAV SK, s.r.o.
Ing. Pavol Jakuš - konateľ

Príloha č. 1

Rozpočet ZoD. č. ZML 1827/2013

Spoločne a bez bariér zrekonštruovaným lesníckym náučným chodníkom Oravská Lesná

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			04.04.2013
			Položíek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	2 871,39	8 Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	23 442,35	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	26 313,74	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
			0,00			

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DP 20,00 % z 26 313,73
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		31 576,48
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie
		0,00
		0,00
		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná Dátum: 04.04.2013

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
A13018	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná	26 313,73	5 262,75	31 576,48	0,00	26 313,74	0,00	0,00	0,00
01	SO - 01	1 434,10	286,82	1 720,92	0,00	1 434,10	0,00	0,00	0,00
02	SO - 02	800,00	160,00	960,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
03	SO - 03	7 566,00	1 513,20	9 079,20	0,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00
04	SO - 04	3 400,00	680,00	4 080,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
05	SO - 05	3 525,04	705,01	4 230,05	0,00	3 525,04	0,00	0,00	0,00
06	SO - 06	768,55	153,71	922,26	0,00	768,55	0,00	0,00	0,00
07	SO - 07	1 359,01	271,80	1 630,81	0,00	1 359,01	0,00	0,00	0,00
08	SO - 08	159,02	31,80	190,82	0,00	159,02	0,00	0,00	0,00
09	SO - 09	2 496,87	499,37	2 996,24	0,00	2 496,87	0,00	0,00	0,00
010	SO - 10	1 945,00	389,00	2 334,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00
011	SO - 11	1 360,14	272,03	1 632,17	0,00	1 360,14	0,00	0,00	0,00
012	SO - 12	1 500,00	300,00	1 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Celkom	26 313,73	5 262,75	31 576,48	0,00	26 313,74	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	01	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 434,10	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 434,10	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 434,10
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		1 720,92
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 01

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	1 434,104	1 434,104	302,512	0,000
1	Zemné práce	0,000	359,324	359,324	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,000	865,600	865,600	302,512	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	73,352	73,352	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	135,828	135,828	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>1 434,104</u>	<u>1 434,104</u>	<u>302,512</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 01

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.05.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	1 434,104	1 434,104	302,512
1 Zemné práce							0,000	359,324	359,324	0,000
1	R	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	101,200	1,930	0,000	195,316	195,316	0,000
2	R	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	50,600	0,194	0,000	9,816	9,816	0,000
3	R	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	0,800	9,373	0,000	7,498	7,498	0,000
4	R	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	0,400	1,715	0,000	0,686	0,686	0,000
5	R	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	102,000	0,326	0,000	33,252	33,252	0,000
6	R	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	102,000	0,293	0,000	29,886	29,886	0,000
7	R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	102,000	0,185	0,000	18,870	18,870	0,000
8	R	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 600,000	0,040	0,000	64,000	64,000	0,000
5 Komunikácie							0,000	865,600	865,600	302,512
9	R	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	1 600,000	0,541	0,000	865,600	865,600	302,512
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000	73,352	73,352	0,000
10	R	91921	Zriadenie drevených odrážok vody - materiál+impregnácia+osadenie, dl.= 2,5 m	ks	4,000	18,338	0,000	73,352	73,352	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	135,828	135,828	0,000
11	R	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	302,512	0,449	0,000	135,828	135,828	0,000
Celkom							0,000	1 434,104	1 434,104	302,512

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	02	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			16.05.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	398,73	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	401,27	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		800,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 800,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		960,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 02

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	65,881	65,881	5,804	0,000
1	Zemné práce	0,000	20,254	20,254	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	43,410	43,410	5,804	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	2,217	2,217	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	398,732	335,388	734,120	0,118	0,000
762	Konštrukcie tesárske	373,132	190,485	563,617	0,061	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	25,600	77,420	103,020	0,008	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	67,483	67,483	0,049	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>398,732</u>	<u>401,269</u>	<u>800,001</u>	<u>5,922</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 02

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.05.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	65,881	65,881	5,804
1 Zemné práce							0,000	20,254	20,254	0,000
1	R	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	2,520	7,329	0,000	18,469	18,469	0,000
2	R	133301109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	1,260	1,101	0,000	1,387	1,387	0,000
3	R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	2,520	0,158	0,000	0,398	0,398	0,000
2 Zakladanie							0,000	43,410	43,410	5,804
4	R	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	2,608	16,645	0,000	43,410	43,410	5,804
99 Presun hmôt HSV							0,000	2,217	2,217	0,000
5	R	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,804	0,382	0,000	2,217	2,217	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							398,732	335,388	734,120	0,118
762 Konštrukcie tesárske							373,132	190,485	563,617	0,061
6	R	762113120	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z guľatiny a polenej guľatiny prierezovej plochy 120-224 cm2	m	264,000	0,641	0,000	169,224	169,224	0,010
7	052	05217108	Guľiače	m	290,400	1,279	371,422	0,000	371,422	0,000
8	R	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	2,772	1,393	0,000	3,861	3,861	0,038
9	132	1322571000	Tyč oceľová jemná plochá oceľ ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185 š.40xh. 5 mm	t	0,013	131,569	1,710	0,000	1,710	0,013
10	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	24,028	0,724	0,000	17,400	17,400	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							25,600	77,420	103,020	0,008
11	R	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	94,000	0,811	0,000	76,234	76,234	0,008
12	141	1411526011	Konzola pre uchytenie drevenej stojky + náter	ks	40,000	0,640	25,600	0,000	25,600	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,189	0,145	0,000	1,186	1,186	0,000
783			Dokončovacie práce - nátery				0,000	67,483	67,483	0,049
14	R	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	92,316	0,270	0,000	24,925	24,925	0,020
15	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	92,316	0,461	0,000	42,558	42,558	0,030
<u>Celkom</u>							<u>398,732</u>	<u>401,269</u>	<u>800,001</u>	<u>5,922</u>

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	03	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	7 566,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 566,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 7 566,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		9 079,20
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 03

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	7 565,997	7 565,997	216,289	0,000
1	Zemné práce	0,000	1 272,564	1 272,564	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	5 044,148	5 044,148	216,289	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 249,285	1 249,285	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>7 565,997</u>	<u>7 565,997</u>	<u>216,289</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 03

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 16.05.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	7 565,997	7 565,997	216,289
1 Zemné práce							0,000	1 272,564	1 272,564	0,000
1	R	124303101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	108,000	6,571	0,000	709,668	709,668	0,000
2	R	124303109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	54,000	1,167	0,000	63,018	63,018	0,000
3	R	124303119	Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 4	m3	54,000	3,457	0,000	186,678	186,678	0,000
4	R	162301103	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	108,000	1,944	0,000	209,952	209,952	0,000
5	R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	108,000	0,956	0,000	103,248	103,248	0,000
4 Vodorovné konštrukcie							0,000	5 044,148	5 044,148	216,289
6	R	462512161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	60,000	41,751	0,000	2 505,060	2 505,060	120,193
7	R	462512169	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg. Príplatok k cene za urovanie líca zahádzky	m2	84,000	3,070	0,000	257,880	257,880	0,000
8	R	462513161	Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200kg bez výplne medzier	m3	48,000	45,516	0,000	2 184,768	2 184,768	96,096
9	R	462513169	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov nad 200 kg. Príplatok k cene za urovanie líca zahádzky	m2	40,000	2,411	0,000	96,440	96,440	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	1 249,285	1 249,285	0,000
10	R	998312011	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	216,289	5,776	0,000	1 249,285	1 249,285	0,000
<u>Celkom</u>							0,000	7 565,997	7 565,997	216,289

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	04	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			16.05.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	375,98	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	3 024,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 400,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 3 400,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		4 080,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 04

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	375,982	3 024,017	3 399,999	103,953	0,000
1	Zemné práce	0,000	152,961	152,961	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	549,520	549,520	31,357	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	1 253,226	1 253,226	36,299	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	529,095	529,095	20,623	0,000
5	Komunikácie	0,000	16,351	16,351	2,250	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	375,982	406,848	782,830	13,424	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	116,016	116,016	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>375,982</u>	<u>3 024,017</u>	<u>3 399,999</u>	<u>103,953</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 04

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.05.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							375,982	3 024,017	3 399,999	103,953
1 Zemné práce							0,000	152,961	152,961	0,000
1	R	124303101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	20,104	3,238	0,000	65,097	65,097	0,000
2	R	124303109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	10,052	0,575	0,000	5,780	5,780	0,000
3	R	124303119	Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 4	m3	10,052	1,704	0,000	17,129	17,129	0,000
4	R	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	2,240	13,102	0,000	29,348	29,348	0,000
5	R	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,120	0,917	0,000	1,027	1,027	0,000
6	R	132301291	Príplatok k cene za výkop ryhy v tečúcej vode horn.4	m3	1,120	1,696	0,000	1,900	1,900	0,000
7	R	162301103	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	6,364	0,958	0,000	6,097	6,097	0,000
8	R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	6,364	0,471	0,000	2,997	2,997	0,000
9	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,980	1,476	0,000	23,586	23,586	0,000
2 Zakladanie							0,000	549,520	549,520	31,357
10	R	274315122	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prekladaného kameňom tr.C 8/10	m3	10,240	31,803	0,000	325,663	325,663	25,647
11	R	274351111	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	30,720	7,287	0,000	223,857	223,857	5,709
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							0,000	1 253,226	1 253,226	36,299
12	R	326211311	Murivo nadzákladové z lomového kameňa, objemu nad 3 m3 neomietnuté	m3	11,479	78,802	0,000	904,568	904,568	32,268
13	R	326351111	Debnenie lícných plôch a plôch dilatačných škár bet. konštr. plôch rovinných, konštr. hr. do 1 m	m2	27,040	5,577	0,000	150,802	150,802	4,031
14	R	348181110	Zábradlie z dreva	m	16,000	12,366	0,000	197,856	197,856	0,000
4 Vodorovné konštrukcie							0,000	529,095	529,095	20,623
15	R	451312311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	10,000	7,817	0,000	78,170	78,170	3,305

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,918	15,203	0,000	13,956	13,956	1,736
17	R	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,700	52,842	0,000	89,831	89,831	3,768
18	R	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,400	4,888	0,000	16,619	16,619	0,112
19	R	465511514	400mm	m2	9,200	35,926	0,000	330,519	330,519	11,702
5 Komunikácie							0,000	16,351	16,351	2,250
20	R	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	11,900	1,374	0,000	16,351	16,351	2,250
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							375,982	406,848	782,830	13,424
21	R	919511411	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 1000	m	6,000	67,808	0,000	406,848	406,848	13,424
22	592	5922114801	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP100xdĺ.100cm	ks	6,120	61,435	375,982	0,000	375,982	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000	116,016	116,016	0,000
23	R	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	101,768	1,140	0,000	116,016	116,016	0,000
<u>Celkom</u>							<u>375,982</u>	<u>3 024,017</u>	<u>3 399,999</u>	<u>103,953</u>

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	05	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	486,02	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	3 039,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 525,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 3 525,04
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		4 230,05
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 05

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	202,002	202,002	5,906	0,000
1	Zemné práce	0,000	61,700	61,700	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	54,762	54,762	1,179	0,000
5	Komunikácie	0,000	71,525	71,525	4,727	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	14,015	14,015	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	486,022	2 837,019	3 323,041	0,521	0,000
762	Konštrukcie tesárske	365,119	1 279,690	1 644,809	0,229	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,000	209,495	209,495	0,077	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	120,903	470,175	591,078	0,138	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	877,659	877,659	0,077	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>486,022</u>	<u>3 039,021</u>	<u>3 525,043</u>	<u>6,427</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 05

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 16.05.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	202,002	202,002	5,906
1 Zemné práce							0,000	61,700	61,700	0,000
1	R	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	2,500	11,228	0,000	28,070	28,070	0,000
2	R	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	0,750	1,378	0,000	1,034	1,034	0,000
3	R	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	0,512	45,543	0,000	23,318	23,318	0,000
4	R	133301109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	0,256	6,840	0,000	1,751	1,751	0,000
5	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,012	1,518	0,000	4,572	4,572	0,000
6	R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	3,012	0,981	0,000	2,955	2,955	0,000
2 Zakladanie							0,000	54,762	54,762	1,179
7	R	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,530	103,325	0,000	54,762	54,762	1,179
5 Komunikácie							0,000	71,525	71,525	4,727
8	R	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	25,000	2,861	0,000	71,525	71,525	4,727
99 Presun hmôt HSV							0,000	14,015	14,015	0,000
9	R	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,906	2,373	0,000	14,015	14,015	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							486,022	2 837,019	3 323,041	0,521
762 Konštrukcie tesárske							365,119	1 279,690	1 644,809	0,229
10	R	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	24,348	1,264	0,000	30,776	30,776	0,000
11	605	6053371300	Prírezky hranolčeky SM 2-75 cm2 dl. 650	m3	0,202	180,232	36,407	0,000	36,407	0,111
12	R	762731110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	21,000	7,111	0,000	149,331	149,331	0,004
13	R	762731120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120-224 cm2	m	39,600	8,737	0,000	345,985	345,985	0,008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	R	762731130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 224-288 cm2	m	29,400	9,880	0,000	290,472	290,472	0,006
15	R	762731140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288-450 cm2	m	8,000	11,964	0,000	95,712	95,712	0,002
16	R	762731150	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288-600 cm2	m	15,800	13,679	0,000	216,128	216,128	0,003
17	052	0521368100	Guľatina zo smrekovca	m3	3,445	95,417	328,712	0,000	328,712	0,000
18	R	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,445	17,552	0,000	60,467	60,467	0,094
19	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	20,182	4,500	0,000	90,819	90,819	0,000
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							0,000	209,495	209,495	0,077
20	R	765361011	Krytina z asfaltových šindľov Onduline typ Rectangular zhotovenie hrebeňa alebo náročia do 30°	m	27,500	6,162	0,000	169,455	169,455	0,077
21	R	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	7,150	5,600	0,000	40,040	40,040	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							120,903	470,175	591,078	0,138
22	R	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	128,000	3,639	0,000	465,792	465,792	0,010
23	133	1338434000	Tyče oceľové stredné prierezu U oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 16	t	0,128	944,552	120,903	0,000	120,903	0,128
24	R	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,137	31,996	0,000	4,383	4,383	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							0,000	877,659	877,659	0,077
25	R	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	1,500	4,129	0,000	6,194	6,194	0,000
26	R	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,500	2,151	0,000	3,227	3,227	0,000
27	R	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	79,750	5,159	0,000	411,430	411,430	0,026
28	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	159,500	2,864	0,000	456,808	456,808	0,051
Celkom							486,022	3 039,021	3 525,043	6,427

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	06	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	93,91	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	674,65	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		768,55	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 768,55
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		922,26
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 06

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	22,741	22,741	0,332	0,000
1	Zemné práce	0,000	6,558	6,558	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	15,395	15,395	0,332	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	0,788	0,788	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	93,906	651,906	745,812	0,398	0,000
762	Konštrukcie tesárske	52,117	352,518	404,635	0,386	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,000	60,757	60,757	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	41,789	157,949	199,738	0,003	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	80,682	80,682	0,009	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>93,906</u>	<u>674,647</u>	<u>768,553</u>	<u>0,730</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 06

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.05.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	22,741	22,741	0,332
1 Zemné práce							0,000	6,558	6,558	0,000
1	R	133301101	Výkop šachty zapoženej hornina 4 do 100 m3	m3	0,144	45,543	0,000	6,558	6,558	0,000
2 Zakladanie							0,000	15,395	15,395	0,332
2	R	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,149	103,325	0,000	15,395	15,395	0,332
99 Presun hmôt HSV							0,000	0,788	0,788	0,000
3	R	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,332	2,373	0,000	0,788	0,788	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							93,906	651,906	745,812	0,398
762 Konštrukcie tesárske							52,117	352,518	404,635	0,386
4	R	762000	Informačné tabule 900x1400	komp	2,000	89,056	0,000	178,112	178,112	0,000
5	R	762113130	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z guľatiny a polenej guľatiny prierezovej plochy 224-288 cm2	m	29,400	4,363	0,000	128,272	128,272	0,001
6	052	0521710800	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 7-8 cm, dĺžky 6 m a viac s kôrou	m3	0,580	82,096	47,616	0,000	47,616	0,377
7	R	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	0,527	8,658	0,000	4,563	4,563	0,007
8	R	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	3,500	1,708	0,000	5,978	5,978	0,000
9	605	6053371300	Prírezky hranolčeky SM 2-75 cm2 dl. 650	m3	0,021	214,334	4,501	0,000	4,501	0,000
10	R	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	0,019	28,522	0,000	0,542	0,542	0,000
11	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,789	4,500	0,000	35,051	35,051	0,000
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							0,000	60,757	60,757	0,000
12	R	765361010	Krytina z drevených šindľov	m2	3,500	15,903	0,000	55,661	55,661	0,000
13	R	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,910	5,600	0,000	5,096	5,096	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

767 Konštrukcie doplnkové kovové

41,789 157,949 199,738 0,003

14	R	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	43,000	3,639	0,000	156,477	156,477	0,003
15	133	1338434001	Tyče oceľové stredné prierezu U ozn. prierezu 12	t	0,043	971,842	41,789	0,000	41,789	0,000
16	R	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,046	31,996	0,000	1,472	1,472	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

0,000 80,682 80,682 0,009

17	R	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	1,500	4,129	0,000	6,194	6,194	0,000
18	R	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,500	2,151	0,000	3,227	3,227	0,000
19	R	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	12,474	2,408	0,000	30,037	30,037	0,004
20	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	14,394	2,864	0,000	41,224	41,224	0,005

Celkom

93,906 674,647 768,553 0,730

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	07	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	169,74	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 189,27	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 359,01	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 359,01
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		1 630,81
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 07

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	56,905	56,905	0,830	0,000
1	Zemné práce	0,000	16,395	16,395	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	38,540	38,540	0,830	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1,970	1,970	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	169,738	1 132,367	1 302,105	0,735	0,000
762	Konštrukcie tesárske	89,451	655,801	745,252	0,629	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,000	26,039	26,039	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	80,287	312,227	392,514	0,091	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	138,300	138,300	0,014	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>169,738</u>	<u>1 189,272</u>	<u>1 359,010</u>	<u>1,565</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 07

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.05.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	56,905	56,905	0,830
1 Zemné práce							0,000	16,395	16,395	0,000
1	R	133301101	Výkop šachty zapožatej hornina 4 do 100 m3	m3	0,360	45,543	0,000	16,395	16,395	0,000
2 Zakladanie							0,000	38,540	38,540	0,830
2	R	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,373	103,325	0,000	38,540	38,540	0,830
99 Presun hmôt HSV							0,000	1,970	1,970	0,000
3	R	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,830	2,373	0,000	1,970	1,970	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							169,738	1 132,367	1 302,105	0,735
762 Konštrukcie tesárske							89,451	655,801	745,252	0,629
4	R	762000	Informačné tabule 500x450	komp	5,000	79,514	0,000	397,570	397,570	0,000
5	R	762113130	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z guľatiny a polenej guľatiny prierezovej plochy 224-288 cm2	m	42,000	4,363	0,000	183,246	183,246	0,002
6	052	0521710800	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 7-8 cm, dĺžky 6 m a viac s kôrou	m3	0,946	82,096	77,663	0,000	77,663	0,615
7	R	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	0,860	8,658	0,000	7,446	7,446	0,012
8	R	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	7,500	1,708	0,000	12,810	12,810	0,000
9	605	6053371300	Prírezky hranolčeky SM 2-75 cm2 dl. 650	m3	0,055	214,334	11,788	0,000	11,788	0,000
10	R	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	0,050	28,522	0,000	1,426	1,426	0,001
11	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11,845	4,500	0,000	53,303	53,303	0,000
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							0,000	26,039	26,039	0,000
12	R	765361010	Krytina z drevených šindľov	m2	1,500	15,903	0,000	23,855	23,855	0,000
13	R	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,390	5,600	0,000	2,184	2,184	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767 Konštrukcie doplnkové kovové							80,287	312,227	392,514	0,091
14	R	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	85,000	3,639	0,000	309,315	309,315	0,006
15	133	1338432500	Tyče oceľové stredné prierezu U oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 10	t	0,085	944,552	80,287	0,000	80,287	0,085
16	R	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,091	31,996	0,000	2,912	2,912	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							0,000	138,300	138,300	0,014
17	R	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	5,000	4,129	0,000	20,645	20,645	0,001
18	R	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	5,000	2,151	0,000	10,755	10,755	0,000
19	R	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	19,625	2,408	0,000	47,257	47,257	0,006
20	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	20,825	2,864	0,000	59,643	59,643	0,007
<u>Celkom</u>							<u>169,738</u>	<u>1 189,272</u>	<u>1 359,010</u>	<u>1,565</u>

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	08	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	159,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		159,02	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 159,02
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		190,82
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 08

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	159,020	159,020	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,000	159,020	159,020	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>159,020</u>	<u>159,020</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 08

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 16.05.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	159,020	159,020	0,000
		766	Konštrukcie stolárske				0,000	159,020	159,020	0,000
1	R	766812	Doplnenie mobiliáru	kompl	1,000	159,020	0,000	159,020	159,020	0,000
			<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	<u>159,020</u>	<u>159,020</u>	<u>0,000</u>

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	09	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 061,92	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 434,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 496,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 2 496,87
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		2 996,24
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 09

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	1 061,918	1 434,955	2 496,873	2,603	0,000
762	Konštrukcie tesárske	1 061,918	418,235	1 480,153	2,489	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	1 016,720	1 016,720	0,114	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>1 061,918</u>	<u>1 434,955</u>	<u>2 496,873</u>	<u>2,603</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 09

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.05.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV Práce a dodávky PSV							1 061,918	1 434,955	2 496,873	2,603
762 Konštrukcie tesárske							1 061,918	418,235	1 480,153	2,489
1	R	762133132	Montáž debnenia stien z hrubých fošien na zraz hr.do 60 mm	m2	65,000	1,855	0,000	120,575	120,575	0,000
2	605	6051066200	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' II hr.24-32mm x š.170-240mm a	m3	1,685	173,321	292,046	0,000	292,046	0,927
3	R	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klnce, svorníky,fixačné dosky	m3	1,560	8,658	0,000	13,506	13,506	0,021
4	R	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	35,000	4,067	0,000	142,345	142,345	0,000
5	605	6051260800	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.38-50mmxš.170-240mm a	m3	1,890	275,249	520,221	0,000	520,221	1,040
6	R	762841140	Montáž podbĳania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na osovú vzdialenosť do 0,5 mm m	m2	35,000	1,098	0,000	38,430	38,430	0,000
7	605	6051260800	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.38-50mmxš.170-240mm a	m3	0,907	275,249	249,651	0,000	249,651	0,499
8	R	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbĳanie - klnce, svorky	m3	0,840	3,414	0,000	2,868	2,868	0,002
9	R	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,489	40,382	0,000	100,511	100,511	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							0,000	1 016,720	1 016,720	0,114
10	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	355,000	2,864	0,000	1 016,720	1 016,720	0,114
Celkom							1 061,918	1 434,955	2 496,873	2,603

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	010	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	129,85	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 815,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 945,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 945,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		2 334,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 010

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	725,453	725,453	40,716	0,000
1	Zemné práce	0,000	27,856	27,856	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	58,230	58,230	1,326	0,000
5	Komunikácie	0,000	548,000	548,000	39,390	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	91,367	91,367	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,000	200,280	200,280	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	129,848	889,416	1 019,264	0,268	0,000
762	Konštrukcie tesárske	15,526	435,916	451,442	0,130	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	114,322	444,593	558,915	0,138	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	8,907	8,907	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>129,848</u>	<u>1 815,149</u>	<u>1 944,997</u>	<u>40,984</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.05.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	725,453	725,453	40,716
1 Zemné práce							0,000	27,856	27,856	0,000
1	R	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	0,576	43,064	0,000	24,805	24,805	0,000
2	R	133301109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	0,288	6,468	0,000	1,863	1,863	0,000
3	R	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,576	1,134	0,000	0,653	0,653	0,000
4	R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,576	0,928	0,000	0,535	0,535	0,000
2 Zakladanie							0,000	58,230	58,230	1,326
5	R	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,596	97,701	0,000	58,230	58,230	1,326
5 Komunikácie							0,000	548,000	548,000	39,390
6	R	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	200,000	2,740	0,000	548,000	548,000	39,390
99 Presun hmôt HSV							0,000	91,367	91,367	0,000
7	R	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	40,716	2,244	0,000	91,367	91,367	0,000
OST Ostatné							0,000	200,280	200,280	0,000
15	R	HZS000112	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (Tr.2)	hod	20,000	10,014	0,000	200,280	200,280	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							129,848	889,416	1 019,264	0,268
762 Konštrukcie tesárske							15,526	435,916	451,442	0,130
8	R	7622111	Hojdačky a preliezky pre deti	kompl	1,000	435,916	0,000	435,916	435,916	0,000
9	052	0521710800	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 7-8 cm, dĺžky 6 m a viac s kôrou	m3	0,200	77,628	15,526	0,000	15,526	0,130
767 Konštrukcie doplnkové kovové							114,322	444,593	558,915	0,138
10	R	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	128,000	3,441	0,000	440,448	440,448	0,010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	133	1338434000	Tyče oceľové stredné prierezu U oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 16	t	0,128	893,140	114,322	0,000	114,322	0,128
12	R	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,137	30,254	0,000	4,145	4,145	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery					0,000	8,907	8,907	0,000
13	R	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	1,500	3,904	0,000	5,856	5,856	0,000
14	R	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,500	2,034	0,000	3,051	3,051	0,000
<u>Celkom</u>							<u>129,848</u>	<u>1 815,149</u>	<u>1 944,997</u>	<u>40,984</u>

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	011	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	155,24	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 204,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 360,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	1 360,14
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 360,14	272,03
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 632,17
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 011

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	997,025	997,025	1,684	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	262,681	262,681	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	721,755	721,755	1,684	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	12,589	12,589	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	155,240	207,877	363,117	0,326	0,000
762	Konštrukcie tesárske	155,240	64,677	219,917	0,310	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	143,200	143,200	0,016	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>155,240</u>	<u>1 204,902</u>	<u>1 360,142</u>	<u>2,010</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.05.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	997,025	997,025	1,684
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,000	262,681	262,681	0,000
1	R	348181110	Zábradlie z dreva	m	10,200	25,753	0,000	262,681	262,681	0,000
4 Vodovonné konštrukcie							0,000	721,755	721,755	1,684
2	R	467955111	Zrubova stena, výška steny od 0,8 do 1,5 m	m2	9,000	80,195	0,000	721,755	721,755	1,684
99 Presun hmôt HSV							0,000	12,589	12,589	0,000
3	R	998312011	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	2,124	5,927	0,000	12,589	12,589	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							155,240	207,877	363,117	0,326
762 Konštrukcie tesárske							155,240	64,677	219,917	0,310
4	R	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	12,825	4,067	0,000	52,159	52,159	0,000
5	605	6051260800	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.38-50mmxš.170-240mm a	m3	0,564	275,249	155,240	0,000	155,240	0,310
6	R	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,310	40,382	0,000	12,518	12,518	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							0,000	143,200	143,200	0,016
7	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	50,000	2,864	0,000	143,200	143,200	0,016
Celkom							155,240	1 204,902	1 360,142	2,010

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná	JKSO	
Názov objektu	012	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 500,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 500,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 500,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		1 800,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckym náučným chodníkom O. Lesná
Objekt: 012

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16.05.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	1 499,998	1 499,998	16,011	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	1 467,800	1 467,800	16,011	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	32,198	32,198	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>1 499,998</u>	<u>1 499,998</u>	<u>16,011</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Spoločne a bez bariér zrek. lesníckým náučným chodníkom O. Lesná

Objekt: 012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.05.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,000	1 499,998	1 499,998	16,011
4 Vodorovné konštrukcie							0,000	1 467,800	1 467,800	16,011
1	R	421958111	Lávka drevená v strži s dreveným zábradlím	m2	100,000	14,678	0,000	1 467,800	1 467,800	16,011
99 Presun hmôt HSV							0,000	32,198	32,198	0,000
2	R	998312011	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	16,011	2,011	0,000	32,198	32,198	0,000
<u>Celkom</u>							<u>0,000</u>	<u>1 499,998</u>	<u>1 499,998</u>	<u>16,011</u>