

**ZMLUVA O DIELO**  
**č. 4547/2013/LSR**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Článok č. 1**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Prešov**  
**Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov**


Zastúpený: Ing. Dušan Timko – riaditeľ OZ Prešov  
IČO : 36038351  
DIČ : 2020087982  
IČ DPH : SK2020087982  
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999  
Fakturačná adresa: Lesy SR, š. p, OZ Prešov, Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205, 086 04 Kružľov**  
Zastúpený: Miroslav Dorin - konateľ  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Bardejov  
číslo účtu: 0452850997/0900  
IČO: 45342024  
IČ DPH: SK2022945452  
Kontakt: +42154/4884315; +421903 381 409; [skjulio@centrum.sk](mailto:skjulio@centrum.sk)  
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Sro, vložka č. 22408/P dňa 24.12.2009  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok č. 2**  
**VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 15.5.2013, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Administratívna budova Manipulačno expedičného skladu Bardejov - časť administratívne priestory Lesnej správy Bardejov - rekonštrukcia**
- 2.2.2 Miesto stavby: **k. ú. Bardejov**
- 2.2.3 Projektant: Ing. Ľudovít Koháni - **zodpovedný projektant**
- 2.2.4. Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Prešov – Ing. Peter Fedor**
- 2.2.5 Doba výstavby:  
začatie: **06/2013**  
dokončenie: **11/2013**



ZoD č. 4547/2013/LSR

Strana 1

### Článok č. 3 PREDMET PLNENIA


- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Administratívna budova Manipulačno expedičného skladu Bardejov - časť administratívne priestory Lesnej správy Bardejov - rekonštrukcia**“ podľa projektovej dokumentácie (Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ľudovít Koháni 12/2012), v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - ocenený výkaz výmer (ďalej len „rozpočet“) tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 19 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak budú po odovzdaní staveniska zistené nové skutočnosti ktoré preukážu:
  - a) že dielo nie je možné vykonať v súlade s projektovou dokumentáciou,
  - b) že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 2, odsek 2.2.5 a v článku č. 4, odsek 4.1.
- 3.6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

### Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **30.11.2013.**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítat' k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

### Článok č. 5 CENA


- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
  - 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 je **47 163,06 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. Slovom štyridsaťsedemtisícstošesťdesiattri 06/100 € bez DPH.



- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.4 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia.
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:  
priamy materiál  
priame mzdy  
ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)  
výrobná réžia zo základné 2+3  
správna réžia zo základné 2 + 3 + 4  
vedľajšie rozpočtové náklady + kompletačná činnosť  
zisk zo základné 2+3+4+5+6  
Jednotková cena spolu:  
**Priamy materiál:**  
cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).  
**Priame mzdy**  
budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.  
**Ostatné priame náklady**  
odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov ODIS/CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.  
**Sadzby nepriamych nákladov**  
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)
    - výrobná réžia HSV%
    - výrobná réžia PSV %
    - správna réžia HSV %
    - PSV.....%
    - VRN .....%
    - Kompletačná prírážka%
    - zisk.....%
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

## Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Prílohou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project Managerom objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručení, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.




- 6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4 Objednávateľ zadrží čiastku 15% z každej fakturovanej čiastky bez DPH do doby odovzdania diela ako zábezpeku na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude uhradená v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov uvedených v zápise podľa článku č. 9, odsek 9.5. tejto zmluvy.
- 6.5 V prípade uplatnenia nároku objednávateľa podľa článku č. 12 tejto zmluvy, môže zábezpeka slúžiť na jednostranné započítanie pohľadávky objednávateľom.

#### **Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA**

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa článku č. 6, ods. 6.4 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

#### **Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 8.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. O termíne ukončenia prác, ktoré sa stanú ďalším výkonom neprístupné, oboznámi zhotoviteľ technického zástupcu objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project Manager.
- 8.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v termíne najneskôr do štrnástich dní odo dňa účinnosti zmluvy vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza.
- 8.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.  
Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 8.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.



- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.
- 8.22 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

#### **Článok č. 9 ODOVZDANIE DIELA**

- 9.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektovej dokumentácie, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela vyhotoví projekt skutočného vyhotovenia a odovzdá ho objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej podobe - formát dwg.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov...
- 9.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto článku.
- 9.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný platiť úroky z omeškania a zmluvnú pokutu podľa článku č. 12.
- 9.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonať týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.



**Článok č. 10**  
**VÝROBNÉ PODKLADY**

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 10.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávatel' zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 10.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 10.4. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávatel' zhotoviteľovi bezplatne.

**Článok č. 11**  
**ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA**

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatel'om a platí **36 mesiacov**.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 11.4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení vady.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávatel' vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, objednávatel' zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.
- 11.7. V prípade ojedinelých drobných väd resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránení do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia objednávatel'om.

**Článok č. 12**  
**PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY**

- 12.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávatel'ovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 12.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávatel' nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 15 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 12.3. V prípade, že objednávatel' odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 21, odsek 21.5, tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 15 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávatel'ovi.
- 12.5. Pri omeškaní objednávatel'a s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 12.6. Popri zmluvnej pokute ma objednávatel' aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 12.7. Zmluvné pokuty podľa tohto článku sa nekumulujú
- 12.8. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich dní odo dňa jej uplatnenia.

**Článok č. 13**  
**PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA**

- 13.1. Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatel'a. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 13.2. Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

- 13.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky, tak ako uviedol vo svojej súťažnej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať a taktiež potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.

#### **Článok č. 14 VYSVETLENIE POJMOV**

##### 14.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahŕňa stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahŕňa pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.

#### **Článok č. 15 PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA**

- 15.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Miroslav Dorin, Ing. Miroslav Lissý  
15.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

#### **Článok č. 16 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY**


- 16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola preukázateľne spôsobená pracovníkmi zhotoviteľa a subdodávateľmi dodávateľa počas realizácie diela.  
16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od prevzatia diela podľa článku č. 4 odsek 4.4.

#### **Článok č. 17 RIEŠENIE SPOROV**

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

#### **Článok č. 18 VYŠŠIA MOC**

- 18.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.  
18.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.



ZoD č. 4547/2013/LSR

Strana 7

**Článok č. 19**  
**ZMENY A DODATKY**


- 19.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 19.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchýliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy o viac ako 5%, tak sa v súlade s článkom č. 8, odsek 8.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať riaditeľ OZ a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením stavby budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

**Článok č. 20**  
**OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 20.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieskumu informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 20.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 20.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 20.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 20.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

**Článok č. 21**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 21.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 21.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 21.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram realizácie prác)
- 21.4 Prílohami tejto zmluvy sú projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, výpis zo živnostenského registra/ obchodného registra zhotoviteľa.
- 21.5 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 21.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- a. neprevzatie staveniska v termíne do jedného kalendárneho týždňa odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,
  - b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
  - c. nedodržanie zmluvného termínu výstavby,
  - d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
  - e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
  - f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 13, ods. 13.3.
- 21.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.






- 21.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12.
- 21.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 21.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 21.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručенú aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručенú deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 21.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Prešove dňa 14.6.2013

v Bardejove dňa 13.6.2013

Objednávateľ:


**Lesy Slovenskej republiky,  
štátny podnik  
Odštepný závod Prešov**  
9

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Dušan Timko  
riaditeľ OZ Prešov

Zhotoviteľ:

**SK JULIO s.r.o.**  
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452 [2]

  
\_\_\_\_\_  
Miroslav Doňin  
konateľ SK JULIO, s.r.o.



ZoD č. 4547/2013/LSR

Strana 9

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Bardejov
Objednávateľ	Lesy SR š.p. Banská Bystrica	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	14. 5. 2013
		Položiek	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	-----------------	-------	-----------------	-------	------------------

### Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 4 050,94	8 Práce nadčas	13 Zariad. staveniska 0,00
2 Montáž 6 771,78	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 13 637,21	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 10 182,88	11	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 7 521,16		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 4 065,01		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 46 228,98	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 934,08
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 47 163,06
<b>Objednávateľ</b>		24 DP 20,00 % z 47 163,06 9 432,61
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 56 595,67</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie 0,00

**SK JULIO s.r.o.**  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
 IČO 45 342 024  
 Pečiatka 2022945452 [2]

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova

Dátum: 14. 5. 2013

Objednávateľ: Lesy SR š.p. Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova	47 163,06	9 432,61	56 595,67	934,08	46 228,98	0,00	0,00	0,00
SO01	SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova	43 538,35	8 707,67	52 246,02	934,08	42 604,27	0,00	0,00	0,00
SO02	SO 02 Spevnené plochy a sadové úpravy	3 624,71	724,94	4 349,65	0,00	3 624,71	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>47 163,06</b>	<b>9 432,61</b>	<b>56 595,67</b>	<b>934,08</b>	<b>46 228,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SK JULIO s.p.o.**  
Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452 [2]

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant	<b>SK JULIO s.r.o.</b> Gerlachov 205, 086 04 Kružľov IČO 45 342 024 DIČ 2022945452 [2]		
Zhotoviteľ		Rozpočet číslo	Spracoval
		Dňa	14.05.2013

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV Dodávky	253,25	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2 Montáž	7 782,70	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV Dodávky	8 967,32	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4 Montáž	24 818,51	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6 Montáž	1 716,57			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	43 538,35	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a popis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right; border: 1px solid black;">43 538,35</span> 24 20 % 0,00 DPH <span style="float: right;">0,00</span> 25 20 % 43 538,35 DPH <span style="float: right;">8 707,67</span> 26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b> <span style="float: right; border: 1px solid black;">52 246,02</span> <b>E Prípochty a odpočty</b> 27 Dodávky objednávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 28 Kízavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 29 Zvýhodnenie +- <span style="float: right;">0,00</span>
--	---

**SK JULIO s.r.o.**  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ 2022945452 [2]

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova

Objekt: SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.05.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	8 035,948
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	324,980
4	Vodorovné konštrukcie	91,930
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 997,901
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 412,627
99	Presun hmôt HSV	208,510
D2	Práce a dodávky PSV	33 785,833
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	40,664
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	6 325,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	3 768,430
740	Silnoprúd	10 163,050
764	Konštrukcie klampiarske	311,250
766	Konštrukcie stolárske	2 463,622
767	Konštrukcie doplnkové kovové	6 705,698
771	Podlahy z dlaždíc	703,034
776	Podlahy povlakové	687,170
781	Dokončovacie práce a obklady	1 525,037
783	Dokončovacie práce - nátery	243,015
784	Dokončovacie práce - maľby	849,863
D3	Práce a dodávky M	1 716,566
21-M	Elektromontáže	840,016
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	876,550
	<u>Celkom</u>	<u>43 538,347</u>

**SK JULIO S.P.O.**  
Gerlachov 205, 096 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452 [2]

## ROZPOČET

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova

Objekt: SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova

Časť:

JKSO:

**SK JULIO S.P.O.**

Objednávateľ: Gerlachov 205, 086 04 Kružľov

Zhotoviteľ: IČO 45 342 024

Dátum: 14.05.2013

DIČ 2022945452

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Gená celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	Práce a dodávky HSV				<b>8 035,948</b>	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				<b>324,980</b>	
1	K	PK	317121106	Montáž prekladov PORFIX pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	7,000	2,955	20,685	20,0
2	M	MAT	5934113100	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250 mm	ks	7,560	6,659	50,342	20,0
3	K	PK	342273100	Pnečky PORFIX 500x250x100 hr. 100 mm	m2	21,000	12,093	253,953	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				<b>91,930</b>	
4	K	PK	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L, č. 14-22, alebo výška do 220 mm	t	0,100	222,255	22,226	20,0
5	M	MAT	1348083500	Týc oceľová hrubá prierezu i oceľ ozn. STN 11 373. podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 280	t	0,108	645,408	69,704	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				<b>4 997,901</b>	
6	K	PK	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvámcových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	91,500	1,372	125,538	20,0
7	K	PK	611461132	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr. 1,5 cm	m2	55,180	7,189	396,689	20,0
8	K	PK	611461133	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, jadrová ľahká hr. 1 cm	m2	55,180	5,913	326,279	20,0
9	K	PK	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	451,440	1,561	704,698	20,0
10	K	PK	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojně nanášanie, Baumit MVS 25 (Baumit MPI 25) hr. 10 mm	m2	158,700	4,364	692,567	20,0
11	K	PK	612465133	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, jadrová ľahká hr. 1 cm	m2	250,000	4,060	1 015,000	20,0
12	K	PK	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	90,000	2,526	227,340	20,0
13	K	PK	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 80 do 120 mm	m3	8,000	74,990	599,920	20,0
14	K	PK	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. 25mm	m2	80,000	8,997	719,760	20,0
15	K	PK	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	8,000	7,113	56,904	20,0
16	M	MAT	5533194000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	1,000	16,369	16,369	20,0
17	M	MAT	5533194400	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm L	ks	3,000	16,455	49,365	20,0
18	M	MAT	5533194500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	4,000	16,868	67,472	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>2 412,627</b>	
19	K	PK	952902110	Čistenie budov zameťaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	337,850	0,104	35,136	20,0
20	K	PK	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	22,000	1,651	36,322	20,0
21	K	PK	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,500	14,666	21,999	20,0
22	K	PK	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm -2,200 t	m3	8,000	44,343	354,744	20,0
23	K	PK	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	73,000	1,222	89,206	20,0

24	K	PK	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	m2	70,000	2,156	165,365	20,0
25	K	PK	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	15,650	3,056	47,826	20,0
26	K	PK	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	2,000	4,043	8,086	20,0
27	K	PK	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 450 mm, -0,04900t	ks	5,000	4,390	21,950	20,0
28	K	PK	978011191	Otlčenie omietok vnútorných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	145,000	1,882	272,890	20,0
29	K	PK	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	130,000	2,047	266,110	20,0
30	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,962	8,630	405,282	20,0
31	K	PK	979081115	Poplatok za uskladnenie	t	46,962	4,498	211,235	20,0
32	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	234,810	0,308	72,321	20,0
33	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	46,962	5,511	258,808	20,0
34	K	PK	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	234,810	0,619	145,347	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				208,510	
35	K	PK	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvármic,z kovu výšky do 6 m	t	28,673	7,272	208,510	20,0
	D		D2	Práce a dodávky PSV				33 785,833	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				40,664	
36	K	PK	711114001	Náterová izolácia pod ker. obklady, diažby PCI Lastogum	m2	4,000	10,166	40,664	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				6 325,000	
37	K	PK	721	Zdravotechnika	kpl	1,000	6 325,000	6 325,000	20,0
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				3 768,430	
38	K	PK	731 - 01	Ústredné vykurovanie	kpl	1,000	3 768,430	3 768,430	20,0
	D		740	Silnoprúd				10 163,050	
39	K	PK	74030	Silnoprúd, slaboprúd	kpl	1,000	10 163,050	10 163,050	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				311,250	
40	K	PK	764410290	Oplechovanie parapetov z poplastovaného Pz plechu vrátane rohov rš 295 mm	m	50,000	6,225	311,250	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				2 463,622	
41	K	PK	766111820	Demontáž drevených stien plných, -0,01600t	m2	9,000	1,335	12,015	20,0
42	K	PK	766111821	Demontáž drevených madiel	m	8,000	0,256	2,048	20,0
43	K	PK	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz otvárateľného do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	9,000	3,505	31,545	20,0
44	M	MAT	6116011900	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	1,000	35,407	35,407	20,0
45	M	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	8,000	40,281	322,248	20,0
46	K	PK	766662811	Demontáž dverového kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	8,000	0,903	7,224	20,0
47	K	PK	766691155	Dodávka a montáž atyp.drevené dvojkrídlové dvere plné 1400/2000mm	kpl	1,000	135,871	135,871	20,0
48	K	PK	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	ks	2,000	28,907	57,814	20,0
49	M	MAT	6156687001	Kuchynská linka 3m	ks	2,000	918,050	1 836,100	20,0
50	K	PK	766812119	Príplatok za každých 1000 mm šírky horných skriniek	ks	2,000	11,675	23,350	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 705,698	
51	K	PK	767631118	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 850 mm x výšky 1500 mm	ks	1,000	28,504	28,504	20,0
52	M	MAT	6114109302	Plastové okno jednokridlové otvárateľno-sklopné výšky/šírky 850/1500 mm	ks	1,000	90,887	90,887	20,0
53	K	PK	767631119	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 850 mm x výšky 850 mm	ks	1,000	19,999	19,999	20,0
54	M	MAT	6114109301	Plastové okno jednokridlové otvárateľno-sklopné výšky/šírky 850/850 mm	ks	1,000	73,708	73,708	20,0
55	K	PK	767631157	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1500 mm	ks	37,000	34,486	1 275,982	20,0
56	M	MAT	6114114000	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otvárateľno-sklopné výšky/šírky 1200/1500 mm	ks	37,000	105,589	3 906,793	20,0
57	K	PK	767631336	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1500 mm	ks	2,000	42,891	85,782	20,0

58	M	MAT	6114121301	Plastové okno dvojkrídlove otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1800/1500 mm	ks	2,000	197,381	394,762	20,0
59	K	PK	76764134	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2100 mm x šírky 2500 mm	ks	2,000	53,664	107,328	20,0
60	M	MAT	61141221012	Plastové vstupné dvere otváracé výšky/šírky 2100/2500 mm.	ks	2,000	321,318	642,636	20,0
61	K	PK	767896118	Montáž a dodávka fahkých hliníkových kľuciek	ks	9,000	8,813	79,317	20,0
			<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>703,034</b>	
62	K	PK	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200 x 100 mm, výška 100 mm	m	44,000	1,760	77,440	20,0
63	K	PK	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200 x 200 mm	m2	29,050	8,051	233,882	20,0
64	M	MAT	5976404700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 la	m2	29,631	10,099	299,243	20,0
65	M	MAT	5858400030	KNAUF Lepidlo na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo, 25 kg vrece	ks	8,160	10,247	83,616	20,0
66	M	MAT	5858400060	KNAUF škarovacia hmota na obklady a dlažby sedá, 5 kg vrece	ks	3,060	2,893	8,853	20,0
			<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>687,170</b>	
67	K	PK	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	220,000	0,223	49,060	20,0
68	K	PK	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt mäkkých soklových WL 50 life	m	352,000	0,339	119,328	20,0
69	M	MAT	2846021001	Soklík PVC 5x5cm	m	359,040	0,610	219,014	20,0
70	K	PK	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0.00100t	m2	11,000	0,675	7,425	20,0
71	K	PK	776561110	Voľné polozenie povlakových podláh z linolea alebo imitácie linolea z pásov	m2	60,450	0,542	32,764	20,0
72	M	MAT	2841294000	Podlahovina z PVC Sloviplast Regina-Super 1500x2mm	m2	62,264	4,169	259,579	20,0
			<b>781</b>	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				<b>1 525,037</b>	
73	K	PK	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex. 200x200 mm	m2	60,000	12,176	730,560	20,0
74	M	MAT	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	61,200	10,099	618,059	20,0
75	M	MAT	5858400030	KNAUF Lepidlo na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo, 25 kg vrece	ks	15,300	10,247	156,779	20,0
76	M	MAT	5858400050	KNAUF škarovacia hmota na obklady a dlažby biela, 5 kg vrece	ks	6,120	3,209	19,639	20,0
			<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>243,015</b>	
77	K	PK	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	15,000	3,927	58,905	20,0
78	K	PK	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	135,000	0,596	80,460	20,0
79	K	PK	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emalovaním	m2	25,000	4,146	103,650	20,0
			<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>849,863</b>	
80	K	PK	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	1 368,540	0,621	849,863	20,0
			<b>D3</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>1 716,566</b>	
			<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>840,016</b>	
81	K	PK	210 4	D+M SPOTREBIČE: 2x sklokeramická doska 2, 2x mliekovička, 2x umývadlo, 2x chladnička	kpl	1,000	840,016	840,016	20,0
			<b>24-M</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zariad.</b>				<b>876,550</b>	
82	K	PK	24 - 01	Vzduchotechnika	kpl	1,000	876,550	876,550	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>43 538,347</b>	

**SK JULIO s.p.o.**  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ 2022945452 [2]



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova	JKSO
Názov objektu	SO 02 Spevnené plochy a sadové úpravy	EČO
Názov časti		Miesto Bardejov
		IČO DIČ
Objednávateľ		
Projektant	<b>SK JULIO s.p.o.</b> Gerlachov 205, 086 04 Kružľov	
Zhotoviteľ	IČO 45 342 024 DIČ 2022945452 [2]	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa 14.05.2013

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 926,43	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 1 771,88	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 325,54	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 600,86	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	3 624,71	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	3 624,71
<b>Objednávateľ</b>				24 20 % 0,00 DPH	0,00
				25 20 % 3 624,71 DPH	724,94
				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>4 349,65</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpochty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		27 Dodávky objednávateľa	0,00
				28 Kízavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnenie + -	0,00

**SK JULIO s.p.o.**  
Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452 [2]

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova

Objekt: SO 02 Spevnené plochy a sadové úpravy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.05.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	2 698,307
1	Zemné práce	117,066
2	Zakladanie	488,044
4	Vodorovné konštrukcie	85,878
5	Komunikácie	1 468,800
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	178,409
99	Presun hmôt HSV	360,110
D2	Práce a dodávky PSV	926,403
764	Konštrukcie klampiarske	110,824
767	Konštrukcie doplnkové kovové	323,545
771	Podlahy z dlaždíc	441,739
783	Dokončovacie práce - nátery	50,295
	<u>Celkom</u>	<u>3 624,710</u>

**SK JULIO s.r.o.**  
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
BIC 3022945652 2

## ROZPOČET

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova

Objekt: SO 02 Spevnené plochy a sadové úpravy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.05.2013

**SK JULIO s.p.o.**

Gerlachov 205, 086 04 Kružľov

IČO 45 342 024

DIČ 2022945452 [2]

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	Práce a dodávky HSV				<b>2 698,307</b>	
	D		1	Zemné práce				<b>117,066</b>	
1	K	PK	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,000	0,713	7,843	20,0
2	K	PK	131201101	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	5,000	5,110	25,550	20,0
3	K	PK	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	2,500	0,470	1,175	20,0
4	K	PK	180401211	Založenie trávnik ľúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	80,000	0,172	13,760	20,0
5	M	MAT	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	3,296	4,423	14,578	20,0
6	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	80,000	0,677	54,160	20,0
	D		2	Zakladanie				<b>488,044</b>	
7	K	PK	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,000	15,454	61,816	20,0
8	K	PK	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	1,000	56,444	56,444	20,0
9	K	PK	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieti KARI	t	0,100	787,515	78,752	20,0
10	K	PK	274321211	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	4,000	54,198	216,792	20,0
11	K	PK	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	8,000	6,971	55,768	20,0
12	K	PK	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	8,000	2,309	18,472	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				<b>85,878</b>	
13	K	PK	433351131	Debnenie - vrátane podpemej konštrukcie - schodnic pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,000	11,584	69,504	20,0
14	K	PK	433351132	Debnenie - vrátane podpemej konštrukcie - schodnic pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,000	2,729	16,374	20,0
	D		5	Komunikácie				<b>1 488,800</b>	
15	K	PK	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	55,000	0,654	35,970	20,0
16	K	PK	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	55,000	2,552	140,360	20,0
17	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20 m2	m2	55,000	8,377	460,735	20,0
18	M	MAT	GH0U6KS	Dlažba zamková 6cm . fr. sivá	m2	56,650	14,682	831,735	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>178,409</b>	
19	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	34,000	2,891	98,294	20,0
20	M	MAT	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	34,340	2,333	80,115	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				<b>360,110</b>	
21	K	PK	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	57,998	6,209	360,110	20,0
	D		D2	Práce a dodávky PSV				<b>926,403</b>	
	D		764	Konštrukcie klampiarske				<b>110,824</b>	
22	K	PK	764351208	Žtaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové rŠ 250 mm	m	4,000	8,880	35,520	20,0
23	K	PK	764352204	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	4,000	10,093	40,372	20,0
24	K	PK	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	8,975	8,975	20,0

25	K	PK	764397242	Montáž dierkovanej zastávky z pozinkovaného PZ plechu, vrátane odkvapového plechu r.š. 330 mm	m	4,000	2,114	8,456	20,0
26	K	PK	764453952	Odpadové rúry z pozink. Pz plechu, koleno horné dvojité, s prednou oblou časťou, so stranou 100 mm	ks	1,000	11,935	11,935	20,0
27	K	PK	764453962	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkom. so stranou 100 mm	ks	1,000	5,566	5,566	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				323,545	
28	K	PK	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	5,000	1,999	9,995	20,0
29	M	MAT	553/004	Dodávka oceľovej konštrukcie -oceľ. zábradlie " Z1"	KG	32,400	3,530	114,372	20,0
30	K	PK	76799-01	D+M lexan hr. 10mm, prestrešenie	m2	6,000	4,076	24,456	20,0
31	K	PK	767995002	D+M Oceľovej konštrukcie prístrešok nad vstup do objektu	kg	79,600	2,195	174,722	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				441,739	
32	K	PK	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 200 x 100 mm,výška 100 mm	m	8,000	1,503	12,024	20,0
33	K	PK	771571110	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do malty 300 x 200 mm	m2	24,000	9,106	218,544	20,0
34	M	MAT	5976447100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 100x100x8 2 lla	m2	24,480	6,495	158,998	20,0
35	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kieber - flexibilné lepidlo25 kg vrećeKNAUF	ks	5,100	8,748	44,615	20,0
36	M	MAT	5858400060	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg vreće KNAUF	ks	3,060	2,470	7,558	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				50,295	
37	K	PK	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	15,000	3,353	50,295	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>3 624,710</b>	

**SK JULIO S.P.O.**  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružlov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ 2022945452 [2]

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova	EČO	
Názov časti	Zdravotechnika	Miesto	Bardejov
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Lesy SR š.p. Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	14.05.2013

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	1 635,80		15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	4 689,20		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		6 325,00		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00		22	Ostatné náklady	0,00
				12 DN (r. 8-11)		0,00
				21	Kompl. činnosť	0,00

#### Projektant

Dátum a podpis  
**Objednávateľ**

Pečiatka

#### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

**SK JULIO s.p.o.**  
Gerlachov 205, 096 04 Kružľov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452 [2]

Pečiatka

#### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 325,00
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 6 325,00 DPH	1 265,00
26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>7 590,00</b>

#### E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kázavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova  
Objekt: SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova  
Časť: Zdravotechnika  
JKSO:

Objednávateľ: Lesy SR s.p. Banská Bystrica  
Zhotoviteľ: SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205  
Dátum: 14.05.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	0	6 325,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 845,861
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 521,803
725	Zdravotechnika - zariad'. Predmety – montáž	315,818
Dodávka	Špecifikácia	1 641,518
	<u>Celkom</u>	<u>6 325,000</u>

**SK JULIO s.r.o.**  
Gerlachov 205, 036 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452 [2]

## ROZPOČET

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova  
 Objekt: SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova  
 Časť: Zdravotechnika  
 JKSO:

Objednávateľ: Lesy SR š.p. Banská Bystrica  
 Zhotoviteľ: SK JULIO, s r.o., Gerlachov 205  
 Dátum: 14.05.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1					6 325,000	
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 845,861	
1	K	PK	721100911	Zaslepenie potrubia DN50 – prípojacieho	ks	12,000	13,860	166,320	20,0
2	K	PK	721140802	Demontáž liatinového odpadového potrubia do DN100	m	40,000	3,735	149,400	20,0
3	K	PK	721140915	Opravy potrubia liatinového, prepojenie potrubia DN100	ks	12,000	11,212	134,544	20,0
4	K	PK	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD -5-177-67 odpadové hrdlové D110x2,2	m	42,000	8,661	363,762	20,0
5	K	PK	721171803	Demontáž potrubie z novodurových rúr odpad alebo prípojov.potrubia do DN100	m	55,000	0,828	45,540	20,0
6	K	PK	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD -5-177-67 prípojovacie D40x1,8	m	6,000	6,323	37,938	20,0
7	K	PK	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD -5-177-67 prípojovacie D50x1,8	m	18,000	6,207	111,726	20,0
8	K	PK	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD -5-177-67 prípojovacie D63x1,8	m	4,000	6,876	27,504	20,0
9	K	PK	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	3,000	1,265	3,795	20,0
10	K	PK	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	6,000	1,401	8,406	20,0
11	K	PK	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	2,073	12,438	20,0
12	K	PK	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	70,000	0,466	32,620	20,0
13	K	PK	721999910	Ostatné práce na vnút. kanal. (ryhy, drážky)	Hod	80,000	7,085	566,800	20,0
14	K	PK	Katal. Cena	Podl.vpust' pachotesná DN50 – HL510Npr (1x s bočným prítokom)	ks	2,000	49,879	99,758	20,0
15	K	PK	Katal. Cena 1	Prívzd. Ventil HL902 DN32	ks	2,000	15,379	30,758	20,0
16	K	PK	Katal. cena.2	Lievik HL21- odvod kondenzátu	ks	3,000	12,092	36,276	20,0
17	K	PK	998721201	Presun hmôt v - 6 m	%	18,276	1,000	18,276	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 521,803	
18	K	PK	722130801	Demontáž potrubie ocel.pozink.do DN25	m	120,000	1,126	135,120	20,0
19	K	PK	722131913	Opravy vodov.potrubia závit. – vsadenie odbočky do potrubia DN25	ks	3,000	14,399	43,197	20,0
20	K	PK	722173312	Potr. 3-vrstv. D20= DN15	m	25,000	6,861	171,525	20,0
21	K	PK	722173313	Potr. 3-vrstv. D26= DN20	m	40,000	8,824	352,960	20,0
22	K	PK	722173314	Potr. 3-vrstv. D32= DN25	m	44,000	12,293	540,892	20,0
23	K	PK	722182111	Ochrana potrubia izolač.trubicami DN16	m	25,000	0,682	17,050	20,0
24	K	PK	722182112	Ochrana potrubia izolač.trubicami DN20	m	40,000	0,682	27,280	20,0
25	K	PK	722182113	Ochrana potrubia izolač.trubicami DN25	m	44,000	0,583	25,652	20,0
26	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15,20	ks	21,000	3,169	66,549	20,0
27	K	PK	722221134	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový KE 3T G 1/2	ks	2,000	10,067	20,134	20,0
28	K	PK	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	ks	2,000	6,822	13,644	20,0
29	K	PK	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	ks	2,000	7,418	14,836	20,0
30	K	PK	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	ks	6,000	12,915	77,490	20,0
31	K	PK	722231063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	ks	1,000	17,551	17,551	20,0
32	K	PK	722231164	Ventil poistný +spätný TE 1487-DN15	ks	1,000	25,334	25,334	20,0

33	K	PK	722231165	Ventil poistný + spätný TE 1487-DN20	ks	1,000	38,574	38,574	20,0
34	K	PK	722290226	Tlaková skúška potrubia	m	109,000	1,517	165,353	20,0
35	K	PK	722290234	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	109,000	1,133	123,497	20,0
36	K	PK	722999904	Ostatné práce na vnút. vodovode (ryhy, drážky, napojenia)	Hod	80,000	7,085	566,800	20,0
37	K	PK	Katal.cena	Fitter závitový DN25	ks	1,000	10,730	10,730	20,0
38	K	PK	Obch.cena	Ventil poistný + ventil spätný-DN25 ( k OTV 150l) ako súbor	ks	1,000	50,105	50,105	20,0
39	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	25,043	0,700	17,530	20,0
	D		725	Zdravotechnika - zariad. Predmety – montáž				<b>315,818</b>	
40	K	PK	725	Demontáž jestvujúcich zariad.predmetov	ks	35,000	3,841	134,435	20,0
41	K	PK	725129730	Montáž pisoáru	ks	2,000	3,399	6,798	20,0
42	K	PK	725219501	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	ks	3,000	10,016	30,048	20,0
43	K	PK	725319112	Montáž drezu jednoduchého	ks	2,000	6,800	13,600	20,0
44	K	PK	725333360	Montáž výleviek bez výtok.armatúr samostatne stojacich, keramických	ks	1,000	12,619	12,619	20,0
45	K	PK	725539102	Monráž el ohrievača tlakového do 80 l	ks	1,000	21,116	21,116	20,0
46	K	PK	725539103	Demontáž + spätná montáž el.ohrievača tlakového do 150 l	ks	1,000	56,297	56,297	20,0
47	K	PK	725539142	Monráž el ohrievača tlakového zásobn.malolitražného do 15 l	ks	1,000	5,667	5,667	20,0
48	K	PK	725829201	Montáž nástennej baténe pakovej (výlevka+KL)	ks	3,000	4,071	12,213	20,0
49	K	PK	725829601	Montáž batérií umývadlových, do jedného otvoru, pákových	ks	3,000	5,277	15,831	20,0
50	K	PK	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	1,000	7,194	7,194	20,0
	D		Dodávka	Špecifikácia				<b>1 641,518</b>	
51	M	MAT	Obch.cena	El ohrievač vody, tlakový, 80 l	ks	1,000	185,450	185,450	20,0
52	M	MAT	Obch.cena.1	El.ohrievač vody, tlakový, 15l (pod umývadlo)	ks	1,000	102,964	102,964	20,0
53	M	MAT	Obch.cena.2	Umývadlo	ks	3,000	63,914	191,742	20,0
54	M	MAT	Obch.cena.3	Pisoár s tlakovým oplachovým ventilom	ks	2,000	62,218	124,436	20,0
55	M	MAT	Obch.cena.4	Výlevka, vrátane mriežky	ks	1,000	123,116	123,116	20,0
56	M	MAT	Obch.cena.5	WC kombi , stojaca mis	ks	5,000	79,584	397,920	20,0
57	M	MAT	Obch.cena.6	Baténa paková stojanková G 1/2 štandardná kvalita	ks	3,000	58,569	175,707	20,0
58	M	MAT	Obch.cena.7	Sprchová paková baténa so sprchou	ks	1,000	62,920	62,920	20,0
59	M	MAT	Obch.cena.8	Nástenná batéria paková V+KL	ks	3,000	56,297	168,891	20,0
60	M	MAT	Obch.cena.9	Revizne dvierka nerez 15x15	ks	4,000	9,272	37,088	20,0
61	M	MAT	Obch.cena.10	Revizne dvierka nerez 15x30	ks	6,000	10,928	65,568	20,0
62	K	PK	998725201	Presun hmôt v - 6 m	%	28,769	0,199	5,716	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>6 325,000</b>	

**SK JULIO S.P.O.**  
 Gerlachov 205, 036 04 Kružlov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ 2022345452 [2]



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova	EČO	
Názov časti	Ústredné vykurovanie	Miesto	Bardejov
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Lesy SR š.p. Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	14.05.2013

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	14,73		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	1 864,20		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	1 160,66		11	0,00
5 "M"	Dodávky	488,08		12 DN (r. 8-11)	0,00
6	Montáž	108,00		21 Kompl. činnosť	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 635,66		13 Zariadenie staveniska	0,00
20 HZS		0,00		14 Mimostav. doprava	0,00
				15 Územné vplyvy	0,00
				16 Prevádzkové vplyvy	0,00
				17 Ostatné	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				22 Ostatné náklady	132,77
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	3 768,43
<b>Objednávateľ</b>				24 20 %	0,00 DPH
				25 20 %	3 768,43 DPH
				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>4 522,12</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a popis		Pečiatka		27 Dodávky objednávateľa	0,00
				28 Kízavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnenie + -	0,00

**SK JULIO s.r.o.**  
Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452 [2]

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova  
Objekt: SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova  
Časť: Ústredné vykurovanie  
JKSO:

Objednávateľ: Lesy SR š.p. Banská Bystrica  
Zhotoviteľ: SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205  
Dátum: 14.05.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	14,732
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14,732
D2	PSV	3 615,675
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	364,405
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	202,525
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 006,769
783	Dokončovacie práce - nátery	41,976
D3	M	5,253
23-M	Montáže potrubia	5,253
D4	OST	132,768
	<u>Celkom</u>	<u>3 768,428</u>

**SK JULIO s.r.o.**  
Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452 [2]

## ROZPOČET

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova  
 Objekt: SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova  
 Časť: Ústredné vykurovanie  
 JKSO:

Objednávateľ: Lesy SR š.p. Banská Bystrica  
 Zhotoviteľ: SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205  
 Dátum: 14.05.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	Práce a dodávky HSV				14,732	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14,732	
1	K	PK	97205434a	Vyrezanie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr.nad 120 mm - 0,090 t	ks	2,000	7,366	14,732	20,0
	D		D2	PSV				3 615,675	
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				364,405	
2	K	PK	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	40,000	0,368	14,720	20,0
3	K	PK	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	18,000	0,395	7,110	20,0
4	K	PK	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	36,000	4,873	175,428	20,0
5	K	PK	733123110	Priplatok za zhotovenie pripojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	kus	50,000	3,090	154,500	20,0
6	K	PK	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	36,000	0,219	7,884	20,0
7	K	PK	733890801	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,230	20,516	4,719	20,0
8	K	PK	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	0,885	0,044	20,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				202,525	
9	K	PK	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	26,000	0,450	11,700	20,0
10	K	PK	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	52,000	1,824	94,848	20,0
11	K	PK	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	50,000	0,493	24,650	20,0
12	K	PK	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	50,000	1,417	70,850	20,0
13	K	PK	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,030	15,868	0,476	20,0
14	K	PK	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,009	0,158	0,001	20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3 006,769	
15	K	PK	735121810	Demontáž radiátorov oceleových článkových, -0,01057t	m2	105,000	0,520	54,600	20,0
16	K	PK	735153300	Priplatok k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	25,000	0,962	24,050	20,0
17	M	MAT	5517102550	Armatúry a príslušenstvo HERZ termostatická hlavica Mini	ks	25,000	19,523	488,075	20,0
18	M	MAT	4228461036	1/2" termostatický ventil HERZ-TS-90-V priamy	ks	25,000	8,067	201,675	20,0
19	M	MAT	4228461087	1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy	ks	25,000	5,450	136,250	20,0
20	K	PK	735153309	Nastavenie hydrauliky vykurovacích telies	ks	25,000	1,492	37,300	20,0
21	K	PK	735158120	Vykurovacie telesá tlakové skúšky telies vodou	kus	25,000	3,652	91,300	20,0
22	K	PK	735159521	Montáž vykurovacích telies dvojradových bez odvzdušnenia do 1200mm	SUB	23,000	10,094	232,162	20,0
23	K	PK	735159522	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového bez odvzdušnenia do 2040mm	sub	2,000	10,784	21,568	20,0
24	M	MAT	4845380250	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0400	ks	3,000	36,734	110,202	20,0
25	M	MAT	4845380350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA	ks	4,000	42,854	171,416	20,0
26	M	MAT	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	11,000	62,468	687,148	20,0
27	M	MAT	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	3,000	72,286	216,858	20,0
28	M	MAT	4845380750	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1400 AAA	ks	2,000	82,079	164,158	20,0
29	M	MAT	4845385350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1000	ks	2,000	88,244	176,488	20,0

30	K	PK	484540095K	Vykurovacie telesá príslušenstvo uchytenie do steny	ks	50,000	2,055	102,750	20,0
31	K	PK	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	122,000	0,215	26,230	20,0
32	K	PK	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	52,000	0,193	10,036	20,0
33	K	PK	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	105,000	0,363	38,115	20,0
34	K	PK	735890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,870	18,770	16,330	20,0
35	K	PK	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,057	1,012	0,058	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				41,976	
36	K	PK	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	36,000	1,166	41,976	20,0
	D		D3	M				5,253	
	D		23-M	Montáže potrubia				5,253	
37	K	PK	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	8,500	0,618	5,253	20,0
	D		D4	OST				132,768	
38	K	PK	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	132,768	132,768	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>3 768,428</u>	

**SK JULIO s.p.o.**  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ 2022945452 [2]

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia	Miesto	Bardejov
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Lesy SR š.p. Banská Bystrica		
Projektant	<b>SK JULIO s.p.o.</b> Gerlachov 205, 086 04 Kružľov IČO 45 342 024 DIČ 2022945452		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	14.05.2013

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	6 279,12			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	3 082,62			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		9 361,74	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	801,31

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">10 163,05</span> 24 20 %                    0,00 DPH <span style="float: right;">0,00</span> 25 20 %                    10 163,05 DPH <span style="float: right;">2 032,61</span> <b>26 Cena s DPH (r. 23-25) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">12 195,66</span></b>  <b>E Prípochty a odpochty</b> 27 Dodávky objednávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 28 Kľzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 29 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>
---	---

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova  
**Objekt:** SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova  
**Časť:** Elektroinštalácia  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** Lesy SR š.p. Banská Bystrica  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:** 14.05.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	9 361,742
21-M	Elektromontáže	9 361,742
OST	Ostatné	801,309
	<u>Celkom</u>	<u>10 163,051</u>

**SK JULIO S.P.O.**  
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452 [2]

## ROZPOČET

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova  
 Objekt: SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova  
 Časť: Elektroinštalácia  
 JKSO:

Objednávateľ: Lesy SR š.p. Banská Bystrica  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 14.05.2013

**SK JULIO s.p.o.**  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružlov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ 2022945452

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	D	M	Práce a dodávky M				9 361,742	
	D	21-M	Elektromontáže				9 361,742	
1	K	PK	210010003 Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23	m	300,000	0,584	175,200	20,0
2	M	MAT	3450704200 I-Rúrka FX 25	m	300,000	0,271	81,300	20,0
3	K	PK	210010301 Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	106,000	0,652	69,112	20,0
4	M	MAT	3450906510 Krabica KU 68-1901	ks	106,000	0,098	10,388	20,0
5	K	PK	210010321 Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	35,000	2,783	97,405	20,0
6	M	MAT	3450907510 Krabica KU 68-1903	ks	35,000	0,762	26,670	20,0
7	K	PK	210010521 Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na závit	ks	35,000	0,052	1,820	20,0
8	K	PK	210011310 Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	220,000	0,577	126,940	20,0
9	K	PK	210040701 Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	250,000	4,385	1 096,250	20,0
10	K	PK	210040711 Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	141,000	2,450	345,450	20,0
11	K	PK	210040721 Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre poistnú skriňu 3 x 25 A	ks	1,000	10,874	10,874	20,0
12	K	PK	210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	40,000	0,412	16,480	20,0
13	K	PK	210100003 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	0,584	5,840	20,0
14	K	PK	210110022 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	5,000	3,610	18,050	20,0
15	M	MAT	3450201420 Spínač senzorový ABB do krabice 1901	ks	5,000	4,431	22,155	20,0
16	K	PK	210110041 Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000	1,054	14,756	20,0
17	M	MAT	3450201270 Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	14,000	0,917	12,838	20,0
18	K	PK	210110043 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia senový prep.stried. - radenie 5 A	ks	13,000	1,206	15,678	20,0
19	M	MAT	3450201430 Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	13,000	1,424	18,512	20,0
20	K	PK	210111012 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	58,000	2,336	135,488	20,0
21	M	MAT	3450359300 Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	58,000	1,475	85,550	20,0
22	K	PK	210120401 Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	6,000	1,358	8,148	20,0
23	M	MAT	3580609400 FG-Istič L7-10/1/B	ks	6,000	3,061	18,366	20,0
24	K	PK	210120402 Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A s krytom (IJV-IJM-P1, 2,3)	ks	13,000	1,509	19,617	20,0
25	M	MAT	3580760380 Prúdový chránič LF116B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa O EZ	ks	13,000	35,206	457,678	20,0
26	K	PK	210120451 Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	2,488	2,488	20,0
27	M	MAT	3580302500 FG-Spínač S 32/3	ks	1,000	10,924	10,924	20,0

28	M	MAT	1	Prepojovacia lišta		1,000	1,048	1,048	20,0
29	K	PK	210120452	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	1,000	2,563	2,563	20,0
30	M	MAT	3580780432	Zvodič prepätí SJB400-060 trieda B, U <sub>r</sub> =400 V, I <sub>imp</sub> = 60 kA (10/350us) O EZ	ks	1,000	89,346	89,346	20,0
31	K	PK	210190004	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	18,074	18,074	20,0
32	M	MAT	2	Rozvodnica 56 mod MG ocefové dvierka		1,000	71,189	71,189	20,0
33	K	PK	210200005	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 40 jednožiarovkové	ks	10,000	1,935	19,350	20,0
34	M	MAT	3480714180	Svietidlo žiarovkové nástenné do 60W	ks	10,000	14,359	143,590	20,0
35	M	MAT	3480728420	Žiarovka LED do 5W E27	ks	10,000	3,207	32,070	20,0
36	K	PK	210200007	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 jednožiarovkové	ks	6,000	2,935	17,610	20,0
37	M	MAT	3480713230	Svietidlo závesné do 60W	ks	6,000	16,179	97,074	20,0
38	M	MAT	3480728310	Žiarovka LED do 5W	ks	6,000	1,279	7,674	20,0
39	K	PK	210200011	Svietidlo interierové okrúhle stropné vysoko leštené Al, IP 20 kompaktné žiarivky 1x	ks	5,000	5,954	29,770	20,0
40	M	MAT	4	Venilátor s dobehom pr.100	ks	5,000	55,009	275,045	20,0
41	K	PK	210200014	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 dvojtrubicové	ks	40,000	5,929	237,160	20,0
42	M	MAT	3480110200	Svietidlá AMI Nové Zámky Svetidlo AMI MCPB0 2x36W BW +elektrické príslušenstvo	ks	34,000	107,966	3 670,844	20,0
43	M	MAT	3480728200	Svietidlá AMI Nové Zámky Svetelné zdroje Žiarovka T8 FT8/36W/840/GE/SL1/25	ks	74,000	1,358	100,492	20,0
44	M	MAT	3	Svietidlo žiarovkové 1x36W IP20	ks	6,000	40,707	244,242	20,0
45	K	PK	210200030	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 54 dvojžiarovkové	ks	4,000	2,935	11,740	20,0
46	M	MAT	3480713750	Svietidlo nástenné so senzorom do 60W	ks	4,000	11,351	45,404	20,0
47	M	MAT	3480728310	Žiarovka LED do 5W	ks	8,000	1,279	10,232	20,0
48	K	PK	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	285,000	0,410	116,850	20,0
49	M	MAT	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	285,000	0,335	95,475	20,0
50	K	PK	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	305,000	0,410	125,050	20,0
51	M	MAT	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	305,000	0,543	165,615	20,0
52	K	PK	210800113	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 10	m	25,000	0,485	12,125	20,0
53	M	MAT	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x10	m	25,000	2,943	73,575	20,0
54	K	PK	210800125	Kábel medený uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1, 5	m	125,000	0,447	55,875	20,0
55	M	MAT	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	125,000	0,335	41,875	20,0
56	K	PK	210800129	Kábel medený uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 4 x 1, 5	m	150,000	0,447	67,050	20,0
57	M	MAT	3410108400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x 1,5	m	150,000	0,468	70,200	20,0
58	K	PK	210850422	Oznamovací kábel pre vnútorné rozvody voľne uložený BYFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	410,000	0,326	133,660	20,0
59	M	MAT	3410300720	Kábel na prenos dát FTP 4x2x24 AWG cat 5E	m	410,000	0,285	116,850	20,0
60	K	PK	PM	Podružný materiál	%	94,204	1,942	182,898	20,0
61	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	58,833	1,294	76,150	20,0
	D	OST		Ostatné				801,309	
62	K	PK	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	6,129	12,258	20,0
63	K	PK	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	9,777	156,432	20,0
64	K	PK	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	10,000	7,607	76,070	20,0
65	M	MAT	5	Rack datový rozvádzač		1,000	556,549	556,549	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>10 163,051</u>	

**SK JULIO s.p.o.**  
 Gerlachov 205, 036 04 Kružlov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ SK22345462



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova	EČO	
Názov časti	Vzduchotechnika	Miesto	Bardejov
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Lesy SR š.p. Banská Bystrica		
Projektant	<b>SK JULIO s.p.o.</b>		
Zhotoviteľ	Gerlachov 205, 086 04 Kružľov IČO 45 342 024 DIČ 2022945452 [2]		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	14.05.2013

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 73,74	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 9,28	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 5,20	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 753,97		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 34,37		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 876,55	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 876,55
<b>Objednávateľ</b>		24 20 % 0,00 DPH 0,00
		25 20 % 876,55 DPH 175,31
		<b>26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 051,86</b>
Dátum a popis	Pečiatka	<b>E Prípočty a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	<b>SK JULIO s.p.o.</b>	27 Dodávky objednávateľa 0,00
	Gerlachov 205, 086 04 Kružľov	28 Kízavá doložka 0,00
	IČO 45 342 024	29 Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	
	DIČ 2022945452 [2]	

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova

Objekt: SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova

Časť: Vzduchotechnika

JKSO:

Objednávateľ: Lesy SR š.p. Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.05.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	73,736
D2	PSV	14,480
713	Izolácie tepelné	14,480
D3	M	788,336
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení	613,488
24-M2	Montáže vzduchotechnických potrubí	7,360
24-M4	Montáže vzduchotechnických komponentov	167,488
	<u>Celkom</u>	<u>876,552</u>

**SK JULIO s.r.o.**  
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov  
IČO 45 32 024  
DTC 2013045452 2

## ROZPOČET

Stavba: Oprava MES Bardejov sociálno - prevádzková budova  
 Objekt: SO 01 Oprava sociálno - prevádzková budova  
 Časť: Vzduchotechnika  
 JKSO:

Objednávateľ: Lesy SR š.p. Banská Bystrica  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 14.05.2013

**SK JULIO s.p.o.**  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ 2022045452 [2]

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	Práce a dodávky HSV				73,736	
1	K	PK	971052251	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 450 mm, - 0,025001	ks	4,000	18,434	73,736	20,0
	D		D2	PSV				14,480	
	D		713	Izolácie tepelné				14,480	
2	K	PK	713482131	Montáž izolácie VZT potrubí	sub	1,000	5,200	5,200	20,0
3	M	MAT	28377100 2	Tepelná izolácia 025 110 mmx10m - návlak izolačný	m	2,000	4,640	9,280	20,0
	D		D3	M				788,336	
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení				613,488	
4	K	PK	24001009S	Montáž ventilátorov nástenných do priemeru 200	kus	4,000	8,592	34,368	20,0
5	M	MAT	4290002 02	Ventilátor nástenný/stropný so spätnou klapkou a dobehom Xpelair DX 200 T	kus	2,000	95,560	191,120	20,0
6	M	MAT	4290002 04	Ventilátor nástenný/stropný so spätnou klapkou a dobehom Xpelair DX 400 T	kus	2,000	167,248	334,496	20,0
7	M	MAT	4297000867	Príslušenstvo ventilátorov objímky s gumou do d 125	kus	8,000	3,280	26,240	20,0
8	M	MAT	4298100011	VZT zariadenie veľkosť -455x090 - dvemá obojstr. mriežka	kus	6,000	4,544	27,264	20,0
	D		24-M2	Montáže vzduchotechnických potrubí				7,360	
9	M	MAT	4298200003	Rúra rovná SPIRO 100 mm	m	2,000	3,680	7,360	20,0
	D		24-M4	Montáže vzduchotechnických komponentov				167,488	
10	M	MAT	429700289	Protidažďová nástenna žaluzia - piastová 200 x 0200; priemer do 125	ks	4,000	41,872	167,488	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>876,552</u>	

**SK JULIO s.p.o.**  
 Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
 IČO 45 342 024  
 DIČ 2022045452 [2]