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Evidenčné číslo zmluvy 
 

Zhotoviteľa: Objednávateľa:    4630076/2013 

 

 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

 

 

Zmluvné strany: 

 

 

 

bit-STUDIO Bratislava s.r.o. 

Priemyselná 6, 824 90 Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Sídlo, odd. Sro, vl.č.12138/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Matej Kukumberg, konateľ spoločnosti  
IČO:  35 70 28 77 

IČ pre DPH: SK2020341048 

DIČ: 2020341048 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2627029535/1100 

osoba  oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Mag. Richard Karaffa 

 technických a realizačných: Ing. Ján Vojtaššák 

 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

 

 

a 

 

 

 

TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl . č. 507/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva 

 Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva 

IČO: 31341977 

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená 

 kontrolovať zhotovovanie diela 

v priebehu realizácie: Ing. Monika Vilimová 

 rokovať vo veciach 

 obchodných: Bc. Jozef Kollár 

 technických: Martin Pásztor 
 

(ďalej len  ,,objednávateľ“) 

 

 

 
uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo  
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto ZoD prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto zmluvy je Upgrade platformy DMS (ďalej len  „dielo“). 

Dielo bude pozostávať z nasledovných častí: 

1.3.1. Detailná analýza a návrh riešenia 

1.3.2. Implementácia navrhnutého riešenia 

1.3.3. Dodávka administrátorskej a používateľskej dokumentácie 

1.3.4. Školenie šiestich používateľov v rozsahu 2 dní  

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy v rozsahu a kvalite 

podľa tejto zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými 

normami  ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s  ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne 

oboznámený. 

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v rozsahu informácií uvedených v rámci procesu obstarania diela zoznámil 

s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a  iné podmienky k realizácii diela a 
 že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné. 

1.6 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po predchádzaj úcom 

písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu zmluvy o dielo. Zvýšenie 

dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku k  ZoD, ktorý musí byť 

podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD.  

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté v po častiach v zmysle bodu 1.3 tejto 

zmluvy, a to po jeho úspešnom kvalitatívnom a  technickom vyskúšaní.  

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o  vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s  dôsledkom omeškania času plnenia, uvedeného v bode 2.1 

tejto zmluvy.  

 
 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 139 800,00 

eur (slovom: Jednostotridsaťdeväťtisícosemsto eur) vrátane DPH, z toho DPH je 23 300,00 eur. Cena 

diela bez DPH je  116 500,00 eur. Podrobná špecifikácia ceny za dielo a  jeho časti je uvedená v prílohe 

č. 2 tejto zmluvy.  

3.2 Dohodnutá cena diela obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa. 

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a  iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, 

sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení 

dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela príde k: 

a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  

b) zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

c) zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti . Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške 

určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 
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3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto 

prípade zmluvné strany dohodnú zmenu diela a  jej vplyv na cenu,  prípadne aj termín plnenia dodatkom 

k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V  prípade 

porušenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela 

meniť a náklady s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný 

súpis vykonaných prác a dodávok podľa položiek uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Súpis 

vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia objednávateľa a to 
podpisom na každej strane predloženého súpisu prác a dodávok. Ak má súpis prác a dodávok vady (nie je 

vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zhotoviteľovi 

vrátiť tento súpis na prepracovanie s presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných prác a dodávok 

potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry. 

4.2 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami.  

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve po 

riadnom vykonaní diela na základe faktúry zhotoviteľa. Faktúra musí byť vyhotovená v súlade s touto 

zmluvou a platným zákonom o DPH. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi dva rovnopisy 

faktúry vrátane príloh. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej 

doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je 
posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa 

vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje 

dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry 

objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finan čného záväzku sa 

považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z  účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý 

je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej 

faktúre. Konštantné symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel.  

4.3 Faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po vykonaní celého diela podľa 

tejto zmluvy, po odstránení všetkých vád a  nedorobkov diela. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto zmluvy, 

nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa.  

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 
 

5.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

 
5.1.1 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na 

vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení účasť 

všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto zmluvy, potvrdiť ich preškolenie 

a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 
5.1.2 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak 

pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zho toviteľ odstránil 

vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v 

primeranej lehote nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy.  
5.1.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov sledovať obsah vykonaných prác a 

dodávok, vyjadrovať sa k vykonaným prácam.  
5.1.4 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce , ak je 

ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody a 
zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný.  

5.1.5 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a  včas zhotovené dielo, alebo jeho časť, v rozsahu a kvalite 

dohodnutej touto zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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5.2 Povinnosti zhotoviteľa 

 
5.2.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prác a iných činností na pracovisku a 
v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne dohodnutých  podmienok,  všeobecne 

záväzných právnych predpisov, pokynov a interných predpisov objednávateľa.  
5.2.2 V prípade zmeny diela alebo rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s  následným zvýšením zmluvne 

dohodnutej ceny diela a/alebo predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať 

v súlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. najviac prác 

nezaväzuje objednávateľa a je neplatné. 
5.2.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.2.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistiť 

prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.2.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady 

vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.2.6 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 

5.2.7 Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú 

príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný 

pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie platných technických noriem, príslušných platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov týkajúcich sa BOZP a PO, zákazu vnášania, 

požívania alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia , ako 

aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci 

pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení, spôsobilí a poučení na výkon príslušných 

prác. Zástupca objednávateľa je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností. Porušenie týchto 
záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.2.8 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác. 

5.2.9 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., alebo tretích osôb, ktoré 

sa nachádzajú na mieste výkonu diela ak mu tento majetok bol  odovzdaný zhotoviteľovi na zhotovenie 

diela. 

5.2.10 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi menný zoznam svojich pracovníkov, resp. pracovníkov 

subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), ktoré je objednávateľ 

oprávnený použiť k vydaniu povolení pre vstup do priestorov spoločnosti TRANSPETROL, a.s.. 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo, alebo jeho časť si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a 

odovzdaním diela, alebo jeho časti objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela, alebo jeho časti. Ak dohoda zmluvných strán alebo všeobecne záväzné právne predpisy 

určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnost i diela, musí úspešné vykonanie takýchto 

skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany 

preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky doklady, ktoré sa 

na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä:  

a) zoznamy zariadení ktoré sú súčasťou odovzdaného diela manuály, návody na montáž, údržbu 

a obsluhu; 

b) záručné listy; 

c) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela; 

 

Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, 

brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII 

tejto zmluvy.  

6.3 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite;  



ZoD na realizáciu diela „Upgrade platformy DMS“  

 

             

 5/13 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy; 
c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené 

inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že 

dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 

spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po 

odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v 

omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.  

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 33,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy alebo 

jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,  

b) 16,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej v bode 8.7 tejto 

zmluvy, 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14  dní od ich 

uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu,  ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti uhradiť ju v plnom 

rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania. 

7.5 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že maximálna výška zmluvných  pokút, ktorá môže 

vzniknúť za jeden a všetky prípady bude  maximálne do výšky 10% zo zmluvnej ceny za predmet plnenia 

podľa tejto zmluvy. 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých 

od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil objednávateľa, a 

ten na ich použití písomne trval. 

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s výnimkou dodávok, kde výrobca 

(dodávateľ) poskytuje inú záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená v záručnom 

liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberacom 

konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ 

nemôže ovplyvniť jej dĺžku trvania je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v záručnom liste. 

Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie 

v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kva litu. 

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a 

v zmysle § 564 Obchodného zákonníka  uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú 

reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo faxom. Doba od 
oznámenia vád zhotoviteľovi  až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o  túto dobu sa záručná 

doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní 

od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 
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8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni 
v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľ a a má 

právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z  ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné 

pokuty proti pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi v rovnakom 

rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám. 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 

Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) udeľuje  

objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a  zároveň chráneného podľa 

autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy, spôsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zákona,  

v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela 
(licencie) objednávateľovi je zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť 

objednávateľa pre prípad, že dielo má právne vady.   

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku porušenia 

povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z  tohto zmluvného vzťahu, všeobecne záväzných právnych 

predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne 

informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp.  vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez 

zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na 

preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody 

a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd 

a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k  povinnosti 

predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie svojich povinností  

vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením záväzkov alebo 

porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch ai.) 

dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, 

poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo 

inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť. 

 

9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy, úhrnná 
predvídateľná škoda, ktorá by mohla byť predmetom náhrady zo strany zhotoviteľa predstavuje v zmysle 

predpokladu zmluvných strán maximálne 30 % z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.  

Objednávateľ a zhotoviteľ vyhlasujú, že vyššie uvedený predpoklad výšky škody predstavuje súhrnné 

predvídateľné sumy odškodného podľa tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany môžu očakávať počas uzavretia 

zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy rozdeľujú riziká medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Takéto 

usporiadanie vzťahov v zmluve je premietnuté aj do zmluvnej ceny.  

 

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela, alebo jeho časti  je objednávateľ a to okamžite po uhradení zmluvnej 

ceny diela, alebo jeho príslušnej časti . 

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných 

na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 

potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním  (montážou, aplikáciou), ktorých 

vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ. 

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na  vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do 

času záverečného protokolárneho prevzatia diela, alebo jeho časti  objednávateľom.  
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Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré 

sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia 

(najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo 

bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, 

poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť použité na iný 

účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice 

č. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise 

tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po 

zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané dokumenty potrebné na 

realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 

tejto zmluvy, potrebnú časť dokumentov svojim subdodávateľom. 

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon. 

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 
345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, 

pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po 

tom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dát um 

doručenia oznámenia. 

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote  podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len 

spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy.  

12.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku odovzdať 

dielo v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno-technických podmienok určených touto 
zmluvou, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, neodstránenie objednávateľom reklamovaných 

vád diela v zmluvne určených lehotách, porušenie povinností stanovených všeobecne záväznými 

alebo internými predpismi, najmä z oblasti protipožiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci. 

. 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 
oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných 

skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 
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13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 

nasledujúcim pod dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka § 5 a zákona č. 211/2000 

Z.z o slobode informácii v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tejto zmluvy súhlasia.  

13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že 

ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č. 1      Špecifikácia diela 

 Príloha č. 2 Špecifikácia ceny diela   

 Príloha č. 3 Menný zoznam poverených osôb na výkon činnosti podľa tejto zmluvy 

 Príloha č. 4 Definícia pojmov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Bratislave  dňa ........................... V  Bratislave  dňa ......................... 

        

 

 zhotoviteľ objednávateľ  

 

 

 

................................................. ................................................. .      

Ing. Matej Kukumberg Ing. Ivan Krivosudský 

        konateľ spoločnosti  predseda predstavenstva 

   bit-STUDIO Bratislava s.r.o. TRANSPETROL, a.s. 

 
 

 

 ............................................. ..... 

 Ing. Martin Šustr, PhD. 

   člen predstavenstva 

   TRANSPETROL, a.s. 
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 Príloha č. 1      Špecifikácia diela 
 

1 STRUČNÝ POPIS SÚČASNÉHO STAVU VYUŽITIA DMS V SPOLOČNOSTI TRANSPETROL A.S. 

A ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ROZVOJ 

 
V prostredí spoločnosti TRANSPETROL sú funkcionality DMS využívané vo forme informačného systému 

Centrálny Archív. IS je postavený na platforme IBM FILENET v3.5.1 s využitím všestranných komponentov 

a konektorov. 

 

Centrálny archív dokumentov je v spoločnosti TRANSPETROL využívaný na: 

1. Archivácia obchodných dokumentov, ktoré sú: 

a) procesne relevantné pre SAP: 

 dokumenty vytvárajúce prílohy SAP k objektom, pre objekty, ktoré sú zastúpené v aplikačnej logike SAP, 

typicky napríklad dodávateľské faktúry, dodacie listy, registratúra - došlá a odoslaná pošta, objednávky, interné 

doklady, zaraďovací a vyraďovací protokol , certifikáty a doklady pre  materiál atď. 

 dokumenty predstavujúce samostatné objekty, (predtým ako začala evidencia zmlúv v SAPe – rok 2009  a takto 

zostali niektoré investičné zmluvy), napr. zmluvy. (Tieto objekty už od roku 2009 sú primárne vytvárané 

v SAPe – sprievodný list zmluvy kde zmluva dostane evidenčné číslo štandardne v rámci modul MM.. 

b) priamo generované systémom SAP – typicky tlačové zostavy, odchádzajúce finančné doklady u ktorých je potrebné 

archivovať ich grafickú podobu v danom čase, napríklad s využitím formátu PDF; overovacie pečiatky ako zdroj  

informácií o workflowe overovania faktúr , likvidačné listy faktúr 

 

 
Obrázok 1: Procesy archivácie a integrácia na SAP 

 

2. Archivácia uzatvorených finančných dát extrahovaných z databázy prostredníctvom SAP funkčnosti tzv. „Archivačných 

objektov“, ktoré zoskupia dáta z tabuliek do dátovej vety a umožnia ich archiváciu v externom systéme. Archivácia 

uzatvorených dát je v úzkej väzbe na archiváciu dokumentov generovaných systémom SAP. Keďže nad archivovanými 

dátami DB záznamu už nie je možné robiť niektoré operácie reportov, tlač dokladov, atď., a preto je archivácia takýchto 

výstupov SAP riešená pred, resp. súčasne s archiváciou uzatvorených finančných dát/záznamov v DB SAP. 

 

Vyhľadávanie, prehliadanie a ukladanie dokumentov do DMS TRANSPETROL je umožnené aj z  aplikácie 

Intranet (MS SharePoint), v súčasnej dobe z dôvodu nepodporovanej verzie IBM FILENET však len 
v obmedzenom rozsahu. 

 

Identifikované slabé miesta existujúceho riešenia:  

 

- Nastavenie a manažment oprávnení užívateľov k dokumentom vo vzťahu k objektom v SAPe je zložitá a nie je 

automatizovaná. Potrebné flexibilnejšie spravovanie doplňovania - rozširovanie atribútov pre oprávnenia, doplnenie 

polí pre triedy dokumentov alebo ďalšie skupiny. 

- Nepodporovaná súčasná verzia platformy, jej zastarané komponenty a obmedzené možnosti integrácie na ostatné 
systémy 

- Obmedzené možnosti prístupu k dokumentom s prostredia Intranet 

- Nedostupné štandardné rozhrania CMIS 

Nové požiadavky na prostredie DMS TRANSPETROL 

 

Požiadavky na prostredie DMS sú: 

 

- Flexibilita ukladania rôznych typov dokumentov a možnosť dodefinovania iných druhov 

- Zjednodušenie administrácie 
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- Väčšie možnosti integrácie na ostatné aplikácie v TRANSPETROLe 

- Rozšírenie agendy archívu aj na Personálne dokumenty (školenia, zmluvy, tlačivá) 

- Zjednodušenie prepojenia DMS a ostatných IS hlavne s ohľadom na prístup k dokumentom, podporu procesov a 

riadenia oprávnení užívateľov k dokumentom, kde je potreba rozšírenia atribútov pre tvorbu viac skupín v AD (SAP, 

AD, DMS) 

- Riešenie backupu pre vysokú dostupnosť  a spoľahlivosť systému, požiadavka na OnLINE nezávislé backupy 

- Stav jednotlivých druhov dokumentov sa po upgrade SAPu na verziu ECC6 rozšíril oproti pôvodného stavu, boli 

upravené väzby na SAP pre zmluvy a dokumenty ropy a likvidačný list dodávateľskej faktúry po zavedení 

workflowu nad týmito objektmi priamo v SAPe od roku 2010. Je potreba rozvoja procesných komponentov 

a doplňujúcich informácií pre vypĺňanie atribútov zo zdrojových systémov (aj mimo SAPu). 

 

2 FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA NOVÉ PROSTREDIE DMS V TRANSPETROLE 

 
Požadované funkcionality nového riešenia archivácie elektronických dokumentov v rámci spoločnosti 

TRANSPETROL sú primárne pre potreby linkovania zdrojových dokumentov na objekty evidované v  SAP ERP. 

Nové riešenie prinesie rozšírenie ukladania dokumentov predovšetkým o  dokumenty z personálnej agendy 

a o klasifikované dokumenty zaradené napr. ako citlivé, resp. obsahujúce obchodné tajomstvo. 

 
V rámci SAP bude DMS využívaný na archiváciu a integráciu obchodných dokumentov, ktoré sú procesne 

relevantné pre SAP: 

o dokumenty vytvárajúce prílohy SAP k objektom, pre objekty, ktoré sú zastúpené v aplikačnej logike SAP, 

typicky napríklad dodávateľské faktúry, dodacie listy, atď. 

o dokumenty predstavujúce samostatné objekty, ktoré nie sú štandardne zastúpené a aplikačnej logike SAP, 

napr.  investičné zmluvy, inventúra ropy, bilancia ropy a protokoly ropy.  

 

Ďalším druhom sú dokumenty priamo generované systémom SAP – typicky tlačové zostavy, odchádzajúce 

finančné doklady u ktorých je potrebné archivovať ich grafickú podobu v danom čase, napríklad s využitím 

formátu PDF.  (overovacie pečiatky a archivovanie zostáv atď.), je nutné zachovať funkcionalitu pre workflow 

dodávateľskej FA v SAPe (poznámka od overovateľa k objasneniu dokumentu a pre informáciu schvaľovateľa 

o overení faktúry a likvidačný list faktúry). 

 
Systém bude zároveň umožňovať podporu archivácie uzatvorených finančných dát extrahovaných z databázy 

prostredníctvom SAP funkčnosti tzv. „Archivačných objektov“, ktoré zoskupia dáta z tabuliek do dátovej vety a 

umožnia ich archiváciu v externom systéme. Archivácia uzatvorených dát je v úzkej väzbe na archiváciu 

dokumentov generovaných systémom SAP. Keďže nad archivovanými dátami DB záznamu už nie je možné robiť 

niektoré operácie reportov, tlač dokladov, atď., je archivácia takýchto výstupov SAP riešená pred, resp. 

súčasne s archiváciou uzatvorených finančných dát / záznamov v DB SAP. 

 

V rámci ostatných aplikácií (primárne sa jedná o Intranetový portál, IS Bilancia Ropy, Exchange, FileShare) 

bude zabezpečená obojsmerná integrácia, ktorá umožní sprístupnenie uložených dát a  dokumentov pre ich 

užívateľov v rámci internej aplikačnej logiky aplikácie. Riešenie zároveň zabezpečí zhromažďovanie a 

archiváciu dokumentov a obsahu v lokalitách SharePoint do archívu DMS.  

Cieľom zadania je vytvorenie základného prostredia pre prístup k  elektronickým dokumentom, dátam 
a obsahom ako aj riadenia prístupov k týmto dokumentom: 

- z prostredia SAP natívne v prostredí SAP GUI cez aplikačné rozhrania ArchiveLink a DocuLink, 

- z prostredia intranetového portálu budú dokumenty dostupné aj užívateľom, ktorý nemajú prístup cez SAP ERP 

prostredníctvom webpartov a natívnej aplikačnej logiky, 

- z prostredia File serverov budú dostupné dokumenty linkované na DMS, kde ich bude fyzické uloženie 

 

Technické parametre požadovaného riešenia 

Požiadavka na jadro systému je IBM FileNet v poslednej dostupnej verzii IB M FileNet P8 (ver5.1)  

 

Riešenie musí obsahovať nasledovné komponenty: 

- Komponent, ktorý umožní SAP business aplikáciám využívať DMS ako úložisko dokumentov, prenášať indexy a 

archivovať dáta a dokumenty vzniknuté v systéme SAP a  zaisťuje tak optimalizovaný výkon a rozšírenia 

funkcionality systému SAP. Komponent sprostredkováva komunikáciu medzi DMS a SAP systémy musí natívne 

podporovať komunikáciu pomocou SAP ArchiveLink – http.  

 

 Komponent zabezpečujúci zhromažďovanie a archiváciu obsahu v lokalitách Intranet SharePoint a rozšíri funkcie 

lokalít SharePoint o možnosti a funkcie ECM a BPM. Zároveň musí podporovať zhromažďovanie a archiváciu 
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dokumentov SharePoint do archívu DMS. Riešenie musí zabezpečiť dostupnosť dokumentov uložených v DMS 

prostredníctvom webového prehliadača a pokročilým riadením prístupov k nim. 

 

 Komponent na správu podnikového obsahu a manažovanie rastu a rizík súborových systémov. Musí zabezpečiť 

dodržiavanie súladu s firemnými a regulačnými politikami pomocou nástrojov na kontrolu dokumentov pri 

sieťovom zdieľaní súborov, ktoré sú dostupné v rámci infraštruktúry. Zároveň musí umožniť zlepšenie správy 

úložného priestoru pomocou inteligentných funkcií archivácie a deduplikácie. 

 

 Komponent administrácie, správy a integrácie užívateľských oprávnení v DMS aj s okolitých systémov. 

Funkcionalita je požadovaná minimálne v rozsahu manažovania práv nad dokumentmi pre SAP ERP, SharePoint 

a AD spoločnosti. Komponent musí zabezpečovať hierarchické a automatizované prenosy aktualizácií medzi IS (aj 

možnosť master – slave). 

 

 Komponent zabezpečujúci ON-Line nezávislý backup dát ako aj samotného riešenia DMS v zmysle štandardov 

spoločnosti 

 

 Komponent zabezpečujúci štandardné rozhranie v zmysle štandardov CMIS na využívanie DMS pre ostatné napr. 

nové resp. plánované IS spoločnosti v nasledujúcom období. 

 

Riešenie zabezpečí vytvorenie integračných väzieb na dostupné IS v  rozsahu súborové úložiská, SAP, 

SharePoint, ostatné systémy v spoločnosti TRANSPETROL v zmysle analýzy. Implementované riešenie musí 

zabezpečiť centralizovanú správu politík ukladania dokumentov so spoločnými pravidlami a politikami 

zhromažďovania a archivácie všetkého elektronického obsahu a dokumentov. Musí optimalizovať podnikové 

procesy a zníženie nákladov prostredníctvom inteligentnejšej archivácie dokumentov a správy úložného 

priestoru. 
 

V rámci realizácie projektu bude vykonaná aj migrácia dát s  existujúceho systému. Požiadavka pri migrácii je 

na vykonanie analýzy využívania dát a  archivácie starších a obsoletných dát a dokumentov. Zároveň budú 

pripojené existujúce úložiská dokumentov FileShare a zabezpečená ich centralizácia a konsolidácia. 

 

V zmysle požiadaviek na zaradenie nových typov dokumentov, hlavne z  HR agendy a klasifikovaných citlivých 

dokumentov, v riešení bude vytvorený nový konceptuálny model riadenia prístupov a optimalizované existujúce 

alebo vytvorené nové triedy dokumentov. Jednotlivé dokumenty a obsah budú v rámci riešenia klasifikované do 

tried podľa metaúdajov alebo predefinovaných pravidiel. Zatriedením dát podľa nových tried a na základe 

analýzy sa vykoná aj archivácia. Zabezpečenie prístupových oprávnení bude formou vyššej integrácie na 

koncept oprávnení SAP ERP a využitia dostupných informácií z ActiveDirectory TRANSPETROL. 
 

Implementované riešenie zabezpečí centralizovanú správu politík ukladania dokumentov so spoločnými 

pravidlami a politikami zhromažďovania a archivácie všetkého elektronického obsahu a dokumentov. 

Napomáha optimalizovať podnikové procesy a zníženie nákladov prostredníctvom inteligentnejšej archivá cie 

dokumentov a správy úložného priestoru. 

 

Kapacity a objemy existujúcich dát a dokumentov v DMS TRANSPETROL: 

- V archíve sa nachádzajú dáta a dokumenty od roku 1996, v roku 2006 v prevádzke existujúce riešenie 

FileNet 

- Mesačné objemy dokumentov: 

- cca 1000Fa, 

- odb FA  max. 100 
- dod FA 500, 

- pošta 1000 

- zmluvy do 500 ročne 

- objednávky 1000 mesačne 

- protokoly vyraďovanie, zaradovanie 100 mesačne 

- Celkove cca 15 000 dokumentov A4 ročne 

- Bilancie ropy cca do 30ks denne skenované (do SAP Bilancia Ropy) 

 

Infraštruktúra: 

- Riešenie musí byť plne integrované do existujúcej infraštruktúry TRANSPETROL vo forme plnej virtualizácie 

prostredia. Inštalácia bude umiestnená vo virtuálnom prostredí, ktoré je v súčasnej dobe riešené ako vysoko 

dostupné (HA). 

- Odporúčaná databáza MS SQL (resp. dostupný TP cluster ako štandard). 

- Súčasťou implementácie musí byť aktualizovaný plán a architektúra systému, vrátane príručiek systému. Súčasťou 

dokumentácie budú aj BackupRecovery a DisasterRecovery plány. 
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Kroky vybudovania nového prostredia DMS: 

 

i. Detailná analýza existujúceho prostredia a návrh cieľovej infraštruktúry a architektúry DMS 

a. Analýza prostredia 

b. Návrh infraštruktúry 

ii. Vytvorenie prostredia oddeleného od súčasného riešenia 

iii. Vytvorenie backupu existujúceho prostredia (aplikácií ako aj databázy) 

iv. Dodávka a inštalácia jednotlivých komponentov 

a. Základný komponent DMS Filenet P8 

b. Integračný komponent na výmenu dokumentov so SAP (obojsmerný) 

c. Integračný komponent na Intranet SharePoint (obojsmerný) 

d. Integračný komponent na adresárové štruktúry (LDAP, AD, SAP) 

e. Integračný komponent na všetky dostupné úložiská dokumentov 

f. Komponent na zabezpečenie dostupnosti obsahu DMS z prostredia webového prehliadača 

g. Komponent zabezpečujúci vyhľadávacie služby nad obsahom DMS 

h. Komponent zabezpečujúci analytické služby nad obsahom DMS 

i. Komponent na integráciu s externými systémami (štandard CMIS) 

j. Komponent na administráciu a riadenie prístupu k oprávneniam v DMS 

v. Implementácie databázového prostredia pre DMS 

vi. Konfigurácia komponentov 

a. Konfigurácia archivácie na SAP 

b. Konfigurácia archivácie na Intranet SharePoint 

c. Konfigurácia sychronizácie užívateľov a roli (SAP, AD, iné) 

d. Konfigurácia archivácie na všetky dostupné úložiská dokumentov 

e. Konfigurácia dokumentových tokov 

f. Konfigurácie ostatných integračných väzieb 

vii. Vytvorenie testovacieho prostredia a prepojenia na ostatné testovacie aplikácie spoločnosti  SAP, XI , Intranet, AD 

atd...) 

viii. Vytvorenie a konfigurácia backupov pre vysokodostupné riešenie 

ix. Testovanie nasadeného riešenia 

a. Funkčné testy 

b. Integračné testy 

c. Bezpečnostné testy 

d. Kapacitné a záťažové testy 

x. Vytvorenie konceptu a prístupových oprávnení na DMS 

xi. Migrácia dát do nového prostredia z existujúceho prostredia 

a. migrácia dát 

b. konfigurácia oprávnení na dáta 

c. vytvorenie nových druhov a tried dokumentov 

d. archivácia dát 

e. konsolidácia dát 

xii. Nasadenie riešenia z 1 etapy do predprodukčného prostredia 

xiii. Vytvorenie dokumentácie k prvej etape 

a. administrátorská dokumentácia 

b. prevádzková dokumentácia 

c. backup & recovery plán 
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 Príloha č. 2 Špecifikácia ceny diela   

 

 

Celková cena za dielo bez DPH:    116 500,00 € 

Celková cena za dielo s DPH:     139 800,00 € 

Výška DPH:       23 300,00 € 


