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Evidenčné číslo zmluvy 

Zhotoviteľa:                    Objednávateľa: 4660558 

 

 

 

ZMLUVA O DIELO 

 
Zmluvné strany: 

 

Vladimír Brza RENYX 

 

Živnostenský register 605 -468, Obvodný úrad vo Zvolene 

Konateľ :                                     Vladimír Brza                                                      

IČO:  33290458  

IČ pre DPH: SK1020606235 

DIČ:                        1020606235 

Bankové spojenie:  VÚB Dudince 

Číslo účtu:  318644412/0200  

Osoba  oprávnená rokovať vo veciach technických:  Vladimír Brza  

 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

a  

 

 

TRANSPETROL, a.s.  

Šumavská 38  

821 08 Bratislava  

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 507/B

   

Štatutárny orgán:                 Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva 

                                             Ing. Peter Moravčík, člen predstavenstva 

IČO: 31 341 977  

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2621021532/1100 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:  Ing. Popálený Peter , vedúci PS-4 

 

                                                                                 

  (ďalej len objednávateľ) 

 

 

 

uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o  dielo  
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas 

vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len 

„zmluva“ alebo „ZoD“)  v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 

 

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou 

prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

1.3. Dielom podľa tejto zmluvy je: 

     Čistenie koryta rieky Štiavnica.  

     Transpetrol a.s. má na rieke Štiavnica vybudovanú vakovú hať, zdrž slúži ako       

     protipožiarna nádrž pre areál PS 4 Tupá Transpetrol a.s. a  zabezpečuje stály nátok    

     do odberného objektu čerpacej stanice.  

     Tok Štiavnice je v predmetnom úseku obojstranne ohradzovaný. Z konštrukčných   

     dôvodov  je koryto toku Štiavnica v profile hate rozšírené, tým dochádza         

      k zníženiu rýchlosti vody v koryte a následnej sedimentácii plavenín  

      transportovaných tokom. Pri znížení prietokov na n- denné vody sa nános ukladá,  

     čím sa následne zhoršujú kapacitné parametre koryta nad haťou. Maximálne   

     zdutie hate je 123,43m. 

     Čistenie koryta sa vykoná na základe PD do vzdialenosti 150 m od hate. Pred   

     zahájením prác je potrebné vytýčiť stavenisko a všetky inžinierske siete, ktoré sa  

      na stavenisku nachádzajú.  

 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, 

predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa vysúťaženej zo dňa 28.5.2013, ktorá tvorí 

prílohu č. 1 tejto zmluvy (Ponukový rozpočet prác a dodávok) a v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými STN, ako aj pokynmi 

a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.  

 

1.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou 

diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a 

že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, 

oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela 

potrebné. 

 

1.6. Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela, je možné vykonať 

iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami 

oprávnenými k podpisu zmluvy o dielo. Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné 

vykonať len na základe písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť riadne 

podpísaný osobami oprávnenými k ZoD. 

 

1.7. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho 

riadnom ukončení.  
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Čl. II  

ČAS PLNENIA 

 

2.1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 20 dní odo dňa nasledujúceho po 

odovzdaní pracoviska zhotoviteľovi  podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy pri dodržaní 

bezpečnostných podmienok.  

 

2.2.   V prípade, že zhotoviteľ pripraví dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutým 

časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v požadovanej kvalite zhotovené 

dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu dohodnutú 

v tejto zmluve. 

 

2.3.  Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa  o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s  dôsledkom 

omeškania času plnenia, uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy. 

 

 

Čl. III  

CENA DIELA 

 

3.1. V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli, na cene diela 40 250,67 eur bez 

DPH ( slovom: štyridsať tisíc dvestopäťdesiat   eur 67 centov). 

 

3.2. Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa súvisiace 

s plnením jeho záväzkov podľa tejto zmluvy. 

 

3.3. Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých 

platí dohodnutá cena, sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné 

ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa 

v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

 

3.4. Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v nasledujúcich prípadoch, a to ak príde 

počas realizácie diela: 

a) k zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku 

zmluvy, 

b) k zníženiu pôvodne dohodnutého rozsahu prác a dodávok,  

c) k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo 

faktúre DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku 

daňovej povinnosti.  

 

3.5. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela 

(zámenu materiálov, dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo 

obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto prípade zmluvné strany dohodnú zmenu 

diela a jej vplyv na cenu,  prípadne aj termín plnenia dodatkom k tejto zmluve 

a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. 

V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je 

prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené je povinný znášať 
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zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka). 

 

 

Čl. IV  

PLATOBNÉ PODMIENKY  
 

4.1. Zhotoviteľ je povinný po ukončení  diela  zostaviť a objednávateľovi predložiť na 

každej strane podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok podľa položiek (príloha 

č. 1 tejto zmluvy). Súpis vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú 

a odsúhlasia zástupcovia objednávateľa a to podpisom na každej strane 

predloženého súpisu prác a dodávok. Ak má súpis prác a dodávok vady (nie je 

vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), zástupcovia objednávateľa sú 

oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s  presným 

zadefinovaním vád. Súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcami 

objednávateľa je povinnou prílohou faktúry.  
 

4.2. Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa  

predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru 

so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami.  

4.3. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve po riadnom vykonaní diela na základe faktúry zhotoviteľa. Faktúra 

musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Zmluvné 

strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do  30 dní od jej doručenia 

objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, 

je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená 

rokovať za objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť 

zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená 

v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom 

sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej 

faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia 

finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z účtu 

objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. 

V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. 

Konštantné symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel. 

 

 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi 

vzniknuté z  tejto zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

 

 

Čl. V  

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

  

5.1. Odovzdanie pracoviska 

 

5.1.1  Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v dohodnutom rozsahu 

v termíne, kedy budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu 
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pracoviska zo strany objednávateľa. Termín odovzdania  pracoviska bude 

zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia 

pracoviska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

 

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výkopové práce, práce s otvoreným ohňom 

a zváračské práce možno vykonávať len na základe predchádzajúceho 

písomného súhlasu vedúceho prečerpávacej stanice  resp. jeho oprávneného 

zástupcu! Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy.  

 

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

 

5.2.1. Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi 

objednávateľa, ktoré sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom 

zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení účasť všetkých pracovníkov, ktorých 

použije na výkon prác podľa tejto zmluvy, potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť 

dodržiavanie týchto rozhodnut í a predpisov, objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi 

priestory na uskladnenie strojov a zariadení  potrebných na vykonanie diela počas 

trvania realizácie diela. 

5.2.2. Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni 

jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, 

majú právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním 

diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote 

nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy. 

5.2.3. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov sledovať obsah 

denníka vykonaných prác a dodávok, vyjadrovať sa k vykonaným záznamom 

a zapisovať svoje stanoviská.  

5.2.4. Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz 

prerušiť práce, ak je ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb 

alebo ak hrozia iné vážne škody a zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na 

pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný.  

5.2.5. Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite 

dohodnutej touto zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a platnými STN, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom 

vyskúšaní preukázali parametre diela, predpísané touto zmluvou a  príslušnými 

platnými STN. 

 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 

 

5.3.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie 

a koordinovanie prác a iných činností na pracovisku a v ich priebehu bude 

zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne dohodnutých podmienok,  všeobecne 
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záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN,  pokynov a interných 

predpisov objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na pracovisku stále 

prítomný zodpovedný zástupca zhotoviteľa, ktorý musí byť odborne spôsobilou 

osobou oprávnenou na vykonávanie príslušných činností.  

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vedenie denníka vykonaných prác a  dodávok (ďalej 

len ,,denník“), do ktorého je povinný čitateľne zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah denníka 

a neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým zápisom zástupcov objednávateľa a taktiež je 

povinný okamžite upozorniť zástupcov objednávateľa na závažné zápisy v denníku. 

Objednávateľ alebo jeho zástupcovia majú právo poznačiť ich súhlas prípadne 

nesúhlas s obsahom záznamu s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do denníka, ani 

odsúhlasením záznamu zhotoviteľa zástupcami objednávateľa nevznikajú nároky 

zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny diela.  

5.3.3 Pri schvaľovaní zápisu v denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo 

rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny 

diela a/alebo predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať 

v súlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny 

resp. naviac práce v denníku nezaväzuje objednávateľa a je neplatné.  

5.3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zriadiť, prevádzkovať, udržiavať, opravovať 

a  po ukončení prác odstrániť zariadenie pracoviska.  

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov 

týkajúce sa diela.  

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky 

k vykonaniu diela a zistiť prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela 

dohodnutým spôsobom.  

5.3.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú 

povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov,  ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.8 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu 

bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 

objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.  

5.3.9 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť  k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. 

častí diela, alebo tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať 

zástupcov objednávateľa na kontrolu realizácie tejto časti diela a  to písomnou formou 

v denníku tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je 

povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s 

tým spojené. 

5.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v 

priestore pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi 

zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú 

spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri 

vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej 

správy, platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, zvlášť o bezpečnosti a  ochrane zdravia pri 

práci, o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, predpisov 
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o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, zákazu vnášania, požívania 

alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia, 

ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ 

zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú 

oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z  predpisov BOZP a 

PO, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, 

bezporuchovými pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím. Zástupca objednávateľa je 

oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má tiež právo vyzvať 

pracovníkov zhotoviteľa resp. subdodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť 

alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a títo sú povinní 

podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať 

z pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode 

zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie kontroly má 

rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Porušenie týchto 

záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.11 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá 

za čistotu a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti pri rešpektovaní 

ekologických, hygienických predpisov, predpisov o  nakladaní s odpadmi, pričom 

musí písomne dokladovať spôsob ich zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a 

bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie pracoviska a mechanizmov pred 

výjazdom na verejné komunikácie.  

5.3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v stave 

vyhovujúcom predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a  bezpečnosti pri práci, 

ako aj predpisom o protipožiarnej ochrane, ochrane vôd, životného prostredia 

a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie zmluvného diela, zhotoviteľ 

zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a dodržiavanie uvedených predpisov.  

5.3.13 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ktoré sa 

nachádzajú na pracovisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi.  

5.3.14 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a menný zoznam svojich 

pracovníkov, resp. pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so 

súhlasom dotknutých osôb), ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k  zabezpečeniu 

preškolenia a vydania povolení pre vstup na miesto pracoviska. 

5.3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané 

skúšky, ktorými preukáže, že práce vykonáva v súlade s príslušnými platnými STN 

a v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ je povinný včas prizvať aj zástupco v 

objednávateľa k účasti na skúškach. 

 

 

Čl. VI  

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

6.1. Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a 

odovzdaním diela objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a 

prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo 

platné technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti 

diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu 
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diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4 

vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.  

 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj 

všetky doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie,  

najmä osvedčenie o akosti použitých materiálov a záručné listy, doklady 

o množstvách produkovaných odpadov a o ich prevzatí, denník vykonaných prác, 

doklady o dodržiavaní požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy resp. 

dotknutých organizácii. Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za 

podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, brániace riadnemu užívaniu 

diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII tejto 

zmluvy. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný pracovisko úplne vypratať a upraviť do pôvodného stavu do 

15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia ukončeného celého diela.  

6.4. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, 

najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite; 

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy;  

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 

tejto zmluvy. 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného 

vlastníctva alebo je zaťažené inými právami tret ích osôb (napr. vecné práva, 

obligačné práva).  

6.5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela 

objednávateľ zistí, že dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše 

so zhotoviteľom zápis o zistených vadách,  spôsobe a termíne ich odstránenia. 

Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu 

odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s 

odovzdaním diela riadne a včas.  

 

Čl. VII  

ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v dohodnutom termíne podľa 

bodu 2.1 tejto zmluvy alebo odstránením vád diela v termíne podľa bodu 8.7 tejto 

zmluvy alebo vyprataním pracoviska v dohodnutom termíne podľa bodu 6.3 tejto 

zmluvy, je zhotoviteľ povinný na základe uplatnenia zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške  1500,- eur  za každý deň omeškania.  

7.2  Zhotoviteľ je povinný na základe uplatnenia zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 1.500,00 eur za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu 

5.3.10 tejto zmluvy. 

7.3  Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto 

zmluvy do 14  dní od ich uplatnenia objednávateľom.  

7.4  Zaplatenie  zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za 
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spôsobenú škodu, ktorá vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej 

zmluvnou pokutou a povinnosti uhradiť ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné 

pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.5  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne 

vystavenej a doručenej faktúry zhotoviteľa, zhotoviteľ môže fakturovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z neuhradenej čiastky faktúry za 

každý deň omeškania.  

 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s 

touto zmluvou, príslušnými povoleniami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou, PD a  platnými STN.   

8.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov 

alebo vecí prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani 

pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 

alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.  

8.3. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov Záručná 

doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná 

doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo už ívať pre vady, za ktoré 

zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby 

spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a 

kvalitu.  

8.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi  bezodkladne po ich 

zistení písomne a v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z  vád 

plnenia.  Za písomne uplatnenú reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj 

reklamácia podaná faxom a následne doporučenou listovou zásielkou. Doba od 

oznámenia vád zhotoviteľovi až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, 

o túto dobu sa záručná doba predlžuje.  

8.6. Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolá 

písomnou pozvánkou reklamačné konanie.  

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od 

doručenia žiadosti objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo 

najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú písomne inak.  

8.8. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy 

alebo ak vady neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť 
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odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má právo započítať náklady na 

odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné pokuty 

proti nárokom zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými 

subdodávateľmi v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám.  

8.10. Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený 

právami tretích osôb. 

8.11. Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ 

prehlasuje, že je oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a 

v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) udeľuje objednávateľovi súhlas na 

použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a zároveň chráneného podľa 

autorského zákona na účel vyplývajúci z tejto zmluvy, spôsobom v zmysle § 18 ods. 

2 autorského zákona,  v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena 

za poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) objednávateľovi je zahrnutá v  cene 

diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre prípad, 

že dielo má právne vady.  

8.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, 

zodpovednosť za vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka 

zodpovednosti a znášania nákladov.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím 

osobám v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tohto záväzkového 

vzťahu,  všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. 

O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť 

vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. 

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na 

preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním 

rozsahu škody a jej uplatnením. 

 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie 

vzniku škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú 

súčinnosť vo vzťahu k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, 

zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie 

škody, zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo 

záväzkového vzťahu. 

 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením 

záväzkov alebo porušením podmienok stanovených v tejto zmluve, príslušných technických 

normách, všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s plnením podľa tejto 

zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu vôd, pôdy, prírody, 

životného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní 

s odpadmi alebo zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku škody, 

strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu 
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zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo 

inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu 

nahradiť.  

 

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

10.1. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2. Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 

Cena vecí potrebných na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela až do 

ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s výnimkou 

vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, spracovaním), 

ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na 

zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času záverečného protokolárneho prevzatia 

diela objednávateľom.  

 

Čl. XI 

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

11.1  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto 

zmluvy, skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s  prípravou alebo plnením tejto zmluvy 

navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej 

alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné 

v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za  dôverné, nesmú byť zverejnené, 

poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany 

a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo 

zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 

6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s  ktorou bol 

oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú 

dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané 

jednotlivé vyhotovenia technickej správy podľa prílohy č. 2 ako aj ostatné dokumenty 

potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným 

pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom ro zsahu poskytnúť 

za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť 

podkladov svojim subdodávateľom.  

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

 

12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  
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12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto 

zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, 

môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej 

zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o 

porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum 

doručenia oznámenia.  

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností 

naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote  podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od 

zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie 

zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.  

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle 

oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.  

12.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie 

záväzku odovzdať dielo v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno-

technických podmienok určených touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi alebo platnými STN, neodstránenie objednávateľom reklamovaných vád 

diela v zmluvne určených lehotách, porušenie povinno stí stanovených všeobecne 

záväznými alebo internými predpismi, najmä z oblasti protipožiarnej 

ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia alebo predpisov o 

nakladaní s odpadmi. 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu 

sa budú riadiť príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov.  

 

13.2  Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami 

k tejto zmluve obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena 

či doplnenie neplatné.  

 

13.3  Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať 

druhú zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy,  

sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a  čísla 

účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre 

riadne plnenie tejto zmluvy. 

 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane dve vyhotovenia.  

  

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o  slobode informácií v znení neskorších 

predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto 

zmluvy súhlasia. 
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13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej 

obsahom a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu. 

 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy je:  

 Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet prác a dodávok  

 

       

V Bratislave, dňa .................    V ................. ................. 

        objednávateľ                                                      zhotoviteľ    

       

  ........................................  ........................................ 

        Ing. Ivan Krivosudský  Vladimír Brza          

        predseda predstavenstva  konateľ                                                

        TRANSPETROL, a.s.     

  

 

 

         ....................................... 

 Ing. Peter Moravčík 

        Člen predstavenstva                      

        TRANSPETROL, a.s.                     
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