ZMLUVA O DIELO C.........
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavatel”

Nazov:
Sidlo:
ICO:
DIC:
V zastupeni:
Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Web:

(dalej len ,objednavatel*)
a
Zhotovitel:

Nazov:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Zapisany v registri:
Cislo zapisu:

(d'alej len ,zhotovitel)

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Spojena skola, Matice slovenskej 11, PreSov
Matice slovenskej 11, 080 01 PresSov

42 079 861

2022505243

Mgr. Andreou Chalupovou, riaditel’kou Skoly

Mgr. Andrea Chalupova, riaditel’ka Skoly
Mgr. Andrea Chalupova, riaditel'ka Skoly

051/77 119 36

051/74 83041
szsmslovpo@szsmslovpo.edu.sk
http://szspomaticall.edupage.org/

OVO-MONT spol. sr. 0.

Ovocinarska 25, 083 01 Sabinov

31714 137

2020525012

SK2020525012

FrantiSek Hromjak — konatel spolo€nosti
Ing. Ladislav Hrabéak — konatel spolo¢nosti

Ing. Ladislav Hrab¢ak
FrantiSek Hromjak

051/4521 254

051/4521 254
sekretariat@ovomont.sk
Okresného sudu Presov
odd. Sro, vliozka ¢. 2543/P

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpecli kompletni dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia a modernizacia Spojenej Skoly Matice
slovenskej 11 v PreSove“, ktora je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného


mailto:szsmslovpo@szsmslovpo.edu.sk
http://szspomatica11.edupage.org/

vo vestniku VO €. 93/2013 zo dna 15.05.2013, znacky 7472 - WYP v rozsahu podla
spracovanej projektovej dokumentacie, vypracovanej projektantom STATIC
STUDIO, s.r.o., Bastova 3166/45, 080 01 PreSov. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmetné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Cas plnenia

1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukoncenia zakazky celkom, do jej pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla €l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok realizacie: do 7 dni odo dna prevzatia staveniska zhotovitelom.
Ukoncenie realizacie: najneskor do 2 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3. Ak zhotovitel pripravi zakazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia,
zavazuje sa objednavatel tuto zdkazku prevziat’ aj v skordej ponuknutej lehote.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla €l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovl Uroven v Case predloZzenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z.
Z. aje doloZzena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej
cenovej ponuky zo dna 29. 05. 2013 v podlimitnej zakazke, ktory tvori prilohu
€. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢&l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 77 799,75 EUR
vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 77 799,75 EUR
hodnota DPH 20 % 15 559,95 EUR
cena celkom vratane DPH 93 359,70 EUR

slovom: devatdesiattritisictristopat'desiatdevat’ EUR 70/100 eurocentov

3. Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zakona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dévodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

4. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

5. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

6. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
dodatku k tejto zmluve o dielo.

7. Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

8. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celu zdkazku.
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9. Dohodnuty rozsah diela mbdze byt rozSireny o dalSie poziadavky objednavatela,
ktoré uplatni ako naviac prace. Tieto budu rieSené vo forme dodatku k tejto zmluve
o dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych faktur, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatefovi 1 x mesatne do 10-tého dna
nasledujuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a kone¢nej vyuctovacej faktury,
ktori odosle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom (podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace).

2. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznaclenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

3. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom dCiastkovych faktar
a koneénej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom.

4. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

5. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doruena v 6 originalnych
vyhotoveniach.

6. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat nalezitosti
dafiového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov.

7. Vpripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim
opravenej faktury objednavatelovi.

8. Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doruenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktury pripadne na deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za denfi splatnosti povazovat najblizSi nasledujuci pracovny deri.

9. Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na uc€et zhotovitela.
Za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej CdCiastky z uctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

10. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku vznika objednavatelovi narok
na zadrZzanie 5 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato
Ciastka bude uhradena do 30 dni po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku
na zaklade zaznamu o jej odstraneni po vystaveni konec¢nej faktury.

11. Ak je objednavatel v omeSkani zuhradou faktury, mébzZe zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.
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Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze
pocCas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené poruSenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na celu zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dnia odovzdania
zakazky objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati verejnej prace zaruéne listy, sa vztahuje zaruéna doba podla
tychto zarucnych listov.

4. V Case trvania zaru€nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZzuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentacii.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace s uvedenim terminu ich odstranenia.
Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich
odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam,
ktory bude dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlasthom zabezpec€eni bezpeclnosti
prace a zabezpecleni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko
pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb vtermine do 7 dni
odo dna nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemdze uplatnit’ usly zisk.
5. Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu

na stavenisko.

6. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitefa nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Objednavatel zabezpeéi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitia materialov podla
projektovej dokumentéacie bez poZzadovania zmien projektu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za dodrziavanie predpisov o ochrane pred poziarmi (OPP) a bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP).

Zhotovitel pred zapocatim prac zabezpeci vytyCenie inzinierskych sieti. Za posSkodenie
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda
aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti a to v skuto¢nom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevylu€uje pravo objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v €ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a zivotného prostredia a tieto porusenia
budu mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej
alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitef
objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v €ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
podkodenia zdravia fudi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel moze uplatnit svoje prava na nahradu skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatefovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak oto poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zu&asthoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokra¢ovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa zisti
pri dodatoCnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané
na naklady zhotovitela.
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20.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela
k u€asti na skuSkach podla bodu 24. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom zakazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitefom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani verejnej
prace).

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je uspe$né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavdznymi normami  a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie zakazky.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace spiSu zmluvné strany ihned
po skonCeni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie.

Zakazka bude zhotovitefom odovzdana a objednavatelom prevzata aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budld uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati verejnej prace so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vdeobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu so zakazkou odovzdat' aj jedno vyhotovenie projektove;j
dokumentacie so zakreslenim vS8etkych zmien podla skuto€ného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu podnikatela na celé obdobie vystavby az do odovzdania diela
objednavatelovi, vo vySke finanéného plnenia diela. Zhotovitel bude udrziavat toto
poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru zodpoveda
zhotovitel v priebehu akychkolvek €innosti po€as realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Cinnost vrozsahu ¢l. 3. tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecCit poCas celej doby realizacie diela platnost
takéhoto opravnenia. Ak objednavatel o to poziada, je zhotovitel povinny umoznit mu
nahliadnut do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednavatela zhotovit overené
fotokdpie tohto opravnenia.
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Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda zakazku uvedenu po termine uvedenom v ¢l. 2., zaplati
zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,00 EUR za kazdy zacCaty defi omesSkania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla €l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR za kazdy den omeskania
za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vad v ¢ase podfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR za kazdy derfi omeskania a vadu.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucCely tejto zmluvy sa za vy$3iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy3sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyS$Siu moc, poZiada druhu stranu
0 Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak nedéjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diiom doru€enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky
na pravidelnych kontrolnych droch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel, najmenej vSak
raz za jeden mesiac.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informéacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukongit platnost tejto zmluvy:

a) odstupenim od zmluvy
z dévodov zavazného poruSenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych
stran.

5. Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa povazuje:
a) prekroCenie lehoty splatnosti faktur objednavatefom o viac ako 30 dni,
b) prekroCenie lehoty zhotovenia zakazky uvedenej v E&l. 2. tejto zmluvy
o0 viac ako 30 dni.
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6. V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke
z dbévodov na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutocne
vynalozené naklady.

Cl. 10. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dolezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocCet stavby
v papierovej forme, aj na CD nosici).

6. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
po jej podpise Styri a zhotovitel dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platna dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uéinna
v sllade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964
Zb. Obc¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5 zakona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

8. Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obgianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon €. 211/2000 Z. z.) zabezpeci
ochranu prav zhotovitefa vyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajuceho sa prava

na ochranu osobnosti.

9. Objednavatel konkrétne zabezpeli ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni
zmluvy o dielo (vratanej jej priloh), ktoré su vysledkom duSevnej €innosti zhotovitela,
nakolko:

a) tieto neboli podla § 10 ods. 2 pism. c) zakona ¢€. 211/2000 Z. z. obstarané
z verejnych prostriedkov,

b) tieto vznikli z Cinnosti zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zakona
€. 211/2000 Z. z. a zhotovitel si su€asne uplatfiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods.
1 pism. a) zakona &. 211/2000 Z. z., ato vyjadrit nesuhlas so spristupnenim
informacii,

c) tieto zhotovitel chrani zodpovedajucim spésobom s podrobnostami uvedenymi
v jeho internom predpise

10. Objednavatel v nadvaznosti na body 9. a 10. tohto ¢lanku zabezpeti anonymizovanie
(t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny spdsobom znemoznenie Citatelnosti) tych udajov,
ktoré:
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a) zhotovitel oddeli

od zmluvy,

pripadne ostatnych zaznamov suvisiacich

so zmluvou, krycim listom pevne zviazanym so zaznamami obsahujucimi Udaje
majuce charakter obchodného tajomstva,

b) obsahuju udaje o bankovom spojeni a Cisle uctu zhotovitela,

¢) obsahuju udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vSetky udaje tykajuce
sa moznosti kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa

pracoviska a pod.).

11. Anonymizovanim udajov tejto zmluvy podla bodu 11. tohto ¢lanku nie je v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 3 ObcCianskeho zakonnika dotknuta ucCinnost tych
ustanoveni zmluvy, ktoré neboli spristupnené.

V PreSov, dia: ..... ..... 2013

Za objednavatefla:

Spojena skola, Matice
slovenskej 11, Presov

Mgr. Andrea Chalupova
riaditelka Skoly

V Sabinove, dia: ..... ..... 2013

Za zhotovitela:

OVO-MONT spol. s r. o.

FrantiSek Hromjak
konatel spolo¢nosti

Ing. Ladislav Hrab¢&ak
konatel spolo¢nosti
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