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Ramcova zmluva

Oplotenie diafnic a rychlostnych ciest
v sprave Narodnej diafni¢nej spolocnosti, a.s.

pre 2. ¢ast' Diafnica B1 Horna Streda — llava

a D3 Hri¢ovské Podhradie - Zilina { Strazov)

uzatvorena podla § 64 zakona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorsich predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom znen|

Nazov:
Sidlo:
Pravna forma:

Bankoveé spojenie:
cislo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:

(dalej len ,Ramcova zmluva" aleba ,zmiuva®)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitelom

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Maokran zahon 2, 821 04 Bratislava

spoloénost' s ru¢enim obmedzenym,

zapisana v obchodnem registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sro, Viozka €.
13112/B

34 112103

2020358021

SK2020358021

Ing. Peter Russegger — konatel, Ing. Michal Kocian - konatel

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

Nazov:
Pravna forma:

Sidlo:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

1€0:

IC DPH

DIC:

Statutarny organ:

(dalej len ,zhotovitel")
a

Objednavatelom

Narodna dialniéna spoloé¢nost’ a.s.

akciova spolocnost’,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, VloZka €.
3518/B

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

35919 001

SK 2021937775

2021937775

ing. Milan Gajdo$, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Stefan Térok, &len predstavenstva

Osoby opravnené rokovat:

vo veciach zmluvnych



vo veciach technickych

Stavebny dozor:

pre skiisanie a kvalitu:

vo veciach cenovych

{dalej len ,objednavatel”)

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat' pre objednavatela dielo ,Oplotenie dialnic
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1.5

21

22

23

24

a rychlostnych ciest, 2. éast’ ,,Dialnica D1 Horna Streda — llava a D3 Hri¢ovské Podhradie
- Zilina { Strazov)"“ v sulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela (dalej len ,dielo*) a dielo dokonéené riadne a vcas odovzdat objednavatelovi a
zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo cenu uvedenu v &l 3 tejto

zmluvy.

Fredmet plnenia
Spolocny slovnik obstaravania (CPV): 45.34.20.00-6

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, pricom nie su
zavazné pre plnenie zmluvy, tj. zhotovitel sa zavézuje dielo vykonat v rozsahu a spdsobom
v sllade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalsie podmienky budu
gpecifikované v pisomnych objednavkach vystavenych objednavatelom pocas trvania
zmluvného vztahu, ktoré budu neoddelitelnou sucastou zmiuvy. Kazde pinenie v zmysle
konkrétne;j objednavky je posudzované ako samostatne dielo v zmysle zmiuvy.

Zavazné objednavky ma za objednavatela pravo vystavit Statutarny organ objednavatela.
Objednavatel doruti objednavku zhotovitelovi doporu¢enou postou na adresu zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel' potvrdi prijatie objednavky na jej kopii a sucasne
oznami objednavatefovi osoby zhotovitela zodpovedne za plnenie zmluvy v ramci pristusnej
objednavky.

_Clanok 2
Cas plnenia

Zmiuva sa uzatvara na dobu uréitt a to na obdobie 36 mesiacov ad nadobudnutia Uginnosti tejto
zmluvy.

Terminy realizacie diela: konkrétne terminy plnenia budu $pecifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom pocas Uc¢innosti zmluvy.

Najneskor do 7 dni od doru¢enia objednavky zhotovitelovi je zhotovitel povinny predloZit
objednavatelovi harmonogram postupu a trvania prac.

Termin zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela je najneskor do 15 dni od pisomného oznamenia
zhotovitela o ukongeni diela.
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Zhotovitel je povinny zacat vykonavat dielo podla konkrétnej objednavky najneskor do 30 dni
odo dna dorugenia objednavky, pokial v objednavke nie je uvedeny iny termin zaCatia
vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do
stavebného dennika oboznamit’ objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu diela s désledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela podla
konkrétne] objednavky. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotovitela nie
je dotknuta povinnost zhotovitela uhradit zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysile ¢l. 6 tejto
zmluvy okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vy$8ej maoci.

Clanok 3
Cena diela

Jednotkové ceny uvedené v Prilohe ¢.1 pokryvaji vSetky zmluvne zavidzky a vsetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela vrozsahu podla sutaZnych podkladeov a
ohjednavok.

Cena diela bude tvorena suétom sucinov chjednanych mneZstiev a zmiuvnych jednotkevych cien
uvedenych v Prilohe €1 zmluvy.

Prijaté jednotkové ceny su zavazné, stanovené v sulade s ponukou zhotovitela v elektronickej
aukcii a pevné podas trvania zmluvy — Priloha &. 1 Cenova ponuka zhotovitela z elektronickej
aukcie. Jednotkove ceny budu udané na dve desatinné miesta.

Cena za vykonanie diela je vypracovana v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &.87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon o cenach .Cena
za vykonanie diela mdze byt upravena podla skutotne realizovangého mnozstva a druhu prac
v sitlade so zdznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie naviac prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predlozi
uchadzat cenove kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet. Uchadzag spracuje a predloZi spolu
s kalkulagnym vzorcom, ktory pouZil pre polozky vzmluve aj kalkuldcie vietkych poloZiek
zmluvy ake aj databazu ocerovacich podkladov spracovanu najneskdér ku ditu vypracovania
nove] jednotkove] ceny. Kalkulagény vzorec adatabdza ocefovacich podkladov budu
spracované v strojnopocitatovej metdde EXCEL, ktora predloZi uchadzaC verejnému
obstaravatelovi vo forme tlade potvrdené opravnenou osobou a 1x na CD nosici a budu
podkladom pre vypocet novych poloziek.

Clanok 4
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislucha Uhrada len za skutotne vykonané prace na diele.

Fakturacia bude uskutodiovand na zaklade mesacnych faktlr vystavenych zhotovitelom
a doporutene doru¢enych do sidla objednavatela, pricom zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru za
prislusny kalendarny mesiac aZ po jeho uplynuti a po potvrdeni supisu vykonanych prac stavebnym
dozorom (dalej len supis}.

Podkiadom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skutone vykonanych prac
(dalej len ,supis') za prislusny predchadzajuci kalendarny mesiac vyhotoveny na zaklade
rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku. Na Ucely fakturacie sa za den dodania predmetu
zmluvy povaZzuje posledny der obdobia, na ktaré sa platba vztahuje. Supis potvrdeny stavebnym
dozorom je zhotovitel povinny doloZit ako prilohu ku kazdej fakture.

Po ukonéeni diela vtermine do 10 dni od podpisania zavere¢ného preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami zhotovitel vystavi koneéna faktaru.
Sudastou koneénej faktlury bude preberaci protokol o edovzdani a prevzati diela podpisany
oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia supisu skutofne vykonanych prac a prehlasenie
zhotovitela ku konetnej fakture, Ze cena diela predstavuje poZadovani koneénu platbu.
Mesadné faktury aj koneéna faktura budu vystavené v pingj Ciastke.



45 Prace, ktore zhotovitel vykona bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
odchylne od sttaznych podkladov a konkrétnych objednavok. nebudd uhradene.

46 Zkazde] faktiry zadrzi objedndvatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH (dalej ten “zadrzne”).
Tato skutognost bude uvedena vo faktdre.

4.7 Spodsob uvofnenia zadrzného:
4.7.1 Objednavatef uvolni zadriné do 30 dni odo dfia podpisania preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami podla bodu 8.4 tejto zmluvy za
podmienky, Zze zhotovitel poskytol bankovd zaruku na splnenie zavazkov zo zodpovednosti za
vady diela v zaru¢nej dobe vo vyske 10 % zcelkovej ceny diela bez DPH, pokial nenastali
skutotnosti zakladajuce narok ohjednavatela postupovat podla bodu 4.7.2. Bankova zaruka musi
byt vystavend na prvl vyzvu bez namietok. Platnost tejto bankovej zaruky musi trvat’ do
ukongenia zaru¢ne| doby diela. Pc ukongeni zaruénej doby diela objednavatel vrati, resp.
potvrdi vratenie bankovej zaruky zhotovitelovi, ato do 14 dni odo dia doruCenia pisomnej
vyzvy od zhotovitefa na vratenie bankovej zaruky.
472 Zadriné slizi na zabezpedlenie véetkych penaznych pohladavok objednavatela vaéi
zhotovitelovi, ktoré vznikn( z tohto zmluvného vztahu. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu
plynutia zarucnej doby odstranit' riadne reklamované vady diela, je zadrZné uréené na Uhradu
nakladov, ktoré objednavatelovi vznikli v savislosti s odstranenim tychto vad. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.
4.7 3 V pripade, ak neddjde k zmene zabezpedenia zavazku zhotovitela v zmysle bodu 4.7.1 tohto
glanku, zadrzné objednavatel uvolni na zaklade Ziadosti zhotovitela dorucenej objednavatelovi po
uplynuti zaru¢nej doby diela, ato do 30 dni odo dfia dorucenia takejto Ziadosti objednavatelovi,
pokial nenastali skutoénosti zakladajlice narok objednavatela postupovat’ podla bodu 4.7 2.

4.8 Zhotovitel nie je opréavneny poZadovat uroky alebo urcky z omeskania zo zadrzanej ¢iastky odo
dia zadrzania az do momentu, kedy je objednavatel povinny v zmysle bodu 4.6 tohto &lanku
uvolnit zadrzné zhotovitefovi.

4.9 Splatnost faktar je 3¢ dni od doporuc¢eného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

410 Faktura musi obsahovat obligatorne nalezitosti padla § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktura musi obsahovat aj nasledovné udaje:
identifikaciu tiastkove] a koneénej faktury, odvolavku na <£islo zmluvy a &islo objednévky, &islo
stavby YTV 1656 podia éiselnika objednavatela, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,
bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat, cbjednavatef je opravneny
takuto faktiru vratit zhotovitelovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto
pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktary sa prerusuje anova lehota splatnosti zacne
plynut diiom nasledujucim po dni doporu¢eného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktary do
sidla objednavatela,

Clanok 5
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

5.1. Zaruéna doba na dielo ako celok je 60 mesiacov.

52 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma zmluvne dohodnuté vlastnosti a ze zodpoveda
technickym predpisom a normam uvedenymi v zmluve a Ze nema vady.

5.3. Zaruéna doba na dielo zadina plynut diiom pisomného prevzatia diela objednavateflom od
zhotovitela na zaklade odovzdavacieho - preberacieno protokolu podla ¢lanku 8 bod 8.3 tejto
zmluvy. Pocas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poZiadanie
objednavatela odstranit' do 30 dni odo dria doruéenia reklamacie na svoje naklady, ak sa strany
s prihliadnutim na povahu vady nedohodnl inak.

5.4, Vady diefa je objednavatel povinny uplatnit' najneskér do konca zaruénej doby.
55, Uznanie reklamcvane] vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dria

doruéenia reklamacie, pri¢om v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.
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Ak zhotovitel napriek vyzve objednavatela neodstrani vady v dohodnutej lehote, je
objednavatel opravneny dat vady odstranit' na naklady zhotovitela tretej osobe.

V pripade, Zze pri preberani diela alebo po€as plynutia zaruénej doby objednavatel zisti vady
diela spodivajuce v nedodrzani kvalitativnych parametrov uréenych pre vykonanie diela podla
tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela ckrem zakonnych narokov aj
predizenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku. Pripadné predizenie zaruéne
dcby na dielo sa vykona uzavretim dodatku k zmluve.

Clanok 6
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi termin zaCatia vykonavania diela podla bodu 2.5 €l. 2 zmluvy, ma
objednavatel narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela vratane DPH danej
rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

V pripade omegkania zhotovitela spogivajicom v nedodrZani terminu realizacie prac podfa €l. 2
bod 2.2 a objednavky ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu 0,05% z ceny diela, t). z ceny
danej rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy den omeskania.

V pripade, ak zhotovitel poru§i akukolvek ind povinnost uvedenl vtejto zmluve okrem
povinnosti uvedenych v bode 6.1 a 6.2 tohto ¢lanku, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom pinenia na zék!lade konkrétne] objednavky
za kazdy dei, dokial porusenie povinnosti trva a to za kazdé porusenie samostatne.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktdr ma zhotovitel narok na  darok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kaZdy defi omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty tieZ nie je dotknuty narck objednavatela na nahradu kody, ktora
mu vznikla, napr. pripravou a zabezpeenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni
dodasného dopravného znacenia, pripadne inymi na vykonavanie diela nadvazujlucimi
&innostami. Viyéisleny a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.

V pripade, ak po¢as vykonavania diela objednavatel zisti, ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre ur¢ené na dielo podla technicko-kvalitativnych podmienok. objednavatel ma narok
na zmluvn’ pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknutéd povinnost zhotovitela vykonat dielo v suiade s touto zmluvou.
V pripade, ak si objednavatel neuplatni zmluvna pokutu, je opréavneny poziadat zhotovitefa
o predizenie zaruénej doby primerane podfa povahy nedostatku. Pripadné predizenie zaruénej
doby sa vykona pre dielo uzavretim dodatku k zmluve.

V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok 7
Podmienky vykonania prac

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, ani jeho ¢ast’ odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast
diela méZe odovzdat' na zhotovenie svojmu podzhetovitefovi len s predchadzajucim pisomnym
suhiasom objednavatela. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti azodpovednosti za
véetky prace acinnosti podzhotovitela. ,K pisomne] zZiadosti zhotovitela na odsuhlasenie
podzhotovitela je objednavatel povinny pisomne sa vyjadrit' (kladne/zaporne) do 5 pracovnych
dni od doruéenia tejto Zziadosti objednavatelovi.”

Objednavatel ma pravo poziadat' zhotovitela 0 zmenu podzhotovitela vybratého zhotovitelom, ak
ma na to zavazné dovody. Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela v zmysle predchadzajlcej
vety bezodkladne vyhoviet azmenit podzhotovitela, pri¢om novy podzhotovitel —musi byt
objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 7.1,
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Zacatie a ukon&enie prac dohodne zhotovitef vopred s prislusnym SSUD, SSUR (kontakt bude
uvedeny v cbjednavke ku kazdej casti).

Pred zadiatkom vykonavania diela je zhotovitel povinny pisomne upozornit' cbjednavatela formou
zapisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu
s pracami, ak takéto nedostatky existuju.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
terminom zacatia vykonavania diela a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. O cdovzdani
a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, ktory
podpi$u za zmluvné strany osoby opravnené rokovat vo veciach technickych a stavebny dozor
objednévatela. Odo dna zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska znasa nebezpetenstvo
gkody na diele zhotovitel.

Zhotovitel predlozi do 14 dni od doru¢enia objednavky kontrolny a skuSobny plan, odsuhlaseny
laboratériom objednavatela.

Qdo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon} v zneni neskorsich
zmien a prisludne] vykonavace] vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny
ucastnikom vystavby a kontrclnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie
stavebného dennika sa konéi diiom, ked su odstranené véetky vady a nedorobky.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Zhotovitel sa zavazuje nevykonat Ziadne zmeny prac bez pisomneho prikazu stavebného
dozoru. Objednavatel je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpefnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov, za neohrozenie
bezpetnosti  premavky a za vietky pripadné $Skody, zavinené svojou cCinnostou. Pri
uskutoGfovani prac je zhotovitel povinny dodrziavat' vSetky suvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia ako aj o bezpeénosti
premavky vyplyvajuce zo zakona & 8/2009 Z.z. ocestnej premavke aozmene a doplneni
niektorych zdkonov a vyhlasky MV SR £.9/2009 Z.z ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke.

Zhotovitel nesmie obmedzit' premavku na jednotlivych astiach dialnic a rychlostnych ciest. V
pripade potreby kratkeho obmedzenia, nepresahujuceho 2 hod., poZiada v dostatoCnom
predstihu veduceho prislugného SSUD alebo SSUR o jeho zabezpecenie. Zhotovitel je povinny
zabezpedit si na viastné naklady vstupy na cudzie pozemky (ak ich bude potrebovat). V pripade
potreby dlhdieho obmedzenia dopravy v trvani viac ako 1 den poziada zhotovitef v dostatoénom
¢asovom predstinu o uréenie docasného dopravného znacenia a povolenie uzavierky na
nevyhnutne potrebnu dobu v zmysle zakona ¢ 135/1961Zb. ¢ pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskordich predpisov a podla vyhlasky €.35/1984 Zb, ktoru sa vykonava
zékon o pozemnych komunikaciach (cestny zakon). Vyznaenie obmedzenia dopravy
zabezpedi prislugné stredisko SSUD alebo SSUR.

Zabezpeéenie audrzba doCasného dopravného znaenia pre usmernenie dopravy pocas
vykondavania prac nie je su¢astou dodavky. V pripade, ak z viny zhotovitela nebude vyuzity ¢as
trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotovitelom), objednavatel ma narok na
Uhradu nakladov za prenajom prencsnych dopravnych znaciek zhotovitelom, ato za dobu
trvania prestoja. Tato skutogénost bude uvedend v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy @ mechanizmy tak,
aby nespdsobil zbyteéné obmedzenie prevadzky dialnice.

Zhotovitel zodpovedd za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrariovat
na svoje naklady odpady a netistoty vzniknuté jeho pracami.
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Clanok 8
Preberanie diela

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta bez slhlasu stavebného dozora a zhotovitel sa zavazuje
umoznit’ stavebnému dozorovi skontrolovatl akukelvek Cast diela pred jej zakrytim. O prevzati
jednotlivych éasti diela pred ich zakrytim bud( vykonané zaznamy v stavebnom denniku, ktoré
potvrdi svojim podpisom stavebny dozor, ¢o v8ak nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
pripadné vady, nedostatky alebo nedorobky.

Za riadne ukonéené dielo sa povaZuje diele konéené riadne avéas, bez vad avsutlade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnymi
podmienkami v zmysle sutaznych podkladov, technickych noriem avzmysle konkrétnej
objednavky.

QO odovzdani aprevzati diela na zaklade konkrétnej objednavky spisu zmluvné strany
odovzdavaci - preberaci protokel, ktery podpidu za zmluvné strany osoby opravnené rokovat vo
veciach technickych a stavebny deozor abjednavatela. Diiom podpisania preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami prechadza na cbjednavatela nebezpecenstvo skody na diete.

Najneskor 10 dni pred protokolarnym odovzdanim a prebratim diela podla bodu 8.3 tohto ¢lanku
zhotovitel odovzda objednavatelovi na kontrelu kempletnosti dokumentaciu  skutoéného
realizovania stavby (DSRS) opeciatkovant a podpisani poverenym zastupcom zhotovitela
(stavbyvedlci) 1x v tlatenej forme a 1x v elektronickej forme vo formate DWG, spravu o
hodnoteni kvality stavebnych prac odsuhlaseny laboratoriom objednavatela, stavebny dennik s
rekapitulaciou vymer skutoéného realizovania prac.

Objednavatel pripravi k protckolarnému odovzdaniu a prevzatiu diela podlfa bodu 8.3 tohto
&lanku celkové hodnotenie kvality vykonanych stavebnych prac, ktorého jedno vyhotovenie
odovzda zhotovitelovi pred zadatim preberacieho-odovzdavacieho konania.

Clanok 9
Doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
zmluvou sa bude dorucdovat doporuéene postou, kuriérom alebo osobne. Za den doru€enia sa
povazuje deft prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den
doruéenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za defi dorucenia sa povazuje posledny den
UloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznadenim posty
,,adresat neznamy" alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobneho
vyznamu, za den dorucenia sa povaZuje defi vratenia zasielky odosielatelovi.

Clanok 10
Spolupraca zhotovitel'a s objednavatefom na stavbe

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho v jeho nepritomnosti
_ktory je opravneny ho zastupovat pri prevzat staveniska, mesacnom zistovan

skuto¢ne wvykonanych prac, na kontrolnych dnoch, pri vykonavani predpisanych skusok,

odovzdani diela resp. jehc ucelenej €asti a vystaveni faktar.

Objednavatel' poveruje funkciou stavebneho dozora V jeho nepritomnosti

bude stavebny dozor vykonavat pre Usek Hornd Streda — Hava povereny zastupca strediska
a pre Usek Hri¢ovské Podhradie — Zilina povereny zastupca strediska

Stavebny dozor bude zastupovat objednavatela pri odovzdani staveniska, zistovani

skuto¢ne vykonanych prac, na kontrolnych diioch, pri kontrole vykonavania predpisanych skasok,

odovzdani diela resp. jeho ucelenej ¢asti a kontrole vystavenych faktur,

Zmeny v poverenych osobach stavbyvedlceho a stavebného dozora s obe strany povinné si

pisomne oznamit do 5 dni odo difa zmeny.
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Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem spinenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dhom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,defi zaniku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzajomneé naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstlpenia od zmluvy sa zmluvné strany budi riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstupenie od zmiuvy musi mat’ pisomnua formu, musi byt dorugené
druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) ajeho uCinky nastavaju dhiom
doru&enia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

. Objednavatel je opravneny okamzite odstapit od tejto zmiuvy v pripade podstatného porusenia

zmluvy zhotovitefom, a to najma v pripadoch:

a) ak sa preukaZe, Ze zhotovitel v ponuke predioZil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, nelplné alebo skreslené udaje,

b) ak zhotovitef porusi ustanovenie bodu 2.5a 7.1,

c) ak je zrejmé, ze z dévodov na strane zhotovitela dielo nebude vykcnane vcas alebo riadne,

d) v daldich pripadoch uvedenych v zmluve.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od zmluvy tiez v pripade,ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny kenkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak existuje
dévodna obava, 2e plnenie zavazkov zhotovitefa v zmysle tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Nepodstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela je najma:

a) ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podla tejto zmluvy, sutaznych podkladov
a vady zistené objednavatelom pocas vykonavania diela neodstrani v dohodnutych terminoch a
dohodnutym spbschbom,

b} ak je zhotovitel pre okolnosti na jeho strane podra harmonogramu prac v omeskani viac ako
14 dni.

. V pripade nepodstatného porugenia zmluvy s zmluyné strany opravnené od zmiluvy odstupit

po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodny inak, primeranou lehotou v zmysle
predchadzajucej vety je 10 dni.

. V pripade, ak nastanu pravne skuto¢nosti majluce za nasledok zmenu v pravnom postaveni

zhotovitela (napr. zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitela)
alebo akakolvek ina zmena majlca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitef
povinny oznamit' tieto skutocnosti objednavatelovi najneskér do 10 dni odo dna, kedy tieto
skuto&nosti nastali. Ak tak neurobi, zodpovedé za $kodu spdsobenl objednavatelovi v désledku
porudenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy. Za akukolvek inu
Zmenu sa povaZuje aj zmena bankového spojenia zhotovitela, pri¢om K tejto informacii predlozi
aj potvrdenie prislusnej banky.

. Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dovodu. Vypoved musi mat

pisomnu formu, Vypovedna lehota je 30 kalendarnych dni a zaCina plynut dhnom nasledujucim
po dni doruéenia vypovede zhotovitelovi.

.V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 10.6 ma zhotovitel narok, aby mu objednavatel zaplatil

gast ceny diela uvedenu v ¢lanku 3 tejto zmluvy zodpovedajucu vykonanym pracam na diele ku
driu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dia uplynutia vypovednej lehoty je zhotovitel
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povinny odovzdat objednavatefovi dielo, resp. Cast diela vratane slvisiacej dokumentacie
v stave zodpovedajlicom vykonanym pracam na diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty.
Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutogni podpisanim preberacieho protokolu
osobami opravnenymi konat v technickych veciach.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

Prava apovinnosti zmluvnych stran neupravené viejto zmluve sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a Uginnych v Slovenskej republike, najma zakona ¢ 254/1998 Zz. o vergjnych
pracach.Zmluva je vyhotovena v Styroch vytlackoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdréi
dva vytlacky.

Menit' alebo dopinat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi Cislovanymi dodatkami
so sthlasom oboch zmluvnych stran. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o ukonéeni zmiuvy
musia byt podpisané Statutdrnymi zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na
tej istej listine. v cpadénom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku K zmluve alebo
dohody o zrudeni zmluvy nedoslo.

Tato zmluva nadobuda platnost dhom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Uginnost
zmluva nadoblda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Neoddelitelnou sucastiu zmluvy su prilohy :
Priloha &. 1 Cencvéa ponuka zhotovitela z elektronicke] aukcie
Priloha &. 2 Prisludnost stredisk k jednotlivym €astiam zékazky a kentakiné osoby

Sucastou zmiuvy sU sdtazné podklady objednavatela, ponuka zhotovitela a vysvetlenia
sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sitaznych podkladov menia alebo dopinaju
ustanovenia zmluvy, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost’ a platia
vysvetlenia sutaznych podkladov.

Z hladiska predmetu zakazky sucastou zmluvy su:

- sutazne podklady

- ponuka, vratane ponuky ceny na jednotliva Cast

- budtce objednavky

- kontrolny a skdscbny plan, doklady o viastnostiach a kvalite materialov

Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne zavazny, pokial ho
zmluva neupravuje odlisne.

\ Bratislave, dfia

za objednavatel'a za zhotovitela

Ing Milan Gaidos Ing. Juraj Pojezdal '

predseda predstavenstva prokurista spolo¢nosti
a generalnvnaditel {na zéklade plnej moci}
Ing. Stefan Torok

¢len predstavenstva
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1.¢ast’

2. cast’

3.¢ast’

4.cast’

5.cast’

Priloha €. 2

Prislusnost’ stredisk k jednotlivym €astiam zdkazky a kontaktné oscby:

Stredisko spravy a udrzby dialnic 1 Malacky, Pezinska 15, 901 01 Malacky

Strediskao spravy a Udrzby dialnic 4 Tren&in, Na Vinohrady 1022, 911 05 Trenéin-
Zlatovce
Stredisko spravy a udrzby dialnic 5 P. Bystrica

Stredisko spravy a Udrzby rychlostnych ciest 2 Zarnovica, Bystricka 73,966 81
Zarnovica
Stredisko spravy a udrzby rychlostnych ciest 3 Zvolen, Neresnicka 8, 960 21 Zvolen

Stredisko spravy a udrzby rychlostnych ciest 1 Galanta, Matuskovska cesta 886,
924 Galanta

Stredisko spravy a udrzby dialnic 10 Beharovce , 053 05 Beharovce

Kontaktné osoby:

1. éast
2. Cast
3. cast
4. ¢gast

5. cast



