



Rámcová zmluva
č. zhotoviteľa 2013/GA/01/020

EH/2013/0253

**Oplotenie diaľnic a rýchlостných ciest
v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.**

pre 5. časť Diaľnica D1 Beharovce – Široké

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Rámcová zmluva“ alebo „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Zhotoviteľom

Názov: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020 316 298
IČ DPH: SK2020 316 298
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová, Viera Nádaská,
konatelia spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie a konanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Tel./Fax:

Adresa pre doručovanie písomností

v súvislosti so zmluvou:

Južná trieda 93, 040 01 Košice

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľom

Názov: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť,
zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č.
3518/B

Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 35 919 001
IČ DPH SK 2021937775
DIČ: 2021937775

Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných
vo veciach technických

Stavebný dozor:

pre skúšanie a kvalitu:
vo veciach cenových

(ďalej len „objednávateľ“)

Článok 1

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „**Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest, 5. časť „Diaľnica D1 Beharovce - Široké“**“ v súlade so zmluvou, súťažnými podkladmi a písomnými objednávkami objednávateľa (ďalej len „dielo“) a dielo dokončené riadne a včas odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu uvedenú v čl. 3 tejto zmluvy.
- 1.2 Predmet plnenia
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45.34.20.00-6
- 1.3 Rozsah diela – predpokladané výmery prác sú uvedené v súťažných podkladoch, pričom nie sú záväzné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v rozsahu a spôsobom v súlade s bodom 1.4 tohto článku zmluvy.
- 1.4 Špecifikácia druhu a rozsahu prác, určenie lokalít, mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a preberaním prác, termíny plnenia a ďalšie podmienky budú špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky je posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.
- 1.5 Záväzné objednávky má za objednávateľa právo vystaviť štatutárny orgán objednávateľa. Objednávateľ doručí objednávku zhotoviteľovi doporučenou poštou na adresu zhotoviteľa pre doručovanie písomností, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdí prijatie objednávky na jej kópii a súčasne oznámi objednávateľovi osoby zhotoviteľa zodpovedné za plnenie zmluvy v rámci príslušnej objednávky.

Článok 2

Čas plnenia

- 2.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

- 2.2 Termíny realizácie diela: konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávatelom počas účinnosti zmluvy.
- 2.3 Najneskôr do 7 dní od doručenia objednávky zhotoviteľovi je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatelovi harmonogram postupu a trvania prác.
- 2.4 Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela je najneskôr do 15 dní od písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo podľa konkrétnej objednávky najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky, pokiaľ v objednávke nie je uvedený iný termín začatia vykonávania diela.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa konkrétnej objednávky. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. 6 tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Článok 3 Cena diela

- 3.1. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č.1 pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov a objednávok.
- 3.2. Cena diela bude tvorená súčtom súčinov objednaných množstiev a zmluvných jednotkových cien uvedených v Prílohe č.1 zmluvy.
- 3.3. Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa v elektronickej aukcii a pevné počas trvania zmluvy – Príloha č. 1 Cenová ponuka zhotoviteľa z elektronickej aukcie. Jednotkové ceny budú udané na dve desatinné miesta.
- 3.3. Cena za vykonanie diela je vypracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena za vykonanie diela môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.4. Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží uchádzač cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Uchádzač spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre položky v zmluve aj kalkulácie všetkých položiek zmluvy ako aj databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza oceňovacích podkladov budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží uchádzač verejnemu obstarávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD nosiči a budú podkladom pre výpočet nových položiek.

Článok 4 Platobné podmienky

- 4.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.
- 4.2. Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučene doručených do sídla objednávateľa, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušný kalendárny mesiac až po jeho uplynutí a po potvrdení súpisu vykonaných prác stavebným dozorom (ďalej len súpis).
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac vyhotovený na základe

rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Súpis potvrdený stavebným dozomom je zhotoviteľ povinný doložiť ako prílohu ku každej faktúre.

- 4.4 Po ukončení diela, v termíne do 10 dní od podpísania záverečného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru. Súčasťou konečnej faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia súpisu skutočne vykonaných prác a prehlásenie zhotoviteľa ku konečnej faktúre, že cena diela predstavuje požadovanú konečnú platbu. Mesačné faktúry aj konečná faktúra budú vystavené v plnej čiastke.
- 4.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov a konkrétnych objednávok, nebudú uhradené.
- 4.6 Z každej faktúry zadrží objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len "zádržné"). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre.
- 4.7 Spôsob uvoľnenia zádržného:
 - 4.7.1 Objávateľ uvoľní zádržné do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa bodu 8.4 tejto zmluvy za podmienky, že zhotoviteľ poskytne bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.7.2. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na vrátenie bankovej záruky.
 - 4.7.2 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vad. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
 - 4.7.3 V prípade, ak nedôjde k zmene zabezpečenia záväzku zhotoviteľa v zmysle bodu 4.7.1 tohto článku, zádržné objednávateľ uvoľní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela, a to do 30 dní odo dňa doručenia takejto žiadosti objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.7.2.
- 4.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 4.6 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 4.9 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: identifikáciu čiastkovej a konečnej faktúry, odvolávku na číslo zmluvy a číslo objednávky, číslo stavby YTV 1656 podľa číselníka objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Článok 5

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 5.1 Záručná doba na dielo ako celok je 60 mesiacov.
- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a normám uvedenými v zmluve a že nemá vady.

- 5.3. Záručná doba na dielo začína plynúť dňom písomného prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa na základe odovzdávacieho - preberacieho protokolu podľa článku 8 bod 8.3 tejto zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie na svoje náklady, ak sa strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 5.4. Vady diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby.
- 5.5. Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.
- 5.6. Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
- 5.7. V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby na dielo sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve.

Článok 6 **Zmluvné sankcie**

- 6.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania diela podľa bodu 2.5 čl. 2 zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.
- 6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa, spočívajúcom v nedodržaní termínu realizácie prác podľa čl. 2 bod 2.2 a objednávky, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 0,05% z ceny diela, t.j. z ceny danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý deň omeškania.
- 6.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto zmluve okrem povinností uvedených v bode 6.1 a 6.2 tohto článku, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé porušenie samostatne.
- 6.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 6.5 Zaplatením zmluvnej pokuty tiež nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla, napr. prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na vykonávanie diela nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 6.6 V prípade, ak počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržel kvalitatívne parametre určené na dielo podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou. V prípade, ak si objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu, je oprávnený požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná pre dielo uzavretím dodatku k zmluve.
- 6.7 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok 7 Podmienky vykonania prác

- 7.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok, ani jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. „K písomnej žiadosti zhotoviteľa na odsúhlasenie podzhotoviteľa je objednávateľ povinný písomne sa vyjadriť (kladne/záporne) do 5 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti objednávateľovi.“
- 7.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody. Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 7.1.
- 7.3 Začatie a ukončenie prác dohodne zhotoviteľ vopred s príslušným SSÚD, SSÚR (kontakt bude uvedený v objednávke ku každej časti).
- 7.4 Pred začiatkom vykonávania diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto nedostatky existujú.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred termínom začatia vykonávania diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdanía a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 7.6 Zhotoviteľ predloží do 14 dní od doručenia objednávky kontrolný a skúšobný plán, odsúhlasený laboratóriom objednávateľa.
- 7.7 Odo dňa odovzdanía staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.8 Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác.
- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonať žiadne zmeny prác bez písomného príkazu stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 7.11 Zhotoviteľ nesmie obmedziť premávku na jednotlivých častiach diaľnic a rýchlostných ciest. V prípade potreby krátkeho obmedzenia, nepresahujúceho 2 hod., požiada v dostatočnom predstihu vedúceho príslušného SSÚD alebo SSÚR o jeho zabezpečenie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady vstupy na cudzie pozemky (ak ich bude potrebovať). V prípade potreby dlhšieho obmedzenia dopravy v trvaní viac ako 1 deň požiada zhotoviteľ v dostatočnom časovom predstihu o určenie dočasného dopravného značenia a povolenie uzávierky na nevyhnutne potrebnú dobu v zmysle zákona č. 135/1961Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č.35/1984 Zb, ktorú sa vykonáva

zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Vyznačenie obmedzenia dopravy zabezpečí príslušné stredisko SSÚD alebo SSÚR.

- 7.12 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou dodávky. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratáť materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie prevádzky diaľnice.
- 7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

Článok 8 Preberanie diela

- 8.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela pred jej zakrytím. O prevzatí jednotlivých častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom stavebný dozor, čo však nezbaňuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky.
- 8.2 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo končené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnymi podmienkami v zmysle súťažných podkladov, technických noriem a v zmysle konkrétnej objednávky.
- 8.3 O odovzdaní a prevzatí diela na základe konkrétnej objednávky spisujú zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpisujú za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.
- 8.4 Najneskôr 10 dní pred protokolárnym odovzdaním a prebratím diela podľa bodu 8.3 tohto článku zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi na kontrolu kompletnosti dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) opečiatkovanú a podpísanú povereným zástupcom zhotoviteľa (stavbyvedúci) 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte DWG, správu o hodnotení kvality stavebných prác odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa, stavebný denník s rekapituláciou výmer skutočného realizovania prác.
- 8.5 Objávateľ pripraví k protokolárnemu odovzdaníu a prevzatíu diela podľa bodu 8.3 tohto článku celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho-odovzdávacieho konania.

Článok 9 Doručovanie

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok 10

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 10.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: v jeho neprítomnosti vedúci prevádzkovej jednotky, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavení faktúr.
- 10.2 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora V jeho neprítomnosti bude stavebný dozor vykonávať poverený zástupca strediska Stavebný dozor bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a kontrole vystavených faktúr.
- 10.3 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní odo dňa zmeny.

Článok 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.5 a 7.1,
 - c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
 - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 11.5. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené.

Nepodstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je najmä:

- a) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa tejto zmluvy, súťažných podkladov a vady zistené objednávateľom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom,
 - b) ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu prác v omeškaní viac ako 14 dní.
- 11.6. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou v zmysle predchádzajúcej vety je 10 dní.

- 11.7. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 11.9. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 10.6 má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 3 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. časť diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach.

Článok 12 **Záverečné ustanovenia**

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva výtlačky.
- 12.2 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o ukončení zmluvy musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o zrušení zmluvy nedošlo.
- 12.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy :
Príloha č. 1 Cenová ponuka zhotoviteľa z elektronickej aukcie
Príloha č. 2 Príslušnosť stredísk k jednotlivým častiam zákazky a kontaktné osoby
Príloha č. 3 Plné moci zhotoviteľa
- 12.5 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
- 12.6 Z hľadiska predmetu zákazky súčasťou zmluvy sú:
- súťažné podklady
- ponuka, vrátane ponuky ceny na jednotlivú časť
- budúce objednávky
- kontrolný a skúšobný plán, doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov

Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne záväzný, pokiaľ ho zmluva neupravuje odlišne.

V Bratislave, dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Ing. Milan Gaidoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Peter Sulek
riaditeľ oblasti Východ
na základe plnej moci

Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

Ing. Marián Kropuch
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci

Zmluvu overili:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	NDS, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 87 728,50	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 87 728,50	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 87 728,50 24 20,0 % 87 728,50 DPH 17 545,70 25 % DPH 26 Cena s DPH (r. 23-25) 105 274,20 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka	
Pečiatka	
Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

STRABAG

Stavba: Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: NDS, a.s.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Ostatné konštrukcie a práce, búranie	87 728,50
	<u>Celkom</u>	<u>87 728,50</u>

ROZPOČET**STRABAG**

Stavba: Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: NDS, a.s.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostatné konštrukcie a práce, búranie								87 728,50	
1			6711010802	Oplotenie z drôteného pletiva s oceľovým stĺpikom	m	8 267,000	10,50	86 803,50	20,0
2			67110502	Bránka z drôteného pletiva s oceľovým stĺpikom, šírky 1000 mm	ks	5,000	185,00	925,00	20,0
Celkom								87 728,50	


Príloha č. 2 Príslušnosť stredísk k jednotlivým častiam zákazky a kontaktné osoby

Príslušnosť stredísk k jednotlivým častiam zákazky:

- 1.čast' Stredisko správy a údržby diaľnic 1 Malacky, Pezinská 15, 901 01 Malacky
2. čast' Stredisko správy a údržby diaľnic 4 Trenčín, Na Vinohrady 1022, 911 05 Trenčín-
Zlatovce
Stredisko správy a údržby diaľnic 5 P. Bystrica
- 3.čast' Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 2 Žarnovica, Bystrická 73,966 81
Žarnovica
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 3 Zvolen, Neresnícka 8, 960 21 Zvolen
- 4.čast' Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 1 Galanta, Matúškovská cesta 886,
924 Galanta
- 5.čast' Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce , 053 05 Beharovce

Kontaktné osoby:

- | | | |
|----------|--|------------------------------|
| 1. čast' | Ing. Alena Klačanová, riaditeľka SSÚD 1 Malacky,
tel. 034/7973412, | 0903 410 457 |
| 2. čast' | Ing. Ivan Králik, riaditeľ SSÚD 4 Trenčín Zlatovce, tel. 032/65 13 212,
Bc. Adrian Jánošík, riaditeľ SSÚD 5 P. Bystrica | 0903 782 381
0903 517 612 |
| 3. čast' | Bc. Jozef Truska, riaditeľ SSÚR 2 Žarnovica , tel. 045 / 522 49 12,
Ing. Ján Hudec, riaditeľ SSÚR 3 Zvolen, tel. 045 / 522 45 12, | 0903 548 027
0903 801 204 |
| 4. čast' | Ing. Michal Lužica, riaditeľ SSÚR 1 Galanta , tel. 031 / 774 31 12, | 0910 900 739 |
| 5. čast' | Ing. Iveta Hybenová, riaditeľka SSÚD 10 Behárovce,
tel. 053/4505312 | 0910 900 739 |


Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -