
Zmluva o dielo 
uzavretá v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

 
medzi zmluvným stranami  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Objednávateľ : 
Obchodné meno :  Okresný súd Žilina  
Sídlo :                                                             Hviezdoslavova 28, 010 59 Ţilina 
Štatutárny zástupca : JUDr. Daniel Béreš, predseda okresného  súdu 
Splnomocnený zástupca  
pre vecné rokovania o plnení zmluvy : Ing. Josef Devera, riaditeľ správy okresného súdu 
IČO :                                                         00165859 
DIČ:                                                               2020671521  
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:    7000140996/8180 
 
Zhotoviteľ :            
Obchodné meno :  SANEX s.r.o.    
Sídlo :        Revolučná 18, 010 01 Ţilina 
Štatutárny zástupca    Ing. Rudolf Hrehuš, Pavol Hrehuš 
IČO :     31584870       
DIČ :     2020443678     
IČ DPH :     SK 2020443678    
Bankové spojenie :    ČSOB, pobočka Ţilina 
Číslo účtu :    184267163/7500 
 
   
- spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Ţilina v oddiele s. r. o. vo vloţke 1137/L. 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe výsledku verejnej súťaţe na uskutočnenie stavebných prác na 

predmet zákazky : 
 

„Odstránenie vlhkosti v budove Okresného súdu Žilina“ 

v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej ako „dielo“). 

1.2 Túto zmluvu uzaviera objednávateľ so zhotoviteľom, ktorý v súlade so svojou  ponukou predloţenou  vo verejnej 
súťaţi hospodárne, kvalitne a z časového hľadiska čo najrýchlejšie zabezpečí a zrealizuje stavebné práce 
v budove Okresného súdu Ţilina, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, a to bez ujmy na prevádzke okresného súdu, 
hospodárnosti a kvalite vykonaných prác (ďalej len „kritériá objednávateľa“). 

1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň ubezpečuje objednávateľa, ţe má 
dostatok odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä finančných, personálnych, materiálnych a 
technických), aby zhotovil pre objednávateľa riadne a včas dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy podľa kritérií 
objednávateľa pre zhotovenie diela uvedených v ods. 1.2 tohto článku. 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
a účinnými v čase ich uskutočňovania, ktoré sa na uvedené činnosti vzťahujú. 

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na plnenie zmluvy. 

1.6 Zhotoviteľ prehlasuje a  ubezpečuje objednávateľa, ţe si uvedomuje, ţe činnosti podľa tejto zmluvy budú 
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financované z prostriedkov zabezpečovaných objednávateľom, vţdy aţ po vykonaní časti diela,   a preto sa 
zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, akú od neho moţno očakávať, potrebnú na zabezpečenie 
hospodárnosti a kvality prác podľa tejto zmluvy a ich kontrolu zo strany oprávnených orgánov, osôb a inštitúcií 
Slovenskej republiky.  

1.7    Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom  čase, inak v čase 
primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Ak zo zmluvy alebo povahy diela nevyplýva niečo iné, môţe 
zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. 

 
Článok 2 

 Predmet zmluvy 
 

2.1    Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v článku 3 ods. 3.1 tejto 
zmluvy, za čo sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške, rozsahu a spôsobom podľa 
článku 5 tejto zmluvy. 

 
2.2    Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy na základe a v rozsahu svojej ponuky 

predloţenej vo verejnej súťaţi podľa ods. 1.2 tejto zmluvy, vrátane projektových podkladov, pričom 1 sadu 
v originálnom vyhotovení týchto podkladov prevezme zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy. 

 
Článok 3 

Dielo 
 

3.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo v súlade so svojou ponukou predloţenou vo verejnej 
súťaţi, s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavebných prác a  touto zmluvou, ako aj v súlade 
s odsúhlaseným harmonogramom stavebných prác, ktorý tvorí prílohu číslo 3 tejto zmluvy,  pri dodrţaní 
autorských práv k poskytnutej projektovej dokumentácii.   (ďalej ako „Dielo“)   

 
3.2 Pokiaľ je pre zhotovenie Diela potrebné vykonať stavebné alebo montáţne práce, musia byť práce podrobne 

zaznamenané a ocenené vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.    
 
3.3 Vlastníkom Diela je od začiatku objednávateľ. 
 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé Dielo na vlastnú zodpovednosť. 
 
3.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať celé Dielo a uskutočniť všetky s ním súvisiace činnosti, na vykonanie ktorých sa 

zaviazal touto zmluvou, výlučne na svoje vlastné náklady. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, ţe objednávateľ 
umoţní zhotoviteľovi odber elektrickej energie a odber vody v rozsahu potrebnom na vykonanie diela. Ďalej sa 
dohodli, ţe objednávateľ umoţní zhotoviteľovi vyuţívať sociálne zariadenie v suteréne budovy súdu. 
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, ţe zhotoviteľ uhradí objednávateľovi spotrebu energie a vody jednou 
paušálnou čiastkou v sume 40,00 €. 

 
3.6 Zhotoviteľ je oprávnený pouţiť na splnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy tretie osoby.  
 
3.7 Pri vykonávaní Diela podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretej osoby zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ako aj za 

vykonané práce vo vzťahu k objednávateľovi, ako keby tieto plnil sám.  
 
3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a za tým účelom sa zaväzuje najmä na vlastné 

náklady zabezpečiť: 
a) uskutočňovanie prác tak, ţe bude umoţnená prevádzka súdu a bude zabezpečená ochrana tretích osôb 

pred prípadným úrazom, 
b) ochranu Diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek časti Diela 
c) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe ktorých zhotoviteľ 

Dielo zhotovuje, ako aj vzhľadom na práce, ktoré realizujú tretie osoby za účelom zhotovenia stavby, 
d) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na umiestnenie stavby,   
e) poistenie Diela a svojej osoby ako zhotoviteľa Diela v rozsahu stanovenom platnými zákonmi v Slovenskej 

republike.  
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3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade s technickými, bezpečnostnými, protipoţiarnymi a iným 

všeobecne záväznými normami, ktoré sa týkajú zhotovenia Diela a jeho následného uţívania. 

3.10 Kaţdá vec (materiál, zariadenie alebo stavebný výrobok) sa po jej zapracovaní do zhotovovaného Diela stáva 
vlastníctvom objednávateľa.  

3.11 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo náhodnej škody na Diele aţ do jeho riadneho odovzdania objednávateľovi. 
Zhotoviteľ má Dielo aţ do jeho odovzdania objednávateľovi v drţbe. 

 
3.12 Dielo sa povaţuje za skončené jeho odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním diela sa rozumie okamih 

podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici nedohodne neskorší 
termín. Zápisnica sa vyhotovuje v šiestich origináloch, pričom kaţdá zo zmluvných strán prevezme tri originály. 
Odovzdaním Diela prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu na Diele. Podrobnosti o obsahu 
Zápisnice o odovzdaní diela a samotnom odovzdaní Diela sú uvedené v článku 9 tejto zmluvy. 

 
Článok 4 

Termín zhotovenia diela 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo v nasledovných termínoch: 

a) prevzatie staveniska : 25.07.2013 

b) začatie stavebných prác : do 5 dní od prevzatia staveniska.                 

   c) skončenie stavebných prác :  46 dní (štyridsaťšesť) od začatia stavebných prác 

4.2 Súčasťou tejto zmluvy je aj podrobný Harmonogram začatia a ukončenia všetkých stavebných prác na Diele 
rozpracovaný na vykonávanie stavebných prác v poradí do jednotlivých týţdňov. Tento harmonogram je súčasťou 
tejto zmluvy ako jej príloha č. 3 (ďalej len „Harmonogram“) a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky stavebné 
a montáţne práce, resp. zhotoviť časti Diela v termínoch uvedených v tomto harmonograme. 

4.3 Termíny dohodnuté v ods. 4.1 tohto článku ako aj termíny dohodnuté v harmonograme (ods. 4.2 tohto článku) sú 
za kaţdých okolností pre zhotoviteľa záväzné a nemenné. 

4.4 Harmonogram (ods. 4.2 tohto článku) je moţné meniť len so súhlasom objednávateľa, a to iba vo výnimočných 
prípadoch, ktoré nesmú mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a plnenie zmluvy o dielo. V takomto 
prípade sa o tomto vykoná zápis do stavebného denníka, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.    

 
Článok 5 

Cena diela a fakturácia 
 

5.1 Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona  č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá vo výške: 

 celkom  106.040,48  EUR  (slovom  : stošesťtisícštyridsať eur a štyridsaťosem centov)  

 z toho DPH 17.673,41 EUR (slovom : sedemnásťtisícšesťstosedemdesiattri eur a štyridsaťjeden centov) 

             bez DPH   88,367,07 EUR (slovom : osemdesiatosemtisíctristošesťdesiatsedem eur a sedem centov ) 
    (ďalej ako „cena za dielo“). 
 
5.2 Cena za dielo je určená na základe predloţeného rozpočtu do verejnej súťaţe a je stanovená ako maximálna, 

ktorú nie je moţné prekročiť.  
 
5.3 Akúkoľvek úpravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrţaní ustanovenia bodu 5.2 tohto článku, je moţné vykonať 

len spôsobom uvedeným v tejto zmluve a vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. 
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5.4 V cene za dielo sú zohľadnené všetky prípadné okolnosti, ktoré existujú v čase začatia stavebných prác, ako aj 
tie, ktoré vzniknú v priebehu vykonávania stavebných prác, a ktoré zároveň môţu spôsobiť sťaţenie podmienok 
pri vykonávaní Diela zhotoviteľom, vrátane moţného zvýšenia nákladov zhotoviteľa v prípade, ak bude 
zabezpečovať osobitné opatrenia v dôsledku existencie takých okolností. Cena za dielo odráţa najmä: 
a)  nutnosť zabezpečenia uskutočňovaných prác počas prevádzky súdu a to aj mimo pevný pracovný čas 

zamestnancov súdu, prácu v sobotu, nedeľu a cez sviatky, 
b) obmedzené priestorové moţnosti pri zhotovovaní Diela zhotoviteľom vzhľadom na charakter a umiestnenie 

Diela, 
c) prípadnú potrebu realizácie ochranných opatrení v pásme chodcov a cestnej premávky, 
d) náklady zhotoviteľa na zabezpečenie poistenia diela v súlade s článkom 3 ods. 3.8 písm. d) tejto zmluvy 
 

5.5 Jednotkové ceny jednotlivých poloţiek Diela tak, ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí súčasť tejto 
zmluvy (príloha č. 2), sú pevné a nie je moţné ich dodatočne upravovať. 

 
5.6 V prípade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zistí, ţe pri niektorom údaji uvedenom v projekte, ktorý ovplyvňuje 

cenu za dielo (napr. počtom jednotlivých poloţiek Diela), je nesúlad medzi projektom a skutočnosťou, (t.j. napr. ţe 
je potrebný počet jednotlivých poloţiek je vyšší alebo niţší, rozdielne výmery, atď. ...), cena za dielo sa primerane 
upraví o tento rozdiel len po vzájomnom odsúhlasení zmeny oboma zmluvnými stranami. Úprava ceny sa vykoná 
so zachovaním jednotkových cien dotknutej poloţky a v prípade hodinovej sadzby zachovaním tejto sadzby. 
Zmenu výmer je zhotoviteľ povinný bezodkladne po prerokovaní s objednávateľom zapísať do stavebného 
denníka. 

 
5.7 Fakturácia bude medzi zmluvnými stranami prebiehať za nasledovných podmienok:  

5.7.1  Zhotoviteľ vystaví v štyroch rovnopisoch dve čiastkové faktúry za zhotoviteľom skutočne realizované práce 
na zhotovovaní Diela vţdy po ukončení určitého vopred dohodnutého celku z Diela (ďalej aj ako „etapa“).  

 
5.7.2 Po ukončení Diela a podpísaní Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami je zhotoviteľ 

povinný vystaviť a doručiť objednávateľovi do sedem dní od podpísania Zápisnice o odovzdaní diela 
konečnú faktúru v štyroch rovnopisoch. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky platby vykonané 
medzi zmluvnými stranami v období od podpísania tejto zmluvy do podpísania Zápisnice o odovzdaní 
diela, ako aj všetky nároky medzi zmluvnými stranami im známe ku dňu vystavenia konečnej faktúry 
objednávateľovi.  

 
5.7.3 Prílohou kaţdej faktúry je Súpis vykonaných prác.   

 
5.7.4  Akékoľvek úhrady medzi zmluvnými stranami budú prebiehať výhradne bezhotovostným platobným  

stykom. 
 
5.7.5 Kaţdá faktúra je splatná v lehote 21 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 
 
5.7.6    Faktúra obsahuje vţdy  jednotlivé poloţky zhotovovaného Diela (počet, označenie) v súlade s výkazom 

výmer a podľa skutočne vykonaných prác podľa harmonogramu potvrdených  v stavebnom denníku . 
 

   5.7.7   Faktúra musí obsahovať: 
a) všetky náleţitosti v zmysle príslušných právnych predpisov vyţadovaných pre daňový doklad, 
b)   označenie „faktúra“ a jej číslo, 
c)     názov, sídlo/miesto podnikania a IČO objednávateľa a zhotoviteľa , 
d) číslo zmluvy a označenie Diela alebo jeho časti (podľa projektu), 
e) označenia zdaniteľného plnenia, 
f)     označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa,  
g) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, 
h)  peňaţnú sumu v členení: suma bez DPH, DPH, celková suma s DPH, 
i)     náleţitosti pre účely DPH, najmä dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, 
j)    podpis oprávnenej osoby a pečiatku zhotoviteľa. 
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5.7.8 Prílohami kaţdej faktúry sú súpis vykonaných prác a doklad o likvidácii odpadu pokiaľ  za fakturované 
obdobie vznikol. 

 
5.7.9 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať  všetky predpísané a dohodnuté náleţitosti podľa tejto zmluvy má 

objednávateľ právo faktúru vrátiť zhotoviteľovi, ktorý je povinný doplniť chýbajúce údaje alebo prílohy alebo 
vystaviť novú faktúru. Po doručení opravenej faktúry objednávateľovi plynie nová lehota splatnosti. 

 
Článok 6 

Stavenisko 
 
6.1 Na stavenisko majú právo prístupu zamestnanci zhotoviteľa, ostatní zhotovitelia a ich zamestnanci, a to v rozsahu 

potrebnom na plnenie záväzkov týchto osôb voči objednávateľovi. Zamestnanci objednávateľa a ním poverené 
osoby a zamestnanci kontrolných orgánov môţu vstupovať na stavenisko iba, ak sú poverení  kontrolnou alebo 
dozornou činnosťou v súvislosti s touto zmluvou. Iné osoby môţu vstupovať na stavenisko len v sprievode osôb 
oprávnených pohybovať sa po stavenisku. 

 
6.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodrţiavanie bezpečnostných a protipoţiarnych opatrení pri zhotovovaní Diela na 

stavenisku a zaväzuje sa zabezpečiť všetky opatrenia potrebné na ochranu staveniska, stavby a jej okolia 
v zmysle platných predpisov, najmä nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných poţiadavkách na stavenisko v platnom znení. 

 
6.3 Objednávateľ má právo kontrolovať dodrţiavanie opatrení podľa ods. 6.2 tohto článku. V prípade ak objednávateľ 

zistí nedostatky a oznámi ich zhotoviteľovi je zhotoviteľ je povinný bezodkladne uvedené nedostatky odstrániť 
a prijať také opatrenia, aby sa nedostatky uţ neopakovali.  

 
6.4 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti staveniska, hygieny na stavenisku, 

bezpečnosti osôb, verejnej bezpečnosti a je povinný podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcim preňho z 
platných predpisov a zákonov. 

 
6.5 Zhotoviteľ musí dodrţiavať na stavenisku  čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. Zhotoviteľ je 

v tejto súvislosti povinný po kaţdej čiastkovej práci, ktorou znečistí priestory objednávateľa zvyškami stavebných 
materiálov, tieto denne vţdy pred skončením prác odstrániť. V prípade nedodrţania týchto povinností zo strany 
zhotoviteľa môţe objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku aj 
prostredníctvom tretej osoby.  

 
6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe na vlastné náklady zabezpečí na stavenisku nepretrţitú ochranu materiálu a svojho 

majetku. V súlade s bodom 8.19 tejto zmluvy objednávateľ do dňa prevzatia Diela alebo jeho časti formou 
Zápisnice nezodpovedá za ich prípadné straty alebo poškodenie. 

 
6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby nedochádzalo k 

porušovaniu dobrých mravov. Ďalej sa zaväzuje prijať také opatrenia, ktoré účinne zamedzia poţívaniu 
alkoholických nápojov, omamných a im podobných látok a nevhodnému správaniu.  

 
6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení prác a dodávok vypratať na svoje náklady stavenisko, dôkladne stavenisko 

vyčistiť a vykonať nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela. 
 
6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť pred odovzdaním Diela všetok svoj materiál a zariadenie staveniska s výnimkou 

toho materiálu a tých zariadení, ktoré sú potrebné na ukončenie Diela, príp. na odstránenie moţných vád 
zistených pri preberacom konaní. 

 
6.10 V prípade nákladov vzniknutých z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečovať nápravné opatrenia akýchkoľvek 

nedostatkov na strane zhotoviteľa týkajúcich sa staveniska, jeho ochrany a pravidiel uvedených v ods. 7.3 aţ 7.8 
tohto článku, má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na náhradu nákladov spojených so zabezpečením týchto 
opatrení. Objednávateľ môţe taktieţ vystaviť zhotoviteľovi na sumu zodpovedajúcu vynaloţeným nákladom 
faktúru so splatnosťou 15 dní od doručenia zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený pouţiť na odstránenie 
akýchkoľvek nedostatkov aj tretie osoby. 
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6.11 Akákoľvek reklama alebo reklamné panely môţu byť na stavenisku pouţité len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom objednávateľa.  

 
6.12 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým miestnym podmienkam a musí byť neustále udrţiavané vo 

funkčnom stave. 
 

Článok 7 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
7.1 Zmluvné strany sú povinné najneskôr v deň skutočného začatia prác zhotoviteľom Diela oznámiť druhej strane 

mená a kontaktné údaje svojich zodpovedných zástupcov s určením ich kompetencií vo vzťahu k tejto zmluve. 
Zhotoviteľ diela je povinný predloţiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov, ktorí môţu vstupovať na 
stavenisko a pravidelne ho aktualizovať. 

 
7.2 Komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa priebehu prác na Diele bude prebiehať nasledovnými 

formami: 
a) doporučenou poštou; 
b) zápisnicou podpísanou oboma stranami, resp. zodpovednými zástupcami zmluvných strán (napr. 

Zápisnica o odovzdaní diela – článok 5 ods. 5.7.1 tejto zmluvy, kontrolný protokol o ukončení príslušnej 
etapy Diela – článok 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy, protokoly z kontrolných dní); 

c) zápisom do stavebného denníka. 
 
7.3 Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a subdodávatelia zhotoviteľa sú povinní, s cieľom hladkého priebehu 

zhotovenia Diela, zúčastňovať sa na pravidelných staveniskových rokovaniach (kontrolné dni, výrobné porady 
objednávateľa a pod.), ktorých časový cyklus určí objednávateľ najneskôr do siedmych dní po skutočnom začatí 
prác na Diele zhotoviteľom. 

 
7.4 Účasť zodpovedných zástupcov zhotoviteľa, subdodávateľov zhotoviteľa na staveniskových rokovaniach, na 

rokovaniach s úradmi alebo organizáciami majúcimi charakter úradu alebo konaniach pred úradmi je povinná. 
Náklady spojené s účasťou na týchto rokovaniach si hradí kaţdý účastník rokovania na vlastný účet.  

 
7.5 Dielo musí byť zhotovené v súlade so zákonmi, predpismi, vyhláškami a opatreniami, normami a smernicami 

platnými v Slovenskej republike v čase zhotovovania Diela, ako aj v súlade s predpismi, o ktorých zhotoviteľ vedel 
ţe nadobudnú platnosť do jedného roka po ukončení prác na Diele zhotoviteľom.   

 
7.6 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné náklady 

zhotoviteľ a na poţiadanie je povinný ich objednávateľovi predloţiť na nahliadnutie a umoţniť mu vyhotoviť si 
fotokópie týchto dokladov. Všetky tieto doklady postupne odovzdá stavebnému dozoru objednávateľa v jednom 
vyhotovení. 

 
7.7 Objednávateľ má právo písomne rozhodnúť o zmene projektovej dokumentácie, zmene realizácie  výstavby a o 

prerušení prác, a najneskôr sedem kalendárnych dní pred zamýšľanou zmenou túto zmenu oznámiť zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie objednávateľa, je však zároveň povinný bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi všetky riziká a problémy, ktoré vzniknú alebo môţu vzniknúť v súvislosti s rozhodnutím 
objednávateľa. V súlade so zmenami spôsobenými rozhodnutím objednávateľa sa zmluvné strany zaväzujú 
primerane upraviť harmonogram, financovanie a zaväzujú sa bezodkladne potvrdiť tieto zmeny dodatkom 
k zmluve, v prípade ak bude potrebné takéto zmeny vykonať.  

 
7.8 V prípade, ak bude potrebné na základe rozhodnutia objednávateľa podľa ods. 7.7 tohto článku vypracovať 

kalkuláciu na realizáciu takéhoto rozhodnutia objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať kalkuláciu do 
siedmych dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia objednávateľa zhotoviteľovi. Kalkulácia podlieha 
schváleniu objednávateľom. Ak práce, ktoré sa majú vykonať, uţ boli predmetom ohodnotenia v ponuke 
uchádzača/zhotoviteľa, budú pre ne aplikované jednotkové ceny, resp. hodinové sadzby, uvedené v ponuke 
uchádzača/zhotoviteľa, pokiaľ medzitým nedošlo ku zmenám v sadzbách na základe dohody zmluvných strán 
alebo na základe mechanizmov pre zvýšenie, resp. zníţenie ceny za dielo, uvedených v tejto zmluve. 
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7.9 Zhotoviteľ Diela je v celom rozsahu zodpovedný za vlastné vyčlenené priestory na stavenisko, sklady, šatne, 
prístroje, zariadenia, nástroje a materiály a je povinný zabezpečiť ich riadne stráţenie a udrţiavanie 
v prevádzkyschopnom stave. 

 
7.10  Zhotoviteľ Diela sa zaväzuje zabezpečiť, aby vykonané práce, stavebný a iný materiál a výrobky určené a potrebné 

ku zhotoveniu Diela boli dostatočne chránené pred poškodením a krádeţou a to aţ do dňa odovzdania Diela 
zhotoviteľovi a podpísania Zápisnice o odovzdaní diela. 

 
7.11 Objednávateľ má právo overovať kedykoľvek realizáciu výkonov zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela, ako i 

materiálov a zariadení, ktoré zhotoviteľ pouţije alebo pouţil na zhotovenie Diela. 
 
7.12 V prípade  zistenia  vady alebo nesúladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a jej prílohami, je 

zhotoviteľ  povinný bezodkladne na svoje náklady vykonať nápravu, ktorá musí byť odsúhlasená objednávateľom. 
Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonal bezodkladne po tom, ako sa mu stali vady a nesúlad známymi, má 
objednávateľ právo zabezpečiť vykonanie nápravy prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa.  

 
7.13 Zhotoviteľ umoţní  kontrolným orgánom Slovenskej republiky, zodpovedným zástupcom objednávateľa 

a projektantovi, ktorý vykonáva na stavbe autorský dohľad, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s platnými 
predpismi. 

 
7.14 Za porušenie autorských, priemyselných a iných práv pri zhotovovaní Diela zodpovedá zhotoviteľ. 
 
7.15 Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník v zmysle príslušných právnych predpisov a podľa pokynov 

stavebného dozoru objednávateľa.  
 
7.16 Po celú dobu zhotovovania stavebných prác musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Do stavebného 

denníka môţu robiť záznamy výhradne oprávnené osoby.  
 
7.17 Zmluvné strany povaţujú stavebný denník za základný dokument, ktorý zobrazuje priebeh zhotovovania Diela a 

na ktorý je moţné  sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového riešenia, zámena materiálu, a pod.). 
 
7.18 Stavebný denník vedie zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska, v prípade zhotoviteľa, ktorý je hlavným 

dodávateľom stavby od prvého dňa prípravných prác, do dňa skončenia stavebných prác. Stavebný denník (v 
origináli) uchováva objednávateľ po dobu desiatich rokov od skončenia stavby. 

 
7.19 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na stavbe stavebný dozor, sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade s 

projektovou a realizačnou dokumentáciou, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, technických noriem a 
iných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na prípadné nedostatky zistené v 
priebehu stavebných prác, je objednávateľ povinný upozorniť zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. 

 
7.20 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa a tretím osobám, ktoré zhotoviteľ 

pouţíva na zhotovenie Diela, príkaz prerušiť práce iba v prípade, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je 
dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť zhotovovaného Diela, sú ohrozené ţivoty alebo zdravie pracovníkov 
na stavbe, alebo ak hrozia iné váţne škody. Inak nie je stavebný dozor objednávateľa oprávnený zasahovať do 
činnosti zhotoviteľa. Technický dozor nemôţe zasahovať ani do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizovaní 
Diela. 

 
7.21 Zhotoviteľ nie je zodpovedný za poškodenie podzemných vedení a sietí, ktoré nie sú obsiahnuté v projekte a 

neboli vyznačené objednávateľom pri odovzdávaní staveniska okrem prípadov, kedy mohol zhotoviteľ existenciu 
a trasu podzemného vedenia a sietí rozumne predpokladať vzhľadom na lokalizáciu budovy súdu a Diela. 

7.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje pouţívať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré sú v 
súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú  také vlastnosti, aby pri predpokladanej ţivotnosti 
zhotovovanej stavby a pri beţnej údrţbe spĺňali okrem poţiadaviek ukladaných platnými STN, SZN EN a inými 
nadväznými predpismi, ako napríklad zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení, musia 
spĺňať  poţiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, poţiarnu bezpečnosť, hygienické poţiadavky, ochranu 
ţivota, zdravia a ţivotného prostredia, bezpečnosti pri uţívaní, ochrany proti hluku,  úsporu energie, a aby bolo 
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Dielo po celú túto dobu ţivotnosti spôsobilé na uţívanie spôsobom a na účel, na ktorý je určené a aby spĺňalo 
estetické kritéria obvyklé pre daný druh stavieb.   

 
7.23 Zhotoviteľ ručí za to, ţe zabudované materiály vyhovujú predpisom a technickým normám platným v Slovenskej 

republike.  
 
7.24 Zhotoviteľ je povinný aţ do odovzdania Diela zabraňovať moţným škodám, a to najmä chránením stavby pred 

neodbornými zásahmi zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľov alebo tretích osôb. 
 
7.25 Vzhľadom na skutočnosť, ţe realizácia prác bude prebiehať za plnej prevádzky súdu, zhotoviteľ je povinný 

pristupovať k jednotlivým úkonom s maximálnou citlivosťou, pri zabezpečení čo najmenších nutných zásahov do 
konštrukcie stavby. 

 
Článok 8 

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba, postup strán pri vadách diela 
 

8.1 Dielo sa povaţuje za ukončené jeho odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním diela sa rozumie okamih 
podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici nedohodne neskorší 
termín. Zápisnica sa vyhotovuje v šiestich origináloch, pričom kaţdá zo zmluvných strán prevezme tri originály. 
Odovzdaním Diela prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu na Diele.  
Obsahom Zápisnice o odovzdaní diela sú nasledovné údaje: 
a) základné  údaje o Diele 
b) zhodnotenie kvality odovzdávaného Diela  
c) konštatovanie objednávateľa, ţe Dielo preberá k určitému  dňu  
d) dodatočne poţadované práce, ktoré však nemajú vplyv na kvalitu Diela a nebránia prevzatiu a 

riadnemu uţívaniu Diela s lehotou na ich vykonanie 
e) súpis odovzdávaných dokladov (vrátane dokladov podľa zákona č. 254/1998 Z.z.) 
f) predpokladané termíny zhotovenia Diela, resp. jednotlivých častí Diela podľa tejto zmluvy a harmonogramu 

a skutočné termíny zhotovenia Diela, resp. jednotlivých častí Diela 
g) konštatovanie, ţe dňom odovzdania začína plynúť záručná lehota a dĺţka jej trvania 
h) dátum 
i) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov 

 
8.2 Pokiaľ Dielo vykazuje vady, objednávateľ Zápisnicu o odovzdaní diela nepodpíše. Namiesto tejto zápisnice 

podpíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdávacom konaní, ktorej obsahom budú nasledovné údaje: 
a) základné  údaje o Diele 
b) zoznam vád Diela 
c) dôvody, pre ktoré objednávateľ Dielo nepreberá 
d) odôvodnenie vád zhotoviteľom 
e) určenie lehôt na odstránenie vád Diela 
f) dátum 
g) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov 

 
Po odstránení vád Diela opakujú zmluvné strany primerane postup podľa ods. 9.2 a 9.4 aţ 9.9 tohto článku 
zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni ani po tom, ako neúspešne prebehlo druhé odovzdávacie 
konanie, je objednávateľ oprávnený vady Diela odstrániť na náklady zhotoviteľa a to aj prostredníctvom tretích 
osôb.  

8.3 Objednávateľ preberie Dielo a podpíše Zápisnicu o odovzdaní diela len v tom prípade, ak nemá vady a 
zodpovedá poţadovaným podmienkam, platným normám a  predpisom, má priloţené všetky atesty, revízne 
správy a ostatné poţadované doklady a je ukončená  v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v súlade s vecným 
a časovým harmonogramom a stavenisko je vypratané. Pod vyprataním staveniska sa rozumie najmä 
odstránenie všetkých zhotoviteľových vecí zo staveniska, odstránenie všetkých stavebných mechanizmov a 
zariadení, všetkého stavebného materiálu, všetkého odpadu, všetkej sutiny, obalového materiálu a primeraná 
estetická úprava staveniska a okolia.  

 
8.4 Na začiatku odovzdávacieho konania zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi nasledovné dokumenty : 
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a) revízne správy, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach pouţitých výrobkov  a materiálov 
b) certifikáty zabudovaných materiálov, 
c) projekt dopracovaný do realizačného stupňa odovzdávaného Diela, so zakreslením zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných prác (v dvoch kópiách na CD-ROMe, vo formáte *.dxf alebo *.dwg), 
d) dokumenty podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, 
e)  dokumenty podľa zákona o odpadoch, 
f) stavebný denník – originál. 

 
8.5 Náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného Odovzdávacieho konania, znáša zhotoviteľ. Záručná doba 

začína plynúť dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami.   
 
8.6 Zmluvné strany sa dohodli, ţe záručná doba na  Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude trvať 5 rokov.  
 
8.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené pouţitím materiálov,  odovzdaných mu k 

spracovaniu objednávateľom a ak na to objednávateľa upozornil a objednávateľ aj napriek tomu trval na ich 
pouţití. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotoviť zápis v stavebnom denníku.  

 
8.8 Zhotoviteľ taktieţ nezodpovedá za vady spôsobené dodrţaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak na 

nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich dodrţaní aj napriek tomu 
trval. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotoviť zápis v stavebnom denníku.  

8.9 Objednávateľ oznámi bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi vady, ktoré sa na Diele vyskytli počas záručnej doby. 
V oznámení objednávateľ uvedie popis  vád a nároky, ktoré si v súvislosti s vadou voči zhotoviteľovi uplatňuje 
a prípadne lehotu na odstránenie vád. Pre zachovanie všetkých nárokov z vád, ktoré malo Dielo uţ pri jeho 
odovzdaní postačí, ak Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady zakladajúce tieto nároky do 5 rokov ( podľa 
dohodnutej záručnej lehoty) odo dňa odovzdania Diela. Ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vadu v lehote 
uvedenej v tomto bode zmluvy, zhotoviteľ nemá právo v ţiadnom súdnom konaní namietať, ţe vady neboli 
oznámené včas, § 562 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 428 ods. 2 a 3 sa potom vzťahujú na § 562 ods. 1 
Obchodného zákonníka na právne vzťahy zaloţené alebo súvisiace s touto zmluvou. Doba od uplatnenia práva 
aţ do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. 

 
8.10 Pokiaľ zhotoviteľ  skrytú  vadu uzná, je povinný ju bezodkladne odstrániť. 
 
8.11 Zhotoviteľ je povinný na vlastnú zodpovednosť a náklady v lehotách, ktoré neohrozia prevádzku súdu a 

bezpečnosť prevádzky súdu, opraviť zistené vady a nedostatky, ktoré sa objavia a budú uplatnené počas doby 
záruky, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.  

 
 

Článok 9 
Zmluvné pokuty  a náhrada škody 

 
9.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrţal dohodnutú kvalitu Diela je povinný za kaţdú vadu uhradiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % za kaţdý deň omeškania z dohodnutej ceny Diela. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni 
nekvalitu Diela do desiatich dní odo dňa kedy mu bola nekvalita Diela vytknutá objednávateľom, je objednávateľ 
oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonať nápravu sám alebo prostredníctvom tretích osôb.  

 
9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry voči zhotoviteľovi, môţe si zhotoviteľ uplatniť voči 

objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02% z fakturovanej čiastky za kaţdý deň omeškania. 
Objednávateľ nie je v omeškaní podľa tohto bodu, pokiaľ toto omeškanie sám nezapríčinil, ale bolo spôsobené 
situáciou, ktorú nemohol ovplyvniť. 

 
9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím prác alebo ukončením prác uvedených v článku 4 ods. 4.1 tejto 

zmluvy alebo so začatím alebo ukončením prác uvedených v harmonograme (článok 4 ods. 4.2 tejto zmluvy) má 
objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2  % ceny za dielo a to za kaţdý aj začatý deň omeškania.  

9.4 Počet dní, počas ktorých je zhotoviteľ v omeškaní sa začína počítať od prvého dňa nasledujúceho po dni, ktorý je 
touto zmluvou dohodnutý ako termín ukončenia prác podľa ods. 4.1  v súlade s harmonogramom podľa ods. 4.2 
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tejto zmluvy, alebo so začatím alebo skončením v súlade s harmonogramom podľa ods. 4.4 tejto zmluvy, a to bez 
ohľadu na dôvod.  Zhotoviteľ prestane byť v omeškaní dňom, v ktorom skutočne odovzdá Dielo objednávateľovi 
v súlade s touto zmluvou. V prípade, ak objednávateľ vyuţije svoje právo vykonať zameškané práce a iné vhodné 
opatrenia podľa ods. 4.4 tohto článku prostredníctvom tretej osoby, povaţuje sa za deň, kedy prestane byť 
zhotoviteľ v omeškaní deň, kedy ukončí zameškané práce táto tretia osoba. 

9.5 Kaţdú zmluvnú pokutu môţe objednávateľ započítať oproti kaţdej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi 
a to bez ohľadu na to, či vznikla na základe tejto zmluvy. 

9.6 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. 

9.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku alebo v súvislosti 
s porušením povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy. 

9.8 Zhotoviteľ je zodpovedný spoločne a nerozdielne s osobou, ktorá spôsobí škodu na Diele alebo časti Diela za 
škodu spôsobenú osobou, ktorá uţila alkoholický nápoj, omamnú alebo podobnú látku alebo sa nevhodne 
správala. 

9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa podľa 
tejto zmluvy na pozemkoch, na ktorých sa má nachádzajú budovy súdu, na akomkoľvek majetku objednávateľa, 
ako aj na nehnuteľnostiach, ktoré susedia s uvedenými pozemkami. 

9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na ţivote,  zdraví a majetku akýchkoľvek osôb a za všetky škody na 
ţivotnom prostredí, ktoré vzniknú v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s tým, 
ţe Dielo nebude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s technickými normami, a to  bez 
ohľadu na dobu, kedy tieto škody vzniknú (či uţ pred odovzdaním Diela alebo po odovzdaní Diela). Zhotoviteľ 
zodpovedá za všetku škodu, ktorú spôsobí pri zhotovovaní Diela vlastníkom nehnuteľností susediacich 
s pozemkami, na ktorých sa majú uskutočniť rekonštrukčné práce a/alebo susediacich so staveniskom.  

9.11 V prípade, ak budú proti objednávateľovi uplatňované akékoľvek nároky na náhradu škody, sankcie a opatrenia  
súvisiace so škodami uvedeným v odseku 9.8,  9.10,  tohto článku, zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe objednávateľa 
účinne zbaví uvedených nárokov, sankcií a opatrení, inak je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, 
vrátane ušlého zisku a všetkých nákladov súvisiacich s uplatneným nárokom a úrokov z omeškania odo dňa 
plnenia objednávateľom.  

9.12 Ustanovenia tohto článku zmluvy ostávajú v platnosti aj po ukončení alebo zániku platnosti zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu.  

 
Článok 10 

Zánik zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác 
 

10.1 V prípade zániku zmluvy, bez ohľadu na dôvod, sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne, najneskôr však   do 
siedmych pracovných dní, opustiť stavenisko, je však povinný zabezpečovať opatrenia podľa   ods. 11.2 tohto 
článku. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa zabezpečovať na vlastné náklady všetky ochranné, 
bezpečnostné, protipoţiarne, hygienické a stráţne opatrenia. Zhotoviteľ je preto zodpovedný za všetky škody 
vzniknuté do doby nástupu nového zhotoviteľa.  

 
10.3 Všetky objekty patriace do zariadenia staveniska, inštalácie a materiál nachádzajúci sa na stavenisku,  o ktoré 

bude mať objednávateľ záujem, je zhotoviteľ povinný  za pôvodne dohodnutú úhradu objednávateľovi odpredať. 
 
10.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený opustiť stavenisko a ani zastaviť práce okrem prípadov, kedy bezprostredne hrozí 

v miestach zhotovenia Diela ţivelná pohroma. Porušenie tejto povinnosti sa povaţuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok, ktoré zakladá objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy. 

 
10.5 Za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré zakladá právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy, sú aj 

nasledovné prípady: 
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a) ak zhotoviteľ nedodrţí termíny prevzatia staveniska a začatia stavebných prác podľa čl. 4 bod. 4.1 tejto 
zmluvy. 

b) z dôvodu omeškania prác zhotoviteľa voči schválenému harmonogramu v prípade, ak je váţne ohrozený 
termín ukončenia výstavby alebo ukončenia Diela; 

c) z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom 
d) z dôvodu opakovaného nedodrţania kvality prác a materiálov zhotoviteľom 
e) z dôvodu podvodu zhotoviteľa alebo spáchania trestného činu v súvislosti so zhotovovaním Diela 
f) z dôvodu neschopnosti zhotoviteľa plniť svoje záväzky z tejto zmluvy riadne a včas 
g) ak zhotoviteľ odmietne prispôsobiť vykonávané práce ustanoveniam zmluvy, objednávkam alebo 

poţiadavkám objednávateľa 
h) keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, ţe technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie 

sú zlučiteľné  s povahou a dôleţitosťou prác a dodávok jemu  zverených 
i) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaţe zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom 
j) ak nastanú okolnosti uvedené v článku 14 tejto zmluvy 
k) ak bol podaný na majetok zhotoviteľa návrh na vyhlásenie konkurzu 
l) ak bol zhotoviteľom podaný návrh na povolenie vyrovnania 
m) ak vstúpil zhotoviteľ do likvidácie 

 
10.6 V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, nevzniká zhotoviteľovi nárok na náhradu škody s výnimkou úhrady 

materiálov, ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou. Objednávateľ je však povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene uţ vykonaných prác a s tým spojených nákladov.   

 
10.7 V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ktorejkoľvek platby o viac ako 90 dní, 

povaţuje sa takéto omeškanie za podstatné porušenie zmluvy, okrem prípadov, kedy zadrţal platbu alebo jej časť 
v súlade s touto zmluvou. 

 
10.8 Nároky zhotoviteľa pri zániku nesplneného záväzku sa riadia § 544 odsek 1 a 2 Obchodného zákonníka. 
 
10.9 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca zmluvná strana druhej strane na kontaktnú adresu. Pred odstúpením 

od zmluvy môţe kaţdá zmluvná strana vyzvať druhú zmluvnú stranu, aby vykonala nápravu stavu, ktorý 
odôvodňuje odstúpenie od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej 
strane. 

 
10.10 Ak nastanú účinky odstúpenia od zmluvy, je zhotoviteľ povinný do siedmich dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu 

od zmluvy, zaslať objednávateľovi faktúru v štyroch rovnopisoch. Splatnosť faktúry bude 60 dní od jej doručenia 
objednávateľovi. V tejto faktúre budú vysporiadané všetky platby vykonané medzi zmluvnými stranami v období 
od podpísania tejto zmluvy do dňa odstúpenia od zmluvy, vrátane záväzku objednávateľa odkúpiť materiál 
objednaný zhotoviteľom, ako aj všetky nároky medzi zmluvnými stranami im známe ku dňu vystavenia faktúry. 
Splatnosť konečnej faktúry musí zohľadňovať ustanovenie ods. 5.7.7 tejto zmluvy. 

 
10.11 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa trvajúceho dlhšie ako 

sedem kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený poţadovať predĺţenie termínu ukončenia prác na Diele (čl. 4 
ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. Zmluvné strany sa zaväzujú v dôsledku takýchto 
okolností uzatvoriť dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako zhotoviteľ poţiada objednávateľa 
o podpísanie dodatku ohľadom predĺţenia termínu ukončenia prác na Diele.   

 
10.12 V prípade, ak prerušenie alebo pozastavenie prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa bude trvať dlhšie 

ako tri mesiace, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po uplynutí tejto doby odovzdať objednávateľovi príslušnú 
časť Diela v stave, v akom sa práce nachádzajú ku dňu uplynutia uvedenej doby. Ustanovenia tejto zmluvy 
vedené v článku 8 (odovzdanie diela, záručná doba, atď. ...) platia rovnako aj pre tento prípad. Všetky povinnosti 
zhotoviteľa týkajúce sa staveniska (napr. zabezpečenia protipoţiarnych a bezpečnostných opatrení, ochrana 
staveniska, stráţenie staveniska, čistota na stavenisku, ...) ako aj opatrenia týkajúce sa Diela (napr. ochrana 
Diela, rozsah poistenia zhotoviteľa, ...) zostávajú zachované. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi 
preukázateľne a účelne vynaloţené náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s prerušením alebo 
pozastavením prác, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 
10.13 Prerušením alebo pozastavením prác bez ohľadu na dôvod táto zmluva nezaniká. 
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Článok 11 

Doručovanie 
 

11.1  Písomnosť sa povaţuje za doručenú jej prevzatím druhou zmluvnou stranou, odmietnutím jej prevzatia   príslušnou 
zmluvnou stranou alebo uplynutím tretieho dňa, od ktorého bola príslušná písomnosť uloţená na pošte príslušnej 
podľa aktuálnej kontaktnej adresy príslušnej zmluvnej strany.  

 

11.2  Zmluvné strany sa dohodli, ţe z dôvodu urýchlenia komunikácie je moţné informácie týkajúce sa plnenia zmluvy 
zasielať aj elektronicky. Kaţdý takýto doklad (dokument) musí byť vyhotovený vo formáte PDF a podpísaný 
štatutárom oboch zmluvných strán, resp. splnomocneným zástupcom konať vo veciach plnenia zmluvy. 

 

Článok 12 
Osobitné ustanovenia 

 
12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať prípadné práce naviac, ktoré môţu vyplynúť z poţiadaviek pri odovzdávaní 

diela. Rozsah prác, termíny a cena za prácu naviac budú dohodnuté ako osobitný obchodný prípad.  
 
12.2 Ak posledný deň lehoty určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu alebo 

iný  deň pracovného pokoja, presúva sa povinnosť plniť na najbliţší nasledujúci pracovný deň. 
 

Článok 13 
Právne predpisy 

 
13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa spravujú zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy. 
 
13.2 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravované touto zmluvou sa spravujú súťaţnými podmienkami a 

podkladmi, a aţ pre prípady neupravované ani v týchto dokumentoch sa spravujú ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 
13.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť zákonmi aj ustanoveniami najmä nasledovných právnych predpisov v znení 

neskorších predpisov: 
 
Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení 
a vykonávacími vyhláškami k tomuto zákonu, 
Zákon č.   90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení, 
Zákon č.   124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko 
v platnom znení, 
Zákon č.   254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení, 
Zákon č.   314/2001 Z.z. o o ochrane pred poţiarmi v platnom znení,  
Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poţiadavky na protipoţiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri uţívaní stavieb v platnom znení, 
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 453/2000 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona,   
Zákon č.   409/2006 Z.z.  – úplné znenie zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 
Zákon č.   24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Zákon č.   664/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestovný 
zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení 

          Platné slovenské technické normy a súvisiace predpisy. 
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Článok 14 
Vyššia moc 

 
14.1 Vyššou mocou sa rozumejú nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti ako napríklad vojna, ţivelné pohromy 

a podobne, ktoré znemoţňujú plnenie podľa tejto zmluvy. 
 
14.2 Ak okolnosti vyššej moci vzniknú, je zmluvná strana povinná neodkladne od vzniku takejto okolnosti oznámiť túto 

skutočnosť druhej zmluvnej strane.  
 
14.3  Ţiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane nesplnením záväzkov, 

pokiaľ je škoda spôsobená vyššou mocou. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvajú dlhšie ako 6 mesiacov, sú zmluvné 
strany zaviazané aj naďalej (po tom ako pominú účinky vyššej moci) plniť zo zmluvy, pričom lehoty uvedené 
v tejto zmluve sa predlţujú automaticky o dobu trvania vyššej moci.  

 
14.4 V prípade, ţe účinky vyššej moci trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, je kaţdá zo zmluvných strán oprávnená odstúpiť  

od  zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

Článok 15 
Spory a ich riešenie 

 
15.1 Všetky prípady neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadrţanie a odloţenie platieb objednávateľom. 
 
15.2 Zhotoviteľ bude mať lehotu sedem kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom objednávateľovi 

prípadný rozpor týkajúci sa zhotovovania Diela alebo práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy vo veci, 
pričom je jeho povinnosťou  preukázať svoje stanovisko. Vznik sporu neovplyvňuje existenciu zmluvy ani práva 
a povinnosti zmluvných strán, ku ktorým sa zaviazali v tejto zmluve. 

 
15.3 Ak zhotoviteľ odmietne prispôsobiť vykonávané práce ustanoveniam zmluvy, objednávkam a/alebo poţiadavkám 

objednávateľa, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť vykonanie prác treťou osobou na 
náklady zhotoviteľa.  

15.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru                
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. 

    V prípade, ţe spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predloţiť spor na riešenie 
príslušnému súdu v Slovenskej republike. 

. 
 

Článok 16 
Záverečné ustanovenia 

 

16.1     Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými 
stranami. Podpísať zmeny a doplnky tejto zmluvy, prípadne ďalšie potrebné listiny, môţe štatutárny zástupca 
zhotoviteľa aj samostatne. 

16.2    V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, alebo zmeny kontaktnej osoby kaţdá zo 
zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane doporučeným listom. V takom 
prípade sa bude doručovanie odo dňa takéhoto oznámenia vykonávať na novú adresu. 

16.3   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy podľa textu tejto zmluvy. 
 
16.4    Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, kaţdý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní štyri 

rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ. 
 
16.5   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR a uzatvára sa na dobu uskutočnenia Diela. 
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Prílohy zmluvy :  

  - Príloha č. 1: Výpis z obchodného registra 
   - Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer 
   - Príloha č. 3: Harmonogram realizácie prác 
   - podľa textu 
 
   
 
 
V Ţiline                                             V Ţiline                                                    
 
 
 
dňa 23.07.2013                              dňa 23.07.2013 
  
 
 
Zhotoviteľ:                                                          Objednávateľ: 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................                                ...........................................................     
           Ing. Rudolf Hrehuš,                      JUDr.  Daniel Béreš 

                   predseda Okresného súdu Ţilina 
 

 

 
 

 
....................................................                                 

 Pavol Hrehuš             
 


