

**ZMLUVA O DIELO č. zhotoviteľa : 789/06/2010
č. objednávateľa : 880/6350/2010/ZNH- 17/10**

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie
(DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu :

„ I/67 Hranovnica zosuv “

**čl. 1.
Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
So sídlom	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPaT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie číslo 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPaT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán	: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
So sídlom	: Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
IČ-DPH	: nie je platcom DPH
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000135433/8180
Telefón	: 055 / 7277 200
Fax	: 055 / 7277 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa	: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, námestník úseku investičnej prípravy
IVSC Košice
Ing. Gabriela Mareková, Ing. Ján Melničák

(ďalej označovaný ako „ **objednávateľ** “)

1.2. Zhotoviteľ	: Prodosing spol. s.r.o.
So sídlom	: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 12107/P
Štatutárny orgán	: Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti
IČO	: 36 465 992
DIČ	: 2020007715
IČ-DPH	: SK 2020007715

Bankové spojenie : VÚB Prešov
Číslo účtu : 1387702959/0200
Telefón : 051 / 74805 24, 74805 31
Fax : 051 / 74805 25
e-mail : kusvarova@prodosing.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti
- vo veciach technických : Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

(ďalej označovaný ako „ **zhotoviteľ** “)

čl. 2.

Predmet zmluvy o dielo

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu : „**I/67 Hranovnica zosuv**“.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.
- 2.4. Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl.3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 Stavebného zákona, č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods.2 citovaného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie.

čl. 3.

Rozsah a obsah diela

- 3.1. Dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať v zmysle Technických podmienok MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 03/2006 a v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky. Digitálne spracovanie dokumentácie musí zodpovedať TP SSC 07/2004.
- 3.2. Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v liste objednávateľa zn. VO-1294/6351/2010 zo dňa 12.5.2010 a v jeho prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých správcov podzemných a nadzemných vedení.
- 3.3. Pri vypracovaní dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať podmienky územného rozhodnutia.
- 3.4. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte súprav :
 - 3.4.1. **Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v tlačenej forme** - 8 vyhotovení
 - 3.4.2. **Kompletná dokumentácia DSP v digitálnej forme** - 2 vyhotovenia
v zmysle TP 07/2004 MDPaT SR (formát dgn., alebo dwg.)

- 3.4.3. **Dokumentácia na ponuku (DP) v tlačenej forme**
Zväzok 4 – cenová časť - 10 vyhotovení
Zväzok 5 – v pevných obaloch - 10 vyhotovení
- 3.4.4. **Kompletná dokumentácia DP v digitálnej forme** - 2 vyhotovenia
v zmysle TP 07/2004 MDPaT SR (formát dgn.,alebo dwg.)
- 3.4.5. **Naviac výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie DSP**
- Sprievodná správa - 5 vyhotovení
 - Prehľadná situácia stavby - 5 vyhotovení
 - Celková situácia stavby - 10 vyhotovení
 - Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov - 5 vyhotovení
 - Situácia na podklade katastrálnej mapy - 5 vyhotovení
 - Koordinačná situácia–zakreslená do katastrálnej mapy (KN-C parcely) - 5 vyhotovení

čl.4. Termín plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v termíne :
Dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) **do 31.01.2011**
Dokumentáciu na ponuku (DP) **do 31.05.2011**
- 4.2. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi, s potvrdením o prevzatí formou preberacieho protokolu.

čl.5. Cena diela a platobné podmienky

- 5.1. Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2, čl. 3 tejto zmluvy je zmluvná cena stanovená v súlade so zákonom NR SR o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, jeho vykonávacou vyhláškou č.87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje:

5.1.1 dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Zmluvná cena bez DPH	:	13 848,00 €
DPH 19%	:	2 631,12 €
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		

Zmluvná cena DSP celkom s DPH : 16 479,12 €

Slovom : Šestnásťtisíc štyristosedemdesiatdeväť eur a dvanásť centov

5.1.1 dokumentácia na ponuku (DP)

Zmluvná cena bez DPH	:	7 980,35 €
DPH 19%	:	1 516,27 €
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		

Zmluvná cena DP celkom s DPH : 9 496,62 €

Slovom : deväťtisíc štristodevät'desiatšesť eur a šesťdesiatdva centov

5.1.1 dokumentácia celkom (DSP,DP)

Zmluvná cena celkom bez DPH	:	21 828,35 €
<u>DPH 19%</u>	:	<u>4 147,39 €</u>

Zmluvná cena diela celkom s DPH	:	25 975,74 €
---------------------------------	---	-------------

Slovom : **Dvadsaťpäťtisíc deväťstosedemdesiatpäť eur a sedemdesiatštyri centov**

5.2. Špecifikácia ceny diela tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo.

5.3. Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovná :

5.3.1 Úhrada za dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP):

- 90% z ceny diela po dodaní dokumentácie
- 10% po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom

5.3.2 Úhrada za dokumentáciu na ponuku (DP) – Zväzok č. 4, Zväzok č. 5:

- 90% z ceny diela po dodaní dokumentácie
- 10% z ceny do 3 mesiacov po dodaní dokumentácie v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom

5.4. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 5.1. a čl. 5.3. budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom, splatné do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice. Fakturácia ceny diela bude predložená podľa objektovej skladby. Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro.

5.5. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním diela do stanoveného termínu, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny dokumentácie za každý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom so splatnosťou do 30 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi. Prílohou takejto faktúry bude preberací protokol.

5.6. V prípade, že sa zhotoviteľ po uplatnení reklamácie objednávateľom dostane do omeškania s odstránením vady diela v stanovenej lehote, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33 € za každý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom so splatnosťou do 30 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi. Prílohou takejto faktúry bude preberací protokol.

5.7. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.

5.8. Cena predmetu zákazky celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v úplnom znení.

čl.6.

Zodpovednosť zhotoviteľa

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne a bez závad a nedostatkov v súlade s platnou legislatívou SR, STN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi.

- 6.2. Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecné záväzne predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumie aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavujú na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom a to v lehote, ktorá negatívne neovplyvní stavebné konanie, realizáciu stavby, resp. kolaudačné konanie. Reklamáciu objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení vady, písomnou formou a stanoví v nej lehotu na odstránenie vady diela.
- 6.5. Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu podľa článku 7 tejto zmluvy aj počas výkonu autorského dozoru zhotoviteľom v čase realizácie stavby v tom prípade, ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.
- 6.6. Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako sú určené v tejto zmluve.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať SSC, IVSC Košice vyhlásenie.
- 6.8. Zhotoviteľ sa zväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela navrhne v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky Zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v úplnom znení Zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 6.9. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou so zainteresovanými stranami a pod., ktoré súvisia s dielom a ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú.
- 6.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím objednávateľom poskytnutých podkladov a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov, alebo ak na nevhodnosť podkladov zhotoviteľ objednávateľa upozornil písomnou formou a objednávateľ na upozornenie nereagoval alebo trval na ich použití. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. Zhotoviteľ nezodpovedá za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v čase od spracovania a dodania projektovej dokumentácie (DSP, DP) do začatia stavby.
- 6.11. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

prácach v znení neskorších predpisov.

6.12. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri hodnotení verejnej práce (stanovisko projektanta k dodržaniu projektových parametrov) v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

6.13. Zhotoviteľ zodpovedá za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom do ukončenia záručnej lehoty stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje.

čl.7.

Reklamačný poriadok

7.1. Zmluvné strany sa pre prípad zistenia väd diela dohodli na nasledujúcom spôsobe uplatnenia zodpovednosti zhotoviteľa formou reklamácie diela.

7.2. V prípade, že objednávateľ zistí vadu diela alebo jeho časti, bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi reklamáciu diela, alebo jeho časti a zároveň vyzve zhotoviteľa na odstránenie vady.

7.3. Na odstránenie vady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu.

7.4. Prípadné doplňujúce údaje k reklamácií je zhotoviteľ povinný požiadať od objednávateľa písomne tak, aby bol schopný odstrániť vadu v objednávateľom stanovenej lehote.

7.5. Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí prepracovaného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.

čl. 8.

Osobitné dojednania

8.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú prílohy :

č.1 Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)

č.3 Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie DSP

č.4 Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie DP

č.5 Špecifikácia ceny celkom

8.2. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov štátnej správy a miestnych úradov. Rokovanie zvolá pozvánkou minimálne 7 dní pred termínom jeho konania.

8.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi úplnú pracovnú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach na pripomienkovanie minimálne 6 týždňov pred zmluvným termínom dodania.

8.4. Zhotoviteľ je povinný prejednať dokumentáciu s príslušnou Technickou inšpekciou a predložiť jej záväzné stanovisko.

8.5. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje, spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku, alebo k jej poškodeniu, prípadne predčasnému opotrebovaniu v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.


- 8.7. Objednávateľ sa zaväzuje použiť dielo iba v súvislosti s prípravou a realizáciu predmetnej stavby.
- 8.8. Prípadne spory medzi objednávatelom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade nedohody, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku SR.
- 8.9. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného nesplnenia ustanovení tejto zmluvy, pričom výpovedná lehota je 5 pracovných dní.
- 8.10. Pri odstúpení od zmluvy pre preukázateľné nesplnenie ustanovení tejto zmluvy v zmysle bodu 8.9. zhotoviteľ nemá nárok na náhradu nákladov.
- 8.11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť ako aj obchodné tajomstvo vyplývajúce zo zhotovovaného diela a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 8.12. Zmluvné strany sú povinné pri vzájomnom plnení povinností podľa tejto Zmluvy poskytovať si vzájomnú súčinnosť za účelom dosiahnutia riadneho a efektívneho plnenia zmluvných povinností druhej zmluvnej strany.
- 8.13. Zmluvné strany sa dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že podstatné porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto Zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od Zmluvy tej zmluvnej strane, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. Spôsob a následky odstúpenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

čl. 9. Záverečné ustanovenia

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi a podmienkami objednávateľa.
- 9.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.
- 9.3. Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 9.4. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomne, formou očíslovaných dodatkov, so súhlasom zmluvných strán. Tieto dodatky budú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.5. Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením od zmluvy.
- 9.6. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.
- 9.7. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výtlačky.
- 9.8. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.


9.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná, a že nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok.

Dátum : - 7 -12- 2010



Za objednávateľa : Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum : - 7 -12- 2010



Za zhotoviteľa : Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
04001 KOŠICE
-2-

PRÍLOHA č.1

Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba

- názov: **I/67 Hranovnica zosuv**
- miesto (kraj, okres,): **Prešovský, Poprad**
- katastrálne územie: **Hranovnica**

1.2 Stavebník

- názov: **Slovenská správa ciest Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest Košice**
- adresa: **Kasárenské nám. č. 4, 041 55 Košice**
- nadriadený orgán: **MDPaT SR Bratislava**

2. Určenie dokumentácie

2.1 Predmet

- druh cesty: **cesta I. triedy č.67**
- návrhová kategória: **zachovať pôvodné šírkové usporiadanie**

2.2 Druh stavby

- stavebná úprava: **rekonštrukcia**

2.3 Účel a ciele stavby

Cesta I/67 je súčasťou cestnej siete SR v smere juh – sever so začiatkom v Rožňave, s pokračovaním cez Poprad, Kežmarok a Spišskú Belu a s ukončením na hraničnom prechode SR/PR v Lysej Poľane. V danom území tvorí základný komunikačný systém, a spája okresné mesta východného Slovenska a je prepojená na cesty I/50, I/18, I/66 a I/77.

Účelom a cieľom navrhovanej rekonštrukcie cesty I/67 v katastrálnom území Hranovnica je stabilizácia vzniknutých zosuvov a rekonštrukcia cestného telesa v predpokladanej dĺžke 500 m.

2.4 Umiestnenie stavby

Vzhľadom na charakter stavby – rekonštrukcia sa stavba nachádza v trase existujúcej cesty I/67 medzi lomom Dubina a obcou Hranovnica v pasportnom km 80,500 – 81,000.

2.5 Rozsah stavby:

Rekonštrukcia cesty I/67 v dĺžke cca 500 m, stabilizácia zosuvov – násypových svahov s vyriešením odvodnenia predmetného územia.

2.6 Orientačné charakteristiky územia

Záujmové územie sa nachádza v extraviláne obce Hranovnica. Cesta I/67 prechádza úbočím pomerne strmého svahu na ľavej strane rieky Hornád. V mieste zosuvov je cesta vedená v násype a obklopená z oboch strán lesným porastom.

3 Podklady a údaje

3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady

- záverečná správa Inžiniersko –geologického prieskumu z 04/1989 – je súčasťou súťažných podkladov.

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy

- **nie sú.**

4 Požiadavky

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

Všetky stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované podľa požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby – príloha č.2 Technických podmienok – TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest vydaných MDPaT SR Sekciou dopravnej infraštruktúry v decembri 2006 (prístupné na www.ssc.sk)

a) obsah dokumentácie

Obsah stupňov dokumentácie je daný Technickými podmienkami TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest a to prílohami:

č.8 – pre dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP),

č.10 – pre dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorá je súčasťou dokumentácie na ponuku (DP)

č.11 – pre dokumentáciu na ponuku (DP)

- b) riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby;

c) spracovateľ zapracuje:

- do dokumentácie na stavebné povolenie všetky opodstatnené požiadavky získané počas spracovania dokumentácie

- do dokumentácie na realizáciu stavby všetky opodstatnené požiadavky a podmienky zo stavebného povolenia, z vyjadrení a stanovísk získaných počas spracovania projektovej dokumentácie

- d) začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizovali;

- e) všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov,

4.2 Nároky na dokumentáciu

- a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie;

- b) minimalizovať dočasné zábery;

- c) stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov;

- d) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili;

- e) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávatelom;

- f) vykonať statické posúdenie múrov a pod.

- g) projektovú dokumentáciu vypracovať v súlade so zákonom č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve;
- h) posúdiť stability násypových a zárezových svahov;
- i) riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody;
- j) návrh opatrení, vyplývajúcich z iných prieskumov;
- k) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov;
- l) pre vypracovanie DSP a DP aktualizovať Inžiniersko-geologický prieskum;
- m) riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;
- n) navrhnuť postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách;
- o) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu, stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;
- p) spracovanie dokumentácie pre nakladanie s odpadmi,
- r) navrhnuť harmonogram organizácie výstavby (POV);
- s) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy);
- t) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi pozemnoknižného katastra (stav podľa katastra nehnuteľnosti a právny stav),
- u) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- v) geometrický plán vypracovať a dodať v tlačenej forme a aj v programe Microstation v7 alebo v8 s možnosťou pre import do informačného systému ESID systém.

4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní

- Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov
- Dopravno – inžinierske údaje - **použiť celoštátne sčítanie dopravy z roku 2005 a 2010**
- Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa
- Podrobný inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologický prieskum – rozsah stanoví uchádzač na základe inžiniersko –geologického prieskumu z 04/1989 a na základe obhliadky miesta stavby
- Archeologický prieskum – získané stanoviská KPÚ v Prešove a v prípade nutnosti výkonu:
 - pre účely DSP (orientačného rozpočtu verejnej práce) – zahrnúť náklady spojené s vykonaním archeologického výskumu
 - pre účely DP zväzku 4 (cenová časť) – zahrnúť náklady spojené s vykonaním archeologického prieskumu

4.4 Náležitosti dokumentácie

Pre DSP, DP a DSR, platia Technické podmienky TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest

- pre dokumentáciu na stavebné povolenie DSP platí príloha č.8 Objednávateľ v rámci DSP požaduje vypracovanie orientačného rozpočtu.
- pre dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorá je súčasťou dokumentácie na ponuku (DP) platí príloha č.10
- pre dokumentáciu na ponuku (DP) platí príloha č.11

Objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledujúcich častí:

zväzok č.4 – Cenová časť

zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby

Zväzok č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVRR SR č.1/2004 o Triedniku stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a jeho nového „Popisovníka“.

Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch:

- Rekapitulácia stavby po častiach stavby (objekty)
- Súpis položiek stavby
- Súpis položiek po častiach stavby (objektoch)

Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na:

- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC)

V súprave č.1, č.2 bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako dôverný materiál pre objednávateľa.

Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ s objednávateľom.

Dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch (krabiciach).

4.5 Spôsob a lehoty prerokovania

- Odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy cesty s objednávateľom.
- Odsúhlasenie skladby oddielov/objektivej skladby s objednávateľom.
- Vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa §18 odst. 13 zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Prerokovanie DSP a DP v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok.
- Odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane vyjadrenia, resp. stanoviska o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy, doložené písomným stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že z predloženým riešením súhlasia a nevyžadujú opätovné predloženie projektovej dokumentácie, resp. opätovné predloženie ďalšieho stupňa PD.
- Odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom – podmienka pre spracovanie geometrických plánov.
- Opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií, vznesené v priebehu spracovania, sa zapracujú do dokumentácie.
- Predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods.1), písm.d) zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti.
- Odsúhlasenie návrhu dopravného značenia stupeň DSP a DP s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a zabezpečenie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správny orgánom.
- DSP predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 6 týždňov pred termínom dodania dokumentácie na dobu 14 dní v dvoch vyhotoveniach.
V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, ktoré spracovateľ dopracuje v čo v najkratšom čase.
- DP, ktorej súčasťou je DRS predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 6 týždňov pred termínom dodania dokumentácie na dobu 14 dní v dvoch vyhotoveniach.
V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, ktoré spracovateľ dopracuje v čo v najkratšom čase. DRS musí spĺňať všetky požiadavky právoplatného stavebného povolenia.
- Všetky stupne projektovej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní.
- Na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa.
- Požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich

s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve.

4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

- druh reprografickej metódy sa neurčuje,
- odovzdanie kompletnej DSP a DP (DRS) v digitálnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitálna dokumentácia stavieb - Požiadavky na tvorbu a preberanie/ 2x vo formáte dgn. alebo dwg.
- všetky stupne projektovej dokumentácie musia byť zhotovené v zmysle prílohy č.2 TP MDPaT SR 03/2006

4.7 Počet výtlačkov

- DSP v tlačenej forme **8 vyhotovení**
- DSP v digitálnej forme **2 vyhotovenia**
- DP v tlačenej forme (zväzok č.4 a zväzok č.5) **10 vyhotovení**
- DP v digitálnej forme (zväzok č.4 a zväzok č.5) **2 vyhotovenia**

- viac výtlačkov jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP a DP
 - sprievodná správa **5 vyhotovení**
 - prehľadná situácia **5 vyhotovení**
 - celková situácia stavby **10 vyhotovení**
 - situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov **5 vyhotovení**
 - koordinačná situácia – zakreslená do katastrálnej mapy (KN-C parcely) **5 vyhotovení**

4.8 Ostatné požiadavky

- predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie,
- vstupy na pozemky pre účely prieskumných, geodetických prác a IGHP si zabezpečiť zhotoviteľ.

Vypracoval: **Ing. Tomková**, tel. č. 051/7731 176
Ing. Melničák, tel. č. 055/7277 251

Stavba: I/67 Hranovnica zosuv

Príloha č. 3

špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
		21,55	18,75	15,95	v €	v €
			Potrebný počet hodín			
DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)						
A.	Sprievodná správa	6	10	8	X	444,40
B.1	Prehľadná situácia	2	6	4	X	219,40
B.2	Celková situácia stavby	8	10	5	X	439,65
B.3	Pozdĺžny rez	6	10	6	X	412,50
B.4	Ortofoto mapa	5	8	6	X	353,45
C.1	Koordináčny výkres	6	12	6	X	450,00
C.2	Dopravné značenie celej stavby	6	10	8	X	444,40
D.	Pisomnosti a výkresy objektov	64	144	120	X	5 993,20
E.	Doklady	12	28	20	X	1 102,60
F.	Dokumentácia meračských prác	10	18	14	X	776,30
G.	Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	12	22	18	X	958,20
H.	Dokumentácia pre výňatie pôdy z PPF, LPF	6	18	8	X	594,40
I.	Dokumentácia prieskumov	8	14	10	X	594,40
K	Plán BOZP	6	14	10	X	551,30
L.	Vplyv stavby na životné prostredie	6	12	10	X	513,80
Navrhovaná cena za DSP bez DPH						13 848,00
DPH 19%						2 631,12
Navrhovaná cena za DSP s DPH						16 479,12

Poznámka: vyplíňať len zelené kolónky

Dátum:

3. 11. 2010

Podpis a pečiatka:

Stavba: I/67 Hranovnica zosuv

Príloha č. 4

špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku (DP)

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
		21,55	18,75	15,95	v €	v €
			Potrebný počet hodín			
DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (DP)						
Zväzok 4 - Cenová časť						
1 Celkový popis predmetu zákazky		4	8	6	X	2 216,40
2 Súpis prác		16	26	18		
3 Ocenený súpis prác		8	18	16		
Zväzok - 5 Dokumentácia na realizáciu stavby						
A.	Spravidelná správa	0	6	8	X	5 763,95
B.1	Prehľadná situácia	0	5	6		
B.2	Celková situácia stavby	0	7	8		
B.3	Pozdĺžny rez	0	6	8		
B.4	Ortofoto mapa M 1 : 2 000	0	6	8		
C.1	Koordináčný výkres stavby	0	7	9		
C.2	Dopravné značenie celej stavby	0	6	7		
D.	Písomnosti a výkresy objektov	46	80	64		
F.	Dokumentácia meračských prác	0	8	10		
I.	Dokumentácia prieskumov	0	7	9		
Navrhovaná cena za DP bez DPH						7 980,35
DPH 19%						1 516,27
Navrhovaná cena za DP s DPH						9 496,62

Poznámka: vyplňať len zelené kolónky

Dátum: 3.11.2010

Podpis a pečiatka:

Stavba: I/67 Hranovnica zosuv

Príloha č. 5

Špecifikácia ceny celkom

Predmet	Celkom cena	
	v €	
Navrhovaná cena za DSP bez DPH		13 848,00
Navrhovaná cena za DP bez DPH		7 980,35
Navrhovaná cena celkom bez DPH		21 828,35
DPH 19%		4 147,39
Navrhovaná cena celkom s DPH		25 975,74
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťlačku DSP (bez DPH)		
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výťlačku DP (bez DPH)		

Dátum: 3.11.2010

Podpis a pečiatka:

