Zmluva o dielo
Cislo 2013/5120/2423

uzavreta podla § 536 — 565 Obchodného zadkonnika (zak. €. 513/1991 Zb.)
v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

Sidlo: P. Q. BOX 45, Karloveska 2, 842 o4 Bratislava
Statutdrny organ:  Ing. Ladislav Lazér, generalny riaditel statneho podniku
ICO: 00156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia a.s.
Cislo U¢tu: 6602639001/1111

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel P§, viozka €. 32/B
(dalej len ,objednavatel*)

1.2 Zhotovitel: VAHOSTAYV - SK, a.s.
Sidlo: Hlinska 40, 01118 Zilina
Statutdrny organ:  Ing. Martin Bunidk, ¢len predstavenstva
Ing. Karol Lesak, clen predstavenstva
ICO: 31356 648
DIC: 2020333216
IC DPH: SK2020333216

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Zilina, oddiel Sa, viozka €. 10274/L
(dalejlen ,zhotovite!™ a spolu s objednavatelom dalej len ,zmluvné strany")

Uvedené zmluvné strany uzatvaraju na zaklade vzajomnej dohody tito zmlyvu o dielo pod nazvom:
',,Uprava spevnenych vonkajsich pléch na VD Zilina®
(dalej len ,,zmluva").

Clanok 1.
Predmet zmluvy

2.2 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo pod nazvom ,Uprava spevnenych
vonkajsich pléch na VD Zilina®, blizSie Specifikované v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy (dalej aj
«dielo"), za podmienck uvedenych vtejto zmluve a zhotovené dielo protokolarne odovzdat
objednavatelovi a zavdzok objednavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu -
podla cl. IV. tejto zmluvy.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v nasledovnom rozsahu:
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2.22  Vybudovanie vyjazdu z novovybudovaného parkoviska v smere na cestu_
o Sirke vyjazdu 6,50m a dizke 42,34m s cementobetdnovym krytom, pricom na pravej
strane vyjazdovej komunikacie bude umiestnena zastavka MHD obdobnej konstrukcie
ako navrhovana cesta, s pristreskom pre cestujicich a pristupovym chodnikom Sirky
2,00m s asfaltobeténovym krytom a rozsirenie jestvujiceho vjazdu na parkovisko na

*  pravej strane oblUka vzhlfadom na prejazd autobusov MHD.

2.2.2  Upravenie chodnika pre chodcov na lavej strane cesty- dizke cca 100m, v

Sirke 3,00m s asfaltovym povrchom.

2.23  Prelozenie obojstrannych MHD zastavok umiestnenych pred prevadzkovou budovou
VD Zilina o cca 300m smerom k obci Mojs, pricom na novych MHD zastavkach bude
vytvoreny odstavny pruh pre autobusy MHD Sirky 3,00m a dobudovanie pristupového
chodnika od budovanej cyklotrasy v Sirke 3,00m, v diZke 36,37m k zastavkam, vratane
vybudovania chodnika $irky 2,00m a dlzky 42,0m pri MHD zastévkach na jednej strane
cesty a20,00m na druhej strane cesty; odstavné pruhy pre autobusy MHD a chodniky
budi vybudované s asfaltobeténovym krytom.

2.2.4  Vypracovanie projektu trvalého dopravného znacenia vzmysle projek :
povolenie €. 07/2011 a 20/2013 vypracovaného projektovou kancelério“
Zilina a zabezpelenie vodorovného azvislého trvalého dopravného znacenia k
novobudovanym komunikaciam.

2.2.5 Osadenie 20 ks laviciek s operadlom, 6 ks stojanov na bicykle s pristreskom, 2 ks
odpadkovych kosov, 2ks informacnych tabul na korune pravostrannej a lavostrannej
hradze, pricom konkrétne miesto osadenia laviciek, stojanov na bicykle s pristreskom,
odpadkovych koSov ainformaénych tabul bude uréené objednavatelom priamo pri
realizacii.

2.26  Vybudovanie oddychovej zény vo volnom priestore, ktord bude pozostavat z detského
ihriska ohradeného ohradou znerovnako vysokych drevenych kolov, bufetu a WC,
pricom v ohradenej ploche budi vybudované pristupové chodniky zo zamkovej dlazby
sirokej 2,00 m, lavicky na sedenie adetské preliezacky, vratane vybudovania
murovaného objektu bufetu a objektu verejného WC za novovybudovanou ohradou
detského ihriska a vybudovania spojenia oddychovej zony so zastavkou pre MHD
chodnikom zo zédmkovej dlazby anovovybudovanym prechodom pre chodcov,
doplnenym o 10 ks odpadkovych kosov a 3 ks stojanov na bicykle; osadenie 3 ks laviciek
so sedenim pred bufetom osadenie zvysného priestoru parkovou zelenou
a zatravnenie. Bufet aWC bude na pripojku pitnej vody pripojeny zobjektu VE
pripojkou dlhou cca 180 m. Kanalizacia bude rieSena pomocou Zumpy osadenou pri
parkovisku' tak, aby v pripade vyberania Zumpy pomocou fekalneho vozu, nebola
obmedzena prevadzka na parkovisku aprevadzka MHD. Elektricka pripojka bude
vedena z objektu prevadzkovej budovy

2.2.7 Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre
realizaciu diela podla bodu 2.2.6 tohto ¢lanku zmluvy.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla bodu 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 tohto clanku zmluvy podla
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie ¢. 07/2011 a 20/2013 vypracovanej projektovou
kancelériou‘osky‘tnutej objednavatelfom.

2.4 Pre realizaciv diela podla bodu 2.2.4 tohto clanku zmluvy zhotovitel spracuje projekt trvalého
dopravného znacenia vzmysle projektu pre stavebné povolenie ¢. 07/2011 a20/2013
vypracovaného projektovou kancelariou H Pre realizaciu diela podla bodu
2.2.5 a 2.2.6 je zhotovitel povinny spracovat projektovy dokumentaciu pre stavebné poyolente
vpodrobnostlach pre realizaciu. Pro;ektovu dokumentacm vypracovanu v zmysle n ‘éhz
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predmetu zmluvy, ktora musi spifiat poziadavky na jeho plni funkénost pre zabezpelenie
bezpecnej a spolahlivej prevadzky. Zhotovitel' sa zaroven zavazuje tento navrh projektovej
dokumentacie predlozit objednavatelovi na schvalenie najneskdr 21 dni pred realizaciou
stavebnej casti diela. Objednavatel sa zavdzuje zaslat stanovisko k navrhu projektovej
dokumentacie zhotovitelovi najneskdér do 7 dni odo dna jeho preukazatelného dorucenia. Projekt
trvalého dopravného znacenia vypracovany zhotovitelom podla tejto zmluvy musi byt
odsuhlaseny objednavatefom, obcou Teplicka nad Vahom aprislusnym dopravnym
inSpektoratom.

Predmetom zmluvy je tiez vypracovanie dokumentacie skutoného vyhotovenia stavebnej Casti
6x vo vykresove]j forme a 2x na CD v elektronickej forme (CD vo formatoch dwg, doc, xIs,...)

Pred zacatim préc na kazdej ucelenej Casti, zhotovitel predlozi objednavatelovi na odsihlasenie
harmonogram prac a technologicky postup, ktory bude v silade so zadavacimi podmienkami.
Schvalenim technického postupu prac objednavatelom sa zhotovitel' nezbavuje zodpovednosti za
vady diela.

- Clanok I
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat ucelené casti diela podla élanku Il. tejto zmluvy v nasledovnych
terminoch:

bod zmluvy ¢. | termin

223 do Siestich mesiacov od Ucinnosti tejto zmluvy

2.2.2 do Siestich mesiacov od G¢innosti tejto zmluvy

2.2.3 do siestich mesiacov od U¢innosti tejto zmluvy

2.2.4 do siestich mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy

2.2.5 do siestich mesiacov od Ucinnosti tejto zmluvy

2.2.6 do Siestich mesiacov od Ucinnosti tejto zmluvy
2.4 do dvoch mesiacov od Ucinnosti tejto zmluvy
2.5 k preberaciemu konaniu ukonceného diela

V pripade potreby vykonania funkénych skisok, bude objednavatel zhotovitela informovat
opresnom termine konania funkénych skisok zaslanim pisomnej vyzvy, ato najneskor
7 kalendarnych dni pred terminom konania skisok. Vtakomto pripade je zhotovitel povinny
prizvat objednavatela k vykonaniu tychto skusok.

Zhotovitel' nie je viomeskani sterminmi po dobu, po ktord nebola poskytnutd sOcinnost
objednavatela, t.j. najma neucast na skiskach a pod.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko, vratane pravoplatného stavebného povolenia
a ostatnych podkladov potrebnych k zaéatiu stavebnych prac, zhotovitelovi najneskér do 14 dni
odo dna nadobudnutia ulinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypratat a odovzdat stavenisko objednavatelovi vstave podla dohody
s objednavatelom v lehote do 10 kalendarnych dni od vykonania funkinych skusok; o tomto
odovzdani bude spisany protokol, ktory bude podpisany za zmluvné strany zodpovednymi
osobami vzmysle bodu 6.7 a 6.8 clanok VI. tejto zmluvy. V opacnom pripade je objednavatel
opravneny vlastnymi Ukonmi, pripadne Ukonmi tretich oséb vypratat stavenisko a zabezpecit ho
do nalezitého stavu, vratane moznosti uloZenia veci, materialu a pod. do Uschovy tretich 0séb, to
vsetko na naklady zhotovitela.

na toku Vahu, ktoré vazne ovplyviuju zhotovenie diela, primerane posunut termi
prace prerusit na primerany dobu, ocom je povinny objednavatela bezodklad
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informovat. O tuto dobu sa posunie dohodnuty termin ukoncenia realizécie diela a po tito dobu
nie je zhotovitel'v omeskani so zhotovenim diela.

Dielo ako celok vrozsahu definovanom vélanku II. tejto zmluvy je vykonané uspeSnym
zrealizovanim obhliadky diela a Uspesnym vykonanim funkénych skisok.

Miesto plnenia predmetu a vykonania diela je plocha vpravo od hydrouzla pri VD Zilina

Clanok IV,
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela vrozsahu ¢lanku Il. zmluvy je stanovena vzmysle zékona
€.18/1996 Z. z. ocenach vplatnom zneni, vykonavacej vyhlasky MF SR kzakonu o cenach
¢.87/1996 Z. z. v platnom zneni, v zmysle Uznesenia vlady SR . 653 k zvySeniu transparentnosti
verejného obstaravania a na zaklade vysledku elektronickej aukcie, a to vo vyske:

248 550,00 bez DPH
(slovom: Dvestostyridsatosemtisicpatstopatdesiat Eur) bez DPH

.V cene uvedenej vbode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy sU zahmuté vsetky ekonomicky opravnené
naklady, stvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj naklady
vyplyvajuce zpolohy aumiestnenia stavby, zo spOsobu realizdcie prac, zo starostlivosti
o bezpecnost, ochranu zdravia a protipoziarnych opatreni, naklady na dopravu, naklady na
likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajice z podnikatelského rizika pri realizacii prac za stazenych
podmienok a miestnych prekazok ako aj ostatné naklady suvisiace s predmetom zmluvy tu
neuvedené.

K cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy bude pripocitanad DPH podla platnych predpisov
v Case uskutoCnenia zdanitelného plnenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktora vystavena zhotovitelom a preukazatelne dorucend
objednavatelovi. Fakturované moze byt len skutocne vykonané dielo, alebo jeho skutocne
vykonané ucelené casti. Platba bude vykonand vyluéne bezhotovostne na bankovy Ucet
zhotovitela uvedeny vo fakture.

Ak to predmet tejto zmluvy umoznuje, moze zhotovitel po dohode s objednavatefom fakturovat
aj ucelené ¢asti diela podla élanku I1. tejto zmluvy. V takom pripade je zhotovitel povinny vystavit
a preukazatelne dorucit objednavatelovi Ciastkové faktiry, a to najneskér do 15 dni odo dna
ukoncenia a odovzdania ucelenej Casti diela. Neoddelitelnou sucastou Ciastkovych faktir bude
oboma zmluvnymi stranami podpisany ,,Akceptacny protokol", v ktorom musi byt uvedeny druh
vykonanych prac resp. sluzieb, ako aj vopred pisomne dohodnuta cena za ucelent ¢ast diela aj
termin jej odovzdania.

Zhotovitel do 15 dni odo dna ukoncenia aodovzdania diela objednavatelovi vystavi
a preukazatelne doruci objednavatelovi faktUrufkonecnu faktiru. Neoddelitefnou sucastou
faktiry/koneénej faktory bude ,,Zapis o odovzdani a prevzati diela objednavatelom®. V pripade ak
bude zhotovitel fakturovat aj ucelené casti diela, musi konecna faktura obsahovat aj rekapitulaciv
vietkych dovtedy fakturovanych Ciastok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat zkazdej dorulenej faktiry Ciastku vo vyske 10%

diela ako celku bez vad a nedorobkov
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Vsetky faktiry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vietky nalezitosti ustanovené
podla zakona & 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v platnom zneni, Udaje vzmysle
Obchodného zakonnika, Udaje v zmysle tejto zmluvy, Cislo tejto zmluvy a Cislo bankového U¢tu
uvedené v clanku . tejto zmluvy.

Ak akakolvek faktira vystavena vzmysle tejto zmluvy (dalej aj ,faktira") nebude obsahovat
nalezitosti dohodnuté vtejto zmluve ma objednavatel pravo vratit faktiru zhotovitelovi na
prepracovanie. Splatnost takto vystavenej a vratenej faktiry sa zrusi anova splatnost v sulade
s bodom 5.7 zacne plyndt diiom dorucenia opravenej a spravne vystavenej faktury.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktiry je do 30 dni odo dna jej preukazatelného
dorucenia objednavatelovi.

Faktira je uhradena vlehote splatnosti, ak den odpisania zUCtu objednavatela je vlehote
uvedenej v bode 5.7 tohto clanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu, sviatok,
alebo den pracovného pokoja v Slovenskej republike, posiva sa datum splatnosti na najblizsi
nasledujici pracovny defi.

V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazuju prace, ktoré bezprostredne nadvazuji
a sUvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizicie pre riadne dokoncenie
predmetu zmluvy sa zisti aZ po uzavreti zmluvy. Tieto prace budy ocenené zhotovitefom
apredlozené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne schvalené
objednavatelom budu zrealizované az po uzavreti pisomného dodatku k tejto zmluve, v opacnom
pripade uskutocnené naviac prace vykonava zhotovitel na vlastné ndklady, ktoré mu
objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajicej vety sa nevztahuje na pripady,
v ktorych by okamzitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ludi
alebo by doslo ku skoddm na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude uzatvoreny
pisomny dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dovody, na zéklade ktorych by
objednavatel’ mal, ¢i mohol byt rucitefom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 6gb
zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov za dafiovu
povinnost zhotovitela vzniknutd z DPH, ktord zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene podfa
tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje a zavdzuje sa, ze k DPH poda riadne dafové priznanie a v
pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tito dan odvedie miestne prislusnému finanénému dradu
do urcenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, ze nema akykolvek Umysel nezaplatit DPH
vztahujucu sa k predmetu plnenia podla tejto zmluvy, alebo Umysel skratit dar, ¢i pripadne
vylakat dafovi vyhodu, a nema Umysel dostat sa do postavenia, kedy tUto dafi nebude méct
zaplatit.

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vyske DPH z kaZdej faktlry vystavenej zhotovitelom
v pripade, Ze zhotovitel je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejneny v zozname vedenom
Finanénym riaditelstvom SR v zmysle vyssie uvedeného ustanovenia. Objednavatel je v takomto
pripade opravneny zadrzat DPH zvystavenych faktur aZz do dna, kym zhotovitel nepreukaze
opak.

Clanok VI.
Sposob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykona’vat‘ dielo v rozsahu aza podmienck dohodnutych v tejto zmluve,
v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v sulade s pokynmi objednavatela, ktore
vyplyva;u z jeho kcmtro!nEJ a koord:nacnej cmnostt v sulade s pro}ektovou dokumentacmu
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vypracovat projektovd dokumentaciu, je zhotovitel povinny postupovat vsilade stouto
projektovou dokumentéciou, ako aj vsllade s potrebami zabezpecenia beZnej prevadzky
prislusnych objektov. Zhotovitel prehlasuje, Zze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici
oboznémeni s miestom plnenia a boli oboznameni s podmienkami vykonania diela.

V pripade ak miestom plnenia diela su objekty, ktoré zabezpecuju povodnovu ochranu 1. stupna,
zhotovitel zabezpedi (za poskytnutia sucinnosti objednavatela) pred zacatim prac vypracovanie
+Planu povodniovych azabezpelovacich prac", objednavatel ho da odsGhlasit spravcovi toku
a zhotovitel' zabezpedi jeho schvalenie prislusnym Okresnym Uradom — odborom starostlivosti
o zivotné prostredie.

Zhotovitel' sa najma v pripade povodni (povodnovej viny), zvySenych vodnych stavov ainych
mimoriadnych situacii zavazuje bezpodmieneine abezodkladne vykonavat pokyny
objednavatela vo vztahu k stavenisku a miestu vykonavania diela.
Zhotovitel' je povinny zabezpecovat cinnosti pri vykone diela tak, aby umoznovali priebezni
prevadzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach suvisiacich s nim. Zhotovitel vykon
svojej ¢innosti pri plneni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebam objednavatela
a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto realizacie diela mozu
vstupovat len riadne pouceni a vyskoleni zamestnanci zhotovitela. Za tymto Géelom sa zmluvné
strany zavdzuju:
6.4.1 Objednédvatel zabezpedi wvykonanie poucenia zhotovitelom wuréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO v termine odovzdania
staveniska.

6.4.2 Zhotovitel'vyhotovi zapis o vykonani poucenia ureného okruhu zamestnancov zhotovitela
o dodrziavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam a podpisy
ur€eného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vstup do objektov objednavatela maju
povoleny vyluéne iba osoby takto poucené a zapisané v zozname o pouceni. Zhotovitef je
povinny najneskor 7 pracovnych dni pred preberanim staveniska alebo pracoviska
poverenému zastupcovi objednavatela odovzdat menovity zoznam osob a evidencné Cisla
motorovych vozidiel, ktoré budd vstupovat do objektov objednavatela a v pripade zmeny
ho aktualizovat. Objedndvatel pre tieto osoby amotorové vozidla zabezpeci
povolenie vstupu do predmetnych objektov.

Objednavatel'sa zavdzuje vytvorit vietky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podla tejto
zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavatel sa zavazuje po cel) dobu platnosti tejto zmluvy so
zhotovitefom spolupracovat aposkytovat mu vsetku potrebny dostupnd dokumentaciu
a potrebnu sucinnost. .

Zhotovitel' sa zavazuje obvyklym spésobom viest stavebny dennik, ktory bude ulozeny
u zodpovedneého pracovnika zhotovitela podla bodu 6.7 tohto clanku zmluvy.

Zhotovitel urcuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budy koordinovat vsetky prace vzmysle

predmetu tejto zmluvy, vykonavat funkciu stavbyvediceho avykondvat zapisy vstavebnom
denniku za zhotovitela:

Objednavatel' uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori si opravneni vykonavat zapisy
vstavebnom denniku, s0 opravneni vykonavat technicky dozor, odovzdat stavenisko
zhotovitelovi, preberat dielo alebo ucelene casti diela, vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitela
v stavebnom denniku, sledovat terminy odstranenia vad a nedorobkov a rokovat vo veciach
technickych:
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Zmeny v zodpovednych osobach, je kazdd zmluvnd strana povinna nahlasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dna uskutocnenia zmeny, pricom takato zmena sa zaznamena do stavebného
dennika zmluvnou stranou, ktora ju uskutocfiuje a nie je podmienena uzatvorenim pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, vratane kontroly vyroby v priestoroch
zhotovitela. Ak objednavatelzisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami
uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny pozadovat, aby zhotovitel odstranil zistené
nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo dalej vykonaval spésobom dohodnutym
v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapise objednavatel do stavebného dennika. Zhotovitel
je povinny odstranit zistené nedostatky v uréenom termine, zapisanom v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu $kodlivé
materialy, ktoré ohrozuji hygienu, zdravie os6b a zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovitel povinny pouzit iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na zamyslany el
vzmysle zakona <. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v silade so zakonom ¢. 223/2001 Z. 2.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel'sa prevzatim (vznikom) odpadu
stava jeho drzitelfom a vlastnikom.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizciu predmetu plnenia s désledkom omeskania
a predizenia Casu pinenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré mu
znemozhuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom alebo v dohodnutom ¢Ease, je zhotovitel
povinny to pisomne oznamit bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie ucelenej Casti diela, alebo
riadne zhotoveného diela najneskdr Styri pracovné dni pred diiom zacatia preberacieho konania.
Objednavatel nie je povinny vyzvu na prevzatie ucelenej Casti diela akceptovat.

Zhotovitel' spIni svoj zavdzok vykonat dielo jeho riadnym, vcasnym auiplnym ukonéenim
a odovzdanim diela objednavatelovi. V pripade odovzdania ucelenej ¢asti diela je podkladom pre

odovzdanie ,Akceptacny protokol*. V pripade odovzdania celého diela je podkladom pre
odovzdanie ,Zapis o odovzdani a prevzati diela objednavatefom®.

Objednavatel vyhotovi o odovzdani a prevzati zhotoveného diela ,Zapis o odovzdani a prevzati
diela®, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran uvedeni v bode 6.7 2 6.8,
tohto clanku zmluvy.,

Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj svadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ,Akceptacny protokol" a ,Zapis oodovzdani aprevzati diela
objednavatelom" bude obsahovat najma:

a) predmet a €islo tejto zmluvy,

b) sUpis zistenych vad a nedorobkov,

c) dohodu o sposobe a terminoch odstranenia vad a nedorobkov, ktoré na tento Ucel urci
objednavatel, .~

d) supis odovzdanych dokladov — atesty, pasporty a certifikaty platné na Uzemi SR, pripadne
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiuskach pouzitych materialov,

e) konstatovanie, Ze dnom odovzdania a prevzatia diela ako celku zacina plynit zaruéna doba
a urcenie terminu skonéenia zaruénej doby*. \ K4

* Neplati pre ,Akceptacny protokol"

ZoD ¢. 2013/5120/2423
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spravy, protokdly o vykonanych skdskach a meraniach, dokumentaciu skutocného vyhotovenia,
v ktorej s zaznamenané v3etky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonavani diela oproti pévodne
predlozenej projektovej dokumentacii, ndvod na prevadzku a udrzbu zariadenia a vsetky dalSie
doklady suvisiace so zhotovovanim diela.

Clanok VIL.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prinadleZi od zaciatku zhotovovania diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele prechddza na objednévatela aZ driom riadneho
odovzdania vykonaného diela ako celku objednavatelovi.

- Clanok ViIL.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zarucna doba

Vykonané dielo mad vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou
anezodpoveda 0celu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechiddza nebezpecenstvo Skody
na diele na objednavatela ako aj za akekolvek vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela v zarucnej
dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu (vratane finanénych strat), ktoré vznikli
objednavatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel sa zaruluje pocas zéruénej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruéni dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v platnom zneni.
Zaruénad doba zacina plyn0t okamihom prechodu nebezpecenstva Skody na diele na
objednavatela. (Podpisanim ,Zapisu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom").

Pocas zarucnej doby zodpovedd zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek véd, je vykonané
kvalitne a odborne, pricom prace zodpovedaju podmienkam zmluvy, STN normam a prislusnym
platnym predpisom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku neodborného zasahu alebo neodborného
uzivania zo strany objednavatela alebo tretich osob.

Zarucna doba sa predlzuje o pocet kalendarnych dni, podas ktorych nebol predmet zmluvy plne
funkény po dobu dlhsSiu nez 24 hodin, ak tato nefunkcnost bola spésobena vadou v zarucnej
dobe, riadne oznamenou objednéavatelom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmluvy ma objednavatel pravo
pozadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel' zavazuje odstranit vtermine do 15 dni odo dfa dorucenia
pisomne]j reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoznuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo urCit v pisomnej reklamacii lehotu kratSiu ako 15 dni a zhotovitel je
povinny tuto lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha arozsah vady vyzaduje dlhsiu lehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodnud na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak sa
zmluvné strany nedohodnu na dlh3ej lehote, plati 15 dfiova lehota pre odstranenie vady.

Reklamacia objednavatela musi byt podana vylucne pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatna.
Reklaméacia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuje.
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V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovand vadu odstranit
v primeranom termine urenom objedndvatelom. Uhradu ndkladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude neUspesna v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba (napr.
subdodavatel zhotovitela).

Clanok IX.
Nahrada skody

Zmluvna strana, ktora porusi svoju povinnost vyplyvajucu zo zmluvy, je povinnd nahradit skodu
tym spdsobent druhej zmluvnej strane. Nahrada skody sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit Skodu ak preukaze, Ze porusenie
povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych stran je oprévnené poiadovat‘ od druhej zmluvnej strany nahradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o poruseme povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktoru sa
vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie zmluvy riadit svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materialom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednévatela a uz
zrealizovanych prac, ako ani k poskodeniuv majetku tretich oséb nachadzajiceho sa v mieste
plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutl $kodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu. Skody, ktoré
sposobi zhotovitel'alebo jeho subdodavatelia na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
0s6b, je povinny zhotovitel' odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch urcenych
objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstréani skody sposobene na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
0s6b v lehote urcenej objednavatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto Skody
odstranit sam, pricom zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi vsetky naklady stym
sUvisiace na zaklade osobitnej faktiry vystavenej objednavatelom, ktorej lehota splatnosti je 30
dni od jej preukazatelného dorucenia zhotovitelovi.

Clanok X.
Okolnosti vylucujice zodpovednost (vy$sia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti je
vylicend, ak sa tak stalo vdésledku okolnosti vylucujicich zodpovednost podla § 374 anasl.
Obchodného zakonnika.

Podmienkou vylucenia zo zodpovednosti je, Ze dotknuta zmluvna strana bez zbytocného odkladu
upozorni druht zmluvny stranu na zacdiatok a podstatu vyskytnutia sa vy$sej moci. Zmluvna
strana, ktord sa odvolava na vysSiu moc, vyuZije vietko svoje Usilie na napravu situdcie ana
odstranenie prifiny svojej neschopnosti pinit zmluvu v &o najva¢som rozsahu a v primeranom
Case. Dodacie lehoty a vietky ostatné lehoty sa po dobu trvania vyssej moci predlZzuju o dobu jej
posobenia. Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vyssiu mocg, bez zbytoéného odkladu oznami
druhejstrane jej zanik.

Ak je trvanie vyssej.moci dlhsie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodny novy termin plnenia
pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo inym sp6sobom upravia vzajomné opravnené naroky.

Clanok XI.
Sankcie
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V pripade omeskania splnenim predmetu zmluvy zostrany zhotovitela je objednavatel
opravneny fakfurovat zhotovitefovi zmluvny pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH,
uvedenej v clanku IV tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Uhrady faktiry objednavatelom je zhotovitel' opravneny fakturovat Grok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani vadu zisteny pri preberacom konani vtermine uréenom v
~Akceptacnom protokole™ alebo v ,Zépise oodovzdani aprevzati diela objednavatelom" je
objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvné pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom:
jednosto Eur) za kazdy aj zacaty den omeskania a kazdu jednotlivd vadu.

V pripade, Zze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovanu vadu, ktora sa prejavila v zarucnej
lehote do 15 pracovnych dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranejdlhiej lehote, je
objednavatel opravneny, pocnic diiom nasledujicim po uplynuti lehoty na odstranenie vad,
fakturovat zhotovitelovi zmluvnyd pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kazdy aj
zacaty den omeskania a za kazdy jednotlivi vadu osobitne.

V pripade porusenia zdkazu fajcenia, prinasania a pozivania alkoholickych napojov a omamnych
latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel povinny uhradit zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur
(slovom: jednosto Eur) za kazdého zamestnanca zhotovitela porusujiceho uvedené zakazy aza
kaZdé porusenie.

Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto ¢lanku zmluvy je do 30 dni odo dna
preukazatelného dorucenia prislusnej faktiry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budy
uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové Ucty uvedené na fakturach.

Clanok Xil.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a dodrziavat
vseobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost aochranu zdravia vlastnych zamestnancov vsilade
s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti. Je
povinny dodrziavat nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenie viady SR ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych
zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi
s expoziciou hluku a dodrziavat dalSie pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a sustavne zabezpecovat kontrolu
dodrziavania tychto predpisov.

V pripade, ak zhotovitel' so sthlasom objednavatela zabezpecuje pinenie jednotlivych casti
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajicimi mu ztejto
zmluvy, preukazatelne zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom viak nesie voci objednavatelovi
rovnaku zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

Zhotovitel preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela
ozakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskach a staveniskach, ktoré nesuvisia
srealizaciou diela, bez vedomia a sUhlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela ajeho
subdodavatelov moZu pouzivat iba vyznacené a urcené pristupové cesty a priestory staveniska
alebo pracoviska.

Zarnestnana zhotov:tela S0 povmm respektovat vyznacene zakazy fajcenla azakaz prmasama

T
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Zhotovitel' berie na vedomie, ze pre svojich zamestnancov ainé osoby podielajuce sa na
vykonavani diela je povinny zabezpecit potrebnu starostlivost (WC, priestory na hygienu, Satne
a pod.) vlastnymi ukonmi a na vlastné naklady pri reSpektovani vSseobecne zavdznych predpisov.

V pripade ak s splnené podmienky pre povinnost stavebnika poverit koordinatora dokumentécie
a koordinatora bezpecnosti pre stavenisko, objednavatel ako stavebnik poveruje zhotovitela
vykonavanim Glohy koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. 0
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a zhotovitel toto
poverenie  prijima.  Zhotovite[  poveruje  funkciou  koordinatora  dokumentacie:
................................ Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v sulade s nariadenim vlady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poZiadavkach na stavenisko
zabezpedi koordindtora bezpecnosti, ktorého meno, priezvisko atelefonicky kontakt budd
zhotovitelovi pisomne oznamene pred zacatim vykonavania prac pod!a tejto zmluvy.

Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢.
618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach sivisiacich sautorskym pravom (autorsky zakon),
zhotovitel udeluje objednavatelovi ¢asovo, vecne a miestne neobmedzent licenciu (suhlas) na
pouzitie diela spésobmi uvedenymi v ust. § 18 ods. 2 autorského zakona, pricom odplata za
poskytnutie licencie je zahrnutd v cene za vykonanie diela.

12.10 Zmluvné strany budi zachovavat dévernost vietkych dokumentov. Informacie nadobudnuté v

ramci plnenia zmluvy budu povazované za informacie déverné a za sicast obchodného tajomstva
druhej zmluvnej strany, ato pocas plnenia tejto zmluvy i po skonceni jej platnosti. Ziadna
zmluvna strana bez sGhlasu druhej zmluvnej strany neposkytne Ziadne takéto informéacie Ziadnej
neopravnenej tretej osobe.

12.11 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat ustanovenia zakona €. 122/2013 Z. z.
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o ochrane osobnych Udajov v platnom zneni.

Clanok XIil.
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznikd druhej zmluvnej strane pravo odstUpit od zmluvy. Pravo odstUpit od zmluvy vznika tiez ak
je vodi jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych
stran vstupila do likvidacie.

OdstUpenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy. .
V pripade podstatného porusenia tejto zmluvy je odstupujica strana oprdvnend od zmluvy

odstupit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa
o tomto poruseni dozvedela.

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dlhSie ako na 10 kalendarnych dni bez sthlasu,
objednavatela, a to z dbvodov spocivajucich na jeho strane (t. . na strane zhotovitela)

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore sustanoveniami tejto zmluvy, pricom bol
objednavatefom na porusenie povinnosti opakovane, min. dvakrat pisomne upozorneny
a vyzvany na odstranenie poruseni,

c) ak zhotovitel'vykonava dielo v rozpore s technickymi normami a technickou dokumentaciovu,
pricom bol objedndvatelom na porudenie povinnosti opakovane, min. dvakrat pisomne
upozorneny a vyzvany na odstranenie poruseni,

d) ak zhotovitel' meska z dévodov spocivajucich na jeho strane s odovzdanim dielajucelenej
Casti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e) akje objednavatel'vomeskanis Uhradou opravnene a spravne vystavenej faktiry
po dobu viac ako 15 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktiry.
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V pripade, Ze ddjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznacili ako podstatné,
platia pri odstipeni od zmluvy pravidld upravené prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Oznamenie o odstUpeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujicej zmluvnej strany
a nadobida u¢innost diiom jeho dorudenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto
zmluve.

V pripade odstUpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo do¢asného prerusenia plnenia z dévodu
poru$enia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane vsetky preukazané
naklady a Skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknu.

Ak opravnena zmluvna strana nevyuzije pravo odstupit od zmluvy, vznika porusujicej zmluvnej
strane povinnost pristupit na primerany zmenu zmluvy v tej Casti, ktora bola porusenim dotknuta
a uhradit spésobent skodu, ktora vznikla v suvislosti s porusenim zavdzku. Opravnend zmluvna
strana moze docasne prerusit plnenie svojich zavazkov az do doby, pokym porusujica zmluvna
strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nesplni a nedohodne zmenu zmluvy z dévodu
dotasného prerusenia.

-. Clanok XIV.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit pisomnost podla tejto zmluvy sa povazuje
v kankrétnom pripade za splnend dfiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tito pisomnost
prevziat. Ak sa vpripade dorucovania prostrednictvom postového podniku vrati dorucovana
zasielka ako nedorucena alebo nedorucitelna z akéhokolvek dévodu, povazuje sa takato zasielka
za dorucenu driom, v ktorom postovy podnik vykonal jej doruéovanie (usiloval sa o dorucenie v
mieste uvedenom na obélke predmetnej zasielky); pre dorucovanie je rozhodné sidlo zmluvnych
stran uvedené v zahlavi zmluvy.

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najmé ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v platnom
zneni.

Vietky spory, ktoré vznikny z plnenia tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou avzdjomnym rokovanim. Ak neddjde ktakejto dohode, bude spor predlozeny
na rozhodnutie prislusnému sidu v zmysle ustanoveni Ob¢ianskeho sidneho poriadku.

Akakolvek zmena tejto zmluvy sa moZze urobit len formou chronologicky ocislovanych pisomnych
dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovat dodatky k zmluve si opravnené
len Statutdrne organy oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania Statutarnymi organmi oboch zmluvnych
stran a Ucinnost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia vzmysle ustanovenia § 47a
Ob¢cianskeho zakonnika.

Nakolko objednéavatel je povinnou osobou vzmysle zadkona ¢. 211/2000 Z.z. oslobodnom
pnstupe k mformat:lam vplatnorn zneni, szuvne stranyr suhlassa s tym, ze zm!uva, objednavky




ust. § 5a a § sb. Za tym 0celom zhotovitel udeluje objednavatelovi sihlas na vykonanie
potrebnych Ukonov tykajicich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

15.7 Zmluvné strany potvrdzuji, Ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne avaine, urcite
a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu so zmluvou
k nej pripajaju svoje podpisy.

V Bratislave, dna BC bL 2% V Ziline, dha 12.12.2013
Objednavatel: Zhotovitel:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, VAHOSTAV -5K, a.s.

STATNY PODNIK

Ing. Ladislav Lazar f Ing. Martin Bunak
generalny riaditel' $statneho podniku clen predstavenstva

Ing. Karol Lesak
¢len predstavenstva
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