Zmluva o dielo

uzavreta v sulade s ustanovenim § 45 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 536 a nasl. zakona
€.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Cl.1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel : Slovenska technicka univerzita v Bratislave (d’alej len STU)
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Statutarny zastupca:  prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. — rektor

Zastupca na rokovania vo veciach

a) zmluvnych: prof.Ing. Ernest Bu¢ko, PhD.
CAS
b) technickych: Ing. Ladislav Rybnikar
ICO: 00 397 687
Bankové spojenie: Statna pokladnica, €islo uctu: 7000133307/8180

1.2 Zhotovitel: BATEA — STAV, s.r.o.

Vini¢nianska ul.1, 902 01 Pezinok

Statutarny organ:Ing.Jurasek Eugen

Zastupca k rokovaniam vo veciach

a) technickych — Ing.Jurasek Eugen

b) zmluvnych - Ing.JuraSek Eugen

ICO: 357 39 312

DIC:SK 2020203834

Bankové spojenie:180110273/0900

Zapisana v Obchodnom registri vydanom Okresnym sudom Bratislava |, Odd.:Sro, vloZka €. 16608/B

Cl. 2
Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Nazov stavby:
»Oprava vnutornych omietok sociadlnych zariadeni a posiliovne, vymena okien v Malej
telocviéne Mladost’ STU v Mlynskej doline Bratislava“.
2.2 Miesto stavby:
Slovenska technicka univerzita v Bratislave, Mala telocvic¢iia Mladost v Mlynskej doline
2.3 Investor:
Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Rektorat STU
2.4 Lehota zhotovenia diela:
- 80 /osemdesiat/ kalendarnych dni od uginnosti zmluvy



CL3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,,Oprava vnutornych omietok
socialnych zariadeni a posiliovne, vymena okien v Malej telocviéni Mladost STU
v Mlynskej doline Bratislava“, zavazok objednavatela za zhotovené dielo zaplatit dohodnutu
cenu za jeho vykonanie (dalej len ,dielo").

3.2 Zhotovitel  vykona dielo v sulade so sutaznymi podkladmi verejného obstaravania na zadanie
zakazky ,,Oprava vnutornych omietok socialnych zariadeni a posiliovne, vymena okien
v Malej telocviéne Mladost’ STU v Mlynskej doline Bratislava®, prijatou sutaznou ponukou
a podla projektovych podkladov, v kvalite zodpovedajucej poziadavkam v uvedenych
dokumentoch.

3.3 Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac,
vykonov, strojov a zariadeni v technickej dokumentéacii potrebnych na zrealizovanie predmetu
zmluvy.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na vlastné naklady vo vlasthom mene, na svoje
nebezpeCenstvo a na vlastni zodpovednost. Zhotovitel zabezpeli na svoj naklad a
zodpovednost  vSetky suvisiace plnenia a prace, zabezpecenie inych opatreni vyvolanych
stavbou (napr. likvidacia odpadov zo stavby pocas jej realizacie v zmysle zakona o odpadoch
a osobitnych predpisov).

3.5. Zhotovitel prehlasuje, ze neda do zalohu a ani nepostupi svoju pefaznu pohladavku vzniknutu
Z tohto pravneho vztahu na tretiu osobu.

Cl 4
Cas plnenia

4.1 Lehota zhotovenia diela podla ¢lanku 3:

80 /osemdesiat / kalendarnych dni od u€innosti zmluvy

4.2 Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne a v€as. Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi
primeranu sucinnost, ktora je nevyhnutna a potrebna na riadne a v€asné vykonanie diela podla
tejto zmluvy.

4.3 Objednavatel sa  zavazuje, ze dielo, ktoré bolo zhotoviteflom riadne vykonané, prevezme v
dohodnutom termine a po odstraneni vad a nedorobkov zistenych v priebehu preberacieho
konania zaplati zhotovitelovi dohodnutu cenu za vykonanie diela.

4.4 Objednavatel prevezme len dielo v celosti a to na zaklade Zapisu o odovzdani a prevzati diela,
ktoré bude zhotovené v sulade so sutaznymi podkladmi, prijatou ponukou a projektovymi
podkladmi.

4.5 Ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom dohodnutym v tejto zmluve, zavazuje sa
objednavatel dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine.

4.6 Pocas doby omeSkania zhotovitefa so  zhotovenim diela objednavatel nie je v omeSkani s
plnenim svojho zavazku, okrem pripadu, Zze omeskanie zhotovitefa bolo spésobené vylu¢ne
omeskanim objednavatela.

CL5
Spolupdsobenie objednavatela

5.1 Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko pripravené na zahajenie prac a dodavok v sulade
s touto zmluvou v termine do troch dni po nadobudnuti Uginnosti tejto zmluvy k terminu za&atia
stavebnych prac,o0 €om bude spisany zaznam v stavebnom denniku.

5.2 Objednavatel uruje zodpovedné osoby pre styk so zhotovitelom — p.doc.Ing.Ernest Bu¢ko PhD,
a Ing. Ladislav Rybnikar, ktori su splnomocneni odsuhlasovat’ jednotlivé prace, prevziat' celé dielo
a podpisat zaznam o odovzdani a prevzati diela.

5.3 Vramci spolupbésobenia sa objednavatel zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a na
vyzvu zhotovitela poskytne spolupracu pri zabezpeceni podkladov, udajov, spresneni, stanovisk
a vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne objednavatel bez zbyto&ného odkladu.



ClL.6
Cena

6.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vymedzeného v ¢lanku 3 je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z.z. 0 cenach vzneni neskorSich predpisov,
vyhlagky MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR C. 18/1996 Z.z. o cenach v
zneni neskorSich predpisov a je dolozena ocenenym a vyplnenym polozkovym rozpo&tom formou
oceneného vykazu vymer potvrdeného zhotovitefom, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Takto
dohodnuta cena je stanovena ako pevna kone¢na a maximalna cena. Za spravnost kalkulacie
zodpoveda zhotovitel.

6.2 Cena za zhotovenie diela vymedzeného v ¢lanku 3 je:

- cenabez DPH 14 546,43 €

- DPH 20% 2 909,29 €

- cenas DPH 17 455,72 €, slovom sedemnast tisic Styristopatdesiatpat euro a 72
centov

6.3 V cene za zhotovenie diela je zahrnuta dan z pridanej hodnoty podla zakona. Rovnako su
zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

6.4 Dohodnuta cena diela plati pri dodrzani podstatnych kvalitativnych, dodacich a platobnych
podmienok.

CL7
Platobné podmienky

7.1 Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu za hotové dielo na zaklade faktary. Pravo
vystavit' tato faktiru vznika splnenim zmluvnej dodavky, t.j. po prevzati diela objednavatelom
a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov zistenych v priebehu preberacieho konania. Faktaru
doruci zhotovitel v dvoch vyhotoveniach do 10 dni odo dfia zapisniéného potvrdenia o odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov zistenych v priebehu preberacieho konania.

Faktaru doruci zhotovitel objednavatefovi na tato adresu:Slovenska technicka univerzita v
Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, technicko — investi¢né oddelenie.

7.2 Faktura moze obsahovat len ceny zrealizovanych poloziek vykazu vymer uvedenych
v technickej dokumentacii diela odsuhlasenych a prevzatych objednavatefom. Prilohou k fakture
bude zapisnica o odovzdani a prevzati ukonfeného diela podpisana zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

7.3 Vo fakture budu zohladnené aj ostatné opravnené naroky objednavatela podla ustanoveni zmluvy
o dielo a sutaznych podmienok a podkladov.

7.4 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na zhotovenie diela.

7.5 Faktara musi mat nalezitosti dariového dokladu zmysle platnych predpisov a jej splatnost je 14
dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel vrati faktiru zhotovitelovi z dévodu
jej neuplnosti alebo nespravnych Udajov, lehota splatnosti faktury neplynie.

7.6 V pripade, ze dbojde z dévodov na strane banky k omeSkaniu s platbou faktury, nie je objednavatel
po tuto dobu v omeskani s jej uhradou.

Cl.8
Podmienky zhotovenia diela

8.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo v sulade so sutaznymi
podkladmi, prijatou ponukou a s technickou dokumentaciou. V pripade, Ze zhotovitel vykona
prace vyvolané zhotovovanim diela v rozpore s touto zmluvou alebo prace ulozené spravnymi
organmi ako dbsledok nekvalitného prevedenia prac, nema zhotovitel pravo na zaplatenie tychto
dodatocne realizovanych prac.

8.2 Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonanie diela zbavené prav
tretich oséb v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy.



8.3 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat prace
v sulade s projektovou dokumentaciou a s podmienkami zmluvy. Objednavatel pri odovzdani
staveniska presne vymedzi hranice staveniska.

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska zabezpeci objednavatel zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko.

8.5 Objednavatel zabezpecli pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie a vody.
Naklady na spotrebované energie znasa zhotovitel a si sucastou dohodnutej ceny za dielo.

8.6 Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urci priestor umiestnenia kontajnera na odpad z
realizacie stavebnej €asti a pristup k nim. Ku dfiu odovzdania diela je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi doklad o nakladani s odpadom produkovanym pocas zhotovenia diela a jeho
prevzatie opravnenou osobou. Za odpad produkovany polas zhotovovania diela v zmysle
zakona o odpadoch zodpoveda zhotovitel.

8.7 Prevadzkové a socialne zariadenie staveniska (dalej len "zariadenie staveniska") zabezpedi
zhotovitel. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska
su sucastou ceny podla Cl. 6 tejto zmluvy.

8.8 Stroje, zariadenia a materialy, ktoré s majetkom zhotovitela, musia byt odstranené zo staveniska
v ramci likvidacie staveniska.

8.9 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii,
montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov a inych materialov a vyrobkov
potrebnych na zhotovenie diela.

8.10 Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdér k terminu odovzdania a prevzatia riadne
ukonéeného diela zaruéné listy, certifikaty o zhode pouzitych materialov a pod.,viazuce sa na
predmet zhotoveného diela v zmysle Opisu predmetu zakazky v sitaznych podkladoch.

8.11 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko mézu vstupovat’ iba
povereni zamestnanci objednavatela.

8.12 Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe.
Zhotovitel je povinny poucit a oboznamit’ svojich zamestnancov s predpismi vztahujiucimi sa na
zabezpecenie ochrany zdravia a bezpec&nosti pri praci, s predpismi tykajucimi sa ochrany pred
poziarmi a ich znalost po€as zhotovovania diela kontrolovat. Zhotovitel' je povinny poskytnuat
svojim pracovnikom zodpovedajuce ochranné prostriedky a zabezpecit ich kontrolu a ich
pouzivanie.

8.13 Zhotovitel pri vykonavani prac na spolo€nych pracoviskach v plnom rozsahu zodpoveda

a je povinny:

- plnit povinnosti a opatrenia ustanovené v  zakone ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najmd vyhl. &. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, vyhlasky &.
374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhl. ¢&.
395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci,

- vytvorit podmienky na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia svojich zamesthancov
a zamestnancov objednavatela,

- informovat svojich zamestnancov a zamestnancov objednavatefa najmd o moznych
ohrozeniach, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov,

- zabezpecit a vybavit pracovisko na bezpeény vykon prac,

- zaistit vlastny dozor nad bezpeénostou prace a ochranou pred poZiarmi v zmysle vyhl. €.
374/1990 Zb., zak. €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Zakonnika prace a zakona ¢.



314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vykonavat sustavnu
kontrolu nad bezpeénostou prace a ochranu pred poziarmi prostrednictvom osoby
s odbornou spdsobilostou bezpe&nostného technika alebo autorizovaného bezpeénostného
technika, technika poZiarnej ochrany alebo Specialistu poziarnej ochrany a stavbyveduceho,
ktori budu zodpovedni aj za komunikaciu s objednavatefom v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,

minimalizovat negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie, najma hluénost, pradnost,
emisiu exhalatov zo spalovacich motorov,

zabezpecit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia aich zamestnanci mali platné
oboznamovania a Skolenia z bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v sulade s § 7 zakona
€. 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

zabezpeCit a vykonat oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatelov a ich
zamestnancov s pridelenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, ich
ochrannymi vlastnostami a spravnym pouzivanim,

kontrolovat a zabezpedlit odbornu a zdravotnu spbsobilost svojich zamestnancov; u
subdodavatelov aich zamestnancov vykonavat len kontrolu odbornej a zdravotnej
spobsobilosti,

zabezpecit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia a ich zamestnanci mali platné Skolenia
0 ochrane pred poziarmi podla § 20 vyhlasky €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov,

zabezpetit, aby prace vykonavali len zamestnanci a subdodavatelia s platnou zdravotnou
spobsobilostou (lekarskou prehliadkou),

zabezpeCit  uvSetkych  svojich  zamestnancov, zamestnancov  subdodavatelov
a zivnostnikov pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré
jednotlivym profesiam prinaleZia podfa nariadenia vliddy SR & 395/2006 Z. z.; za
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zodpovedat pri kontrole
Statnych institucii a znaSat v3etky finan&né postihy, ktoré je povinny v plnej vySke uhradit,

zabezpedit, aby vSetky pracovné prostriedky (rebriky, leSenie, atd.) a naradie (brusky,
vitacky, atd.) pouzivané jeho zamestnancami a jeho subdodavatelmi mali kontrolu a
revizie vsulade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a podla poziadaviek vyrobcu,

zabezpecit, aby vSetky vyhradené technické zariadenia, vSetky technické zariadenia
zdvihacie, elektrické, plynové a tlakové a technologické =zariadenia pouzivané jeho
zamestnancami a jeho subdodavatelmi mali platné odborné prehliadky a odborné skusky
(revizne) v sulade s vyhl. &. 508/2009 Z.z.,

zabezpedit, aby vSetky stavebné stroje pouZivané jeho zamestnancami a jeho
subdodavatemi mali platné odborné prehliadky a odborné skusky (revizne) v sulade s
pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
préaci a podla poZiadaviek vyrobcu,

zabezpecit, aby stroje, zariadenia, naradie, materialy, nastroje a pracovné postupy
neohrozovali bezpe¢nost a zdravie pri praci vlastnych zamestnancov, subdodavatelov a ich
zamestnancov , ako aj zamestnancov objednavatela,

ucinne spolupracovat pri zaistovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, pokial na pracovisku pride k subehu jeho prac s ¢innostami inych zhotovitelov
objednavatela,

bez zbytoného odkladu oznamovat objednavatelovi vSetky okolnosti a skutonosti, ktoré
su ddlezité a maju rozhodujuci vyznam pre jeho rozhodovanie a plnenie z hfadiska
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi,

zabezpecit' a vykonat’ pisomné (protokolarne) prevzatie pracoviska od objednavatela, a to
v sulade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci,



- eSte pre zacCatim prac pisomne oznamit objednavatefovi zoznam zamestnancov,
subdodavatelov a ich zamestnancov a pisomne oznamit objednavatelovi termin a miesto,
kde objednavatel vykona oboznamovanie z bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci
a Skolenie o ochrane pred poziarmi,

- v€as a pisomne oznamit objednavatefovi kazdé prijatie, resp. nastup nového
zamestnanca, subdodavatela a jeho zamestnancov a zabezpedit po zaradeni zamestnanca
na pracovisko este pred zacatim prace jeho oboznamenie sa s bezpecnostou a ochranou
zdravia pri praci podfa §7 zak. €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a Skolenie
o ochrane pred poziarmi podla §20 vyhl. €.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov,

- pisomne oznamit objednavatelovi vykonavanie kazdej ¢&innosti so zvySenym
nebezpecenstvom poziaru (napr. zvaranie, tepelné delenie, brusenie, rézne spdsoby
spracuvania kovov), pri ktorych sa pouziva zvaracie zariadenie, lepenie krytin, udrzbu
a opravy technickych a technologickych zariadeni atd.,

- plnit povinnosti a opatrenia ustanovené v § 4 a § 5 zak. ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najma § 3, § 4, §
5,§ 6 ag§9vyhl € 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych predpisov na zaistenie ochrany pred poziarmi,

- zabezpedit technické podmienky a poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri instalacii a
prevadzkovani elektrotepelnych spotrebiCov podfa vyhl. & 401/2007 Z.z. o technickych
podmienkach a poziadavkach na protipoziarnu bezpecnost pri instalacii a prevadzkovani
palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebi€a a zariadenia Ustredného vykurovania a
pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o lehotach ich distenia a vykonavania
kontrol,

- oznaCovat a udrziavat trvale volné unikové cesty, unikové vychody a zasahové cesty,
nastupné plochy a pristup k nim, ako aj pristup k uzaverom rozvodnych zariadeni elektrickej
energie, plynu, vody, k poZiarnotechnickym zariadeniam, zariadeniam na vyhlasenie
poziarneho poplachu, poZiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie poZiarov.

8.14 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku, komunikaciach a verejnych
priestranstvach, po ktorych dovaza alebo na ktorych skladuje material a mechanizmy. Pripadné
Skody z poru$enia tejto povinnosti znasa zhotovitel.

8.15 Zhotovitel poveri zastupovanim pri realizacii predmetu zmluvy veduceho stavby, ktorého meno
oznami objednavatelovi najneskdr pri odovzdani staveniska. Veduci stavby bude na stavbe
pritomny pocas celého priebehu prac.

8.16Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela odstranit na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho Cinnosti a odovzdat’ dielo vyc&istené, zbavené zvySkov stavebnych materidlov.
Zhotovitel zabezpedli organizaciu prac na diele tak aby nedoSlo k prerusSeniu bezpeénosti a
plynulosti peSej premavky v priestoroch a okoli komplexu budov a aby nedo3lo k poruSeniu
interiéru a exteriéru komplexu budov, ktoré nie su predmetom zmluvy.

8.17Zhotovitel je povinny pisomne odovzdat dielo objednavatelovi Zapisnicou o odovzdani a prevzati
diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, pokial bude mat vady a nedorobky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo pokial nebude mat akostné a technické ukazovatele
v zmysle platnych predpisov, technickych noriem a projektu diela alebo stavenisko nebude riadne
vypratané a vycistené. Termin odstrafiovania drobnych vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany dohodnu v Zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

8.18 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti realizatnému projektu vratane jeho
pripadnych doplnkov.

8.19 Drobné odchylky od projektovej dokumentéacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani nezvySuju cenu
prac, nie su vadami.

8.20 Odovzdanim a prevzatim diela sa rozumie den podpisania zapisnice o odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov zistenych pofas odovzdavania a preberania diela. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele az do odovzdania a prevzatia diela.



NebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele prechadza zo zhotovitefa na objednavatela
podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati ukon€eného diela zastupcami obidvoch zmluvnych
stran.

8.21 Zhotovitel je povinny dodrziavat vSeobecné zavazné nariadenie obce o dodrziavani Cistoty a
poriadku. Nie je opravneny skladovat volne sypky material. Pri zhotovovani diela je povinny
postupovat tak, aby sa zabezpedcilo zniZenie negativnych vplyvov zo stavebnych prac na zZivotné
prostredie technickou disciplinou.

CLo9
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok zmluvy, a Ze po€as zarucnej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

9.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na nevhodnost pouzitia podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a
objednavatela na tuto skuto€nost vopred pisomne upozornil a ten aj napriek upozorneniu na ich
pouziti trval.

9.3 Zaru¢na doba na zhotovené dielo je 24 mesiacov s vynimkou tych Casti diela, kde plati ina
zaruéna doba. Zaruéna doba zacina plynat odo dna odovzdania a prevzatia celého diela
objednavatelovi a odstranenim vsetkych pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici
o odovzdani a prevzati diela. U vyrobkov a subdodavok predpisanych projektom, u ktorych
vyrobca, resp. subdodavatel uruje inu dobu zaruky, plati doba zaruky podla vyrobcu/dodavatela.
Tato doba nesmie byt kratSia ako 24 mesiacov. Tieto vyrobky, resp. subdodavky budu v zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela uvedené osobitne.

9.4 Pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat bezplatné odstranenie vad diela
a zhotovitel ma povinnost tieto vady diela bezplatne odstranit bez zbyto&ného odkladu po tom, &o
bude na to vyzvany objednévatelom, ak sa s objednavatelom pisomne nedohodne inak.

9.5 Oznamenie reklamovanych vad musi byt vykonané pisomne a bezodkladne, inak je reklamacia
neplatna. Reklamacia musi obsahovat oznacenie vady (miesto, dotknuta Cast diela) a popis
prejavenej vady:

- zjavné vady — vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil alebo mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela; musia byt reklamované zapisom v Zapisnici o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo objednavatela na ich
bezplatné odstranenie zanika;

- skryté vady — vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri preberani diela a vyskytnu sa
v zaruénej dobe, je objednavatel povinny reklamovat' u zhotovitela najneskdr do 5 pracovnych
dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 3 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom, prip. s projektantom primeranu lehotu na odstranenie
vady.

9.6 Ak je vada diela neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od zistenia tejto
skuto¢nosti nahradny predmet pinenia.

9.7 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodného
zakonnika. Objednavatel nemdze svojvolne menit uplatneny narok na odstranenie vady.

Cl.10
Zmluvné pokuty

10.1 Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v Cl. 3 tejto zmluvy po termine uvedenom v ods. 4.1,
zaplati objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,03% z ceny uvedenej v ods. 6.2 za kazdy
den omeskania.

10.2 Ak zhotovitel nezaCne s odstranovanim vad v Case dohodnutom vods. 9.7, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 33,- EUR za kazdy deri omeSkania.



10.3
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10.5

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla bodu 9.7 a 9.8, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 33,- EUR za kazdy defi omeSkania.

Za omeskanie s Uhradou faktdary dohodnutou vods. 7.5 modze zhotovitel vyuctovat
objednavatelovi Urok zomeskania vo vySke 0,03% zomeskanej sumy za kazdy den
omeskania.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti zhotovitela, na ktord sa vztahuje zmluvnd pokuta. Objednavatel je opravneny
pozadovat od zhotovitela nahradu Skody presahujucu zmluvnu pokutu.

CL. 11
Vyssia moc

Na ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych
stran a zmluvné strany ich nemézu ovplyvnit, napr. zZivelna pohroma, vojna a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vys$8ej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia.

Cl. 12
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa

12.2

12.3

12.4

12.5

dodrziavat vdeobecne pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi objednavatela a pisomnymi
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Zhotovitel po prevzati staveniska od objednévatela zodpoveda za bezpecnost oséb a majetku
objednavatela, ktory sa hachadza na stavenisku. Zarover zodpoveda za dodrZiavanie pravidiel
bezpe&ného vstupu do budovy objednavatela a za pripadné Skody, ktoré nedodrzanim tychto
pravidiel nastanu aj vinou tretich oséb.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach, ktoré bude zhotovitel organizovat 1x tyzdenne pocas realizacie stavebnych prac.
Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skody, ktoré v priebehu uskuto¢hovania predmetu
zmluvy spésobi objednavatelovi, jeho zamestnancom alebo tretim osobam.

V pripade do€asného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodu na
strane objednavatela zaplati objednavatel zhotovitefovi skuto&ne vynaloZené a preukézatelné
naklady.

12.6 Akékolvek odchylky od predmetu diela daného projektovou dokumentaciou mdze zhotovitel

12.7

12.8

12.9

zrealizovat' len vtedy, ak  budu vopred pisomne odsuhlasené zmluvnymi stranami
dodatkom k tejto zmluve. V pripade realizacie prac neodsuhlasenych objednavateflom nema
zhotovitel narok na ich zaplatenie. Vynimkou su len prace bezprostredne nutné k tomu, aby
nedoslo k vzniku Skody na zhotovenom diele. Zhotovitel musi preukazat, Ze hroziaca Skoda
nevznikla v désledku chybného zhotovenia diela, ale len v désledku skutoénosti a udalosti,
ktoré nemohol pri vynalozeni vSetkej odbornosti predpokladat.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
poskytnuté zmluvnym partnerom podfa tejto zmluvy, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného suhlasu zmluvného partnera, a uvedené informacie nepouZiju na iné ucely, ako na
plnenie tejto zmluvy. Zmluvna strana, ktora porusi toto ustanovenie, zodpoveda druhej zmluvnej
strane za akukolvek Skodu alebo ujmu, ktord vznikne zmluvnej strane poruSenim tohto
ustanovenia zmluvy.

Objednavatel alebo zhotovitel maju pravo od zmluvy odstupit v pripade porusenia zmluvnych
povinnosti zakotvenych v tejto zmluve alebo v pripade poruSenia povinnosti stanovenych
Obchodnym zakonnikom. Odstupenie musi mat pisomnu formu s tym, ze je ucinné od jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. DoruCuje sa zasadne na posledne znamu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porudenie zmluvy zmluvné strany povaZzuju tieto skuto&nosti:



a) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela spdsobom dohodnutym touto zmluvou,
b) neopravnené zastavenie alebo prerusenie prac zo strany zhotovitela,
¢) vykonavanie diela v rozpore s projektovou dokumentaciou a touto zmluvou.

12.10 V pripade odstupenia od zmluvy zmluvné strany uskuto€nia bez zbyto€ného odkladu inventuru

12.11

13.1

13.2

13.3

13.4
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13.6.

a vyuctovanie dovtedy vykonanych prac na diele.

V pripade zaniku tejto zmluvy je zhotovitel povinny do 10 dni vypratat stavenisko.

Cl.13
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany su viazané tymto navrhom zmluvy odo dnfa jeho podpisania. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ich zmluvny vztah sa spravuje v zmysle § 536 odst. 1 Obchodnym zakonnikom
V platnom zneni.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pravne zavazné ukony budu uskuto&riovat vyluéne

pisomnou formou.

Tuto zmluvu je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami

zmluvnych stran. K navrhom pripadnych dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju

vyjadrit' v lehote do 7 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, ze zmluva
nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvné strany si ju
precitali a na znak suhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoru€ne podpisuju.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujucim dfiom po zverejneni v Centralnom registri zmllv. Zhotovitel' suhlasi s rozsahom
zverejiiovanych udajov obsiahnutych v tejto zmluve, priCom tato zmluva je povinne
zverejfiovanou zmluvou podla zékona &. 546/2010 Z.z., ktorym sa dopina zakon &.40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorich predpisov a ktorym sa menia a dopifaji niektoré
zékony (dalej len ako: ,zékon &. 546/2010 Z.z.“) v Centralnom registri zmldv. Predmetom
zverejnenia nie su udaje tykajuce sa samotnych podpisov fyzickych o0sdb konajucich v mene
oboch zmluvnych stran, ktoré sa pokladaju za prejav osobnosti podla § 11 Obcianskeho
zakonnika. Platnost zmluvy konéi splnenim zavazkov v nej uvedenych, ak sa zmluvné strany
nedohodli inak.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledujuce prilohy:

Priloha €. 1: Potvrdeny rozpocet diela (oceneny vykaz vymer z ponuky).

13.7 Zmluvné strany si tato zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho suhlasu ju

vlastnoru¢ne podpisali.

13.8 Tato zmluva bola vyhotovena v piatich rovnopisoch, pri€¢om zhotovitel dostane dve vyhotovenia

a objednavatel tri vyhotovenia.

V Bratislave dfa .........cccceieeiiiiiinen Vot e, dia ....ccceeeeeeeenn.
Objednavatel: Zhotovitel:
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. Ing. JuraSek Eugen

rektor Statutarny organ - konatel



Priloha €. 1
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

BATEA - STAV, s.r.o. Vinicnianska cesta 1 90201 Pezinok
IC0O: 357 39 312
IC DPH: $K2020203834

p. Ernest Bucko STU
Mlynska dolina
Bratislava

V Pezinku dnia : 3.12.2013
ZMENA :

Vec: Cenova ponuka na malovanie, vymenu okien a obkladov v telocvi¢ni Mlynska dolina

m.j
j-c. mnozstvo spolu
Penetracia m? 0,36 1969,7 709,09 €
Malba biela m? 1,08 1969,7 2127,28€
Sadrovanie m? 0,6 936,37 561,82 €
Izolovanie m? 1,8 317,23 571,01 €
Acryl tmel bm 0,6 200 120,00 €
Zakryvanie papierom a igelitom m? 0,84 566,3 475,69 €
Vyburanie muriva m3 7,2 37,5 270,00 €
Odvoz sute na skladku m3 17,9 37,5 671,25 €
Poplatok za skladku m3 33 37,5 1237,50€
Vyspravenie muriva m3 14,5 5,5 79,75 €
Montaz obkladov m? 12,7 40,5 514,35 €
Priplatok za $parovanie m? 1,5 40,5 60,75 €
Dodavka obkladov m? 13,3 40,5 538,65 €
Priplatok za dorezanie m? 13,3 2,3 30,59 €
Vnutrostaveniskova doprava sub 150 1 150,00 €
Mala telocvicna okna sub | 6355,2 1 6 355,20 €
Murivo stien m? 24,5 3 73,50 €
14 546,44
Spolu bez DPH €
2 909,29
DPH 20 % €
17 455,72
Cena s DPH €




