11

Zmluva o dielo

éislo: 2014/5000/2543
uzavreta podia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (zakon €. 513/1991 Zb.) v zneni neskorsich
predpisov
Clanok 1.
Zmluvné strany
Objednavatel:
Obchodné meno: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.0.BOX. 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ladislav Lazar, generalny riaditel’ statneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahranicénej banky

Cislo ucétu: 6602639001/1111
IBAN: SK10 1111 0000 0066 0263 9001
BIC: UNCRSKBX

1.2

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |, oddiel: PS, vlozka ¢.: 32/B
(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel: Ucastnici zdruZenia pravnickych os6b podra zmluvy o zdruZeni
uzavrete] diia 22.2.2014 podfa § 829 a nasl. zidkona €. 40/1984 Zb.

124 Vedilici Géastnik zdruZenia zastupujlci d¢astnikov zdruZenia na
zaklade plnej moci zo dita 22.2.2014:

Obchodné meno: VAHOSTAV - SK, a.s.

Sidlo: Hlinska 40, 011 18 Zilina

Statutarny organ: Ing. Ivan Kimilicka, clen predstavenstva

Ing. Karol Lesak, clen predstavenstva

ICo 31 356 648

DIC: 2020333216

IC DPH: SK2020333216

§ankové spojenie:;

Cislo tctu:

IBAN:

BIC:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel: Sa, Vlozka &.: 10274/L

a
122 Druhy iéastnik zdruZenia:
Obchodné meno: Pow-en a. s.
Sidlo: Prievozska 4B, 821 09 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ladislav Lérinc, predseda predstavenstva
ICO 43 860 125
DIC: 2022502394
IC DPH: SK 2022502394

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 4330/B

“(d’ alej len ,zhotovitel“ a spolu s objednavatelom dalej len ,zmluvné strany*)
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Uvedené zmluvné strany na zaklade vzajomnej dohody uzatvaraju tito zmluvu o dielo pod nazvom:

otnsaio s [

(d'alej len ,zmluva").

Clanok L.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo pod nazvom: ,Vodné dielo
Gabdikovo, blizSie Specifikované v bodoch 2.2 az 2.7 tohto

¢lanku zmluvy (dalej aj ,dielo“) a zhotovené dielo protokolarne odovzdat objednavatelovi
a zavazok objednavatel'a za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu podia ¢lanku IV.

tejto zmluvy.

2.2 Dielo pozostava z nasledovnych ucelenych Casti:

2.2.1 Vypracovanie projektu pre dcely stavebného konan_ a
vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie pre v sulade
s technologickymi a vykonovymi poZiadavkami uvedenymi v bode 2.3 tohto clanku
zmiuvy, pric’:owﬂnude zabezpecovat prepustanie vody do—

Dunaja a bude navrhnuta ako prietokova vodna elektraren, ktora vyuziva
prietoky, ktoré st v sti¢asnej dobe prepustané jalovymi priepustami.

222  Uskutocnenie inZinierskej ¢€innosti vcelom rozsahu potrebnom na riadne
a komplexné zhotovenie vratane pripravy a podania Ziadosti
o povolenie A red dokoncenim k vydanému stavebnému povoleniu na
Wbudc\ranieWa uskutoénenie vsetkych lkonov potrebnych na vydanie
potrebnych vyjadreni dotknutych orgénov a organizacii pre povolenie zmeny stavby

red dokonéenim a schvalenie dokumentacie potrebnej pre realizaciu a zhotovenie
_odi’a tejto zmiuvy.

2.2.3 Zhotovenie stavebnej casti pre vykonanim stavebnych prac podia
objektovej skladby zobjednavatelom odsihlasenej realizacnej projektovej
dokumentacie.

2.2.4  Dodanie strojnotechnologickej ¢asti (turbiny).

2.2.5 Montaz strojnotechnologickej casti (turbiny).

2.2.6 Dodavka a montaz generatora/ov.

2.2.7 Dodavka a montag V vadzkovych stborov v celom rozsahu potrebnom na
riadne zhotovenieW

2.3 Zhotovitel' vramci vypracovania realizacnej projektovej dokumentacie v zmysle bodu 2.2.1
tohto c¢lanku zmluvy musi zohladnit nasledovné minimalne technologické a vykonové
poziadavky:

" Instalovany vykon na
Prietok elektrariou Cisty spad Miniméina :g::;msf primérne] strane
le transformétora
Q [m3/s] H[m] % Pinst [kW]
' , A\
o\
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2.4 Dielo bude navrhnuté podla nasledovnych parametrov:

Maximalna horna prevadzkova hladina
Minimalna horna prevadzkova hladina
Dolna hladina pri Q = 40 m3/s
Dolna hiadina pri Q = 20 m3/s
Dolna hladina pri Q = 10 m3/s
Priemerny rocny hruby spad
Priemerny roény Cisty spad
Priemerny ro¢ny prietok

~ Maximalny prietok

2.5 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla ¢lanku Il. podla realizatnej projektovej
dokumentacie, ktort je zhotovitel' povinny vypracovat podia tejto zmluvy, ato na zaklade
dokumentacie, ktori objednavatel poskytol zhotovitelovi pri podpise tejto zmluvy (stavebné
povolenie ¢ ZPS 2011/01070-GGL zo dna 11.08.2011, rozhodnutie Obvodného Uradu
zivotného prostredia Bratislava zo dna 02.09.2013, ktorym sa prediZuje platnost stavebného
povolenia, projektova dokumentacia vypracovana &p@d
zakazkovym ¢. 03-01272 v 06/2010, vyjadrenia dotknutych organov, ostatna dokumentacia
k stavebnému povoleniu a projektu pre stavebné povolenie, dokumentacia objektu jalovych
priepusti pre odber do | GG Tto realizacni projektovii dokumentéciu sa
zhotovitel' zavézuje upravif podla potreby pre realizaciu predmetu zmluvy, ktoré musi spifat
poziadavky na jeho pinG funkénost pre zabezpedenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky.
Zhotovitel sa zaroven zavazuje tento navrh realizacnej projektovej dokumentacie predloZit
objednavatelovi na schvalenie najneskdr do 6 tyZzdnov od tcinnosti tejto zmluvy. Objednavatel
sa zavazuje zaslat stanovisko a pripadné pripomienky k navrhu realizacnej projektovej
dokumentacie zhotovitelovi najneskér do 7 dni odo dhna jeho preukazatelného dorucenia.
V pripade, ak objednavatel neodovzda stanovisko a pripadné pripomienky k navrhu realizacnej
projektovej dokumentacie na posStovii prepravu najneskdér do 7 dni odo dna jej
preukazatelného dorucenia od zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacha
projektova dokumentacia sa povaZuje zo strany objednavatela za schvalend.

2.6 Predmetom zmiuvy je tiez vypracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia prac 5x vo
vykresovej forme a 3x na CD v elektronicke] forme (CD vo formatoch dwg, doc, xls,...).

2.7 Pred zacatim prac na kazdej ucelenej Casti diela, zhotovitel predloZi objednavatelovi na
odsuhlasenie harmonogram prac a technologicky postup, ktory bude v stulade so zadavacimi
podmienkami. Schvalenim technického postupu prac objednavatel'om sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za vady diela. Pred zacatim prac je zhotovitel' povinny definovat vplyvy na
poziarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknit v désledku jeho ¢innosti a na zaklade definovanych
vplyvov na poZiarnu ochranu je zhotovitel povinny reSpektovat rozmiestnenie poiiarﬁych
pasiem a pristrojov v miestach zhotovovania diela podia tejto zmluvy a v tesnej blizkosti tychto
miest. Zhotovitel' bol pred podpisom tejto zmluvy oboznameny s evakuacnym planom pre
pripad poziaru. Zhotovitel' je povinny zaviest a pocas celej doby trvania zmluvy dodrziavat
ucinny systém ochrany Zivotného prostredia v stvislosti s realizaciou diela. V pripade potreby
odstavky elektrického zariadenia z prevadzky je zhotovitel' povinny tdto odstavku vopred
odsuhlasit so zhotovitelom a prevadzkovatelom elektrického zariadenia.
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Clanok Il
Terminy a miesto pinenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vrozsahu definovanom vclanku Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

bod zmluvy €. | Termin
221 do dvoch mesiacov od tcinnosti tejto zmiuvy
214,23, do 23 mesiacov od Gcinnosti tejto zmluvy
24,26a22
s vynimkou
221a38

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o presnom termine konania vSetkych skiSok
(individualnych, predkomplexnych, komplexnych a funkénych) zaslanim pisomnej vyzvy, ato
najneskdr do 7 kalendarnych dni pred terminom konania skusSok. Vtakomto pripade je
zhotovitel' povinny zlcastnit sa vykonania tychto skusok v sti¢innosti s objednavatefom.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze naklady suvisiace s akymikol'vek skiiSkami znasa zhotovitel.
Zhotovitel' nie je vomeskani sterminmi po dobu, po ktori nebola poskytnuta sicinnost
objednavatela podla bodu 6.5 ¢lanok VI. tejto zmluvy (t.j. najma netcéast na skuskach a pod.),
resp. po dobu, pocas ktorej objednavatel porusuje svoje povinnosti podla tejto zmluvy (t.j.
najma neodovzdanie dokumentacie podla bodu 2.5 ¢lanku Il. tejto zmiuvy pri podpise tejto
zmluvy, neodovzdanie staveniska vlehote podia bod 3.4 tohto c¢lanku zmluvy a pod.).
Zhotovitel nie je vomeskani, ak podkiady adokumenty odovzdané objednavatelom
zhotovitel'ovi pre potreby realizacie diela podia bodu 2.5 clanku Ii. tejto zmluvy nebudu
akceptované prislusnym organom alehota na zabezpetenie dostatoénych podkiadov
a dokumentov potrebnych pre realizaciu diela bude dlhsia ako 30 dni; v takomto pripade sa
terminy vykonania diela podia bodu 3.1 tohto ¢lanku zmluvy prediZuji o tito lehotu na
zabezpecenie novych podkladov a dokumentov.

Objednavatel’ je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi najneskér do 14 dni odo dna
preukazatelného dorucenia vyzvy zhotovitela objednavatelovi na odovzdanie staveniska.
Zhotovitel' je povinny pri prevzati staveniska zabezpecit vlastné meranie odberu elektrickej
energie spotrebovanej pri zhotoveni diela podla tejto zmluvy. O odovzdani staveniska bude
spisany protokol, ktory bude podpisany za zmluvné strany osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8
¢lanku VI. tejto zmiluvy.

Zhotovitel' je povinny vypratat a odovzdat stavenisko objednavatelovi v pévodnom stave,
najma odstranit vzniknuty odpad a obnovit poskodenu zelen a vykonat dalSie tkony podla
dohody s objednavatefom v lehote do 20 kalendarnych dni od vykonania funkénych skisok,
pokial' sa zmluvné strany nedohodni inak; o tomto odovzdani bude spisany protokol, ktory
bude podpisany za zmluvné strany zodpovednymi osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 ¢lanok VI.
tejto zmluvy. Vopacnom pripade je objednavatel opravneny viastnymi Gkonmi, pripadne
ukonmi tretich osdb vypratat stavenisko a zabezpecit ho do nalezZitého stavu, vratane moznosti
uloZenia veci, materialu a pod. do Gschovy tretich os6b, to vietko na naklady zhotovitel'a.
Zhotovitel si vyhradzuje pravo v pripade vaznych prevadzkovych alebo hydrologickych pomerov
na toku Dunaja/Vahu, ktoré vazne ovplyviuju zhotovenie diela, primerane posunut termin prac
alebo prace prerusif na primerani dobu, oéom je povinny objednavatela bezodkladne
pisomne informovat. O tito dobu sa posunie dohodnuty termin ukoncenia realizacie diela a po
tuto dobu nie je zhotovitel' v omeskani so zhotovenim diela.

Dielo ako celok vrozsahu definovanom v clanku Il. tejto zmluvy je vykonané (spesnym
zrealizovanim obhliadky diela a Gspesnym vykonanim funkcnych, garancnych a komplexnych
skusSok.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat garancné skasky po uplynuti 3 mesiacov odo dna riadneho
odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' bude informovat objednavatela o presnom

‘termine konania garancnych skisok zaslanim pisomnej vyzvy, ato najneskdr do 7
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kalendarnych dni pred terminom konania garancnych skusok. V takomto pripade je zhotovitel
povinny zucastnit sa vykonania tychto skisok v sucinnosti s objednavatelom.
3.9 Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je SVD G - N,_

Clanok IV.
Cena

4.4 Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu clanku Il. tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v plathom zneni, vykonavacej vyhlaSky MF SR k zakonu
o cenach €. 87/1996 Z. z. v plathom zneni, v zmysle Uznesenia vlady SR ¢. 653 k zvySeniu
transparentnosti verejného obstaravania z 24.09.2010 a na zaklade vysledku elektronickej
aukcie, a to vo vyske:

4.945.000,- Eur bez DPH
(slovom: Styrimiliénydevatstostyridsatpattisic Eur).

4.2 Vcene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy su zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené
naklady, sivisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj naklady
vyplyvajliice z polohy aumiestnenia stavby, zo spdsobu realizacie prac, zo starostlivosti
o bezpecnost, ochranu zdravia a protipoziarnych opatreni, naklady na dopravu, naklady na
likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajice z podnikatelského rizika pri realizacii prac za stazenych
podmienok a miestnych prekazok ako aj ostatné naklady stvisiace s predmetom zmluvy tu
neuvedené.

4.3 HKcene uvedenej vbode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy bude pripocitanda DPH podia platnych
predpisov v ¢ase uskutocnenia zdanite/ného pinenia.

Glénok V.
Platobné podmienky

5.1 Podkladom pre zaplatenie je faktira vystavena zhotovitelom a preukazatelne dorucena
objednavatelovi. Fakturované mézZe byt len skutocne vykonané dielo, alebo jeho skutocne
vykonané ucelené casti. Platba bude vykonana vyluéne bezhotovostne na bankovy udcet
zhotovitel'a uvedeny vo fakture.

5.2 Ak to predmet tejto zmluvy umoznuje, modze zhotovitel po dohode s objednavatelom
fakturovat aj ucelené casti diela podia ¢lanku Il. tejto zmluvy. V takom pripade je zhotovitel
povinny vystavit a preukazatelne dorucit objednéavatelovi ¢iastkové faktliry, a to najneskor do
15 dni odo dna ukoncenia aodovzdania ucelenej Casti diela. Neoddelitelnou sicastou
ciastkovych faktiur bude oboma zmluvnymi stranami podpisany ,Akceptacny protokol®,
v ktorom musi byt uvedeny druh vykonanych prac, resp. sluzieb, ako aj vopred pisomne
dohodnuta cena za uceleni ¢ast diela aj termin jej odovzdania.

5.3 Zhotovitel do 15 dni odo dna ukoncenia aodovzdania diela objednavatelovi vystavi
a preukazatelne doruéi objednavatelovi faktiru/konecnu faktiru. Neoddelitelnou stcastou
faktiry/konecnej faktiry bude ,Zapis o odovzdani a prevzati diela objednavatelom®. V pripade
ak bude zhotovitel fakturovat aj ucelené casti diela, musi konecna faktlra obsahovat aj
rekapitulaciu vSetkych dovtedy fakturovanych giastok.

5.4 Objednavatel' si vyhradzuje pravo zadrZat z kazdej dorucenej faktiry ciastku vo vyske 10%
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvolnena do 30 dni odo dna odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov.

5.5 VsSetky faktiry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vSetky nalezitosti ustanovené
podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, udaje v zmysle
Obchodného zakonnika, Gdaje v zmysle tejto zmluvy, Cislo tejto zmluvy a Cislo bankového uctu
uvedené v ¢lanku I. tejto zmluvy.

.--5.6 Ak akakolvek faktira vystavena v zmysle tejto zmluvy (dalej aj ,faktdra“) nebude obsahovat

P -y -nalezitosti dohodnuté v tejto zmluve ma objednavatel' pravo vratit faktiuru zhotovitefovi na
// 7 " prepracovanie. Splatnost takto vystavenej a vratenej faktiry sa zrusi a nova splatnost v silade
A Ly "
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5.7

5.8

5.9

5.10

511

6.1

6.2

6.3

T

A -'.f:pbjednévatel'a vo vztahu k stavenisku a miestu vykonavania diela.

.r‘-.
Lol ¥

s bodom 5.7 tohto ¢lanku zmluvy zacne plynat diiom dorucenia opravenej a spravne vystavenej
faktary.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktiry je do 30 dni odo dna jej
preukazatelného dorucenia objednavatelovi.

Faktdra je uhradena v lehote splatnosti, ak den odpisania z (i¢tu objednavatela je v lehote
uvedenej vbode 5.7 tohto ¢lanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok, alebo def pracovného pokoja v Slovenskej republike, postiva sa datum splatnosti na
najblizsi nasledujuci pracovny den.

V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazuji prace, ktoré bezprostredne
nadvazuja a slvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne
dokoncenie predmetu zmluvy sa zisti az po uzavreti zmluvy. Tieto prace budi ocenené
zhotovitelom a predloZené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvalené objednavatelom bud( zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k tejto
zmliuve, v opacénom pripade uskutocnené naviac prace vykonava zhotovitel' na viastné naklady,
ktoré mu objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajlicej vety sa nevztahuje
na pripady, v ktorych by okamzitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia l'udi alebo by doslo ku Skodam na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude
uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve,

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zaklade ktorych by
objednavatel’ mal, ¢i mohol byt rucitelom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvaznosti na ust. §
69b zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni za danova povinnost
zhotovitela vzniknutt z DPH, ktort zhotovitel' objednavatelovi fakturoval k cene podia tejto
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne darnové priznanie a v pripade
vzniku povinnosti zaplatit DPH tiuto dan odvedie miestne prislusnému finanénému tradu do
urcenej lehoty splatnosti. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nema akykolvek umysel nezapiatit DPH
vztahujicu sa k predmetu plnenia podla tejto zmluvy, alebo imysel skratit dan, ¢i pripadne
vylakat danovi vyhodu, a nema Gmysel dostat sa do postavenia, kedy tito dain nebude méct
zaplatit.

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vySke DPH z kaZdej faktliry vystavenej
zhotovitel'om v pripade, ze zhotovitel je v priebehu pinenia tejto zmluvy zverejneny v zozname
vedenom Financnym riaditel'stvom SR v zmysle vySsie uvedeného ustanovenia. Objednavatel
je v takomto pripade opravneny zadrZzat DPH z vystavenych faktir az do dnha, kym zhotovitel
nepreukaze opak.

Clanok VI.
Sposob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel' sa zavazuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov a technologickej discipliny, v sulade s pokynmi
objednavatela, ktoré vyplyvaja z jeho kontrolnej a koordinacnej cinnosti a v zhode
s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednavatela. Zhotovitel' je dalej povinny postupovat
v sllade s vypracovanou realizacnou projektovou dokumentaciou, ako aj v stilade s potrebami
zabezpecenia bezZnej prevadzky prislusnych objektov. Zhotovitel prehlasuje, ze pred podpisom
tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni s miestom pinenia aboli oboznameni s
podmienkami vykonania diela.

Zhotovitel’ zabezpeti (za poskytnutia stcinnosti objednavatel'a) pred zacatim prac vypracovanie
.Planu povodnovych a zabezpecovacich prac*, objednavatel ho da odstihlasit spravcovi toku
a zhotovitel zabezpeci jeho schvalenie prislusnym Okresnym tradom - odborom starostlivosti
o Zivotné prostredie.

Zhotovitel' sa najma v pripade povodni (povodiovej viny), zvySenych vodnych stavov a inych
mimoriadnych situédcii zavazuje bezpodmienecne a bezodkladne vykonavat pokyny




6.4 Zhotovitel je povinny zabezpecovaf ¢innosti pri vykone diela tak, aby umozhovali priebeZnu

6.5

6.6

6.7

6.8

o

prevadzku objektov v mieste pinenia diela alebo v miestach suvisiacich s nim. Zhotovitel vykon

svojej ¢innosti pri plneni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebam objednavatela

a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto realizacie diela moézu

vstupovat len riadne poucéeni a vyskoleni zamestnanci zhotovitela a zamestnanci

subdodavatel'ov zhotovitel'a. Za tymto tcelom sa zmluvné strany zavazuju:

6.4.1 Objedndvatel’ zabezpedi vykonanie poucenia zhotovitelom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO v termine odovzdania
staveniska. Zhotovitel zabezpeci vykonanie poucenia vSetkych zamestnancov
subdodavatel'ov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO v termine najneskor 3
dni pred dinom ich nastupu na stavenisko.

6.4.2 Objednavatel’ vyhotovi zapis o vykonani poucenia urceného okruhu zamestnancov
zhotovitel'a o dodrziavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam a
podpisy urceného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie poucenia zamestnancov
subdodavatel'ov je zhotovitel' povinny preukazat objednavatelovi bez zbytoéného
odkladu po jeho vykonani, najneskér vSak 1 den pred nastupom prisiusnych
zamestnancov subdodavatel'a na stavenisko, a to predloZenim podpisaného Zaznamu z
poucenia zamestnancov subdodavatel'ov, schvaleny objednavatelom. Tlaivo Zaznamu z
poucenia zamestnancov subdodavatel'ov bude odovzdané zhotovitelovi pred podpisom
tejto zmluvy. Vstup do objektov objednavatela maji povoleny vyluéne iba osoby takto
poucené a zapisané vzapise o vykonani poucenia, resp. ktorych poucenie bolo
objedndvatelovi preukazané predloZzenim podpisaného Zaznamu 2z poucenia
zamestnancov subdodavatelov zhotovitela. Zhotovitel je povinny najneskér do 7
pracovnych dni pred preberanim staveniska alebo pracoviska poverenému zastupcovi
objednavatela odovzdat menovity zoznam osdb a evidencné Cisla motorovych vozidiel,
ktoré budi vstupovat na stavenisko a do objektov objednavatela a tento zoznam denne
aktualizovat - oznamit objednévatelovi menovity zoznam os6b a evidencné cisla
motorovych vozidiel, ktoré budi vstupovat na stavenisko a do objektov objednavatela
vprislusny den. Objednavatel pre tieto osoby a motorové vozidla zabezpedi
povolenie vstupu do predmetnych objektov.

Objednavatel sa zavazuje vytvorif vSetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podla
tejto zmluvy riadne a vcéas vykonat. Objednavatel' sa zavazuje po celi dobu platnosti tejto
zmluvy so zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vSetku potrebni dostupnui
dokumentaciu a sGcéinnost v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitel'a podla
tejto zmluvy. Manipulaciu s dnovymi vypustami zabezpeci objednavatel podia potreby
prevadzky Vodného diela Gabcikovo a v slilade s manipulaénym poriadkom.

Zhotovitel' sa zavazuje obvyklym spdsobom viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny u

zodpovedného pracovnika zhotovitela podia bodu 6.7 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' urCuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budi koordinovat vSetky prace v zmysle

predmetu tejto zmluvy, vykonévat funkciu stavbyvediiceho a vykonavat zapisy v stavebnom

denniku za zhotovitela:

Objednavatel urCuje za zodpovednych pracovnikov, ktori si opravneni vykonavat zapisy v
stavebnom denniku, s opravneni vykonavat technicky dozor, odovzdat stavenisko
zhotovitel'ovi, preberat dielo alebo ucelené ¢asti diela, vyjadrovat sa k poZiadavkdm
zhotovitel'a v stavebnom denniku, sledovat terminy odstranenia vad a nedorobkov a rokovat vo
veciach technickych:

A

ZoD &2014/5000/2543 7

v



6.9 Zmeny v zodpovednych osobach, je kazda zmluvna strana povinna nahlasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dia uskutocnenia zmeny, pricom takato zmena sa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, ktora ju uskuto¢nuje a nie je podmienena uzatvorenim
pisomného dodatku k tejto zmluve.

6.10 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, vratane kontroly vyroby v priestoroch
zhotovitel'a, pricom kontrolu vyroby v priestoroch zhotovitela je opravneny vykonat len po
predchadzajlicom upovedomeni zhotovitela o ¢ase tejto kontroly. Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je
objednavatel opravneny pozadovat, aby zhotovitel odstranil zistené nedostatky vzniknuté
vadnym vykonavanim diela a dielo dalej vykonaval sposobom dohodnutym v tejto zmluve.
Takto zistené nedostatky zapiSe objednavatel do stavebného dennika. Zhotovitel' je povinny
odstranit zistené nedostatky v urcenom termine, zapisanom v stavebnom denniku.

6.11 Zhotovitel sa zavézuje, Ze nepouzije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu skodlivé
materialy, ktoré ohrozuji hygienu, zdravie osdb a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovitel povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na zamyslany
ucel vzmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody v platnom zneni.

6.12 Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v sulade so zakonom €. 223/2001 Z.
z. 0 odpadoch v platnom zneni. Zhotovitel sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drzitelom
a vlastnikom.

6.13 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu plnenia s dosledkom omeskania a
predizenia Gasu plnenia. Ak zhotovitel' zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré mu
znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom alebo v dohodnutom case, je zhotovitel
povinny to pisomne oznamit bez zbytocného odkladu objednavatel'ovi.

6.14 Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie ucelenej casti diela, alebo
riadne zhotoveného diela najneskoér Styri pracovné dni pred diom zacatia preberacieho
konania. Objednavatel nie je povinny vyzvu na prevzatie ucelenej casti diela akceptovat.

6.15 Zhotovitel' spini svoj zavazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a uplnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatel'ovi. V pripade odovzdania ucelenej casti diela je podkladom
pre odovzdanie ,Akceptacny protokol“. V pripade odovzdania celého diela je podkladom pre
odovzdanie ,Zapis o odovzdani a prevzati diela objednavatelom®.

6.16 Objednavatel vyhotovi o odovzdani a prevzati zhotoveného diela ,Zapis o odovzdani a prevzati
diela objednavatel'om®, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran uvedeni
v bode 6.7 a 6.8 tohto clanku zmluvy.

6.17 Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial' tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

6.18 Zmluvné strany sa dohodli, Zze ,Akceptacny protokol“ a ,Zapis o odovzdani a prevzati diela
objednavatelom” bude obsahovat najma:

a) predmet a Cislo tejto zmluvy,

b) stpis zistenych vad a nedorobkov, _

c) dohodu o spdsobe a terminoch odstranenia vad a nedorobkov, ktoré na tento ucel uréi
objednavatel,

d) slpis odovzdanych dokladov - atesty, pasporty a certifikaty platné na Gzemi SR, pripadne
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

e) konsStatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela ako celku zacina plynat zarucna doba
a urcenie terminu skoncenia zarucnej doby?!.

6.19 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi vSetky atesty, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skiskach a meraniach, dokumentaciu skutocného

B

“~._ vyhotovenia, v ktorej s zaznamenané vSetky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonavani diela

' Nupl..:alii. Ip']re ~Akceplatny protokol™
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oproti pévodne predlozZenej projektovej dokumentacii, navod na prevadzku a udrzbu zariadenia
a vsetky d'alSie doklady suvisiace so zhotovovanim diela.

Clanok VIL.
Viastnicke pravo a nebezpecéenstvo skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prinalezi od zaciatku zhotovovania diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatela az diiom riadneho
odovzdania vykonaného diela ako celku objednavatel'ovi.

Clénok VIIL.

Zodpovednost za vady diela, ziruka a ziaru¢na doba
Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto zmluvou
a nezodpoveda Gcelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpecenstvo
Skody na diele na objednavatela ako aj za vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela v zarucnej
dobe. Zaruéna doba na dielo podla tejto zmluvy je 24 mesiacov na technologicki Cast a 60
mesiacov na stavebnu ¢ast a zacina plynit podpisanim ,Zapisu o odovzdani a prevzati diela
objednavatelom”. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu (vratane financnych
strat), ktoré vznikli objednavatel'ovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel'.
Zhotovitel sa zarucuje pocéas zarucénej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruéni dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v platnom
zneni. Zarucna doba zacina plynat okamihom prechodu nebezpecenstva skody na diele na
objednavatela. (Podpisanim ,Zapisu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom®).
Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, ze dielo je bez akychkol'vek vad, je vykonané
kvalitne aodborne, pricom prace zodpovedaji podmienkam zmluvy, STN normam a
prisiusnym platnym predpisom.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady vzniknuté vdésledku neodborného zasahu alebo
neodborného uzZivania zo strany objednavatela alebo tretich osdb, resp. vzniknuté v dosledku
skuto€nosti nezavislych od zhotovitela.
Zarucna doba sa predlzuje o pocet kalendarnych dni, pocas ktorych nebol predmet zmluvy pine
funkeny po dobu dlhSiu nez 24 hodin, ak tato nefunkcnost bola sposobena vadou v zarucnej
dobe, riadne oznamenou objednavatel'om zhotovitel'ovi.
V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmiluvy ma objednavatel pravo
poZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel' zavazuje odstranit v termine do 15 dni odo dha dorucenia
pisomnej reklamacie objednavatel'a zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoznuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo urcit v pisomnej reklamacii lehotu kratsiu ako 15 dni a zhotovitel
je povinny tuto lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyzaduje dihsiu lehotu na
odstranenie vady, zhotovitel odstrani vady v lehote primeranej povahe vady, pricom je povinny
o tejto lehote informovat objednavatel'a.
Reklamacia objednavatela musi byt podana vylucne pisomne av zarucnej dobe, inak je
neplatna.
Reklamacia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuje.
V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovant vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatelom. Uhradu nakladov spcuenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude nelispesna v spore.
Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich cast vykonavala tretia osoba ako
zmluvny partner zhotovitel'a (napr. subdodavatel’ zhotovitel'a).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstranuje vady diela v mieste urCenom v bode 3.9

- . ¢lanku . tejto zmluvy na viastné naklady.
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Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach urenych v tejto zmluve, je objednavatel’ opravneny
po pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry o ich vyGétovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto élanku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za
dalSie vady, resp. na zhotovitel'om poskytnuti zaruku.

Reklaméciu mozno uplatnit do posledného dia zarucnej doby, pricom i reklamacia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny defi zarucnej doby zhotovitel'ovi, sa povazuje
za vCas uplatnend.

Clanok IX.
Nahrada $kody

Zmluvna strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajlcu zo zmluvy, je povinna nahradit Skodu
tym spoésobentd druhej zmluvnej strane. Nahrada skody sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit Skodu ak preukaze, zZe
porusenie povinnosti bolo spésobené okolnostami vylu¢ujicimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena poZadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porusenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktoru sa
vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie zmluvy riadit svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poSkodeniu objektov objednavatela
auzZ zrealizovanych prac, ako ani k poSkodeniu majetku tretich osob nachadzajuceho sa
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknuti skodu zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.
Skody, ktoré spbsobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednavatela alebo na
majetku tretich oso6b, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch
urcenych objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani Skody sposobené na majetku objednavatel'a alebo na majetku tretich
0sob v iehote uréenej objednavatel'om v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto Skody
odstranit sam, pricom zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi naklady s tym suvisiace
na zaklade osobitnej faktiry vystavenej objednavatelom, ktorej lehota splatnosti je do 30 dni
od jej preukazatelného dorucenia zhotovitelovi.

Clanok X.
Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vy3Sia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za ciastoéné alebo lipIiné neplnenie zmluvnych povinnosti je
vyluena, ak sa tak stalo v désledku okolnosti vylu€ujticich zodpovednost podia § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika. V takomto pripade nie je poskodena zmluvna strana opravnena
pozadovat od porusujicej zmluvnej strany uhradenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy.
Podmienkou vylicenia zo zodpovednosti je, Ze dotknutd zmluvna strana bez zbytocného
odkladu upozorni druhti zmluvni stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa vySSej moci.
Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vySSiu moc, vyuzije vSetko svoje usilie na napravu
situacie a na odstranenie priéiny svojej neschopnosti plnif zmluvu v o najvdésom rozsahu
a v primeranom ¢ase. Dodacie lehoty a vSetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vysSej moci
prediZuji o dobu jej pdsobenia. Zmluvna strana, ktord sa odvolava na vyssiu moc, bez
zbytocného odkladu oznami druhej strane jej zanik.

AK je trvanie vy$sej moci dihsie ako 3 mesiace, zmiuvné strany dohodnti novy termin plnenia
pisomnym dodatkom ktejto zmluve alebo inym spdsobom upravia vzajomné opravnené
naroky.

Clénok XI.
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V pripade omeskania so zhotovenim diela zo strany zhotovitel'a je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 100.000,- Eur (slovom: stotisic Eur) za kazdy
aj zacaty mesiac omeskania zhotovitel'a so zhotovenim diela podla tejto zmiuvy.

V pripade omeskania Ghrady faktiry objednavatelom je zhotovitel opravneny fakturovat trok
z omeskania vo vySke 0,05 %z dlZnej Ciastky za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zistent pri preberacom konani v termine uréenom v
+~Akceptachom protokole* alebo v ,Zapise o odovzdani a prevzati diela objednavatelom®, je
objednavatel’ opravneny fakturovat zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom:
jednosto Eur) za kazdy aj zacaty den omeskania a kazdu jednotlivia vadu.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovanud vadu, ktora sa prejavila v zarucnej
lehote do 15 pracovnych dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dlhSej lehote, je
objednavatel’ opravneny, pocnic diiom nasledujlicim po uplynuti lehoty na odstranenie vad,
fakturovat zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdy aj
zacaty den omeskania a za kazda jednotlivi vadu osobitne.

Vpripade porusenia zakazu fajcenia, prindsania a pozivania alkoholickych napojov
a omamnych latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel' povinny uhradit zmluvni pokutu vo
vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZzdého zamestnanca zhotovitela porusujliceho
uvedené zakazy a za kaZdé porusenie.

V pripade, Ze zhotovitel nedoda objednavatel'ovi riadne vyhotovenl funkénd realizacni
projektovi dokumentaciu, ktora bude bez vad a v sulade s predmetom tejto zmluvy do dvoch
mesiacov odo dna UGcinnosti tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny uhradif zmluvnd pokutu vo
vyske: 250.000,- Eur (slovom: dvestopatdesiattisic Eur), ¢im nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody a objednavatelovi vznika pravo na odstlpenie od tejto
zmluvy spésobom pre podstatné porusenie zmiuvy.

Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto ¢lanku zmluvy je do 30 dni odo dnha
preukazatelného dorucenia prislusnej faktary druhej zmluvnej strane. Platby za ne budl
uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové (éty uvedené na fakturach.

Zmluvné strany sa dohodli na limitacii celkovej vySky zmluvnych pokit na 10 % ceny diela, a to
pocas celej doby platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy.

Clanok Xil.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a dodrZiavat vSseobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v stlade
s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SR €. 147/2013 Z. z,, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti. Zhotovitel je povinny dodrziavat nariadenie vliady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko, nariadenie viady SR
€. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku a dodrziavat dalSie pravne predpisy
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj preverovat ich
znalosti a slstavne zabezpecovat kontrolu dodrziavania tychto predpisov.

V pripade, ak zhotovitel' so stihlasom objednévatela zabezpecuje plnenie jednotlivych casti
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajicimi mu z tejto
zmiuvy, preukazatelne zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom vSak nesie voci
objednavatel'ovi rovnaki zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

Zhotovitel preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela o
zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskdch a staveniskach, ktoré nestvisia
s realizaciou diela, bez vedomia a slihlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela a jeho

. subdodavatelov mdzu pouzivat iba vyznacené a urcené pristupové cesty a priestory staveniska

P 5
-alebo pracoviska.

g
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Zamestnanci zhotovitel'a su povinni respektovat vyznacené zakazy fajéenia a zakaz prindsania
a pozivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch objednavatel'a.
Zhotovitel je povinny oznacit pracovny odev viastnych zamestnancov nazvom firmy.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpecit potrebnii starostlivost (WC, priestory na hygienu, Satne
a pod.) viastnymi GOkonmi ana vliastné naklady pri reSpektovani vSeobecne zavéznych
predpisov.

Vpripade ak su splnené podmienky pre povinnost stavebnika poverit koordinatora
dokumentdacie a koordinatora bezpecnosti pre stavenisko, objedndvatel ako stavebnik
poveruje zhotovitela vykonavanim (lohy koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady
SR ¢. 396/2006 Z Z. 0 mlnimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na
stavenisko az ! ovitel' poveruje funkciou koordinatora
dokumentacie: Zmluvné strany sa dohodli, Zze
objednavatel’ vsulade snariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko zabezpeéi koordinatora
bezpecnosti, ktorého meno, priezvisko a telefonicky kontakt budid zhotovitelovi pisomne
oznamené pred zacatim vykonavania prac podla tejto zmluvy.

Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
C. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky
zakon) v plathom zneni, zhotovitel udeluje objednavatelovi ¢asovo, vecne a miestne
neobmedzenu licenciu (sthlas) na pouzitie diela spésobmi uvedenymi v ust. § 18 ods, 2
autorského zakona, pricom odplata za poskytnutie licencie je zahrnuta v cene za vykonanie
diela.

12.10 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 122/2013

13.2
133

Z. z. o ochrane osobnych lGdajov v plathom zneni.

Clanok XIII.
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstipit od zmluvy. Pravo odstipit od zmluvy vznika tiez
ak je voci jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo
zmluvnych stran vstipila do likvidacie.

Odstipenie je mozné aj od Ciastoéne splnenej zmluvy.

V pripade podstatného porusenia tejto zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmluvy

odstuipit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytotného odkladu po tom, ¢o sa

o tomto poruseni dozvedela.

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dlhsie ako na 10 kalendarnych dni bez suhlasu,
objednavatela, a to z dévodov spocivajlcich na jeho strane (t,j. na strane zhotovitela),

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, pricom bol
objednavatelom na porusSenie povinnosti opakovane, min. dvakrat pisomne upozorneny
a vyzvany na odstranenie poruseni,

c) ak zhotovitel vykonava dielo vrozpore stechnickymi normami a technickou
dokumentaciou, pricom bol objednavatelom na poruSenie povinnosti opakovane, min.
dvakrat pisomne upozorneny a vyzvany na odstranenie poruseni,

d) ak zhotovitel meska z dovodov spocivajlicich na jeho strane s odovzdanim diela/ucelenej
casti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak je objednavatel vomeskani suhradou opravnene aspravne vystavenej faktury
zhotovitel'a po dobu viac ako 15 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktry,

f) ak zhotovitel' nedoda objednavatel'ovi riadne vyhotoven( funkcni realizaéni projektovi
dokumentaciu, ktora bude bez vad av silade s predmetom zmluvy do dvoch mesiacov

\ odo dna ucinnosti tejto zmluvy, ¢im nie je dotknuty narok objednavatela na zmluvni

pokutu a nahradu skody

.' :'\
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V pripade, Ze dbjde k poruSeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznacili ako podstatné,
platia pri odstlpeni od zmluvy pravidla upravené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Oznamenie o odstipeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujiicej zmluvnej
strany a nadobuda Gcinnost dinom jeho dorucenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného
v tejto zmluve.

V pripade odstipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo do¢asného prerusenia plnenia z dévodu
porusenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane vSetky preukazané
naklady a Skody, ktoré jej z tohto dovodu vznikni.

Ak opravnena zmluvna strana nevyuzije pravo odstupit od zmluvy, vznika porusujicej zmluvnej
strane povinnost pristipit na primeranli zmenu zmluvy v tej casti, ktora bola porusenim
dotknutéa a uhraditf sposobent Skodu, ktora vznikla v slvislosti s porusenim zavazku.
Opravnena zmluvna strana moze docasne prerusit plnenie svojich zavazkov az do doby, pokym
porusujica zmluvna strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nesplini a nedohodne
zmenu zmluvy z dévodu docasného prerusenia.

Clanok XIV.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit pisomnost podla tejto zmluvy sa povazuje
v konkrétnom pripade za splnenl dnom prevzatia pisomnosti alebo odmiethutim tito
pisomnost prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom postového podniku vrati
doruéovana zasielka ako nedoruéena alebo nedoruéitelna z akéhokolvek dovodu, povazuje sa
takato zasielka za dorucent diom, v ktorom postovy podnik vykonal jej dorucovanie (usiloval
sa o dorucenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej zasielky); pre dorucovanie je
rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v zahlavi zmluvy.

Clanok XV.
Zaverecéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najma ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v plathom
zneni.

VSetky spory, ktoré vzniknu z pinenia tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit predovSetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak neddjde ktakejto dohode, bude spor predlozeny
na rozhodnutie prislusnému sidu v zmysle ustanoveni Obcianskeho stidneho poriadku.
Akakolvek zmena tejto zmluvy sa mbdze urobif len formou chronologicky ocislovanych
pisomnych dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovat dodatky k zmluve
st opravnené len Statutarne organy oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran
a ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho
zakonnika.

Nakol'ko objednavatel je povinnou osobou v zmysle zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni, zmluvné strany siihlasia s tym, Ze zmluva, objednavky
a danové doklady slvisiace so zmluvou budu zverejnené takym sposobom, ktory pre povinne
zverejiiované zmluvy uklada zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom ustanoveni
ust. § 5a a § 5b. Za tym ucelom zhotovitel' udeluje objednavatel'ovi sihlas na vykonanie
potrebnych tikonov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vaine, uréite
a zrozumitelne, nie vtiesni aza napadne nevyhodnych podmienok a na znak sihlasu so

- “zmluvou k nej pripajaju svoje podpisy.

ZoD &. 2014/5000/2543 13



V Bratislave dna 12 MAJ 2014
Objednavatel:

VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA,
STATNY PODNIK

Ing. Ladislav Lazar ~
generalny riaditel Statneho podniku

V Ziline dha 6.5.2014
Zhotovitel”:

VAHOSTAV - SK, a.s.

Ing. Ivan Kimlicka
c¢len predstavenstva

Ing. Karol Lesak
¢len predstavenstv

Pow-en a. s.

Ing,. Ladislav Lérinc
predseda predstavenstva
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