

## Zmluva o dielo č. 2/2014

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)

### Čl. 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ :

**Univerzita Komenského v Bratislave**

Sídlo: Šafárikovo nám.č. 6, 818 06 Bratislava  
Zástupca: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK  
IČO: 00397865  
DIČ: 2020845332  
IČ DPH: SK2020845332  
Číslo účtu: 7000083282/8180  
7000177334/8180  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica

#### Súčasť:

Názov organizácie: Prírodovedecká fakulta UK  
Sídlo organizácie: Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4  
IČO: 397 865 06  
DIČ: 2020845332  
Zastúpený: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. – dekan PRIF UK  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: prof. RNDr. Anton Gaplovský, DrSc.,  
Riaditeľ Centra transferu technológií UK  
Tel.: 0905 615 704  
e-mail: gaplovsky@fns.uniba.sk  
Vladimír Boháč  
tel.: 02/ 602 96 271  
e-mail: vladimir.bohac@fns.uniba.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ :

Názov organizácie : RECORD TK s.r.o.  
Sídlo organizácie : Bojnícka 16/A, 83104 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Ivan Klečka, Mgr. Robert Turanský  
Osoba oprávnená konať  
- vo veciach technických : Ing. Ján Baláž  
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.  
Číslo účtu : 2627023125/1100  
IČO : 31391915  
DIČ : 2020334525  
IČ DPH: SK2020334525  
Číslo telefónu : +421 903700722  
Zapísaný : v OR OS Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.51104/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. 2 Preambula

- 2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - verejnú súťaž podľa § 91 v nadväznosti na § 51 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Čl. 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo s názvom: **Rekonštrukcia priestorov pavilónov B2 a CH2** za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Presná špecifikácia prác a dodávok diela je uvedená v prílohe č.1 - výkaz oceňovaných položiek a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez vád a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi k podpisu zmluvy úradne osvedčenú kópiu zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s poistným plnením vo výške 500 000,00 eur s platnosťou počas celej doby trvania zmluvy. Poistenie sa vyžaduje z dôvodu možného vzniku škôd na objektoch pri vykonávaní stavebných prác. Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred podpisom zmluvy vinkulovať na bankovom účte zhotoviteľa finančné prostriedky vo výške 10% z celkovej sumy diela ako výkonovú záruku na realizáciu diela. Vinkulácia musí obsahovať úkon prevodu finančných prostriedkov bankou vo výške 10% zmluvnej ceny na účet objednávateľa, a to na základe predloženej podpísanej zmluvy o dielo objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa výkonovú záruku zloženú na vykonanie prác najneskôr do troch mesiacov od podpisu Protokolu o prevzatí diela.
- 3.6 Objednávateľ nie je povinný objednať predpokladané množstvo jednotlivých druhov prác tvoriacich predmet plnenia zmluvy. Celkové objednané množstvo predmetu plnenia zmluvy bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb objednávateľa.

## Čl. 4 Podmienky zhotovenia diela

- 4.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko po písomnom vyzvaní k prebratiu staveniska, najneskôr však v lehote do 30 (tridsať) dní od podpísania tejto zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ začne realizovať dielo najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
- 4.3 Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá ho objednávateľovi najneskôr do 90 dní od začiatku realizácie diela.
- 4.4 Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ prevezme dielo aj v skoršom termíne.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za prípadné škody.

- 4.6 Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov možno vykonať len po písomnom odsúhlasení objednávateľom.
- 4.7 Po dokončení prác vyzve písomne zhotoviteľ objednávateľa k prevzatiu diela v súlade s ods. 4.14 tohto článku.
- 4.8 O odovzdaní a prevzatí ukončeného diela spíše zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu splnomocnení zástupcovia zmluvných strán. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela - v tom prípade sa so zhotoviteľom písomne dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný do 15 dní po odovzdaní diela vypratať a vyčistiť stavenisko. Súčasne s odovzdaním diela zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
  - príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov,
  - príslušné revízie a skúšky v rozsahu stanovenom STN EN a príslušných vyhlášok a nariadení,
  - doklad o likvidácii všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby,
  - projekt skutkového vyhotovenia, opatrený odtlačkom pečiatky zhotoviteľa vrátane porealizačného zamerania,
  - opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie,
  - ďalšie doklady súvisiace s uvedením diela do užívania.
- 4.10 Výrobky, materiály a stavebné dielce, určené na zrealizovanie predmetu diela, musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 4.11 Za objednávateľa sú výkonom technického dozoru poverení prof. RNDr. Anton Gaplovský, DrSc. a Vladimír Boháč, prípadne iná poverená osoba, ktorej meno bude oznámené písomne zhotoviteľovi.
- 4.12 Technický dozor objednávateľa je oprávnený dávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie práce. Toto však nezaväzuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy v požadovanej kvalite. Technický dozor bude tiež overovať vecnú správnosť zhotoviteľom predkladaného súpisu vykonaných prác a vecného plnenia.
- 4.13 Zhotoviteľ znáša škodu (poškodenie, strata, zničenie) na zhotovovanom diele až do prevzatia diela objednávateľom.
- 4.14 Dielo sa bude odovzdávať naraz po jeho dokončení ako celku, s predchádzajúcimi kvalitatívno - technickými kontrolami zo strany objednávateľa, podľa dohodnutého vecného rozsahu. V prípade čiastkového plnenia bude odovzdaná ukončená časť plnenia schopná samostatného užívania.
- 4.15 Zhotoviteľ zodpovedá a je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov vykonávajúcich dielo na oboznámení sa s informáciami a potrebnými pokynmi užívateľa objektu platnými pre jeho pracovisko podľa zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy zhotoví v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky, technických noriem Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky.
- 4.17 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoje náklady bude odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe priebežne a zároveň je povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu.
- 4.18 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo z materiálov uvedených v Prílohe č.1 - Výkaz oceňovaných položiek alebo ekvivalentnými s rovnakými technickými parametrami.

Ekvivalenty budú odsúhlasené objednávateľom.

## Čl. 5 Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Za zhotovenie diela uvedeného v čl. 3 ods.1 tejto zmluvy objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi :
- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| cena diela bez DPH :             | 382 499,48 €        |
| DPH 20% :                        | 76 499,89 €         |
| <b>cena diela celkom s DPH :</b> | <b>458 999,37 €</b> |
- slovom : štyristopäťdesiatosem tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť Eur, tridsaťsedem centov
- 5.3 Na zhotovenie diela objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky.
- 5.4 Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zákazky. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu predmetu zákazky s výnimkou možností podľa zmluvy, sú vylúčené.
- 5.4 V prípade zákonnej úpravy DPH bude možné upraviť cenu písomným dodatkom k zmluve.
- 5.5 K zmene ceny počas platnosti tejto zmluvy môže prísť aj :
- 5.5.1 v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa - čiastkového plnenia,
- 5.5.2 v prípade nevykonania niektorých častí predmetu zmluvy vo výkaze oceňovaných Položíek
- 5.5.3 z dôvodu iných cenových vplyvov, ktoré musí zhotoviteľ preukázať, prerokovať a odsúhlasiť s objednávateľom
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že indexácia cien stavebných prác, materiálov a iných vstupov sa nepripúšťa.
- 5.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo čiastkového plnenia. Čiastkovým plnením musí byť ucelená časť schopná samostatného užívania.

## Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. Vykonané realizačné práce bude zhotoviteľ fakturovať na základe predloženej faktúry po zhotovení a odovzdaní celého diela. Podkladom na vyhotovenie faktúry bude odsúhlasený súpis vykonaných prác potvrdený osobou vykonávajúcou technický dozor objednávateľa, protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvoma zmluvnými stranami a Príloha č. 1 tejto zmluvy - Výkaz oceňovaných položiek. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich pracovných dní od jej doručenia.
- 6.2 Vystavená faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 10 ods.1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a jej prílohou musí byť odsúhlasený súpis vykonaných prác potvrdený osobou vykonávajúcou technický dozor objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Ak faktúra neobsahuje predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť, pričom dorúčením faktúry s vyššie uvedenými náležitosťami začína plynúť nová lehota splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4 Fakturácia za čiastočné plnenie zmluvy sa nepripúšťa.

## Čl. 7

### Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. 4 ods. 4.4 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z ceny nezhotovenej časti diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 2 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania s úhradou každej riadne vystavenej a doručenej faktúry spĺňajúcej náležitosti podľa čl. 6 ods. 6.2 tejto zmluvy po lehote splatnosti.
- 7.3 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú povinné oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie.
- 7.4 Ak zhotoviteľ po podpise zmluvy a pred začatím realizácie diela odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% celkovej ceny za dielo bez DPH. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 7.5 Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody.
- 7.6 Zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa pri realizácii diela nedodrží projekt (použije iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy), je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé takéto porušenie zmluvy.
- 7.7 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,- EUR za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená vyššia zmluvná pokuta. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neuhradí zmluvnú pokutu v riadnom termíne, objednávateľ má právo na úhradu zmluvnej pokuty z výkonovej záruky. Ak zhotoviteľ nedoplní takto znížený objem výkonovej záruky do výšky 10% celkovej ceny za dielo do 14 dní od jeho zníženia vykonaním úhrady zmluvnej pokuty alebo ak zhotoviteľ mešká s plnením zmluvy podľa harmonogramu prác v zmysle kontrolného a skúšobného plánu o viac ako 10 dní z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa pri realizácii diela nedodrží projekt alebo zmení subdodávateľa, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pričom zostávajúci objem výkonovej záruky prepadá v prospech objednávateľa ako zmluvná pokuta za nedokončenie diela.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktoré by mal realizovať pre zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť (schváliť subdodávateľa alebo odmietnuť) najneskôr do dvoch pracovných dní po dni obdržania písomnej žiadosti zhotoviteľa, inak samá za to, že subdodávateľa schválil. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každý prípad.

## Čl. 8

### Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo uvedené v čl. 3 tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.
- 8.2 Záručná lehota na zhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov na celé dielo. Záručná lehota začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami.

- 8.3 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záruky spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 8.4 Plynutie záručnej doby sa prerušuje dňom doručenia oznámenia objednávateľa o uplatnení nároku na odstránenie reklamovanej vady zhotoviteľovi.
- 8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu uplatní bezodkladne po zistení. Reklamácia musí obsahovať označenie vady (miesto, dotknutú časť diela) a popis, ako sa vada prejavuje.
- 8.6 O vade diela, zistenej v záruke, zmluvné strany do 10 dní vyhotovia protokol o reklamacii s uvedením primeranej lehoty na jej odstránenie.
- 8.7 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.
- 8.8 V protokole o reklamacii sa uvedie : popis vady, dátum zistenia vady, predpokladaný dôvod vzniku vady diela, spôsob odstránenia vady diela, lehota na odstránenie vady diela.
- 8.9 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 8.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca pri realizácii stavby. Pri čiastkovom plnení nedokončenie ucelenej časti.
- 8.11 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v technicky možnom najkratšom termíne.
- 8.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré nastali v dôsledku neodborného zásahu alebo nesprávneho užívania zo strany objednávateľa alebo tretej osoby alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady diela, ktorých zodpovednosť za ich vznik popiera, ale ich odstránenie neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté budú zhotoviteľovi uhradené na základe vzájomnej dohody.

## **Čl. 9**

### **Spolupôsobenie zmluvných strán**

- 9.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zbavené práv tretích osôb.
- 9.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb ( ods. 6 tohto článku týmto ustanovením nie je dotknutý).
- 9.3 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi napojiť sa na odber elektrickej energie a vody. Náklady za spotrebovanú energiu a vodu hradí zhotoviteľ.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať primeranú čistotu a poriadok, odstraňovať na svoje náklady odpady, stavebnú sutinu a iné nečistoty vzniknuté z vlastnej činnosti. Súčasne zodpovedá i za znečistenie komunikácií, ku ktorému príde v dôsledku dovozu a odvozu materiálu a mechanizmov na stavbu. Prípadné vzniknuté škody z porušenia tejto povinnosti znáša zhotoviteľ.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené fyzickým osobám a právnickým osobám v súvislosti s realizáciou plnenia predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracujúce osoby na stavbe sú riadne vyškolené a majú všetky oprávnenia na vykonávanie činností, ktoré sa týkajú vykonania diela.
- 9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a na jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny v čase poškodenia.

- 9.7 Zhotoviteľ sa pri zhotovovaní diela bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 9.9 Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom resp. užívateľom. Pracovníci zhotoviteľa budú mať na oblečení viditeľné označenie firmy.
- 9.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada predmetu plnenia zmluvy bude realizovaná na základe získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby;
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ,

a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť

## Čl. 10

### Prechod vlastníckeho práva

- 10.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela. V prípade zistenia väd a nedorobkov prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa až dňom ich odstránenia.

## Čl. 11

### Záverečné ustanovenia

- 11.1 Vzťahy zmluvných strán, ktoré sú neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňovať písomnou formou.
- 11.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami. K návrhu dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 pracovných dní.
- 11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru, prostredníctvom poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušného súdu.
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje za dôvod jej ukončenia písomným odstúpením od tejto zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Objávateľ je oprávnený

okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre zhotoviteľa splnenie zmluvných povinností stane nemožným. Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán, ktorá bude obsahovať vysporiadanie vzájomných záväzkov.

- 11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 11.7 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 11.8 Zhotoviteľ súhlasí s kompletným zverejnením obsahu tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný zaslať objednávateľovi finálnu podobu tejto zmluvy aj v elektronickej verzii (pdf formát).
- 11.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 Výkaz oceňovaných položiek a príloha č.2 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

.....  
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  
rektor UK

.....  
Ing. Ivan Klečka, konateľ spoločnosti

.....  
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.  
dekan PRIF UK

Prílohy:

príloha č.1: Výkaz oceňovaných položiek

príloha č.2: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom.



## TR6-RH3,RC3

Odpojenie, demontáž a odvoz starých polí rozvádzačov RH3 a kompenzačného rozvádzača RC3						
	Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 240 mm <sup>2</sup>	28	vodičov	4,92	137,76	
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 25 mm <sup>2</sup>	8	vodičov	1,65	13,20	
Demontáž	Demontáž jedného poľa rozvádzača	6	polí	60,00	360,00	
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy	4	polia	80,00	320,00	
Likvidácia	Ekologická likvidácia starého kompenzačného rozvádzača /kondenz	2	polia	130,00	260,00	
<b>Nový rozvádzač RH3 a kompenzácia RC3 250kVAr - ŠPECIFIKÁCIA PRVKOV Legrand</b>						
	Obj. číslo	Opis Výrobku	Množstvo	m.j		
Dodávka	3000	ZVODIČ PREPÄTIA 1P 50KA 400V	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	4444	KRYT SKRUTIEK PLOMBOVATELNÝ	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	4778	TRANSFORMÁTOR PRŮDOVÝ 1000/5	9	ks	0,00	0,00
Dodávka	5808	POISTKOVÝ ODP. 1P 500V 10X38	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	6776	ISTIČ DX-H 3P B6	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	6785	ISTIČ DX-H 3P B50	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	4686	ELEKTROM.FAKT.3F 5A CEZ PT	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	14668	MULTIF.MER.CENTRÁLA DO DV.	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	13310	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	17365	POISTKA NOŽOVÁ HRC,TYP GG,250A	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BL	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	23800	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.BIELE	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	23801	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.ČERVENÉ	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB.5 AR.ČERVENÉ	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTÉR PRE 1 PRVOK	10	ks	0,00	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS	10	ks	0,00	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20508	XL3 4000 ROZV.975X725	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20518	XL3 4000 PODSTAVEC 975X725	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	20543	XL3 4000 STENA Š.975	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20552	MONTÁŽNE ŠASI NA ZBERNICE	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20557	XL3 4000 Š.975 KOV OBLÉ	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20558	XL3 4000 RÁM PRE UCH.KRYTOV	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20565	XL3 PRÍŠL.KRYCIE RAMY	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20585	XL3 PRÍŠL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20586	XL3 PRÍŠL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20588	XL3 PRÍŠL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8	ks	0,00	0,00
Dodávka	20589	XL3 PRÍŠL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8	ks	0,00	0,00

Dodávka	20600	XL3 4000 DIN LIŠTA 24M	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	20650	XL3 PRÍSL.MONTAZNA DOSKA	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20695	XL3 MONT.DOSKA PRE SPX1	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20707	XL3 KRYT PRE SPX 1	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20720	DOSKA M.NASTAV. DPX250/630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20732	DOSKA MONT. DPX 1600 VERT	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20750	XL3 PRÍSLUŠENSTVO - NADSTAVCE	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20782	DOSKA M.NASTAV. DPX 1600 VERT	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20785	DOSKA MONT. DPX 630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20900	XL3 PLASTRÓN PRE LEXIC H.150MM	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20910	KRYT MOD H 300 Š600	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20920	KRYT DPX 250/630 Š600	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20932	KRYT DPX1600+OT.OVL. Š600	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20940	KRYT PLNÝ V50 Š600	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20943	KRYT PLNÝ V200 Š600	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20944	XL3 KRYT PLNÝ V.300 24M	7 ks	0,00	0,00
Dodávka	20946	XL3 KRYT PLNÝ V.600 24M	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	20950	KRYT MOD V150 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20980	KRYT DPX 1600 VERT Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20990	KRYT PLNÝ V50 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20994	KRYT PLNÝ V300 Š850	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20996	KRYT PLNÝ V600 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	25125	DPX 160 VÝK.IST.3P 160A 25KA	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	25603	DPX 63051 VÝK.IST.3P 630A 36KA	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	25703	DPX 1600S1VÝK.IST.3P1250A 50KA	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	26123	DPX1600 MOT.P. 230V DO 1250A	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26144	DPX 630 MOT. POHON ČELNÝ 230V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26160	DPX 125/1600 POM. SIG.KONTAKT	11 ks	0,00	0,00
Dodávka	26167	DPX 125/1600 VYP. SPŮŠŤ 230V	6 ks	0,00	0,00
Dodávka	26209	DPX 250 ER DRŽIAK LIŠTY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26219	DPX 160-4 VYSOKOKAP.SVORKY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26251	SVORKY NEUPR.VODIČE DPX630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26299	DPX 125/160 ADAPTÉR DIN	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26380	DPX 1600 PRÍVOD ZADNÝ 3P	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	37322	DRŽIAK ZBERNICE	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	37323	DRŽIAK PRÍP. DO 1600A PLÁV.	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	37385	PREPOJOVACÍ VODIČ 6MM <sup>2</sup> , 350MM	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	37443	CU PRÍPOJNICA 80X5MM;1000A	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	37446	CU PRÍPOJNICA 100X5MM;1250A	8 ks	0,00	0,00
Dodávka	605204	POIST.ODPÍNAČ SPX 1 250A	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20544	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20546	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	34835	VETRACIA MRIEŽKA PLAST.250X250	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20566	Držiak	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	1 ks	0,00	0,00

Dodávka	PH5040	RACK H 50 KVAR 400V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	PH7540	RACK H 75KVAR 400V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	ALPTEC 5.400		1 ks	11 786,00	11 786,00
<b>Rozvádzač RH3 a RC3 - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY</b>					
Dodávka	Prípojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod./		1 kpl	0,00	0,00
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál		1 pkl	100,00	100,00
Výroba	Výroba a kompletizácia rozvádzača		6 polí	0,00	0,00
Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení		1 kpl	100,00	100,00
Doprava	Dopravné náklady		1 kpl	213,30	213,30
<b>Rozvádzač RH3 a RC3 - MONTÁŽ A ZAPOJENIE</b>					
Montáž	Montáž poľa rozvádzača		6 polí	25,00	150,00
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 240 mm <sup>2</sup>		28 vodičov	4,92	137,76
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 25 mm <sup>2</sup>		8 vodičov	1,65	13,20
Montáž	Nepredvídané práce		1 kpl	0,00	0,00
Revízie	Zabezpečenie východiskových revízií		1 kpl	100,00	100,00

**Celkom**

**13 691,22**

## TR6-RH2,RC2

Odpojenie, demontáž a odvoz starých polí rozvádzačov RH2 a kompenzačného rozvádzača RC2

	Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	
Odstavenie	Zabezpečenie odstavenia transformátora /rozvodné závody, PrÍFUK/	1	ks	100,00	100,00	
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 240 mm <sup>2</sup>	28	vodičov	4,92	137,76	
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 25 mm <sup>2</sup>	8	vodičov	1,65	13,20	
Demontáž	Demontáž jedného poľa rozvádzača	6	polí	60,00	360,00	
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy	4	polia	80,00	320,00	
Likvidácia	Ekologická likvidácia starého kompenzačného rozvádzača /kondenzátor	2	polia	120,00	240,00	
<b>Nový rozvádzač RH2 a kompenzácia RC2 250kVAr</b>						
	Obj. Číslo	Opis Výrobku	Množstvo	m.j.		
Dodávka	3000	ZVODIČ PREPÁTIA 1P 50KA 400V	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	4444	KRYT SKRUTIEK PLOMBOVATEČNÝ	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	4778	TRANSFORMÁTOR PRÚDOVÝ 1000/5	9	ks	0,00	0,00
Dodávka	5808	POISTKOVÝ ODP. 1P 500V 10X38	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	6776	ISTIČ DX-H 3P B6	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	6785	ISTIČ DX-H 3P B50	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	4686	ELEKTROM.FAKT.3F 5A CEZ PT	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	14668	MULTIF.MER.CENTRÁLA DO DV.	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	13310	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	17365	POISTKA NOŽOVÁ HRC,TYP GG,250A	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	23800	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.BIELE	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	23801	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.ČERVENÉ	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB.S AR.ČERVENÉ	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTÉR PRE 1 PRVOK	10	ks	0,00	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS	10	ks	0,00	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20508	XL3 4000 ROZV.975X725	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20518	XL3 4000 PODSTAVEC 975X725	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	20543	XL3 4000 STENA Š.975	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20552	MONTÁŽNE ŠASI NA ZBERNICE	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20557	XL3 4000 Š.975 KOV OBLÉ	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20558	XL3 4000 RÁM PRE UCH.KRYTOV	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20565	XL3 PRÍSL.KRYCIE RAMY	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20585	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20586	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00	0,00

Dodávka	20588	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8	ks	0,00	0,00
Dodávka	20589	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8	ks	0,00	0,00
Dodávka	20600	XL3 4000 DIN LIŠTA 24M	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20650	XL3 PRÍSL.MONTAZNA DOSKA	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20695	XL3 MONT.DOSKA PRE SPX1	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20707	XL3 KRYT PRE SPX 1	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20720	DOSKA M.NASTAV. DPX250/630	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20732	DOSKA MONT. DPX 1600 VERT	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20750	XL3 PRÍSLUŠENSTVO - NADSTAVCE	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20782	DOSKA M.NASTAV. DPX 1600 VERT	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20785	DOSKA MONT. DPX 630	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20900	XL3 PLASTRÓN PRE LEXIC H.150MM	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20910	KRYT MOD H 300 Š600	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20920	KRYT DPX 250/630 Š600	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20932	KRYT DPX1600+OT.OVL. Š600	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20940	KRYT PLNÝ V50 Š600	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20943	KRYT PLNÝ V200 Š600	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20944	XL3 KRYT PLNÝ V.300 24M	7	ks	0,00	0,00
Dodávka	20946	XL3 KRYT PLNÝ V.600 24M	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	20950	KRYT MOD V150 Š850	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20980	KRYT DPX 1600 VERT Š850	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20990	KRYT PLNÝ V50 Š850	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20994	KRYT PLNÝ V300 Š850	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20996	KRYT PLNÝ V600 Š850	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	25125	DPX 160 VÝK.IST.3P 160A 25KA	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	25603	DPX 630S1 VÝK.IST.3P 630A 36KA	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	25703	DPX 1600S1VÝK.IST.3P1250A 50KA	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	26123	DPX1600 MOT.P. 230V DO 1250A	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	26144	DPX 630 MOT. POHON ČELNÝ 230V	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	26160	DPX 125/1600 POM. SIG.KONTAKT	11	ks	0,00	0,00
Dodávka	26167	DPX 125/1600 VYP. SPŮŠŤ 230V	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	26209	DPX 250 ER DRŽIAK LIŠTY	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	26219	DPX 160-4 VYSOKOKAP.SVORKY	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	26251	SVORKY NEUPR.VODIČE DPX630	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	26299	DPX 125/160 ADAPTÉR DIN	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	26380	DPX 1600 PRÍVOD ZADNÝ 3P	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	37322	DRŽIAK ZBERNICE	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	37323	DRŽIAK PRÍP. DO 1600A PLÁV.	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	37385	PREPOJOVACÍ VODIČ 6MM2, 350MM	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	37443	CU PRÍPOJNICA 80X5MM;1000A	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	37446	CU PRÍPOJNICA 100X5MM;1250A	8	ks	0,00	0,00
Dodávka	605204	POIST.ODPÍNAČ SPX 1 250A	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20544	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20546	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	34835	VETRACIA MRIEŽKA PLAST.250X250	2	ks	0,00	0,00

Dodávka	20566	Držiak	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 5.725 KOV OBLÉ	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	PH5040	RACK H 50 KVAR 400V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	PH7540	RACK H 75KVAR 400V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	ALPTEC 5.400		1 ks	11 319,00	11 319,00
<b>Rozvádzač RH2 a RC2 - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY</b>					
Dodávka	Prípojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod./		1 kpl	0,00	0,00
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál		1 kpl	0,00	0,00
Výroba	Výroba a kompletizácia rozvádzača		6 polí	0,00	0,00
Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení		1 kpl	100,00	100,00
Doprava	Dopravné náklady		1 kpl	50,00	50,00
<b>Rozvádzač RH2 a RC2 - MONTÁŽ A ZAPOJENIE</b>					
Montáž	Montáž poľa rozvádzača		6 polí	25,00	150,00
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 240 mm <sup>2</sup>		28 vodičov	5,00	140,00
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 25 mm <sup>2</sup>		8 vodičov	1,70	13,60
Montáž	Nepredvídané práce		1 kpl	0,00	0,00
Revízie	Zabezpečenie východiskových revízií		1 kpl	100,00	100,00

**Celkom**

**13 043,56**

# TR6-RH1,RC1

Odpojenie, demontáž a odvoz starých polí rozvádzačov RH1 a kompenzačného rozvádzača RC1

	Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom
Odstavenie	Zabezpečenie odstavenia transformátora /rozvodné závody, PrIFUK/	1	ks	50,00	50,00
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 240 mm2	28	vodičov	4,92	137,76
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 25 mm2	8	vodičov	1,65	13,20
Demontáž	Demontáž jedného poľa rozvádzača	6	polí	60,00	360,00
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy	4	polia	80,00	320,00
Likvidácia	Ekologická likvidácia starého kompenzačného rozvádzača /kondenzátor	2	polia	120,00	240,00
<b>Nový rozvádzač RH1 a kompenzácia RC1 250kVAR</b>					
	Obj. číslo	Opis Výrobku	Množstvo	m.j	
Dodávka	3000	ZVODIČ PREPÁTIA 1P 50KA 400V	3	ks	0,00
Dodávka	4444	KRYT SKRUTIEK PLOMBOVATEĽNÝ	2	ks	0,00
Dodávka	4778	TRANSFORMÁTOR PRÚDOVÝ 1000/5	9	ks	0,00
Dodávka	5808	POISTKOVÝ ODP. 1P 500V 10X38	4	ks	0,00
Dodávka	6776	ISTIČ DX-H 3P B6	1	ks	0,00
Dodávka	6785	ISTIČ DX-H 3P B50	1	ks	0,00
Dodávka	4686	ELEKTROM.FAKT.3F 5A CEZ PT	1	ks	0,00
Dodávka	14668	MULTIF.MER.CENTRÁLA DO DV.	2	ks	0,00
Dodávka	13310	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	4	ks	0,00
Dodávka	17365	POISTKA NOŽOVÁ HRC,TYP GG,250A	3	ks	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	4	ks	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER	4	ks	0,00
Dodávka	23800	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.BIELE	4	ks	0,00
Dodávka	23801	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.ČERVENÉ	4	ks	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB S AR.ČERVENÉ	2	ks	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTÉR PRE 1 PRVOK	10	ks	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS	10	ks	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN	6	ks	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	5	ks	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	4	ks	0,00
Dodávka	20508	XL3 4000 ROZV.975X725	1	ks	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	5	ks	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	4	ks	0,00
Dodávka	20518	XL3 4000 PODSTAVEC 975X725	1	ks	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	6	ks	0,00
Dodávka	20543	XL3 4000 STENA Š.975	1	ks	0,00
Dodávka	20552	MONTÁŽNE ŠASI NA ZBERNICE	2	ks	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	4	ks	0,00
Dodávka	20557	XL3 4000 Š.975 KOV OBLÉ	1	ks	0,00
Dodávka	20558	XL3 4000 RÁM PRE UCH.KRYTOV	5	ks	0,00
Dodávka	20565	XL3 PRÍSL.KRYCIE RAMY	4	ks	0,00
Dodávka	20585	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00
Dodávka	20586	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00

Dodávka	20588	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8 ks	0,00	0,00
Dodávka	20589	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8 ks	0,00	0,00
Dodávka	20600	XL3 4000 DIN LIŠTA 24M	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	20650	XL3 PRÍSL.MONTAZNA DOSKA	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20695	XL3 MONT.DOSKA PRE SPX1	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20707	XL3 KRYT PRE SPX 1	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20720	DOSKA M.NASTAV. DPX250/630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20732	DOSKA MONT. DPX 1600 VERT	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20750	XL3 PRÍSLUŠENSTVO - NADSTAVCE	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20782	DOSKA M.NASTAV. DPX 1600 VERT	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20785	DOSKA MONT. DPX 630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20900	XL3 PLASTRÓN PRE LEXIC H.150MM	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20910	KRYT MOD H 300 Š600	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20920	KRYT DPX 250/630 Š600	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20932	KRYT DPX1600+OT.OVL. Š600	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20940	KRYT PLNÝ V50 Š600	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20943	KRYT PLNÝ V200 Š600	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20944	XL3 KRYT PLNÝ V.300 24M	7 ks	0,00	0,00
Dodávka	20946	XL3 KRYT PLNÝ V.600 24M	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	20950	KRYT MOD V150 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20980	KRYT DPX 1600 VERT Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20990	KRYT PLNÝ V50 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20994	KRYT PLNÝ V300 Š850	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20996	KRYT PLNÝ V600 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	25125	DPX 160 VÝK.IST.3P 160A 25KA	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	25603	DPX 63051 VÝK.IST.3P 630A 36KA	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	25703	DPX 1600S1VÝK.IST.3P1250A 50KA	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	26123	DPX1600 MOT.P. 230V DO 1250A	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26144	DPX 630 MOT. POHON ČELNÝ 230V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26160	DPX 125/1600 POM. SIG.KONTAKT	11 ks	0,00	0,00
Dodávka	26167	DPX 125/1600 VYP. SPŮŠŤ 230V	6 ks	0,00	0,00
Dodávka	26209	DPX 250 ER DRŽIAK LIŠTY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26219	DPX 160-4 VYSOKOKAP.SVORKY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26251	SVORKY NEUPR.VODIČE DPX630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26299	DPX 125/160 ADAPTÉR DIN	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26380	DPX 1600 PRÍVOD ZADNÝ 3P	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	37322	DRŽIAK ZBERNICE	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	37323	DRŽIAK PRÍP. DO 1600A PLÁV.	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	37385	PREPOJOVACÍ VODIČ 6MM2, 350MM	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	37443	CU PŘÍPOJNICA 80X5MM;1000A	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	37446	CU PŘÍPOJNICA 100X5MM;1250A	8 ks	0,00	0,00
Dodávka	605204	POIST.ODPÍNAČ SPX 1 250A	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEĽ	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIEĽY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20544	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20546	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	34835	VETRACIA MRIEŽKA PLAST.250X250	2 ks	0,00	0,00



Dodávka	20566	Držiak	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	PH5040	RACK H 50 KVAR 400V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	PH7540	RACK H 75KVAR 400V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	ALPTEC 5.400		1 ks	11 319,00	11 319,00
<b>Rozvádzač RH1 a RC1 - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY</b>					
Dodávka		Prípojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod./	1 kpl	0,00	0,00
Dodávka		Nešpecifikovaný iný podružný materiál	1 pkl	50,00	50,00
Výroba		Výroba a kompletizácia rozvádzača	6 polí	0,00	0,00
Skúšky		Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení	1 kpl	100,00	100,00
Doprava		Dopravné náklady	1 kpl	50,00	50,00
<b>Rozvádzač RH1 a RC1 - MONTÁŽ A ZAPOJENIE</b>					
Montáž		Montáž poľa rozvádzača	6 polí	25,00	150,00
Prípojenie		Prípojenie vodiča AL do priemeru 240 mm <sup>2</sup>	28 vodičov	5,00	140,00
Prípojenie		Prípojenie vodiča AL do priemeru 25 mm <sup>2</sup>	8 vodičov	1,70	13,60
Montáž		Nepredvídané práce	1 kpl	0,00	0,00
Revízie		Zabezpečenie východiskových revízií	1 kpl	100,00	100,00

**Celkom**

**13 043,56**

# TR5-RO

Odpojenie, demontáž a odvoz starého rozvádzača RO				Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 10 mm2			28	vodičov	0,78	21,84
Demontáž	Demontáž jedného poľa rozvádzača			1	ks	55,00	55,00
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy			1	ks	50,00	50,00
Nový rozvádzač RO				Množstvo			
Dodávka	6784	ISTIČ DX-H 3P B40		1	ks	573,00	573,00
Dodávka	7361	SPUŠŤ VYPÍNACIA 110 AŽ 415V		1	ks	0,00	0,00
Dodávka	6695	ISTIČ DX-H 1P B6		5	ks	0,00	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER		1	ks	0,00	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.		3	ks	0,00	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB.S AR.ČERVENÉ		1	ks	0,00	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTÉR PRE 1 PRVOK		1	ks	0,00	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS		5	ks	0,00	0,00
Dodávka	21504	POISTKOVÝ ODPOJOVAČ SP51 3P		1	ks	0,00	0,00
Dodávka	14325	POISTKA VALC.GG 14X51 25A 500V		3	ks	0,00	0,00
Dodávka	3935	ZVODIČ PREPÁTIA 1P 40KA 230V		3	ks	0,00	0,00
Dodávka	6697	ISTIČ DX-H 1P B10		2	ks	0,00	0,00
Dodávka	6782	ISTIČ DX-H 3P B25		1	ks	0,00	0,00
Dodávka	6780	ISTIČ DX-H 3P B16		1	ks	0,00	0,00
Dodávka	6776	ISTIČ DX-H 3P B6		2	ks	0,00	0,00
Dodávka	6694	ISTIČ DX-H 1P B4		2	ks	0,00	0,00
Dodávka	29304	CTX1-ST. 3P 230V~ 9A 1NO		2	ks	0,00	0,00
Dodávka	2807	MOTOROVÝ SPUŠŤAČ 3P 4A		2	ks	0,00	0,00
Dodávka	23923	OSMOZ PREP.NEPRESV.3-POL.ČIER.		2	ks	0,00	0,00
Dodávka	22964	OSMOZ ADAPTER PRE 3 PRVKY		2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN		2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20105	XL3 400 ROZV. V. 900		1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20201	XL3 PRÍSLUŠENSTVO - DIN LISTA		3	ks	0,00	0,00
Dodávka	20204	XL3 PRÍSL.UNIV.PRISTR.LISTA		2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20255	XL3 160/400 DVERE KOV V.900		1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20300	KRYT MODULÁRNY V150		2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20301	KRYT MODULÁRNY V200		1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20340	KRYT PLNÝ V50		1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20342	KRYT PLNÝ V150		2	ks	0,00	0,00
Rozvádzač RO - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY							
Dodávka	Pripojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod./			1	kpl	0,00	0,00
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál			1	pkf	35,00	35,00
Výroba	Výroba a kompletizácia rozvádzača			1	ks	0,00	0,00
Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení			1	kpl	50,00	50,00
Doprava	Dopravné náklady			1	kpl	22,00	22,00
Rozvádzač RH a RC - MONTÁŽ A ZAPOJENIE							
Montáž	Montáž rozvádzača			1	ks	50,00	50,00
Pripojenie	Pripojenie vodiča AL do priemeru 10 mm2			28	vodičov	0,78	21,84
Montáž	Nepredvídané práce			1	kpl	0,00	0,00
Revízie	Zabezpečenie východiskovej revízie			1	kpl	100,00	100,00
<b>Celkom</b>							<b>978,68</b>

978,68

## TR5-RH,RC

Odpojenie, demontáž a odvoz starých polí rozvádzačov RH a kompenzačného rozvádzača						
		Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom
Odstavenie		Zabezpečenie odstavenia transformátora /rozvodné závody, Pri	2	ks	400,00	800,00
Odpojenie		Odpojenie vodičov Al do priemeru 240 mm2	64	vodičov	4,92	314,88
Demontáž		Demontáž jedného poľa rozvádzača	8	polí	60,00	480,00
Likvidácia		Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy	5	polí	80,00	400,00
Likvidácia		Ekologická likvidácia starého kompenzačného rozvádzača /kond	3	polia	120,00	360,00
<b>Nový rozvádzač RH a kompenzácia RC 500kVAr</b>						
	Obj. číslo	Popis prvku	Množstvo	m.j.		
Dodávka	3000	ZVODIČ PREPÁTIA 1P 50KA 400V	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	5808	POISTKOVÝ ODP. 1P 500V 10X38	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	13310	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	6776	ISTIČ DX-H 3P B6	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	4444	KRYT SKRUTIEK PLOMBOVATEĽNÝ	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	14668	MULTIF.MER.CENTRÁLA DO DV.	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	4778	TRANSFORMÁTOR PRÚDOVÝ 1000/5	9	ks	0,00	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	23800	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.BIELE	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	23801	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.ČERVENÉ	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB.S AR.ČERVENÉ	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTÉR PRE 1 PRVOK	13	ks	0,00	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS	13	ks	0,00	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN	8	ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20508	XL3 4000 ROZV.975X725	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20518	XL3 4000 PODSTAVEC 975X725	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	20543	XL3 4000 STENA Š.975	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20552	MONTÁŽNE ŠASI NA ZBERNICE	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20557	XL3 4000 Š.975 KOV OBLÉ	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20558	XL3 4000 RÁM PRE UCH.KRYTOV	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	20565	XL3 PRÍSL.KRYCIE RAMY	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20585	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20586	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20588	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	10	ks	0,00	0,00
Dodávka	20589	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	10	ks	0,00	0,00
Dodávka	20600	XL3 4000 DIN LIŠTA 24M	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20646	DOSKA MONT. V400 Š850	2	ks	0,00	0,00

Dodávka	20650	XL3 PRÍSL.MONTAZNA DOSKA	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	20732	DOSKA MONT. DPX 1600 VERT	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20750	XL3 PRÍSLUŠENSTVO - NADSTAVCE	10 ks	0,00	0,00
Dodávka	20782	DOSKA M.NASTAV. DPX 1600 VERT	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	20900	XL3 PLASTRÓN PRE LEXIC H.150MM	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20932	KRYT DPX1600+OT.OVL. Š600	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20942	KRYT PLNÝ V150 Š600	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20943	KRYT PLNÝ V200 Š600	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20944	XL3 KRYT PLNÝ V.300 24M	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20946	XL3 KRYT PLNÝ V.600 24M	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20950	KRYT MOD V150 Š850	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	20980	KRYT DPX 1600 VERT Š850	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	20992	KRYT PLNÝ V150 Š850	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	20993	KRYT PLNÝ V200 Š850	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	20994	KRYT PLNÝ V300 Š850	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	20996	KRYT PLNÝ V600 Š850	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	25703	DPX 1600S1VÝK.IST.3P1250A 50KA	6 ks	0,00	0,00
Dodávka	26123	DPX1600 MOT.P. 230V DO 1250A	6 ks	0,00	0,00
Dodávka	26160	DPX 125/1600 POM. SIG.KONTAKT	17 ks	0,00	0,00
Dodávka	26167	DPX 125/1600 VYP. SPŮŠŤ 230V	6 ks	0,00	0,00
Dodávka	26380	DPX 1600 PRÍVOD ZADNÝ 3P	6 ks	0,00	0,00
Dodávka	37322	DRŽIAK ZBERNICE	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	37323	DRŽIAK PRÍP. DO 1600A PLÁV.	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	37385	PREPOJOVACÍ VODIČ 6MM2, 350MM	6 ks	0,00	0,00
Dodávka	37443	CU PRÍPOJNICA 80X5MM;1000A	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	37446	CU PRÍPOJNICA 100X5MM;1250A	11 ks	0,00	0,00
Dodávka	605204	POIST.ODPÍNAČ SPX 1 250A	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	17365	POISTKA NOŽOVÁ HRC,TYP GG,250A	6 ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20544	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20546	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	34835	VETRACIA MRIEŽKA PLAST.250X250	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20566	Držiak	7 ks	0,00	0,00
Dodávka	20565	XL3 PRÍSL.KRYCIE RAMY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20585	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20586	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20588	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20589	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	PH5040	RACK H 50 KVAR 400V	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	PH7540	RACK H 75KVAR 400V	6 ks	0,00	0,00
Dodávka	ALPTEC 7.400		1 ks	25 286,00	25 286,00
<b>Rozvádzač RH a RC - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY</b>					
Dodávka	Prípojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod		1 kpl	0,00	0,00
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál		1 kpl	100,00	100,00
Výroba	Výroba a kompletizácia rozvádzača		8 polí	0,00	0,00

Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení	1 kpl	100,00	100,00
Doprava	Dopravné náklady	1 kpl	150,00	150,00
<b>Rozvádzač RH a RC - MONTÁŽ A ZAPOJENIE</b>				
Montáž	Montáž poľa rozvádzača	8 polí	25,00	200,00
Pripojenie	Pripojenie vodiča AL do priemeru 240 mm <sup>2</sup>	64 vodičov	4,92	314,88
Montáž	Nepredvídané práce	1 kpl	0,00	0,00
Revízie	Zabezpečenie východiskových revízií	1 kpl	100,00	100,00

**Celkom**

**28 605,76**

## TR6-RO

Odpojenie, demontáž a odvoz starého rozvádzača RO					
	Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 25 mm <sup>2</sup>	42	vodičov	1,65	69,30
Demontáž	Demontáž jedného poľa rozvádzača	1	ks	55,00	55,00
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy	1	ks	50,00	50,00
Nový rozvádzač RO					
	Obj. číslo	Opis Výrobku	Množstvo	m.j.	
Dodávka	27452	PR40 PREPÍNAČ S 0 3P	1	ks	0,00
Dodávka	6784	ISTIČ DX-H 3P B40	1	ks	0,00
Dodávka	7361	SPŮŠŤ VYPÍŇACIA 110 AŽ 415V	1	ks	0,00
Dodávka	6695	ISTIČ DX-H 1P B6	11	ks	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER	1	ks	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	1	ks	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB.S AR.ČERVENÉ	1	ks	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTÉR PRE 1 PRVOK	1	ks	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS	1	ks	0,00
Dodávka	21504	POISTKOVÝ ODPOJOVAČ SP51 3P	1	ks	0,00
Dodávka	14325	POISTKA VALC.GG 14X51 25A 500V	3	ks	0,00
Dodávka	3935	ZVODIČ PREPÁŤIA 1P 40KA 230V	3	ks	0,00
Dodávka	6697	ISTIČ DX-H 1P B10	5	ks	0,00
Dodávka	6780	ISTIČ DX-H 3P B16	4	ks	0,00
Dodávka	44213	TRAF.OVL.230-400/24V	1	ks	0,00
Dodávka	6758	ISTIČ DX-H 2P B10	1	ks	0,00
Dodávka	4069	STÝKAČ 40A 3N/O CIEVKA 230V	2	ks	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN	3	ks	0,00
Dodávka	20404	XL3 800 ROZV. Š. 660 V.1950	1	ks	0,00
Dodávka	20600	XL3 4000 DIN LIŠŤA 24M	4	ks	0,00
Dodávka	20604	XL3 PRÍSL.KLAS.PRISTROJ.LISTY	2	ks	0,00
Dodávka	20900	XL3 PLASTRÓN PRE LEXIC H.150MM	3	ks	0,00
Dodávka	20901	KRYT MODULÁRNY H 200 Š600	1	ks	0,00
Dodávka	20942	KRYT PLNÝ V150 Š600	1	ks	0,00
Dodávka	20943	KRYT PLNÝ V200 Š600	2	ks	0,00
Dodávka	20946	XL3 KRYT PLNÝ V.600 24M	1	ks	0,00
Dodávka	21254	XL3 800 DVERE Š.660 KOV V.1950	1	ks	1 055,00
<b>Rozvádzač RO - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY</b>					
Dodávka	Pripojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod./	1	kpl	0,00	0,00
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál	1	pkí	50,00	50,00
Výroba	Výroba a kompletizácia rozvádzača	1	ks	0,00	0,00
Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení	1	kpl	50,00	50,00
Doprava	Dopravné náklady	1	kpl	37,30	37,30
Rozvádzač RH a RC - MONTÁŽ A ZAPOJENIE					
Montáž	Montáž rozvádzača	1	ks	50,00	50,00
Pripojenie	Pripojenie vodiča AL do priemeru 25 mm <sup>2</sup>	42	vodičov	1,65	69,30
Montáž	Nepredvídané práce	1	kpl	100,00	100,00
Revízie	Zabezpečenie východiskovej revízie	1	kpl	100,00	100,00
<b>Celkom</b>					
<b>1 685,90</b>					

## TR6-PRÍPOJNICOVÝ SYSTÉM

pre vzájomné prepojenie RH1, RH2 a RH3						
Odpojenie, demontáž a odvoz starého prípojnicového systému						
	Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	
Odpojenie	Odpojenie starého prípojnicového systému	1	ks	150,00	150,00	
Demontáž	Rozobranie a demontáž starého prípojnicového systému vrátane konštrukcii	1	ks	200,00	200,00	
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého prípojnicového systému komplet	1	ks	120,00	120,00	
<b>Prípojnicový systém</b>						
	Obj. Číslo	Opis Výrobku	Množstvo	m.j.		
Dodávka	60281017P	SCPAL 2000A prípojenia k rozvádzaču ľavé	1	ks	643,40	643,40
Dodávka	60280407P	SCPAL 2000A koleno stoupací pravé	1	ks	547,20	547,20
Dodávka	60280127P	SCPAL 2000A diel Priamy bez odbočiek L=1501-2000	1	ks	788,10	788,10
Dodávka	60280307P	SCPAL 2000A koleno horizontálne pravé	1	ks	450,40	450,40
Dodávka	60280157P	SCPAL 2000A diel Priamy bez odbočiek L=2501-2999	1	ks	946,00	946,00
Dodávka	60280107P	SCPAL 2000A diel Priamy 3m bez odbočiek	1	ks	928,00	928,00
Dodávka	60280817P	SCPAL 2000A T diel vertikálne pravý 2	1	ks	1 270,00	1 270,00
Dodávka	60281007P	SCPAL 2000A prípojenia k rozvádzaču pravé	1	ks	450,38	450,38
Dodávka	60280127P	SCPAL 2000A diel Priamy bez odbočiek L=1501-2000	1	ks	788,20	788,20
Dodávka	60280327P	ZUC-SCPAL 2000A KOLENO HORIZONTÁLNE PRAVÉ, ŠPEC.	1	ks	859,86	859,86
Dodávka	60280107P	SCPAL 2000A diel Priamy 3m bez odbočiek	1	ks	928,00	928,00
Dodávka	60280407P	SCPAL 2000A koleno stoupací pravé	1	ks	547,20	547,20
Dodávka	60281007P	SCPAL 2000A prípojenia k rozvádzaču pravé	1	ks	450,38	450,38
Dodávka	65202004	SCP držiak	12	ks	25,25	303,00
Doprava	Dopravné náklady		1	kpl	200,00	200,00
<b>Prípojnicový systém LEGRAND Zucchini 2000A - MONTÁŽ A ZAPOJENIE</b>						
Dodávka	Pomocný materiál /pomocné konštrukcie, šróbovina, a pod./	1	kpl	110,00	110,00	
Dodávka	Nespecifikovaný iný podružný materiál	1	kpl	100,00	100,00	
Montáž	Montáž a kompletizácia prípojnicového systému komplet	1	ks	300,00	300,00	
Montáž	Nepredvídané práce	1	kpl	100,00	100,00	
Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení	1	kpl	100,00	100,00	
Revízie	Zabezpečenie východiskovej revízie	1	kpl	200,00	200,00	

**Celkom**

**11 480,12**

## TR6-RH1,RC1

Odstavenie, demontáž a odvoz starých poľí rozvádzačov RH1 a kompenzačného rozvádzača RC1

	Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom
Odstavenie	Zabezpečenie odstavenia transformátora /rozvodné závody, PriFUK/	1	ks	50,00	50,00
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 240 mm <sup>2</sup>	28	vodičov	4,92	137,76
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 25 mm <sup>2</sup>	8	vodičov	1,65	13,20
Demontáž	Demontáž jedného poľa rozvádzača	6	polí	60,00	360,00
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy	4	polia	80,00	320,00
Likvidácia	Ekologická likvidácia starého kompenzačného rozvádzača /kondenzátor	2	polia	120,00	240,00
<b>Nový rozvádzač RH1 a kompenzácia RC1 250kVAr</b>					
	Obj. Číslo	Opis Výrobku	Množstvo	m.j	
Dodávka	3000	ZVODIČ PREPÄTIA 1P 50KA 400V	3	ks	0,00
Dodávka	4444	KRYT SKRUTIEK PLOMBOVATECNÝ	2	ks	0,00
Dodávka	4778	TRANSFORMÁTOR PRÚDOVÝ 1000/5	9	ks	0,00
Dodávka	5808	POISTKOVÝ ODP. 1P 500V 10X38	4	ks	0,00
Dodávka	6776	ISTIČ DX-H 3P B6	1	ks	0,00
Dodávka	6785	ISTIČ DX-H 3P B50	1	ks	0,00
Dodávka	4686	ELEKTROM.FAKT.3F 5A CEZ PT	1	ks	0,00
Dodávka	14668	MULTIF.MER.CENTRÁLA DO DV.	2	ks	0,00
Dodávka	13310	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	4	ks	0,00
Dodávka	17365	POISTKA NOŽOVÁ HRC,TYP GG,250A	3	ks	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	4	ks	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER	4	ks	0,00
Dodávka	23800	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.BIELE	4	ks	0,00
Dodávka	23801	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.ČERVENÉ	4	ks	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB.S AR.ČERVENÉ	2	ks	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTER PRE 1 PRVOK	10	ks	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS	10	ks	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN	6	ks	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	5	ks	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	4	ks	0,00
Dodávka	20508	XL3 4000 ROZV.975X725	1	ks	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	5	ks	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	4	ks	0,00
Dodávka	20518	XL3 4000 PODSTAVEC 975X725	1	ks	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	6	ks	0,00
Dodávka	20543	XL3 4000 STENA Š.975	1	ks	0,00
Dodávka	20552	MONTÁŽNE ŠASI NA ZBERNICE	2	ks	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	4	ks	0,00
Dodávka	20557	XL3 4000 Š.975 KOV OBLÉ	1	ks	0,00
Dodávka	20558	XL3 4000 RÁM PRE UCH.KRYTOV	5	ks	0,00
Dodávka	20565	XL3 PRÍSL.KRYCIE RAMY	4	ks	0,00
Dodávka	20585	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00
Dodávka	20586	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00

Dodávka	20588	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8 ks	0,00	0,00
Dodávka	20589	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8 ks	0,00	0,00
Dodávka	20600	XL3 4000 DIN LIŠTA 24M	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	20650	XL3 PRÍSL.MONTAZNA DOSKA	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20695	XL3 MONT.DOSKA PRE SPX1	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20707	XL3 KRYT PRE SPX 1	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20720	DOSKA M.NASTAV. DPX250/630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20732	DOSKA MONT. DPX 1600 VERT	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20750	XL3 PRÍSLUŠENSTVO - NADSTAVCE	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20782	DOSKA M.NASTAV. DPX 1600 VERT	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20785	DOSKA MONT. DPX 630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20900	XL3 PLASTRÓN PRE LEXIC H.150MM	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20910	KRYT MOD H 300 Š600	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20920	KRYT DPX 250/630 Š600	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20932	KRYT DPX1600+OT.OVL. Š600	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20940	KRYT PLNÝ V50 Š600	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20943	KRYT PLNÝ V200 Š600	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20944	XL3 KRYT PLNÝ V.300 24M	7 ks	0,00	0,00
Dodávka	20946	XL3 KRYT PLNÝ V.600 24M	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	20950	KRYT MOD V150 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20980	KRYT DPX 1600 VERT Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20990	KRYT PLNÝ V50 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20994	KRYT PLNÝ V300 Š850	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20996	KRYT PLNÝ V600 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	25125	DPX 160 VÝK.IST.3P 160A 25KA	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	25603	DPX 630S1 VÝK.IST.3P 630A 36KA	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	25703	DPX 1600S1VÝK.IST.3P1250A 50KA	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	26123	DPX1600 MOT.P. 230V DO 1250A	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26144	DPX 630 MOT. POHON ČELNÝ 230V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26160	DPX 125/1600 POM. SIG.KONTAKT	11 ks	0,00	0,00
Dodávka	26167	DPX 125/1600 VYP. SPŮŠŤ 230V	6 ks	0,00	0,00
Dodávka	26209	DPX 250 ER DRŽIAK LIŠTY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26219	DPX 160-4 VYSOKOKAP.SVORKY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26251	SVORKY NEUPR.VODIČE DPX630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26299	DPX 125/160 ADAPTÉR DIN	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26380	DPX 1600 PRÍVOD ZADNÝ 3P	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	37322	DRŽIAK ZBERNICE	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	37323	DRŽIAK PRÍP. DO 1600A PLÁV.	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	37385	PREPOJOVACÍ VODIČ 6MM2, 350MM	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	37443	CU PRÍPOJNICA 80X5MM;1000A	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	37446	CU PRÍPOJNICA 100X5MM;1250A	8 ks	0,00	0,00
Dodávka	605204	POIST.ODPÍNAČ SPX 1 250A	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20544	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20546	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	34835	VETRACIA MRIEŽKA PLAST.250X250	2 ks	0,00	0,00



Dodávka	20566	Držiak	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	PH5040	RACK H 50 KVAR 400V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	PH7540	RACK H 75KVAR 400V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	ALPTEC 5.400		1 ks	11 319,00	11 319,00
<b>Rozvádzač RH1 a RC1 - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY</b>					
Dodávka	Prípojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod./		1 kpl	0,00	0,00
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál		1 kpl	50,00	50,00
Výroba	Výroba a kompletizácia rozvádzača		6 polí	0,00	0,00
Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení		1 kpl	100,00	100,00
Doprava	Dopravné náklady		1 kpl	50,00	50,00
<b>Rozvádzač RH1 a RC1 - MONTÁŽ A ZAPOJENIE</b>					
Montáž	Montáž poľa rozvádzača		6 polí	25,00	150,00
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 240 mm <sup>2</sup>		28 vodičov	5,00	140,00
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 25 mm <sup>2</sup>		8 vodičov	1,70	13,60
Montáž	Nepredvídané práce		1 kpl	0,00	0,00
Revízie	Zabezpečenie východiskových revízií		1 kpl	100,00	100,00

**Celkom**

**13 043,56**

## TR6-RH2,RC2

Odpojenie, demontáž a odvoz starých polí rozvádzačov RH2 a kompenzačného rozvádzača RC2

	Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom
Odstavenie	Zabezpečenie odstavenia transformátora /rozvodné závody, PriFUK/	1	ks	100,00	100,00
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 240 mm2	28	vodičov	4,92	137,76
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 25 mm2	8	vodičov	1,65	13,20
Demontáž	Demontáž jedného poľa rozvádzača	6	polí	60,00	360,00
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy	4	polia	80,00	320,00
Likvidácia	Ekologická likvidácia starého kompenzačného rozvádzača /kondenzátory	2	polia	120,00	240,00
<b>Nový rozvádzač RH2 a kompenzácia RC2 250kVar</b>					
	Obj. Číslo	Opis Výrobku	Množstvo	m.j.	
Dodávka	3000	ZVODIČ PREPÄTIA 1P 50KA 400V	3	ks	0,00
Dodávka	4444	KRYT SKRUTIEK PLOMBOVATELNÝ	2	ks	0,00
Dodávka	4778	TRANSFORMÁTOR PRÚDOVÝ 1000/5	9	ks	0,00
Dodávka	5808	POISTKOVÝ ODP. 1P 500V 10X38	4	ks	0,00
Dodávka	6776	ISTIČ DX-H 3P B6	1	ks	0,00
Dodávka	6785	ISTIČ DX-H 3P B50	1	ks	0,00
Dodávka	4686	ELEKTROM.FAKT.3F 5A CEZ PT	1	ks	0,00
Dodávka	14668	MULTIF.MER.CENTRÁLA DO DV.	2	ks	0,00
Dodávka	13310	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	4	ks	0,00
Dodávka	17365	POISTKA NOŽOVÁ HRC,TYP GG,250A	3	ks	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	4	ks	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER	4	ks	0,00
Dodávka	23800	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.BIELE	4	ks	0,00
Dodávka	23801	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.ČERVENÉ	4	ks	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB.S AR.ČERVENÉ	2	ks	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTÉR PRE 1 PRVOK	10	ks	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS	10	ks	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN	6	ks	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	5	ks	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	4	ks	0,00
Dodávka	20508	XL3 4000 ROZV.975X725	1	ks	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	5	ks	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	4	ks	0,00
Dodávka	20518	XL3 4000 PODSTAVEC 975X725	1	ks	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	6	ks	0,00
Dodávka	20543	XL3 4000 STENA Š.975	1	ks	0,00
Dodávka	20552	MONTÁŽNE ŠASI NA ZBERNICE	2	ks	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	4	ks	0,00
Dodávka	20557	XL3 4000 Š.975 KOV OBLÉ	1	ks	0,00
Dodávka	20558	XL3 4000 RÁM PRE UCH.KRYTOV	5	ks	0,00
Dodávka	20565	XL3 PRÍSL.KRYCIE RAMY	4	ks	0,00
Dodávka	20585	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00
Dodávka	20586	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00

Dodávka	20588	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8	ks	0,00	0,00
Dodávka	20589	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8	ks	0,00	0,00
Dodávka	20600	XL3 4000 DIN LIŠTA 24M	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20650	XL3 PRÍSL.MONTAZNA DOSKA	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20695	XL3 MONT.DOSKA PRE SPX1	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20707	XL3 KRYT PRE SPX 1	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20720	DOSKA M.NASTAV. DPX250/630	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20732	DOSKA MONT. DPX 1600 VERT	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20750	XL3 PRÍSLUŠENSTVO - NADSTAVCE	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20782	DOSKA M.NASTAV. DPX 1600 VERT	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20785	DOSKA MONT. DPX 630	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20900	XL3 PLASTRÓN PRE LEXIC H.150MM	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20910	KRYT MOD H 300 Š600	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20920	KRYT DPX 250/630 Š600	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20932	KRYT DPX1600+OT.OVL. Š600	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20940	KRYT PLNÝ V50 Š600	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20943	KRYT PLNÝ V200 Š600	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20944	XL3 KRYT PLNÝ V.300 24M	7	ks	0,00	0,00
Dodávka	20946	XL3 KRYT PLNÝ V.600 24M	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	20950	KRYT MOD V150 Š850	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20980	KRYT DPX 1600 VERT Š850	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20990	KRYT PLNÝ V50 Š850	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20994	KRYT PLNÝ V300 Š850	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20996	KRYT PLNÝ V600 Š850	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	25125	DPX 160 VÝK.IST.3P 160A 25KA	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	25603	DPX 630S1 VÝK.IST.3P 630A 36KA	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	25703	DPX 1600S1VÝK.IST.3P1250A 50KA	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	26123	DPX1600 MOT.P. 230V DO 1250A	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	26144	DPX 630 MOT. POHON ČELNÝ 230V	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	26160	DPX 125/1600 POM. SIG.KONTAKT	11	ks	0,00	0,00
Dodávka	26167	DPX 125/1600 VYP. SPŮŠŤ 230V	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	26209	DPX 250 ER DRŽIAK LIŠTY	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	26219	DPX 160-4 VYSOKOKAP.SVORKY	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	26251	SVORKY NEUPR.VODIČE DPX630	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	26299	DPX 125/160 ADAPTÉR DIN	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	26380	DPX 1600 PRÍVOD ZADNÝ 3P	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	37322	DRŽIAK ZBERNICE	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	37323	DRŽIAK PRÍP. DO 1600A PLÁV.	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	37385	PREPOJOVACÍ VODIČ 6MM2, 350MM	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	37443	CU PRÍPOJNICA 80X5MM;1000A	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	37446	CU PRÍPOJNICA 100X5MM;1250A	8	ks	0,00	0,00
Dodávka	605204	POIST.ODPÍNAČ SPX 1 250A	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20544	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20546	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	34835	VETRACIA MRIEŽKA PLAST.250X250	2	ks	0,00	0,00

Dodávka	20566	Držiak	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	PH5040	RACK H 50 KVAR 400V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	PH7540	RACK H 75KVAR 400V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	ALPTEC 5.400		1 ks	11 319,00	11 319,00
<b>Rozvádzač RH2 a RC2 - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY</b>					
Dodávka	Prípojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod./		1 kpl	0,00	0,00
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál		1 pkl	0,00	0,00
Výroba	Výroba a kompletizácia rozvádzača		6 polí	0,00	0,00
Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení		1 kpl	100,00	100,00
Doprava	Dopravné náklady		1 kpl	50,00	50,00
<b>Rozvádzač RH2 a RC2 - MONTÁŽ A ZAPOJENIE</b>					
Montáž	Montáž poľa rozvádzača		6 polí	25,00	150,00
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 240 mm <sup>2</sup>		28 vodičov	5,00	140,00
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 25 mm <sup>2</sup>		8 vodičov	1,70	13,60
Montáž	Nepredvídané práce		1 kpl	0,00	0,00
Revízie	Zabezpečenie východiskových revízií		1 kpl	100,00	100,00

**Celkom**

**13 043,56**

## TR6-RH3,RC3

Odpojenie, demontáž a odvoz starých poľí rozvádzačov RH3 a kompenzačného rozvádzača RC3					
	Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom
Odpojenie	Odpojenie vodičov AI do priemeru 240 mm <sup>2</sup>	28	vodičov	4,92	137,76
Odpojenie	Odpojenie vodičov AI do priemeru 25 mm <sup>2</sup>	8	vodičov	1,65	13,20
Demontáž	Demontáž jedného poľa rozvádzača	6	poľí	60,00	360,00
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy	4	poľa	80,00	320,00
Likvidácia	Ekologická likvidácia starého kompenzačného rozvádzača /kondenz	2	poľa	130,00	260,00
<b>Nový rozvádzač RH3 a kompenzácia RC3 250kVAr - ŠPECIFIKÁCIA PRVKOV Legrand</b>					
	Obj. Číslo	Opis Výrobku	Množstvo	m.j.	
Dodávka	3000	ZVODIČ PREPÄTIA 1P 50KA 400V	3	ks	0,00
Dodávka	4444	KRYT SKRUTIEK PLOMBOVATEČNÝ	2	ks	0,00
Dodávka	4778	TRANSFORMÁTOR PRÚDOVÝ 1000/5	9	ks	0,00
Dodávka	5808	POISTKOVÝ ODP. 1P 500V 10X38	4	ks	0,00
Dodávka	6776	ISTIČ DX-H 3P B6	1	ks	0,00
Dodávka	6785	ISTIČ DX-H 3P B50	1	ks	0,00
Dodávka	4686	ELEKTROM.FAKT.3F 5A CEZ PT	1	ks	0,00
Dodávka	14668	MULTIF.MER.CENTRÁLA DO DV.	2	ks	0,00
Dodávka	13310	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	4	ks	0,00
Dodávka	17365	POISTKA NOŽOVÁ HRC, TYP GG,250A	3	ks	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	4	ks	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER	4	ks	0,00
Dodávka	23800	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.BIELE	4	ks	0,00
Dodávka	23801	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.ČERVENÉ	4	ks	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB.S AR.ČERVENÉ	2	ks	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTÉR PRE 1 PRVOK	10	ks	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS	10	ks	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN	6	ks	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	5	ks	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	4	ks	0,00
Dodávka	20508	XL3 4000 ROZV.975X725	1	ks	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	5	ks	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	4	ks	0,00
Dodávka	20518	XL3 4000 PODSTAVEC 975X725	1	ks	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	6	ks	0,00
Dodávka	20543	XL3 4000 STENA Š.975	1	ks	0,00
Dodávka	20552	MONTÁŽNE ŠASI NA ZBERNICE	2	ks	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	4	ks	0,00
Dodávka	20557	XL3 4000 Š.975 KOV OBLÉ	1	ks	0,00
Dodávka	20558	XL3 4000 RÁM PRE UCH.KRYTOV	5	ks	0,00
Dodávka	20565	XL3 PRÍSL.KRYCIE RAMY	4	ks	0,00
Dodávka	20585	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00
Dodávka	20586	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	4	ks	0,00
Dodávka	20588	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8	ks	0,00
Dodávka	20589	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	8	ks	0,00

Dodávka	20600	XL3 4000 DIN LIŠTA 24M	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	20650	XL3 PRÍSL.MONTAZNA DOSKA	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20695	XL3 MONT.DOSKA PRE SPX1	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20707	XL3 KRYT PRE SPX 1	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20720	DOSKA M.NASTAV. DPX250/630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20732	DOSKA MONT. DPX 1600 VERT	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20750	XL3 PRÍSLUŠENSTVO - NADSTAVCE	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20782	DOSKA M.NASTAV. DPX 1600 VERT	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20785	DOSKA MONT. DPX 630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20900	XL3 PLASTRÓN PRE LEXIC H.150MM	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20910	KRYT MOD H 300 Š600	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20920	KRYT DPX 250/630 Š600	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20932	KRYT DPX1600+OT.OVL. Š600	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20940	KRYT PLNÝ V50 Š600	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20943	KRYT PLNÝ V200 Š600	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20944	XL3 KRYT PLNÝ V.300 24M	7 ks	0,00	0,00
Dodávka	20946	XL3 KRYT PLNÝ V.600 24M	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	20950	KRYT MOD V150 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20980	KRYT DPX 1600 VERT Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20990	KRYT PLNÝ V50 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20994	KRYT PLNÝ V300 Š850	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20996	KRYT PLNÝ V600 Š850	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	25125	DPX 160 VÝK.IST.3P 160A 25KA	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	25603	DPX 630S1 VÝK.IST.3P 630A 36KA	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	25703	DPX 1600S1VÝK.IST.3P1250A 50KA	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	26123	DPX1600 MOT.P. 230V DO 1250A	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26144	DPX 630 MOT. POHON ČELNÝ 230V	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26160	DPX 125/1600 POM. SIG.KONTAKT	11 ks	0,00	0,00
Dodávka	26167	DPX 125/1600 VYP. SPÚŠŤ 230V	6 ks	0,00	0,00
Dodávka	26209	DPX 250 ER DRŽIAK LIŠTY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26219	DPX 160-4 VYSOKOKAP.SVORKY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26251	SVORKY NEUPR.VODIČE DPX630	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	26299	DPX 125/160 ADAPTÉR DIN	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	26380	DPX 1600 PRÍVOD ZADNÝ 3P	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	37322	DRŽIAK ZBERNICE	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	37323	DRŽIAK PRÍP. DO 1600A PLÁV.	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	37385	PREPOJOVACÍ VODIČ 6MM2, 350MM	5 ks	0,00	0,00
Dodávka	37443	CU PRÍPOJNICA 80X5MM;1000A	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	37446	CU PRÍPOJNICA 100X5MM;1250A	8 ks	0,00	0,00
Dodávka	605204	POIST.ODPÍNAČ SPX 1 250A	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	3 ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20544	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	20546	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	1 ks	0,00	0,00
Dodávka	34835	VETRACIA MRIEŽKA PLAST.250X250	2 ks	0,00	0,00
Dodávka	20566	Držiak	4 ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	1 ks	0,00	0,00

Dodávka	PH5040	RACK H 50 KVAR 400V	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	PH7540	RACK H 75KVAR 400V	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	ALPTEC	5.400	1	ks	11 786,00	11 786,00
<b>Rozvádzač RH3 a RC3 - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY</b>						
Dodávka	Prípojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod./		1	kpl	0,00	0,00
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál		1	pkf	100,00	100,00
Výroba	Výroba a kompletizácia rozvádzača		6	polí	0,00	0,00
Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení		1	kpl	100,00	100,00
Doprava	Dopravné náklady		1	kpl	213,30	213,30
<b>Rozvádzač RH3 a RC3 - MONTÁŽ A ZAPOJENIE</b>						
Montáž	Montáž poľa rozvádzača		6	polí	25,00	150,00
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 240 mm <sup>2</sup>		28	vodičov	4,92	137,76
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 25 mm <sup>2</sup>		8	vodičov	1,65	13,20
Montáž	Nepredvídané práce		1	kpl	0,00	0,00
Revízie	Zabezpečenie východiskových revízií		1	kpl	100,00	100,00

**Celkom**

**13 691,22**

## TR6-RO

Odpojenie, demontáž a odvoz starého rozvádzača RO					
	Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 25 mm <sup>2</sup>	42	vodičov	1,65	69,30
Demontáž	Demontáž jedného poľa rozvádzača	1	ks	55,00	55,00
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy	1	ks	50,00	50,00
Nový rozvádzač RO					
	Obj. číslo	Opis Výrobku	Množstvo	m.j	
Dodávka	27452	PR40 PREPÍNAČ S 0 3P	1	ks	0,00
Dodávka	6784	ISTIČ DX-H 3P B40	1	ks	0,00
Dodávka	7361	SPŮŠŤ VYPÍNAČIA 110 AŽ 415V	1	ks	0,00
Dodávka	6695	ISTIČ DX-H 1P B6	11	ks	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER	1	ks	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	1	ks	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB.S AR.ČERVENÉ	1	ks	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTÉR PRE 1 PRVOK	1	ks	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS	1	ks	0,00
Dodávka	21504	POISTKOVÝ ODPOJOVAČ SP51 3P	1	ks	0,00
Dodávka	14325	POISTKA VALC.GG 14X51 25A 500V	3	ks	0,00
Dodávka	3935	ZVODIČ PREPÄTIA 1P 40KA 230V	3	ks	0,00
Dodávka	6697	ISTIČ DX-H 1P B10	5	ks	0,00
Dodávka	6780	ISTIČ DX-H 3P B16	4	ks	0,00
Dodávka	44213	TRAF.OVL.230-400/24V	1	ks	0,00
Dodávka	6758	ISTIČ DX-H 2P B10	1	ks	0,00
Dodávka	4069	STÝKAČ 40A 3N/O CIEVKA 230V	2	ks	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN	3	ks	0,00
Dodávka	20404	XL3 800 ROZV. Š. 660 V.1950	1	ks	0,00
Dodávka	20600	XL3 4000 DIN LIŠTA 24M	4	ks	0,00
Dodávka	20604	XL3 PRÍSL.KLAS.PRISTROJ.LISTY	2	ks	0,00
Dodávka	20900	XL3 PLASTRÓN PRE LEXIC H.150MM	3	ks	0,00
Dodávka	20901	KRYT MODULÁRNY H 200 Š600	1	ks	0,00
Dodávka	20942	KRYT PLNÝ V150 Š600	1	ks	0,00
Dodávka	20943	KRYT PLNÝ V200 Š600	2	ks	0,00
Dodávka	20946	XL3 KRYT PLNÝ V.600 24M	1	ks	0,00
Dodávka	21254	XL3 800 DVERE Š.660 KOV V.1950	1	ks	1 055,00
<b>Rozvádzač RO - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY</b>					
Dodávka	Prípojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod./	1	kpl	0,00	0,00
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál	1	pkł	50,00	50,00
Výroba	Výroba a kompletizácia rozvádzača	1	ks	0,00	0,00
Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení	1	kpl	50,00	50,00
Doprava	Dopravné náklady	1	kpl	37,30	37,30
<b>Rozvádzač RH a RC - MONTÁŽ A ZAPOJENIE</b>					
Montáž	Montáž rozvádzača	1	ks	50,00	50,00
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 25 mm <sup>2</sup>	42	vodičov	1,65	69,30
Montáž	Nepredvídané práce	1	kpl	100,00	100,00
Revízie	Zabezpečenie východiskovej revízie	1	kpl	100,00	100,00
<b>Celkom</b>					<b>1 685,90</b>



## TR6-PRÍPOJNICOVÝ SYSTÉM

pre vzájomné prepojenie RH1, RH2 a RH3						
Odpojenie, demontáž a odvoz starého prípojnicového systému						
	Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	
Odpojenie	Odpojenie starého prípojnicového systému	1	ks	150,00	150,00	
Demontáž	Rozobranie a demontáž starého prípojnicového systému vrátane konštrukcií	1	ks	200,00	200,00	
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého prípojnicového systému komplet	1	ks	120,00	120,00	
Prípojnicový systém						
	Obj. Číslo	Opis Výrobku	Množstvo	m.j.		
Dodávka	60281017P	SCPAL 2000A pripojenia k rozvádzaču ľavé	1	ks	643,40	643,40
Dodávka	60280407P	SCPAL 2000A koleno stoupací pravé	1	ks	547,20	547,20
Dodávka	60280127P	SCPAL 2000A diel Priamy bez odbočiek L=1501-2000	1	ks	788,10	788,10
Dodávka	60280307P	SCPAL 2000A koleno horizontálne pravé	1	ks	450,40	450,40
Dodávka	60280157P	SCPAL 2000A diel Priamy bez odbočiek L=2501-2999	1	ks	946,00	946,00
Dodávka	60280107P	SCPAL 2000A diel Priamy 3m bez odbočiek	1	ks	928,00	928,00
Dodávka	60280817P	SCPAL 2000A T diel vertikálne pravý 2	1	ks	1 270,00	1 270,00
Dodávka	60281007P	SCPAL 2000A pripojenia k rozvádzaču pravé	1	ks	450,38	450,38
Dodávka	60280127P	SCPAL 2000A diel Priamy bez odbočiek L=1501-2000	1	ks	788,20	788,20
Dodávka	60280327P	ZUC-SCPAL 2000A KOLENO HORIZONTÁLNE PRAVÉ, ŠPEC.	1	ks	859,86	859,86
Dodávka	60280107P	SCPAL 2000A diel Priamy 3m bez odbočiek	1	ks	928,00	928,00
Dodávka	60280407P	SCPAL 2000A koleno stoupací pravé	1	ks	547,20	547,20
Dodávka	60281007P	SCPAL 2000A pripojenia k rozvádzaču pravé	1	ks	450,38	450,38
Dodávka	65202004	SCP držiak	12	ks	25,25	303,00
Doprava	Dopravné náklady		1	kpl	200,00	200,00
Prípojnicový systém LEGRAND Zucchini 2000A - MONTÁŽ A ZAPOJENIE						
Dodávka	Pomocný materiál /pomocné konštrukcie, šróbovina, a pod./		1	kpl	110,00	110,00
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál		1	kpl	100,00	100,00
Montáž	Montáž a kompletizácia prípojnicového systému komplet		1	ks	300,00	300,00
Montáž	Nepredvídané práce		1	kpl	100,00	100,00
Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení		1	kpl	100,00	100,00
Revízie	Zabezpečenie východiskovej revízie		1	kpl	200,00	200,00

**Celkom**

**11 480,12**

## TR5-RH,RC

Odpojenie, demontáž a odvoz starých polí rozvádzačov RH a kompenzačného rozvádzača						
		Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom
Odstavenie		Zabezpečenie odstavenia transformátora /rozvodné závody, Pri	2	ks	400,00	800,00
Odpojenie		Odpojenie vodičov Al do priemeru 240 mm2	64	vodičov	4,92	314,88
Demontáž		Demontáž jedného poľa rozvádzača	8	polí	60,00	480,00
Likvidácia		Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy	5	polí	80,00	400,00
Likvidácia		Ekologická likvidácia starého kompenzačného rozvádzača /kond	3	polia	120,00	360,00
<b>Nový rozvádzač RH a kompenzácia RC 500kVAR</b>						
	Obj. číslo	Popis prvku	Množstvo	m.j.		
Dodávka	3000	ZVODIČ PREPÁTIA 1P 50KA 400V	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	5808	POISTKOVÝ ODP. 1P 500V 10X38	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	13310	POISTKA VALCOVÁ GG 10X38 10A	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	6776	ISTIČ DX-H 3P B6	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	4444	KRYT SKRUTIEK PLOMBOVATEĽNÝ	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	14668	MULTIF.MER.CENTRÁLA DO DV.	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	4778	TRANSFORMÁTOR PRÚDOVÝ 1000/5	9	ks	0,00	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER.	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	23800	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.BIELE	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	23801	OSMOZ TLAČ.NEPRESV.ČERVENÉ	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB.S AR.ČERVENÉ	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTÉR PRE 1 PRVOK	13	ks	0,00	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS	13	ks	0,00	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN	8	ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20508	XL3 4000 ROZV.975X725	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20518	XL3 4000 PODSTAVEC 975X725	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	20543	XL3 4000 STENA Š.975	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20552	MONTÁŽNE ŠASI NA ZBERNICE	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20557	XL3 4000 Š.975 KOV OBLÉ	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20558	XL3 4000 RÁM PRE UCH.KRYTOV	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	20565	XL3 PRÍSL.KRYCIE RAMY	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20585	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20586	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20588	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	10	ks	0,00	0,00
Dodávka	20589	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	10	ks	0,00	0,00
Dodávka	20600	XL3 4000 DIN LIŠTA 24M	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20646	DOSKA MONT. V400 Š850	2	ks	0,00	0,00

Dodávka	20650	XL3 PRÍSL.MONTAZNA DOSKA	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20732	DOSKA MONT. DPX 1600 VERT	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20750	XL3 PRÍSLUŠENSTVO - NADSTAVCE	10	ks	0,00	0,00
Dodávka	20782	DOSKA M.NASTAV. DPX 1600 VERT	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20900	XL3 PLASTRÓN PRE LEXIC H.150MM	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20932	KRYT DPX1600+OT.OVL. Š600	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20942	KRYT PLNÝ V150 Š600	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20943	KRYT PLNÝ V200 Š600	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20944	XL3 KRYT PLNÝ V.300 24M	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20946	XL3 KRYT PLNÝ V.600 24M	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20950	KRYT MOD V150 Š850	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20980	KRYT DPX 1600 VERT Š850	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20992	KRYT PLNÝ V150 Š850	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20993	KRYT PLNÝ V200 Š850	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20994	KRYT PLNÝ V300 Š850	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	20996	KRYT PLNÝ V600 Š850	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	25703	DPX 1600S1VÝK.IST.3P1250A 50KA	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	26123	DPX1600 MOT.P. 230V DO 1250A	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	26160	DPX 125/1600 POM. SIG.KONTAKT	17	ks	0,00	0,00
Dodávka	26167	DPX 125/1600 VYP. SPŮŠŤ 230V	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	26380	DPX 1600 PRÍVOD ZADNÝ 3P	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	37322	DRŽIAK ZBERNICE	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	37323	DRŽIAK PRÍP. DO 1600A PLÁV.	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	37385	PREPOJOVACÍ VODIČ 6MM2, 350MM	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	37443	CU PRÍPOJNICA 80X5MM;1000A	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	37446	CU PRÍPOJNICA 100X5MM;1250A	11	ks	0,00	0,00
Dodávka	605204	POIST.ODPÍNAČ SPX 1 250A	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	17365	POISTKA NOŽOVÁ HRC,TYP GG,250A	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	20505	XL3 4000 VRCH. A SPOD. DIEL	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20500	XL3 4000 ROHOVÉ DIELY	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20513	XL3 4000 MONT.RÁM PRE H725-975	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20542	XL3 4000 STENA Š.725	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20515	XL3 4000 SOKEL 725X725X100	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20544	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20546	XL3 PRÍSL.PRIR.PRUD.VZDUCHU	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20554	XL3 4000 Š.725 KOV OBLÉ	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	34835	VETRACIA MRIEŽKA PLAST.250X250	4	ks	0,00	0,00
Dodávka	20566	Držiak	7	ks	0,00	0,00
Dodávka	20565	XL3 PRÍSL.KRYCIE RAMY	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20585	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20586	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20588	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20589	XL3 PRÍSL.SPAJANIE ROZVADZACOV	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	PH5040	RACK H 50 KVAR 400V	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	PH7540	RACK H 75KVAR 400V	6	ks	0,00	0,00
Dodávka	ALPTEC 7.400		1	ks	25 286,00	25 286,00
<b>Rozvádzač RH a RC - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY</b>						
Dodávka	Prípojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod		1	kpl	0,00	0,00
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál		1	pkł	100,00	100,00
Výroba	Výroba a kompletizácia rozvádzača		8	polí	0,00	0,00

Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení	1 kpl	100,00	100,00
Doprava	Dopravné náklady	1 kpl	150,00	150,00
<b>Rozvádzač RH a RC - MONTÁŽ A ZAPOJENIE</b>				
Montáž	Montáž poľa rozvádzača	8 polí	25,00	200,00
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 240 mm <sup>2</sup>	64 vodičov	4,92	314,88
Montáž	Nepredvídané práce	1 kpl	0,00	0,00
Revízie	Zabezpečenie východiskových revízií	1 kpl	100,00	100,00

**Celkom**

**28 605,76**

## TR5-RO

Odpojenie, demontáž a odvoz starého rozvádzača RO						
	Popis prvku	Množstvo	m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	
Odpojenie	Odpojenie vodičov Al do priemeru 10 mm <sup>2</sup>	28	vodičov	0,78	21,84	
Demontáž	Demontáž jedného poľa rozvádzača	1	ks	55,00	55,00	
Likvidácia	Odvoz a likvidácia starého OCP poľa vrátane výbavy	1	ks	50,00	50,00	
<b>Nový rozvádzač RO</b>						
	Obj. číslo	Opis Výrobku	Množstvo			
Dodávka	6784	ISTIČ DX-H 3P B40	1	ks	573,00	573,00
Dodávka	7361	SPŮŠŤ VYPÍNACIA 110 AŽ 415V	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	6695	ISTIČ DX-H 1P B6	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	24141	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V ČER	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	24140	OSMOZ SIG.LED KOMPAKT.230V BI.	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	23880	OSMOZ TLAČ.HRÍB.S AR.ČERVENÉ	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	22960	OSMOZ ADAPTÉR PRE 1 PRVOK	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	22902	KONTAKT NO, OSMOS	5	ks	0,00	0,00
Dodávka	21504	POISTKOVÝ ODPOJOVAČ SP51 3P	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	14325	POISTKA VALC.GG 14X51 25A 500V	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	3935	ZVODIČ PREPÁTIA 1P 40KA 230V	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	6697	ISTIČ DX-H 1P B10	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	6782	ISTIČ DX-H 3P B25	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	6780	ISTIČ DX-H 3P B16	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	6776	ISTIČ DX-H 3P B6	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	6694	ISTIČ DX-H 1P B4	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	29304	CTX1-ST. 3P 230V~ 9A 1NO	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	2807	MOTOROVÝ SPŮŠŤAČ 3P 4A	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	23923	OSMOZ PREP.NEPRESV.3-POL.ČIER.	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	22964	OSMOZ ADAPTÉR PRE 3 PRVKY	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20051	ZÁSLEPKA PRE PLASTRÓN	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20105	XL3 400 ROZV. V. 900	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20201	XL3 PRÍSLUŠENSTVO - DIN LISTA	3	ks	0,00	0,00
Dodávka	20204	XL3 PRÍSL.UNIV.PRISTR.LISTA	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20255	XL3 160/400 DVERE KOV V.900	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20300	KRYT MODULÁRNY V150	2	ks	0,00	0,00
Dodávka	20301	KRYT MODULÁRNY V200	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20340	KRYT PLNÝ V50	1	ks	0,00	0,00
Dodávka	20342	KRYT PLNÝ V150	2	ks	0,00	0,00
<b>Rozvádzač RO - VÝROBA a PODRUŽNÉ NÁKLADY</b>						
Dodávka	Prípojnice, svorkovnice, pomocný materiál /dutinky, lanká a pod./	1	kpl	0,00	0,00	
Dodávka	Nešpecifikovaný iný podružný materiál	1	pk	35,00	35,00	
Výroba	Výroba a kompletizácia rozvádzača	1	ks	0,00	0,00	
Skúšky	Zabezpečenie kusovej skúšky, certifikátov a osvedčení	1	kpl	50,00	50,00	
Doprava	Dopravné náklady	1	kpl	22,00	22,00	
<b>Rozvádzač RH a RC - MONTÁŽ A ZAPOJENIE</b>						
Montáž	Montáž rozvádzača	1	ks	50,00	50,00	
Prípojenie	Prípojenie vodiča AL do priemeru 10 mm <sup>2</sup>	28	vodičov	0,78	21,84	
Montáž	Nepredvídané práce	1	kpl	0,00	0,00	

Revízie	Zabezpečenie východiskovej revízie	1 kpl	100,00	100,00
<b>Celkom</b>				<b>978,68</b>

## SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PP01

Poistná zmluva je uzavretá podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami

Nová poistná zmluva

Zmena poistnej zmluvy číslo  
uzatvorenej dňa

	.	

V prípade dojednania zmeny poistnej zmluvy, uveďte dôvod zmeny:

--

Náhrada poistnej zmluvy číslo

--

Náhrádzaná poistná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia novej poistnej zmluvy. Uveďte dôvod náhrady:

--

Neopätrebované poistenie z nahradzanej poistnej zmluvy sa:  vráť poisťníkovi

prevedie na nahradzujúcu poistnú zmluvu





987200663



## Súhrnný návrh poisťnej zmluvy

**Poistovňa:** Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,  
Dostojevského rad 4,  
815 74 Bratislava 1, Slovenská republika,  
Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKEX

Zapísaná v Obch. registri OIv. sídlo Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 198/B  
IČO: 00 151 700  
IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862

<b>Podnikateľ</b>	Oblasť mena: <b>RECORD TK spol. s r.o.</b>	
	Kód: <b>31391915</b>	Zapísaná: <input checked="" type="checkbox"/> v Obchodnom registri SR <input type="checkbox"/> v Žurnálnom registri SR <input type="checkbox"/> iné
	IČO:	Územný územ: <b>OS Bratislava</b> Oblasť: <b>8658/B</b>
<b>Osoba</b>	Účastník:	
	Meno a priezvisko: <b>Bojnická 16/A</b>	
	Mesto: <b>Bratislava</b>	IČO: <b>83104</b>
<b>Zastúpený oprávnenou osobou č. 1</b>	Meno: <b>Ivan</b>	Priezvisko: <b>Klečka</b>
	Roční číslo: <b>620307 / 6352</b>	Právny titul: <b>SJ073060</b> Oblasť príst.: <b>SR</b> Titul: <b>Ing</b>
	Adresa: <b>Havelková 44, Bratislava</b> IČO: <b>82107</b>	
<b>Zastúpený oprávnenou osobou č. 2</b>	Meno:	Priezvisko:
	Roční číslo: /	Právny titul: Oblasť príst.: SR Titul:
	Adresa: IČO:	
<b>Korešpond. adresa</b>	Účastník:	Interný kontakt:
	Meno:	Priezvisko:
	Roční číslo: /	Právny titul: Oblasť príst.: SR Titul:
	Adresa: IČO:	
<b>Príspevk. (vyplňte, ak sa líši od podnikateľa)</b>	Oblasť mena:	
	Kód:	Zapísaná: <input type="checkbox"/> v Obchodnom registri SR <input type="checkbox"/> v Žurnálnom registri SR <input type="checkbox"/> iné
	IČO:	Územný územ: Oblasť:
	Účastník:	
	Meno a priezvisko: IČO:	
<b>Informácie pre ústny súhlas poistenia</b>	Zúčastník č. 1: <b>00045150</b>	Oblasť mena: <b>Macuša poisťovacie služby s r.o.</b>
	Meno:	Priezvisko:
	Príspevk. (vyplňte, ak sa líši od podnikateľa): <b>p. Igor Katreniak</b> Interný kontakt:	
	Zúčastník č. 2:	Oblasť mena: Právny titul: Oblasť príst.: SR Titul: /
	Poznámka: <b>UW: Alena Marekova</b>	

**Vyhľadanie poistenia**

Právnik berie na vedomie, že poistenie bezodkladne vzniká poskytnutím platky zmluvy a jej vstupu do platnosti, pričom platnosť zmluvy a poistenia:

1. Vstúpi do platnosti dňom, keď bol pred uzavretím poisťnej zmluvy uzavretá a vstúpila do platnosti poisťovňa, zmluvným územím poisťovne a poisťovňa, ktorá sa nachádza v Bratislave a v Slovenskej republike.
2. Vstúpi do platnosti dňom, keď bol pred uzavretím poisťnej zmluvy uzavretá a vstúpila do platnosti poisťovňa, zmluvným územím poisťovne a poisťovňa, ktorá sa nachádza v Bratislave a v Slovenskej republike.
3. Vstúpi do platnosti dňom, keď bol pred uzavretím poisťnej zmluvy uzavretá a vstúpila do platnosti poisťovňa, zmluvným územím poisťovne a poisťovňa, ktorá sa nachádza v Bratislave a v Slovenskej republike.

Právnik berie na vedomie, že poistenie bezodkladne vzniká poskytnutím platky zmluvy a jej vstupu do platnosti, pričom platnosť zmluvy a poistenia:

1. Vstúpi do platnosti dňom, keď bol pred uzavretím poisťnej zmluvy uzavretá a vstúpila do platnosti poisťovňa, zmluvným územím poisťovne a poisťovňa, ktorá sa nachádza v Bratislave a v Slovenskej republike.
2. Vstúpi do platnosti dňom, keď bol pred uzavretím poisťnej zmluvy uzavretá a vstúpila do platnosti poisťovňa, zmluvným územím poisťovne a poisťovňa, ktorá sa nachádza v Bratislave a v Slovenskej republike.
3. Vstúpi do platnosti dňom, keď bol pred uzavretím poisťnej zmluvy uzavretá a vstúpila do platnosti poisťovňa, zmluvným územím poisťovne a poisťovňa, ktorá sa nachádza v Bratislave a v Slovenskej republike.





987009988

strana 2/2

Aktualizácia poistného

<input type="checkbox"/> Poistenie majetku	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Poistenie strojov - technické riziká	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Poistenie prerušenia prevádzky	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Poistenie nákladu	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Poistenie vozidiel autosalónov	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Poistenie hospodárskych zvierat	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Poistenie plodín	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> Prevádzková zodpovednosť za škodu	počet príloh: 1	poistné celkom:	4 447,80	EUR
<input type="checkbox"/> Zodpovednosť za environmentálnu škodu	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Zodpovednosť za škodu cestného dopravy	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Profesionálna zodpovednosť za škodu - lekári	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Profesionálna zodpovednosť za škodu - ekonom., právne profesie	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Profesionálna zodpovednosť za škodu - IT	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Poistenie bytových domov	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> Stavebné poistenie	počet príloh: 0	poistné celkom:	0,00	EUR
Celkové poistné:			4 447,80	EUR

Výpočet poistného

(V prípade nepravidelného pracovného zväzku a nepravidelnej doby úmrtia alebo smrti na nasledujúce poistné obdobie podľa v tabuľky)

Obchodná zľava: 20 % + Bonus: 5 % = 25 %

Minimálne poistné: 100,00 EUR

Celkové poistné po zľave (CP): 3 335,85 EUR

Vznik a zánik poistenia / Zmena poistenia

Vznik poistenia / Zmena poistenia od 12.02.2014 00:00 hodín

 Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok a predlžuje sa o ďalší rok, pokiaľ nedôjde k výmene poistenia.) Poistenie je na dobu určitú do: . . .

Bežné poistenie

Poistné obdobie:  bežný rok  kalendárny rok

Výročný deň (deň a mesiac): 12.02.

(Prvý deň doobnovenia poistného obdobia, pre kalendárny rok (1.1.))

Jednorazové poistenie

<input type="checkbox"/> ročná splátka CP	<input type="checkbox"/> polročná splátka 1/2 CP + prirážka 3%	<input checked="" type="checkbox"/> štvrtročná splátka 1/4 CP + prirážka 3%	Lehotné poistné:	833,96	EUR
<input type="checkbox"/> splátka naraz	<input type="checkbox"/> splátka v splátkach - 1. splátka: . . . vo výške: EUR				

Účaje pre platu poisteniu

 Bankovým prevodom  V hotovosti - vklad E: 333

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0028 2800 6102 800 1478993X

Pre platu prvotného poistného vkladajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (vedené vyššie). Pre platu následného poistného vkladajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive lístka. Každá platba je splatná prvej dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V prípade dojednania platenia bežného poistného vo forme ročných/poloročných/štvrtročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvadsaťšiesteho alebo tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného. V prípade dojednania platenia jednorazového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky splatné v dojednaných termínoch splatnosti.

Vyhľadanie záznamu poistenia

Vyhľadám, že som overil kľúčové údaje podľa záznamu záznamu.

Miesto záznamu (mesto) príslušného poistenia: Bratislava

Dátum a čas vzniku poistného príslušného poistenia: 11.02.2014

11.02.2014



Alena Marekova

Mesto a funkcia: podľa záznamu poistenia





#### Společná dohoda

Použití na základě této dohody zvláště nepodléhá postupu ochrany (postupě krize) pro podnikatele ani žádné jiné aktivity, včetně pozatvřené ochrany (postupě krize) pro majetek, zodpovědnost za škodu ani cizí poškození

(i) taková povinná ochrana (postupem krize) a jako:

(ii) zejména podnikatelský zájem majetku

Článek 6 poskytuje akcionářům uplatnitelné ekonomické zájmy obchodní společnosti, vyplývající z práva smlouvy předpisem Organizace spojených národů a/anebo Evropské unie/Eurozóně hospodářského přístupu a/anebo z práva k porušení, zejména na právní ekonomické zájmy obchodní společnosti vyplývající ze všeobecné závazného právního předpisu Slovenské republiky. Použití na základě této dohody zvláště nepodléhá postupu ochrany (postupě krize) pro podnikatele ani žádné jiné aktivity, včetně pozatvřené ochrany (postupě krize) pro majetek, zodpovědnost za škodu ani cizí poškození

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia pavilónov Mlynská dolina

Objekt: B2

Dátum: 10.11.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					
3		Zvislé a kompletne konštrukcie					
35	012	317121106	Montáž prekladov	ks	2,000	5.90	11.80
36	595	5953172500	Preklad nenosný	ks	2,000	10.90	21.80
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		0.00			
19	011	6114611311	Vnútroňá omietka stien BAUMIT MVS 25 hr.1,5 cm	m2	366,183	8.80	3222.41
30	014	612462120	Príprava podkladu,prednástreč BAUMIT SANOVA L,pod omietky stien vnútorných,cementový,pokrytie 100 %	m2	157,344	4.70	739.52
28	014	612462123	Vnútroňá omietka stien BAUMIT SANOVA L,miešaná strojne,nanášaná ručne,tepeln izoláčná hr.3 cm	m2	157,344	18.20	2863.66
29	014	6124621311	Vnútroňá omietka stien BAUMIT SANOVA L,miešaná strojne,nanášaná ručne,vyrovňavacia hr.4 mm	m2	157,344	5.20	818.19
31	R	632451055	Poter do hr.55 mm	m2	328,270	9.30	3052.91
0	784	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3.80 m	m2	366,183	5.60	2050.62
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1	766	766812820	Demontáž skriniek	ks	40,000	10.00	400.00
2	767	767137803	Demontáž priečok montovaných s oceľ.nosnou konštrukciou	m2	44,385	3.60	159.79
3	767	767581801	Demontáž podhľadov lamelových 0,005t	m2	44,370	4.88	216.53
7	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	328,850	0.89	292.88
0	R	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	328,850	2.15	707.03
0	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	328,850	2.17	713.60
8	013	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečokoviek hr. do150 mm -0,115 t	m2	31,084	2.15	66.83
9	013	965042120	Búranie poteru z mazanin,betón hr.50 mm -2.200 t	m3	16,443	81.00	1331.88
6	013	968061125	Vyvesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	9,000	0.38	3.42
10	013	968061126	Vyvesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	1,000	0.62	0.62
5	013	968062455	Vybúranie kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	15,800	4.20	66.36
11	013	968062991	Vybúranie obkladov stien -0,008 t	m2	7,500	1.06	7.95
13	731	735154225	Demontáž radiátora	ks	2,000	8.10	16.20
0	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	5,000	3.47	17.35
12	013	978011191	Oštieňenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,015 t	m2	639,902	3.60	2303.65
0	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	78,960	9.95	785.65
0	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1579,200	0.32	505.34

0 013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	78,960	7,35	580,36
0 013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	552,720	0,65	469,81
4 013	9790821221	Poplatok za uloženie sutí na skládke	t	78,960	16,00	1263,36
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						
0 R	998011002	Presun hmôt pre budovy výšky do 24 m	T	70,000	23,20	1624,00

**PSV Práce a dodávky PSV**  
**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

17 711	7111231311	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	325,650	20,00	6513,00
22 711	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	164,544	20,00	3290,88

**725 Zdravotechnika - zariadenia - predmety 0,00**

37 721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diáruvitu na skrutky do muriva	súb	4,000	23,00	92,00
38 642	6420141135	Umývadlo KOLO Twins 60x47 cm	ks	4,000	60,00	240,00
40 642	64201411351	Batéria pákové umývadlová	ks	4,000	50,00	200,00
39 721	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	4,000	8,40	33,60
59 721	7258296001	Tlaková skúška vody	súb	1,000	150,00	150,00
60 721	7258296002	Preplach voda a kanál.	súb	1,000	150,00	150,00
61 721	7258296003	Skúška a rozbor vody	súb	1,000	300,00	300,00

**740 Elektroinštalácia**

0 Dod	Dodávka	DPX- 250/4P ( 250- 36kA) istič 0,64/3-10	ks	1,000	285,00	450,00
0 Dod	Dodávka	Dozbrojenie vývodu pre RB2, montážny materiál	ks	1,000	103,00	103,00
0 R	Montáž	Montáž vývodu pre RB2	ks	1,000	50,00	50,00
0 Dod	Dodávka	XL3 800 ROZV. Š. 660 V. 1950	ks	1,000	4936,00	4936,00
0 Dod	Dodávka	XL3 800 DV. Š. 660 SKLO V. 1950	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 6/1/B istič 6/6kA-230V	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 10/1/B istič 6/6kA-230V	ks	9,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 16/1/C istič 6/6kA-230V	ks	2,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 16/3/C istič 6/6kA-400V	ks	2,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 32/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	DXh- 40/4/C istič 10/15kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	DPX- 250/4P ( 250- 36kA) istič 0,64/3-10	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	76,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	DD-40/4/0,03-AC prúdový chránič	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Zvodič prepätia B+C-4P 15kA (60kA)	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	SVORKOVNICA ROZB. 4p 250A 9M	ks	2,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Výroba RB2, certifikáty a osvedčenia	ks	1,000	0,00	0,00
0 R	Montáž	Montáž RB2	ks	1,000	110,00	110,00
0 R	Montáž	Revízia	ks	1,000	350,00	350,00
0 Dod	Dodávka	Žiarivkové RELAX PV PAR MAT-V T5 A1L1 4x24W	ks	60,000	72,00	4320,00
0 Dod	Dodávka	Žiarivkové Galaxis Square 2x26W, IP44, EVG	ks	29,000	51,00	1479,00
0 Dod	Dodávka	Núdzové svetlo stropné PL/1/SE 1 hodina s piktoqramom	ks	6,000	19,00	114,00
0 Dod	Dodávka	Poplatok do RF / svetlo	ks	95,000	0,40	38,00
0 Dod	Dodávka	Poplatok do RF / svetelný zdroj	ks	304,000	0,17	51,68

0 R	Montáž	Montáž žiarivkového núdzového svetidla	ks	6,000	7,00	42,00
0 R	Montáž	Svetidlo žiarivkové - zapustené	ks	89,000	7,50	667,50
0 Dod	Dodávka	Céliane SP.Č.5, BIELY, BL	ks	5,000	7,20	36,00
0 Dod	Dodávka	Céliane TLAČIDLO, BIELE, BL	ks	7,000	4,20	29,40
0 Dod	Dodávka	Céliane 1 rámik biely	ks	12,000	1,20	14,40
0 Dod	Dodávka	Pohybový senzor, typ: JQ-37W	ks	2,000	6,50	13,00
0 Dod	Dodávka	MOS-ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA	ks	236,000	1,99	469,64
0 Dod	Dodávka	Zásuvka 400V/16A povrchová	ks	2,000	3,00	6,00
0 Dod	Dodávka	MOS-MONT. DOSKA 2M	ks	20,000	0,70	14,00
0 Dod	Dodávka	MOS-MONT. DOSKA 8/9/10M	ks	54,000	3,50	189,00
0 Dod	Dodávka	DLn rámček M45/2- 85mm kryt + DLs	ks	20,000	1,18	23,60
0 Dod	Dodávka	DLn rámček M45/8- 65mm kryt	ks	54,000	3,40	183,60
0 Dod	Dodávka	Štítok popisný	ks	236,000	0,04	9,44
0 Dod	Dodávka	DLn škatuľa izol M45/2 spájateľná	ks	216,000	1,25	270,00
0 Dod	Dodávka	Krabica pristrojová, typ: KU 68	ks	32,000	0,15	4,80
0 Dod	Dodávka	Rozvodná krabica, typ: KU 68-1903	ks	38,000	1,12	42,56
0 Dod	Dodávka	Svorka 3x1-2.5, typ: 1746430000	ks	152,000	0,05	7,60
0 Dod	Dodávka	Nafukacia hmoždinka 6x55 + skrutka	ks	140,000	0,05	7,00
0 R	Montáž	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia seriový prep.- radenie 5	ks	5,000	1,24	6,20
0 R	Montáž	Tlačidlový spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia	ks	7,000	1,24	8,68
0 R	Montáž	Montáž detektora pohybu	ks	2,000	5,15	10,30
0 R	Montáž	Zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	236,000	3,03	715,08
0 R	Montáž	Osadenie krabice	ks	248,000	0,54	133,92
0 R	Montáž	Krabica odbočná so svorkovnicou	ks	38,000	1,05	39,90
0 R	Montáž	Štítok popisný	ks	236,000	0,24	56,64
0 R	Montáž	Osadenie hmoždinky	ks	140,000	0,35	49,00
0 R	Montáž	Premeranie el. obvodu zásuvky, voľného vývodu	ks	236,000	2,50	590,00
0 Dod	Dodávka	Kábel N2XH - O 2x1,5	m	290,000	0,43	124,70
0 Dod	Dodávka	Kábel N2XH - J 3x1,5	m	872,000	0,50	436,00
0 Dod	Dodávka	Kábel N2XH - J 3x2,5	m	2439,000	0,70	1707,30
0 Dod	Dodávka	Kábel N2XH - J 5x2,5	m	65,000	1,13	73,45
0 Dod	Dodávka	Kábel N2XH-J 4x70	m	48,000	21,00	1008,00
0 Dod	Dodávka	Kábel CY 6 žltozelený	m	25,000	0,42	10,50
0 Dod	Dodávka	Kábel CY 16 žltozelený	m	15,000	1,20	18,00
0 Dod	Dodávka	Štítok káblový	ks	272,000	0,04	10,88
0 Dod	Dodávka	Páska izolačná	ks	10,000	0,13	1,30
0 R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 2x1,5	m	290,000	0,47	136,30
0 R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 3x1,5	m	872,000	0,47	409,84
0 R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 3x2,5	m	2439,000	0,47	1146,33
0 R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 5x2,5	m	65,000	0,47	30,55
0 R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 4x70	m	48,000	1,15	55,20
0 R	Montáž	Montáž kábla CY 6	m	25,000	0,42	10,50
0 R	Montáž	Montáž kábla CY 16	m	15,000	0,47	7,05
0 R	Montáž	Štítok káblový	ks	272,000	0,24	65,28
0 R	Montáž	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	586,000	0,20	117,20

0 R	Montáž	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	50,000	0.20	10.00
0 R	Montáž	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	10,000	0.60	6.00
0 Dod	Dodávka	Rozvádzač Legrand 33908, 42U, 800x800	ks	1,000	536.00	536.00
0 Dod	Dodávka	Podstavec 800x800	ks	1,000	55.00	55.00
0 Dod	Dodávka	Uzemňovacia prípojnice pre káb. oká, plast. kryt	ks	1,000	16.50	16.50
0 Dod	Dodávka	Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor)	ks	1,000	92.00	92.00
0 Dod	Dodávka	19" rozvodný panel 5x230V, 2U, 3m	ks	1,000	30.00	30.00
0 Dod	Dodávka	19" police výsuvná 450 mm, 1U /so zadnými podporami/	ks	1,000	41.00	41.00
0 Dod	Dodávka	Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/	ks	3,000	5.39	16.17
0 Dod	Dodávka	Sieťový žľab 55x200	m	4,000	8.14	32.56
0 Dod	Dodávka	Vodič CYA 25 mm	m	10,000	1.90	19.00
0 Dod	Dodávka	Okó kábelové Cu 25mm, M8	ks	4,000	0.36	1.44
0 Dod	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 4,75/290	ks	50,000	0.02	1.00
0 Dod	Dodávka	Štítok káblový	ks	4,000	0.02	0.08
0 R	Montáž	Montáž stojanového rozvádzača	ks	1,000	71.50	71.50
0 R	Montáž	Montáž podstavca pod stojan	ks	1,000	16.50	16.50
0 R	Montáž	Montáž uzemňovacej zbernice	ks	1,000	12.00	12.00
0 R	Montáž	Uzemnenie 19" stojana	ks	1,000	13.00	13.00
0 R	Montáž	Montáž rozvodného panelu, pripojenie na prívod 230V	ks	1,000	4.95	4.95
0 R	Montáž	Montáž ventilačnej jednotky	ks	1,000	25.30	25.30
0 R	Montáž	Montáž police výsuvnej	ks	1,000	4.95	4.95
0 R	Montáž	Montáž sieťového žľabu	ks	4,000	5.50	22.00
0 R	Montáž	Montáž kábla CYA 25	m	10,000	0.50	5.00
0 R	Montáž	Ukončenie vodičov do 25 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	1.49	5.96
0 R	Montáž	Štítok káblový	ks	4,000	0.24	0.96
0 R	Montáž	Založenie kábelovej knihy dátového rozvádzača	ks	1,000	15.00	15.00
0 Dod	Dodávka	Patch panel Legrand, 24xRJ45/s Cat. 6A, 1U	ks	4,000	90.20	360.80
0 Dod	Dodávka	Držiak prepojujúcich káblov	ks	4,000	5.50	22.00
0 Dod	Dodávka	Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/	ks	8,000	5.39	43.12
0 Dod	Dodávka	Záslepka WAXWSM-00101-C001	ks	20,000	0.55	11.00
0 Dod	Dodávka	Štítok na patch panel	ks	4,000	0.17	0.68
0 Dod	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 2,5/102	ks	50,000	0.04	2.00
0 Dod	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 4,75/290	ks	150,000	0.05	7.50
0 Dod	Dodávka	Páska izolačná	ks	2,000	0.44	0.88
0 Dod	Dodávka	Rúrka VRM 40, vrátane uchyťávacieho materiálu	m	5,000	1.23	6.15
0 R	Montáž	Montáž patch panelu 24xRJ45	ks	4,000	24.00	96.00
0 R	Montáž	Štítok na patch panel	ks	4,000	0.17	0.68
0 R	Montáž	Montáž držiaka prepojujúcich káblov	ks	4,000	4.95	19.80
0 R	Montáž	Montáž rúrky, vrátane uchyťávacieho materiálu	m	5,000	1.10	5.50
0 Dod	Dodávka	MOS-RJ45/RJ45 FTP CAT6	ks	70,000	25.30	1771.00
0 Dod	Dodávka	DLn rámček M45/2- 65mm kryt	ks	35,000	0.65	22.75
0 Dod	Dodávka	DLn škatuľa izol. M45/2 spájateľná	ks	35,000	1.10	38.50
0 Dod	Dodávka	Štítok datovej zásuvky	ks	35,000	0.17	5.95
0 R	Montáž	Datová zásuvka 2xRJ45 a zapojenie dvoch káblov FTP 4p.	ks	35,000	6.00	210.00
0 R	Montáž	Štítok datovej zásuvky	ks	35,000	0.11	3.85

0 R	Montáž	Osadenie krabice	ks	35,000	1,10	38,50
0 Dod	Dodávka	Kábel Legrand FTP cat 6A, 10GB	m	2980,000	0,40	1192,00
0 R	Montáž	Kábel FTP 4-párový v rúrke, žlabe	m	2980,000	0,48	1430,40
0 R	Montáž	Forma vejárová 4x2 v 19" stojane (ukončenie a zapojenie kábla FTP do patchpanelu, Krone boxu)	ks	124,000	1,49	184,76
0 R	Montáž	Štítok káblový	ks	124,000	0,10	12,40
0 R	Montáž	Meranie štrukturovanej siete	ks	62,000	1,49	92,38
0 R	Montáž	Spracovanie merania a vyhotovenie meracích protokolov	ks	62,000	3,63	225,06
0 Dod	Dodávka	DLs inštal stĺpik 4S (2,7-3,8m)	ks	4,000	131,00	524,00
0 Dod	Dodávka	Kotviaci materiál pre stĺpiky	ks	1,000	23,60	23,60
0 Dod	Dodávka	DLn-150x 65-BI inšt.lišta bez krytu	m	90,000	9,84	885,60
0 Dod	Dodávka	DLn kryt 65mm ohybný	m	180,000	2,10	378,00
0 Dod	Dodávka	DLn prepážka 65mm nosná	m	90,000	2,98	268,20
0 Dod	Dodávka	DLn spojka DLP samolepiaca 50-65mm	ks	90,000	0,50	45,00
0 Dod	Dodávka	DLn spojka krytu 65mm samolep.	ks	90,000	0,80	72,00
0 Dod	Dodávka	DLn uhol vnút.65mm/2odd. var.80-100°	ks	16,000	6,40	102,40
0 Dod	Dodávka	DLn uhol vonk.65mm/2odd. var.60-120°	ks	8,000	7,10	56,80
0 Dod	Dodávka	DLn záslepka 150x65/50mm	ks	12,000	1,60	19,20
0 Dod	Dodávka	DLn spona uchyt káblov v DLP 40/55/85mm	ks	180,000	0,30	54,00
0 Dod	Dodávka	Ohybná rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC, typ: FX 20 IEC 50M LG	m	115,000	0,14	16,10
0 Dod	Dodávka	Pevná inštalacná rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC, typ: VRM-TURBO 20 HG 3M/111 AUFGEM	m	246,000	0,19	46,74
0 Dod	Dodávka	Spojky nasúvacie PVC, typ: SM 20 IEC	ks	82,000	0,10	8,20
0 Dod	Dodávka	Prichytky - klipy PVC, typ: CL 20 IEC LG	ks	410,000	0,06	24,60
0 Dod	Dodávka	Natĺkacia hmoždinka 6x55 + skrutka	ks	410,000	0,60	246,00
0 Dod	Dodávka	PRÍCHYT OBO-GRIP 2031/30, typ. 2207036	ks	680,000	0,50	340,00
0 Dod	Dodávka	Natĺkacia kotva E90, SKA10-10/60, typ. 842827	ks	680,000	0,53	360,40
0 Dod	Dodávka	Držiak kábla UDF8 (100ks), typ. 405508	ks	15,000	2,10	31,50
0 Dod	Dodávka	Kotva 6x35 (100ks), typ: Safety Nail DZ	ks	15,000	33,00	495,00
0 Dod	Dodávka	Kotviaci klínc vrtane prichytky (750ks), typ: XS-GHP 18 MX + GC 21 plyn	bal	1,000	324,00	324,00
0 Dod	Dodávka	Káblová prichytka pre upevnenie pásky, typ: X-ECT MX	ks	1000,000	0,02	20,00
0 Dod	Dodávka	Páska prichytná sfahovacia 4,75/290 - 100ks balenie, typ: A070058	ks	10,000	1,81	18,10
0 R	Montáž	Montáž stĺpiku	ks	4,000	14,15	56,60
0 R	Montáž	Montáž plastového žlabu	m	90,000	2,74	246,60
0 R	Montáž	Značenie trasy vedenia	m	2355,000	0,27	635,85
0 R	Montáž	Montáž rúrky	m	361,000	0,74	267,14
0 R	Montáž	Montáž káblovej prichytky	ks	410,000	0,27	110,70
0 R	Montáž	Osadenie kotvy	ks	2930,000	0,60	1758,00
0 R	Montáž	Montáž káblovej prichytky vrátane upevnenia	ks	3590,000	0,34	1220,60
0 R	Montáž	Vysekánie drážky v murive	m	40,000	3,40	136,00
0 R	Montáž	Vysekánie drážky v betónovom murive	m	15,000	4,50	67,50
0 R	Montáž	Vŕtanie dier do 30 mm, betón 30cm	ks	25,000	5,10	127,50
0 R	Montáž	Zhotovenie otvoru do SDK priečky	ks	50,000	1,79	89,50
0 Dod	Dodávka	Žlab RL V 60 300 vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu	m	45,000	7,22	324,90
0 Dod	Dodávka	Rebrík KL 100 503 vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu	m	5,000	19,33	96,65

0 R	Montáž	Montáž kábelového žľabu RLV 300 mm, pospojovanie, zemnenie, kotvenie	m	45,000	6,40	288,00
0 R	Montáž	Montáž kábelového rebrika KL 500 mm, pospojovanie, zemnenie, kotvenie	m	5,000	3,80	19,00
0 Dod	Dodávka	Minerálna plsť (140 kg/m3), nobasil	m2	3,000	6,99	26,97
0 Dod	Dodávka	HILTI CP 673, Protipožiarny náter/imeľ ( bal. =17,5kg)	ks	2,000	576,00	1152,00
0 Dod	Dodávka	HILTI Označovaci štítok	ks	30,000	0,46	13,80
0 R	Montáž	Protipožiarnie utesnenie káblových prestupov systémom HILTI CP 671 C/F , Utesnenie prestupu obsahuje i náter káblov v dĺžke 30cm od prestupu na oboch stranach	ks	15,000	14,59	218,85
0 R	Odpad	Odvoz a likvidácia odpadu zo súhrmných rozpočtových nákladov	%	200,000	2,50	500,00
0 R	Stavenisko	Dopravné náklady z dodávky - presun po stavenisku, vertikálna, horizontálna doprava	%	600,000	2,00	1200,00
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>						
15 763	763112113	SDK priečka hr. 125 mm 2x GKB tl 12,5 mm	m2	68,136	39,00	3437,30
16 763	763122111	SDK stena predsadená GKB tl 12,5 mm	m2	18,871	17,00	320,81
57 R	763132110	SDK podhľad KNAUF GKB hr. 12,5 mm s okapotovaním aj z boku	m2	3,360	21,60	72,58
34 763	763132111	Montáž a dodávka plastových dvierok 200x200mm	ka	5,000	12,28	61,40
18 763	763135013	Kazetový podhľad Rigips Gyptone Base RF1 15 E15 600x600 mm	m2	325,884	37,40	12188,08
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>						
0 766	766669111	Montáž zavesenia dverneho kridla,kovania	ks	8,000	11,22	89,76
58 766	766669111a	Repasovať dvere	ks	1,000	46,20	46,20
50 766	766671001	Montáž a dodávka zasklenej steny O01 2661/1390	ks	1,000	469,00	469,00
51 766	7666710011	Montáž a dodávka zasklenej steny O02 5560/1390	ka	1,000	974,00	974,00
52 766	7666710012	Montáž a dodávka zasklenej steny O03 5570/1390	ks	1,000	1026,00	1026,00
53 766	7666710013	Montáž a dodávka zasklenej steny O04 2760/1390	ks	1,000	460,00	460,00
54 766	7666710014	Montáž a dodávka zasklenej steny O05 1900/3078	ks	1,000	1150,00	1150,00
55 766	7666710015	Montáž a dodávka zasklenej steny O06 2550/530	ks	1,000	485,00	485,00
56 766	7666710016	Montáž a dodávka zasklenej steny O07 2550/530	ks	1,000	485,00	485,00
43 766	766702111	Montáž zárubní oceľových	ks	8,000	12,00	96,00
41 597	59763981001	Dvere D1 900/1970	ks	1,000	1240,00	1240,00
44 597	59763981001 1	Dvere D2 800/1970	ks	2,000	380,00	760,00
45 597	59763981001 2	Dvere D3 1200/1970	ks	1,000	1850,00	1850,00
46 597	59763981001 3	Dvere D4 850/1970	ks	2,000	1240,00	2480,00
47 597	59763981001 4	Dvere K1 1200/1970	ks	1,000	158,00	158,00
48 597	59763981001 5	Dvere K2 800/1970	ks	1,000	135,00	135,00
42 597	59763981002	Zárubne oceľové	ks	6,000	19,00	114,00
49 597	59763981002 1	Zárubne oceľové dvojkridlové	ks	2,000	21,00	42,00
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>						
0 771	771569795	Pripravenie za škárovanie s materiálom	m2	188,820	1,00	188,82
24 597	5976498115	Dlaždice keramické Sandstone	m2	207,000	12,96	2682,72
0 R	7715711071	MTZ soklik	m	140,000	5,20	728,00



0	585	5858400157	Špirovacie hmoty na obklady a dlažby Murexin Anthracit 8kg	kg	120,000	1,14	136,80
0	R	771575102	Montáž podláh z dlaždíc keram.	m2	177,620	20,00	3552,40
		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
0	011	632477010	Nivelačná stierka	m2	328,270	9,50	3118,57
23	775	776521230	Dodávka a montáž antistatickej liatej podlahy	m2	150,650	24,00	3615,60
		<b>781</b>	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				
0	771	771569795	Priplatok za škárovanie s materiálom	m2	7,200	1,00	7,20
0	585	5858400157	Špirovacie hmoty na obklady a dlažby Murexin Anthracit 8kg	kg	5,000	1,14	5,70
25	597	5978152000	Obklad Color one 150x150	m2	7,600	7,70	58,52
0	R	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien	m2	7,200	20,00	144,00
		<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce</b>				
32	783	783122110	Repas pôvodných okenných mreží	m2	23,800	18,00	428,40
33	783	783321210	Nátery vykurov. telies syntetické na vzduchu schnúce rebrových rúr základné dvojnásobné	ks	10,000	25,00	250,00
		<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				
20	R	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom	M2	649,454	0,44	285,76
21	R	784452371	Maľby oteruvzdorné 2x jednofarebné (biela) Primalex projekt	M2	649,454	1,80	1169,02
		<b>OST</b>	<b>Projekt skutočného vyhotovenia</b>				
62	R	7844523711	Architektonicko-stavebná časť	sub	1,000	800,00	800,00
63	R	7844523712	Zdravotechnika	sub	1,000	132,00	132,00
64	R	7844523713	Vzduchotechnika	sub	1,000		0,00
65	R	7844523714	Elektroinštalácie	sub	1,000	1000	1000,00

**Celkom**

**122 509,06**

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia pavilónov Mlynská dolina  
 Objekt: CH2

Dátum: 10.11.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

0 012	317121106	Montáž prekladov	ks	4,000	5,90	23,60
0 595	5953172500	Preklad nenosný	ks	4,000	10,90	43,60
18 011	342272102	Priečky z tváric YTONG hr.100	m2	114,568	22,00	2520,50

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21 011	6114611311	Vnútorná omietka stien BAUMIT MVS 25 hr.1,5 cm	m2	523,037	8,80	4602,73
20 011	6114611312	Vonkajšia omietka stien BAUMIT MCS 35 hr.1,5 cm	m2	52,799	11,40	601,91
10 014	612462120	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT SANOVA L, pod omietky stien vnútorných, cementový, pokrytie 100 %	m2	54,548	4,70	256,38
0 014	612462123	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA L, miešaná strojne, nanášaná ručne, tepelnoizolačná hr.3 cm	m2	54,548	16,20	892,77
0 014	6124621311	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA L, miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávacia hr.4 mm	m2	54,548	5,20	283,85
19 R	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	202,447	4,80	931,26
0 R	632451055	Poter do hr.55 mm	m2	429,270	9,30	3992,21
22 784	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	496,080	5,60	2778,05

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0 721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	1,000	3,47	3,47
2 731	735154225	Demontáž zábradlia	m	1,416	5,54	7,84
1 767	767137803	Demontáž priečok montovaných s oceľ. nosnou konštrukciou	m2	58,666	3,60	211,20
0 775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	436,290	0,89	388,30
0 R	941955001	Lešenie ťahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	436,290	2,15	938,02
0 R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	436,290	2,17	946,75
4 013	962031135	Búranie priečok z tváric alebo priečokoviek hr. do 150 mm -0,115 t	m2	4,206	2,15	9,04
3 013	965042120	Búranie poteru z mazanin, betón hr.50 mm -2,200 t	m3	21,815	81,00	1767,02
6 013	968019561	Vybúranie prefabrik. betónových okenných rámov, vrátane vyvesenia kridiel, plochy nad 2 m2 -0,047t	m2	2,370	4,79	11,35
0 013	968061125	Vyvesenie dreveného alebo kov. dverného kridla do 2 m2	ks	10,000	0,38	3,80
0 013	968061126	Vyvesenie dreveného alebo kov. dverného kridla nad 2 m2	ks	6,000	0,62	3,72
0 013	968062455	Vybúranie kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	41,090	4,20	172,58
0 013	968062991	Vybúranie obkladov stien -0,008 t	m2	1,500	1,06	1,59

7 013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,015 t	m2	773,963	3,80	2786,27
0 R	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	102,350	9,95	1018,38
0 R	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2047,000	0,32	655,04
0 013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	102,350	7,35	752,27
0 013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	716,450	0,85	608,98
0 013	9790821221	Poplatok za uloženie suti na skládke	t	102,350	16,00	1637,60
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				
0 R	998011002	Presun hmôt pre budovy výšky do 24 m	T	95,000	23,20	2204,00

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

0 711	7111231311	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	429,270	20,00	8585,40
9 711	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	106,543	20,00	2130,86

### 725 Zdravotechnika - zariad. predmety

0 721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	7,000	23,00	161,00
0 642	6420141135	Umývadlo KOLO Twins 60x47 cm	ks	7,000	60,00	420,00
0 642	64201411351	Batéria páková umývadlová	ks	7,000	50,00	350,00
0 721	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	7,000	8,40	58,80
0 721	7258296001	Tlaková skúška vody	sub	1,000	50,00	50,00
0 721	7258296002	Preplach voda a kanál.	sub	1,000	50,00	50,00
0 721	7258296003	Skúška a rozbor vody	sub	1,000	300,00	300,00

### 740 Elektroinštalácia

0 Dod	Dodávka	DPX- 250/4P ( 250- 36kA) istič 0,64/3-10	ks	1,000	285,00	285,00
0 R	Montáž	Montáž vývodu pre RCH2	ks	1,000	50,00	50,00
0 R	Montáž1	Dozbrojenie vývodu pre RCH2	ks	1,000	103,00	103,00
0 Dod	Dodávka	XL3 800 ROZV. Š. 660 V. 1950	ks	1,000	2960,00	2960,00
0 Dod	Dodávka	XL3 800 DV. Š. 660 SKLO V. 1950	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 6/1/B istič 6/6kA-230V	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 10/1/B istič 6/6kA-230V	ks	3,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	DXh- 40/4/C istič 10/15kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 50/3/C istič 6/6kA-400V	ks	7,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	DPX- 250/4P ( 250- 36kA) istič 0,64/3-10	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Zvodič prepätia B+C-4P 15kA (60kA)	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	SVORKOVNICA ROZB. 4p 250A 9M	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Výroba RB2, certifikáty a osvedčenia	ks	1,000	0,00	0,00
0 R	Montáž	Montáž RCH2	ks	1,000	91,08	91,08
0 R	Montáž	Revízia	ks	1,000	151,80	151,80
0 Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV. IP65 4X18M	ks	1,000	810,00	810,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	DDx-10/1N0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0,00

0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	19,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
0	R	Montáž	Montáž RS1	ks	1,000	60,72	60,72
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	91,08	91,08
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	1128,00	1128,00
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	18,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-32/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	2,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
0	R	Montáž	Montáž RS2	ks	1,000	91,08	91,08
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	120,00	120,00
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	810,00	810,00
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	18,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
0	R	Montáž	Montáž RS3	ks	1,000	99,00	99,00
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	91,08	91,08
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	810,00	810,00
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	18,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
0	R	Montáž	Montáž RS4	ks	1,000	99,00	99,00
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	91,08	91,08
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	956,00	956,00
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	25,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
0	R	Montáž	Montáž RS5	ks	1,000	121,50	121,50
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	121,50	121,50
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	956,00	956,00
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	25,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
0	R	Montáž	Montáž RS6	ks	1,000	121,50	121,50
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	121,50	121,50
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	737,00	737,00
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0,00

0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0.03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	16,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
0	R	Montáž	Montáž RS7	ks	1,000	99,00	99,00
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	91,08	91,08
0	Dod	Dodávka	Žiarivkové RELAX PV PAR MAT-V T5 A1L1 4x24W	ks	120,000	72,00	8640,00
0	Dod	Dodávka	Žiarivkové Galaxis Square 2x26W, IP44, EVG	ks	13,000	80,00	1040,00
0	Dod	Dodávka	Prisadené žiarivkové 4x14W T5 EVG	ks	4,000	31,00	124,00
0	Dod	Dodávka	Núdzové svietidlo stropné PL/1/SE 1 hodina s piktogramom	ks	5,000	19,00	95,00
0	Dod	Dodávka	Poplatok do RF / svietidlo	ks	142,000	0,40	56,80
0	Dod	Dodávka	Poplatok do RF / svetelný zdroj	ks	527,000	0,17	89,59
0	R	Montáž	Montáž žiarivkového núdzového svietidla	ks	5,000	7,00	35,00
0	R	Montáž	Svietidlo žiarivkové - prisadené na stenu	ks	4,000	7,50	30,00
0	R	Montáž	Svietidlo žiarivkové - zapustené	ks	133,000	7,50	997,50
0	Dod	Dodávka	Céliane SPÍNAČ Č.1., BIELY, BL.	ks	3,000	3,45	10,35
0	Dod	Dodávka	Céliane SP.Č.5, BIELY, BL	ks	8,000	7,20	57,60
0	Dod	Dodávka	Céliane PREP.Č.6, BIELY, BL.	ks	4,000	6,40	25,60
0	Dod	Dodávka	Céliane TLAČIDLO, BIELE, BL.	ks	9,000	4,20	37,80
0	Dod	Dodávka	Céliane 1 rámik biely	ks	24,000	1,20	28,80
0	Dod	Dodávka	Pohybový senzor, typ: JQ-37W	ks	2,000	6,50	13,00
0	Dod	Dodávka	MOS-ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA	ks	471,000	1,99	937,29
0	Dod	Dodávka	ZÁSUVKA NÁSTENNÁ 2P+T 32A	ks	2,000	8,83	17,66
0	Dod	Dodávka	MOS-MONT. DOSKA 2M	ks	15,000	0,70	10,50
0	Dod	Dodávka	MOS-MONT. DOSKA 8/9/10M	ks	114,000	3,50	399,00
0	Dod	Dodávka	DLn rámček M45/2- 85mm kryt + DLs	ks	15,000	1,18	17,70
0	Dod	Dodávka	DLn rámček M45/6- 65mm kryt	ks	114,000	3,40	387,60
0	Dod	Dodávka	Štítok popisný	ks	471,000	0,04	18,84
0	Dod	Dodávka	DLn škatuľa izol M45/2 spájateľná	ks	456,000	1,25	570,00
0	Dod	Dodávka	Krabica prístrojová, typ: KU 68	ks	39,000	0,15	5,85
0	Dod	Dodávka	Rozvodná krabica, typ: KU 68-1903	ks	55,000	1,12	61,60
0	Dod	Dodávka	Svorka 3x1-2,5, typ: 1746430000	ks	220,000	0,05	11,00
0	Dod	Dodávka	Natlkacia hmoždinka 6x55 + skrutka	ks	188,000	0,05	9,40
0	R	Montáž	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	1,72	5,16
0	R	Montáž	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia seriový prep.- radenie 5	ks	8,000	1,24	9,92
0	R	Montáž	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	4,000	1,72	6,88
0	R	Montáž	Tlačidlový spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia	ks	9,000	1,24	11,16
0	R	Montáž	Montáž detektora pohybu	ks	2,000	5,15	10,30
0	R	Montáž	Zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	471,000	3,03	1427,13
0	R	Montáž	Zásuvka nástenná 230V 32A	ks	2,000	3,03	6,06
0	R	Montáž	Osadenie krabice	ks	492,000	0,54	265,68
0	R	Montáž	Krabica odbočná so svorkovnicou	ks	55,000	1,05	57,75
0	R	Montáž	Štítok popisný	ks	471,000	0,24	113,04
0	R	Montáž	Osadenie hmoždinky	ks	188,000	0,35	65,80
0	R	Montáž	Premeranie el. obvodu zásuvky, voľného vývodu	ks	471,000	2,50	1177,50
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH - O 2x1,5	m	440,000	0,43	189,20
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH - J 3x1,5	m	1166,000	0,50	583,00

0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH - J 3x2,5	m	3516,000	0,70	2481,20
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH - J 3x6	m	50,000	1,50	75,00
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH - J 5x2,5	m	380,000	1,13	429,40
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH-J 4x10	m	472,000	3,98	1878,56
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH-J 4x70	m	15,000	21,00	315,00
0	Dod	Dodávka	Kábel CY 6 žltozelený	m	40,000	0,42	16,80
0	Dod	Dodávka	Kábel CY 16 žltozelený	m	25,000	1,20	30,00
0	Dod	Dodávka	Štítok káblový	ks	388,000	0,04	15,52
0	Dod	Dodávka	Páska izolačná	ks	15,000	0,13	1,95
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 2x1,5	m	440,000	0,47	208,80
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 3x1,5	m	1166,000	0,47	548,02
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 3x2,5	m	3516,000	0,47	1652,52
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 5x2,5	m	380,000	0,47	178,60
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 3x6	m	50,000	0,80	40,00
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 5x10	m	472,000	0,83	391,76
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 4x70	m	15,000	2,35	35,25
0	R	Montáž	Montáž kábla CY 6	m	40,000	0,42	16,80
0	R	Montáž	Montáž kábla CY 16	m	25,000	0,47	11,75
0	R	Montáž	Štítok káblový	ks	388,000	0,24	93,12
0	R	Montáž	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	1265,000	0,20	253,00
0	R	Montáž	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	70,000	0,20	14,00
0	R	Montáž	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	14,000	0,80	8,40
0	Dod	Dodávka	Rozvádzač Legrand 33908, 42U, 800x800	ks	1,000	536,00	536,00
0	Dod	Dodávka	Podstavec 800x800	ks	1,000	55,00	55,00
0	Dod	Dodávka	Uzemňovacia prípojnica pre káb. oká, plast. kryt	ks	1,000	16,50	16,50
0	Dod	Dodávka	Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor)	ks	1,000	92,00	92,00
0	Dod	Dodávka	19" rozvodný panel 5x230V, 2U, 3m	ks	1,000	30,00	30,00
0	Dod	Dodávka	19" police výsuvná 450 mm, 1U /so zadnými podporami/	ks	1,000	41,00	41,00
0	Dod	Dodávka	Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/	ks	3,000	5,39	16,17
0	Dod	Dodávka	Sieťový žľab 55x200	m	4,000	8,14	32,56
0	Dod	Dodávka	Vodič CYA 25 mm	m	10,000	1,90	19,00
0	Dod	Dodávka	Oko kábelové Cu 25mm, M8	ks	4,000	0,38	1,44
0	Dod	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 4,75/290	ks	50,000	0,02	1,00
0	Dod	Dodávka	Štítok káblový	ks	4,000	0,02	0,08
0	R	Montáž	Montáž stojanového rozvádzača	ks	1,000	71,50	71,50
0	R	Montáž	Montáž podstavca pod stojan	ks	1,000	16,50	16,50
0	R	Montáž	Montáž uzemňovacej zbernice	ks	1,000	12,00	12,00
0	R	Montáž	Uzemnenie 19" stojana	ks	1,000	13,00	13,00
0	R	Montáž	Montáž rozvodného panelu, pripojenie na prívod 230V	ks	1,000	4,95	4,95
0	R	Montáž	Montáž ventilačnej jednotky	ks	1,000	25,30	25,30
0	R	Montáž	Montáž police výsuvnej	ks	1,000	4,95	4,95
0	R	Montáž	Montáž sieťového žľabu	ka	4,000	5,50	22,00
0	R	Montáž	Montáž kábla CYA 25	m	10,000	0,50	5,00

0 R	Montáž	Ukončenie vodičov do 25 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	1,49	5,96
0 R	Montáž	Štítok káblový	ks	4,000	0,24	0,96
0 R	Montáž	Založenie káblovej knihy dátového rozvádzača	ks	1,000	15,00	15,00
0 Dod	Dodávka	Patch panel Legrand, 24xRJ45/s Cat.6A, 1U	ks	4,000	90,20	360,80
0 Dod	Dodávka	Držiak prepojavacích káblov	ks	4,000	5,50	22,00
0 Dod	Dodávka	Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/	ks	8,000	5,39	43,12
0 Dod	Dodávka	Záslepka WAXWSM-00101-C001	ks	20,000	0,55	11,00
0 Dod	Dodávka	Štítok na patch panel	ks	4,000	0,17	0,68
0 Dod	Dodávka	Páska príchytaná sťahovacia 2,5/102	ks	50,000	0,04	2,00
0 Dod	Dodávka	Páska príchytaná sťahovacia 4,75/290	ks	150,000	0,05	7,50
0 Dod	Dodávka	Páska izolačná	ks	2,000	0,23	0,46
0 Dod	Dodávka	Rúrka VRM 40, vrátane uchytačacieho materiálu	m	5,000	1,23	6,15
0 R	Montáž	Montáž patch panelu 24xRJ45	ks	4,000	24,00	96,00
0 R	Montáž	Štítok na patch panel	ks	4,000	0,17	0,68
0 R	Montáž	Montáž držiaka prepojavacích káblov	ks	4,000	4,95	19,80
0 R	Montáž	Montáž rúrky, vrátane uchytačacieho materiálu	m	5,000	1,10	5,50
0 Dod	Dodávka	MOS-RJ45/RJ45 FTP CAT6	ks	70,000	25,30	1771,00
0 Dod	Dodávka	DLn rámcík M45/2- 65mm kryt	ks	35,000	0,65	22,75
0 Dod	Dodávka	DLn škatuľa izol. M45/2 spájateľná	ks	35,000	1,10	38,50
0 Dod	Dodávka	Štítok datovej zásuvky	ks	35,000	0,17	5,95
0 R	Montáž	Datová zásuvka 2xRJ45 a zapojenie dvoch káblov FTP 4p.	ks	35,000	6,00	210,00
0 R	Montáž	Štítok datovej zásuvky	ks	35,000	0,11	3,85
0 R	Montáž	Osadenie krabice	ks	35,000	1,10	38,50
0 Dod	Dodávka	Kábel Legrand FTP cat.6A, 10GB	m	3640,000	0,40	1456,00
0 R	Montáž	Kábel FTP 4-párový v rúrke, žlabe	m	3640,000	0,48	1747,20
0 R	Montáž	Forma vejárová 4x2 v 19" stojane (ukončenie a zapojenie kábla FTP do patchpanelu, Krone boxu)	ks	124,000	1,49	184,76
0 R	Montáž	Štítok káblový	ks	124,000	0,10	12,40
0 R	Montáž	Meranie štruktúrovanej siete	ks	62,000	1,49	92,32
0 R	Montáž	Spracovanie merania a vyhotovenie meracích protokolov	ks	62,000	3,63	225,06
0 Dod	Dodávka	DLs inštal. stĺpik 4S (2,7-3,8m)	ks	4,000	131,00	524,00
0 Dod	Dodávka	Kotviaci materiál pre stĺpiky	ks	1,000	23,60	23,60
0 Dod	Dodávka	DLn-150x 65-BI inšt. lišta bez krytu	m	165,000	9,84	1623,60
0 Dod	Dodávka	DLn kryt 65mm ohybný	m	330,000	2,10	693,00
0 Dod	Dodávka	DLn prepážka 65mm nosná	m	165,000	2,98	491,70
0 Dod	Dodávka	DLn spojka DLP samolepiaca 50-65mm	ks	160,000	0,50	80,00
0 Dod	Dodávka	DLn spojka krytu 65mm samolep.	ks	160,000	0,80	128,00
0 Dod	Dodávka	DLn uhol vnúť 65mm/2odd. var 80-100°	ks	24,000	6,40	153,60
0 Dod	Dodávka	DLn uhol vonk. 65mm/2odd. var 60-120°	ks	11,000	7,10	78,10
0 Dod	Dodávka	DLn záslepka 150x65/50mm	ks	38,000	1,60	60,80
0 Dod	Dodávka	DLn spona uchyt káblov v DLP 40/65/85mm	ks	320,000	0,30	96,00
0 Dod	Dodávka	Ohybná rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC, typ: FX 20 IEC 50M LG	m	135,000	0,14	18,90
0 Dod	Dodávka	Pevná inštal. rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC, typ: VRM-TURBO 20 HG 3M/111 AUFGEM	m	309,000	0,19	58,71
0 Dod	Dodávka	Spojky nasúvacie PVC, typ: SM 20 IEC	ks	103,000	0,10	10,30

0	Dod	Dodávka	Prichytky - klipy PVC, typ: CL 20 IEC LG	ks	515,000	0,06	30,90
0	Dod	Dodávka	Natlkacia hmoždinka 6x55 + skrutka	ks	515,000	0,06	30,90
0	Dod	Dodávka	PRÍCHYT OBO-GRIP 2031/30, typ: 2207036	ks	840,000	0,50	420,00
0	Dod	Dodávka	Natlkacia kotva E90, SKA10-10/80, typ: 842827	ks	840,000	0,82	688,90
0	Dod	Dodávka	Držiak kábla UDF8 (100ks), typ: 405508	ks	15,000	2,10	31,50
0	Dod	Dodávka	Kotva 6x35 (100ks), typ: Safety Nail DZ	ks	15,000	33,00	495,00
0	Dod	Dodávka	Kotviaci klínc vrátane prichytky (750ks), typ: XS-GHP 18 MX + GC 21 plyn	bal	1,000	324,00	324,00
0	Dod	Dodávka	Káblková prichytka pre upevnenie pásky, typ: X-ECT MX	ks	1000,000	0,02	20,00
0	Dod	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 4,75/290 - 100ks balenie, typ: A070058	ks	10,000	1,81	18,10
0	R	Montáž	Montáž stĺpiku	ks	4,000	14,15	56,60
0	R	Montáž	Montáž plastového žlabu	m	165,000	2,74	452,10
0	R	Montáž	Značenie trasy vedenia	m	2805,000	0,27	757,35
0	R	Montáž	Montáž rúrky	m	444,000	0,74	328,56
0	R	Montáž	Montáž káblovej prichytky	ks	515,000	0,27	139,05
0	R	Montáž	Osadenie kotvy	ks	3090,000	0,60	1854,00
0	R	Montáž	Montáž káblovej prichytky vrátane upevnenia	ks	4605,000	0,34	1565,70
0	R	Montáž	Vysekánie drážky v murive	m	55,000	3,40	187,00
0	R	Montáž	Vysekánie drážky v betónovom murive	m	20,000	4,50	90,00
0	R	Montáž	Vŕtanie dier do 30 mm, betón 30cm	ks	25,000	5,10	127,50
0	R	Montáž	Zhotovenie otvoru do SDK priečky	ks	50,000	1,70	89,50
0	Dod	Dodávka	Žlab RL V 60.300 vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu	m	60,000	7,22	433,20
0	Dod	Dodávka	Rebrik KL 100.503 vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu	m	5,000	19,33	96,65
0	R	Montáž	Montáž kábelového žlabu RLV 300 mm, pospojovanie, zemnenie, kotvenie	m	60,000	6,40	384,00
0	R	Montáž	Montáž kábelového rebrika KL 500 mm, pospojovanie, zemnenie, kotvenie	m	5,000	3,80	19,00
0	Dod	Dodávka	Minerálna plsť (140 kg/m3), nobasil	m2	4,000	8,99	35,96
0	Dod	Dodávka	HILTI CP 673, Protipožiarny náter/mel ( bal. =17,5kg)	ks	2,000	576,00	1152,00
0	Dod	Dodávka	HILTI Označovaci štítok	ks	40,000	0,46	18,40
0	R	Montáž	Protipožiarné utesnenie káblových prestupov systémom HILTI CP 671 C/F, Utesnenie prestupu obsahuje i náter káblov v dĺžke 30cm od prestupu na oboch stranach	ks	20,000	14,59	291,80
0	R	Odpad	Odvoz a likvidácia odpadu zo súhrnných rozpočtových nákladov	%	200,000	2,50	500,00
0	R	Stavenisko	Dopravné náklady z dodávky - presun po stavenisku, vertikálna, horizontálna doprava	%	600,000	2,50	1500,00
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>							
16	763	763112113	SDK priečka hr. 125 mm 2x GKB tl 12,5 mm	m2	3,966	39,00	154,87
17	763	763122111	SDK stena predsadená GKB tl 12,5 mm	m2	24,344	17,00	413,85
51	R	763132110	SDK podhľad KNAUF GKB hr. 12,5 mm s okapotovaním aj z boku	m2	27,454	21,60	593,01
0	763	763132111	Montáž a dodávka plastových dvierok 200x200mm	ks	9,000	12,28	110,52
0	763	763135013	Kazetový podhľad Rigips Gyptone Base RF1 15 E15 600x600 mm	m2	409,295	37,40	15307,63
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							
27	764	764211203	Oplechovanie oporného múru	m	20,870	38,40	801,41
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							



0	766	766669111	Montáž zavesenia dverneho kridla,kovania	ks	17,000	11,22	190,74
35	766	766671001	Montáž a dodávka zasklenej steny O01 6741/1355	ks	1,000	1023,00	1023,00
36	766	7666710011	Montáž a dodávka zasklenej steny O02 6420/1355	ks	1,000	948,66	948,66
37	766	7666710012	Montáž a dodávka zasklenej steny O03 6521/1355	ks	1,000	935,00	935,00
38	766	7666710013	Montáž a dodávka zasklenej steny O04 5568/1355	ks	1,000	860,00	860,00
39	766	7666710014	Montáž a dodávka zasklenej steny O05 5560/1355	ks	2,000	854,00	1708,00
40	766	7666710015	Montáž a dodávka zasklenej steny O06 5585/1355	ks	1,000	865,00	865,00
41	766	7666710016	Montáž a dodávka zasklenej steny O07 5585/1355	ks	1,000	478,00	478,00
42	766	7666710017	Montáž a dodávka zasklenej steny O08 1754/1355	ks	1,000	742,00	742,00
43	766	7666710018	Montáž a dodávka zasklenej steny O09 1900/2936	ks	1,000	1740,00	1740,00
44	766	7666710019	Montáž a dodávka zasklenej steny O10 6670/2550	ks	1,000	5293,00	5293,00
45	766	7666710021	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO1 6741/1355	ks	1,000	760,00	760,00
46	766	7666710022	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO2 6420/1355	ks	1,000	724,00	724,00
47	766	7666710023	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO3 6521/1355	ks	1,000	736,00	736,00
48	766	7666710024	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO4 5568/1355	ks	1,000	628,00	628,00
49	766	7666710025	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO5 5560/1355	ks	2,000	627,00	1254,00
50	766	7666710026	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO6 1754/1355	ks	1,000	198,00	198,00
0	766	766702111	Montáž zárubní oceľových	ks	17,000	12,00	204,00
28	597	59763981001	Dvere D1 1000/1970	ks	6,000	765,00	4710,00
29	597	597639810011	Dvere D2 900/1970	ks	1,000	785,00	785,00
30	597	597639810012	Dvere D3 800/1970	ks	4,000	415,00	1660,00
31	597	597639810013	Dvere D4 800/1970	ks	1,000	415,00	415,00
32	597	597639810014	Dvere D5 800/1970	ks	3,000	415,00	1245,00
33	597	597639810015	Dvere D6 900/900	ks	1,000	258,00	258,00
34	597	597639810016	Dvere D7 900/900	ks	1,000	258,00	258,00
0	597	59763981002	Zárubne oceľové	ks	17,000	19,00	323,00
		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
25	767	767111110	Montáž a dodávka interiérovej čistiacej mreže ZO1 1810/455	sub	1,000	114,44	114,44
26	767	7671111101	Montáž a dodávka vetriacej mriežky ZO2 400/1870	sub	1,000	105,86	105,86
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždíc</b>				
0	771	771569795	Priplatok za škárovanie s materiálom	m2	322,480	1,00	322,48
0	597	5976498115	Dlaždice keramické Sandstone	m2	338,600	12,96	4388,26
8	R	7715711071	MTZ soklik	m	191,480	5,20	995,70
0	585	5858400157	Spárovacie hmoty na obklady a dlažby Murexin Anthracit 8kg	kg	195,000	1,14	222,30
0	R	771575102	Montáž podláh z dlaždíc keram.	m2	307,160	20,00	6143,20
		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				

0 011	632477010	Nivelačná stierka	m2	429,270	9,50	4078,07
0 775	776521230	Dodávka a montáž antistatickej liatej podlahy	m2	122,110	24,30	2930,64
<b>781</b>		<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				
0 771	771569795	Priplatok za škárovanie s materiálom	m2	51,995	1,00	52,00
0 585	5858400157	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby Murexin Anthracit 8kg	kg	32,000	1,14	36,48
13 597	5978152000	Obklad Color one 150x150	m2	19,000	7,70	146,30
14 597	59781520001	Obklad Solaris 200x500	m2	37,338	10,33	385,70
12 R	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien	m2	51,995	20,00	1039,90
<b>783</b>		<b>Dokončovacie práce</b>				
15 783	783122110	Repas pôvodných okenných mreží	m2	15,135	18,00	272,43
0 783	783321210	Nátery vykurovateľných syntetické na vzduchu schnúce rebrových rúr základné dvojnásobné	ks	18,000	25,00	450,00
11 783	7833212101	Nátery poklopov	ks	2,000	7,00	14,00
24 783	7833212102	Nátery kovového schodiska	sub	1,000	330,00	330,00
<b>784</b>		<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				0,00
0 R	784412301	Pačkovanie vápenným mliekom	M2	782,052	0,44	344,10
23 R	784452371	Maľby oteruvzdorné 2x jednofarebné (biela) Primalex projekt	M2	782,052	1,80	1407,69

<b>OST</b>		<b>Projekt skutočného vyhotovenia</b>				
0 R	7844523711	Architektonicko-stavebná časť	sub	1,000	800,00	800,00
0 R	7844523712	Zdravotechnika	sub	1,000	132,00	132,00
0 R	7844523713	Vzduchotechnika	sub	1,000	0,00	0,00
0 R	7844523714	Elektroinštalácie	sub	1,000	1000,00	1000,00

**Celkom**

**177 461,60**

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia pavilónov Mlynská dolina  
Objekt: CH2

Dátum: 10.11.2012  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

### HSV Práce a dodávky HSV

3		Zvislé a kompletne konstrukcie					
0 012	317121106	Montáž prekladov	ks	4,000	5,90	23,80	
0 595	5953172500	Preklad nenosný	ks	4,000	10,90	43,60	
18 011	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr.100	m2	114,568	22,00	2520,50	
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
21 011	6114611311	Vnútorná omietka stien BAUMIT MVS 25 hr.1,5 cm	m2	523,037	8,80	4602,73	
20 011	6114611312	Vonkajšia omietka stien BAUMIT MCS 35 hr.1,5 cm	m2	52,799	11,40	601,91	
10 014	612462120	Priprava podkladu,prednástreky BAUMIT SANOVA L,poď omietky stien vnútorných,cementový pokrytie 100 %	m2	54,548	4,70	256,38	
0 014	612462123	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA L,miešaná strojne,nanášaná ručne,tepelnouzolačná hr.3 cm	m2	54,548	18,20	992,77	
0 014	6124621311	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA L,miešaná strojne,nanášaná ručne,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	54,548	5,20	283,65	
19 R	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	202,447	4,60	931,28	
0 R	632451055	Poter do hr.55 mm	m2	429,270	9,30	3992,21	
22 784	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	496,080	5,60	2778,05	
9		Ostatné konstrukcie a práce-búranie					
0 721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0.01946 t	súb	1,000	3,47	3,47	
2 731	735154225	Demontáž zábradlia	m	1,416	5,54	7,84	
1 767	767137803	Demontáž priečok montovaných s oceľ.nosnou konstrukciou	m2	58,666	3,60	211,20	
0 775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	436,290	0,89	388,30	
0 R	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	436,290	2,15	938,02	
0 R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	436,290	2,17	946,75	
4 013	962031135	Búranie priečok z tvárníc alebo priečkoviek hr. do150 mm -0,115 t	m2	4,206	2,15	9,04	
3 013	965042120	Búranie poteru z mazanin,betón hr 50 mm -2,200 t	m3	21,815	81,00	1767,02	
6 013	968019561	Vybúranie prefabrik. betónových okenných rámov, vrátane vyvesenia kridiel, plochy nad 2 m2 -0,047t	m2	2,370	4,79	11,35	
0 013	968061125	Vyvesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2	ks	10,000	0,38	3,80	
0 013	968061126	Vyvesenie dreveného alebo kov.dverného kridla nad 2 m2	ks	6,000	0,62	3,72	
0 013	968062455	Vybúranie kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	41,090	4,20	172,58	
0 013	968062991	Vybúranie obkladov stien -0,008 t	m2	1,500	1,08	1,59	

7 013	978011191	Otlákanie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,015 t	m2	773,963	3,80	2786,27
0 R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	102,350	9,95	1018,38
0 R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2047,000	0,32	655,04
0 013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	102,350	7,35	752,27
0 013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	716,450	0,85	608,98
0 013	979082122	Poplatok za uloženie sutí na skládku	t	102,350	16,00	1637,60
99		<b>Presun hmôt HSV</b>				
0 R	998011002	Presun hmôt pre budovy výšky do 24 m	T	95,000	23,20	2204,00

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

0 711	7111231311	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	429,270	20,00	8585,40
9 711	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	106,543	20,00	2130,86

### 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

0 721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrútky do muriva	súb	7,000	23,00	161,00
0 642	6420141135	Umývadlo KOLO Twins 60x47 cm	ks	7,000	60,00	420,00
0 642	64201411351	Batéria pákovej umývadlovej	ks	7,000	50,00	350,00
0 721	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	7,000	8,40	58,80
0 721	7258296001	Tlaková skúška vody	sub	1,000	50,00	50,00
0 721	7258296002	Preplach voda a kanál	sub	1,000	50,00	50,00
0 721	7258296003	Skúška a rozbor vody	sub	1,000	300,00	300,00

### 740 Elektroinštalácia

0 Dod	Dodávka	DPX- 250/4P ( 250- 36kA) istič 0,64/3-10	ks	1,000	285,00	285,00
0 R	Montáž	Montáž vývodu pre RCH2	ks	1,000	50,00	50,00
0 R	Montáž1	Dozbrojenie vývodu pre RCH2	ks	1,000	103,00	103,00
0 Dod	Dodávka	XL3 800 ROZV. Š. 660 V.1950	ks	1,000	2980,00	2980,00
0 Dod	Dodávka	XL3 800 DV. Š. 660 SKLO V.1950	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 6/1/B istič 6/6kA-230V	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 10/1/B istič 6/6kA-230V	ks	3,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	DXh- 40/4/C istič 10/15kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 50/3/C istič 6/6kA-400V	ks	7,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	DPX- 250/4P ( 250- 36kA) istič 0,64/3-10	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Zvodič prepätia B+C-4P 15kA (60kA)	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	SVORKOVNICA ROZB. 4p 250A 9M	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	Výroba RB2, certifikáty a osvedčenia	ks	1,000	0,00	0,00
0 R	Montáž	Montáž RCH2	ks	1,000	91,08	91,08
0 R	Montáž	Revízia	ks	1,000	151,80	151,80
0 Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	810,00	810,00
0 Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0,00
0 Dod	Dodávka	DDx-10/1N0,03-AC/C prúd chr. s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0,00

0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	19,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0
0	R	Montáž	Montáž RS1	ks	1,000	60,72	60
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	91,08	91
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	1128,00	1128
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	18,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-32/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	2,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0
0	R	Montáž	Montáž RS2	ks	1,000	91,08	91
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	120,00	120
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	810,00	810
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	18,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0
0	R	Montáž	Montáž RS3	ks	1,000	99,00	99
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	91,08	91
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	810,00	810
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	18,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0
0	R	Montáž	Montáž RS4	ks	1,000	99,00	99
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	91,08	91
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	956,00	956
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	25,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0
0	R	Montáž	Montáž RS5	ks	1,000	121,50	121
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	121,50	121
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	956,00	956
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-16/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	25,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0
0	R	Montáž	Montáž RS6	ks	1,000	121,50	121
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	121,50	121
0	Dod	Dodávka	PLEXO 3 ROZV.IP65 4X18M	ks	1,000	737,00	737
0	Dod	Dodávka	Dx- 63/3/C istič 6/6kA-400V	ks	1,000	0,00	0
0	Dod	Dodávka	DDx-10/1N/0,03-AC/C prúd chr.s NPO 6/6kA	ks	1,000	0,00	0

0	Dod	Dodávka	DDx-15/1N0,03-AC/C prírd chr.s NPO 6/6kA	ks	15,000	0,00	0,00
0	Dod	Dodávka	Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
0	R	Montáž	Montáž RS7	ks	1,000	99,00	99,00
0	R	Montáž	Revízia	ks	1,000	91,08	91,08
0	Dod	Dodávka	Žiarivkové RELAX PV PAR MAT-V T5 A1L1 4x24W	ks	120,000	72,00	8640,00
0	Dod	Dodávka	Žiarivkové Galaxis Sqare 2x26W, IP44, EVG	ks	13,000	80,00	1040,00
0	Dod	Dodávka	Prisadené žiarivkové 4x14W T5 EVG	ks	4,000	31,00	124,00
0	Dod	Dodávka	Núdzové svietidlo stropné PU1/SE 1 hodina s piktogramom	ks	5,000	19,00	95,00
0	Dod	Dodávka	Poplatok do RF / svietidlo	ks	142,000	0,40	56,80
0	Dod	Dodávka	Poplatok do RF / svetelný zdroj	ks	527,000	0,17	89,59
0	R	Montáž	Montáž žiarivkového núdzového svietidla	ks	5,000	7,00	35,00
0	R	Montáž	Svietidlo žiarivkové - prisadené na stenu	ks	4,000	7,50	30,00
0	R	Montáž	Svietidlo žiarivkové - zapustené	ks	133,000	7,50	997,50
0	Dod	Dodávka	Céliane SPÍNAČ Č. 1., BIELY, BL	ks	3,000	3,45	10,35
0	Dod	Dodávka	Céliane SP.Č.5, BIELY, BL	ks	8,000	7,20	57,60
0	Dod	Dodávka	Céliane PREP.Č.6, BIELY, BL	ks	4,000	6,40	25,60
0	Dod	Dodávka	Céliane TLAČIDLO, BIELE, BL	ks	9,000	4,20	37,80
0	Dod	Dodávka	Céliane 1 rámk biely	ks	24,000	1,20	28,80
0	Dod	Dodávka	Pohybový senzor, typ: JQ-37W	ks	2,000	6,50	13,00
0	Dod	Dodávka	MOS-ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA	ks	471,000	1,99	937,29
0	Dod	Dodávka	ZÁSUVKA NÁSTENNÁ 2P+T 32A	ks	2,000	8,83	17,66
0	Dod	Dodávka	MOS-MONT. DOSKA 2M	ks	15,000	0,70	10,50
0	Dod	Dodávka	MOS-MONT. DOSKA 8/9/10M	ks	114,000	3,50	399,00
0	Dod	Dodávka	DLn rámeček M45/2- 85mm kryt + DLs	ks	15,000	1,18	17,70
0	Dod	Dodávka	DLn rámeček M45/8- 65mm kryt	ks	114,000	3,40	387,60
0	Dod	Dodávka	Štítk popisný	ks	471,000	0,04	18,84
0	Dod	Dodávka	DLn škatuľa izol M45/2 spájateľná	ks	456,000	1,25	570,00
0	Dod	Dodávka	Krabica pristrojová, typ: KU 68	ks	39,000	0,15	5,85
0	Dod	Dodávka	Rozvodná krabica, typ: KU 88-1903	ks	55,000	1,12	61,60
0	Dod	Dodávka	Svorka 3x1-2,5, typ: 1746430000	ks	220,000	0,06	11,00
0	Dod	Dodávka	Natĺkacia hmoždinka 6x55 + skrutka	ks	188,000	0,05	9,40
0	R	Montáž	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	1,72	5,16
0	R	Montáž	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia seriový prep. - radenie 5	ks	8,000	1,24	9,92
0	R	Montáž	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	4,000	1,72	6,88
0	R	Montáž	Tlačidlový spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia	ks	9,000	1,24	11,16
0	R	Montáž	Montáž detektora pohybu	ks	2,000	5,15	10,30
0	R	Montáž	Zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	471,000	3,03	1427,13
0	R	Montáž	Zásuvka nástenná 230V 32A	ks	2,000	3,03	6,06
0	R	Montáž	Osadenie krabice	ks	492,000	0,54	265,68
0	R	Montáž	Krabica odbočná so svorkovnicou	ks	55,000	1,06	57,75
0	R	Montáž	Štítk popisný	ks	471,000	0,24	113,04
0	R	Montáž	Osadenie hmoždinky	ks	188,000	0,35	65,80
0	R	Montáž	Premeranie el. obvodu zásuvky, voľného vývodu	ks	471,000	2,50	1177,50
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH - O 2x1,5	m	440,000	0,43	189,20
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH - J 3x1,5	m	1166,000	0,50	583,00

0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH - J 3x2,5	m	3516,000	0,70	2461,20
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH - J 3x6	m	50,000	1,60	75,00
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH - J 5x2,5	m	380,000	1,13	429,40
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH-J 4x10	m	472,000	3,98	1878,56
0	Dod	Dodávka	Kábel N2XH-J 4x70	m	15,000	21,00	315,00
0	Dod	Dodávka	Kábel CY 6 žltozelený	m	40,000	0,42	16,80
0	Dod	Dodávka	Kábel CY 16 žltozelený	m	25,000	1,20	30,00
0	Dod	Dodávka	Štítok káblový	ks	388,000	0,04	15,52
0	Dod	Dodávka	Páska izolačná	ks	15,000	0,13	1,95
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 2x1,5	m	440,000	0,47	206,80
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 3x1,5	m	1166,000	0,47	548,02
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 3x2,5	m	3516,000	0,47	1652,52
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 5x2,5	m	380,000	0,47	178,60
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 3x6	m	50,000	0,80	40,00
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 5x10	m	472,000	0,83	391,76
0	R	Montáž	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený 4x70	m	15,000	2,35	35,25
0	R	Montáž	Montáž kábla CY 6	m	40,000	0,42	16,80
0	R	Montáž	Montáž kábla CY 16	m	25,000	0,47	11,75
0	R	Montáž	Štítok káblový	ks	388,000	0,24	92,12
0	R	Montáž	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	1265,000	0,20	253,00
0	R	Montáž	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	70,000	0,20	14,00
0	R	Montáž	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	14,000	0,60	8,40
0	Dod	Dodávka	Rozvádzač Legrand 33908, 42U, 800x800	ks	1,000	536,00	536,00
0	Dod	Dodávka	Podstavec 800x800	ks	1,000	55,00	55,00
0	Dod	Dodávka	Uzemňovacia prípojnice pre káb. oká, plast kryt	ks	1,000	16,50	16,50
0	Dod	Dodávka	Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor)	ks	1,000	92,00	92,00
0	Dod	Dodávka	19" rozvodný panel 5x230V, 2U, 3m	ks	1,000	30,00	30,00
0	Dod	Dodávka	19" police výsuvné 450 mm, 1U /so zadnými podperami/	ks	1,000	41,00	41,00
0	Dod	Dodávka	Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/	ks	3,000	5,39	16,17
0	Dod	Dodávka	Sieťový žľab 55x200	m	4,000	8,14	32,56
0	Dod	Dodávka	Vodič CYA 25 mm	m	10,000	1,90	19,00
0	Dod	Dodávka	Okó kábelové Cu 25mm, M8	ks	4,000	0,36	1,44
0	Dod	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 4,75/290	ks	50,000	0,02	1,00
0	Dod	Dodávka	Štítok káblový	ks	4,000	0,02	0,08
0	R	Montáž	Montáž stojanového rozvádzača	ks	1,000	71,50	71,50
0	R	Montáž	Montáž podstavca pod stojan	ks	1,000	16,50	16,50
0	R	Montáž	Montáž uzemňovacej zbernice	ks	1,000	12,00	12,00
0	R	Montáž	Uzemnenie 19" stojana	ks	1,000	13,00	13,00
0	R	Montáž	Montáž rozvodného panelu, pripojenie na prívod 230V	ks	1,000	4,95	4,95
0	R	Montáž	Montáž ventilačnej jednotky	ks	1,000	25,30	25,30
0	R	Montáž	Montáž police výsuvnej	ks	1,000	4,95	4,95
0	R	Montáž	Montáž sieťového žľabu	ks	4,000	5,50	22,00
0	R	Montáž	Montáž kábla CYA 25	m	10,000	0,50	5,00

0 R	Montáž	Ukončenie vodičov do 25 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	1,49	5,96
0 R	Montáž	Štitok káblový	ks	4,000	0,24	0,96
0 R	Montáž	Založenie káblovej knihy dátového rozvádzača	ks	1,000	15,00	15,00
0 Dod	Dodávka	Patch panel Legrand, 24xRJ45/s Cat. 6A, 1U	ks	4,000	90,20	360,80
0 Dod	Dodávka	Držiak prepojovacích káblov	ks	4,000	5,50	22,00
0 Dod	Dodávka	Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/	ks	8,000	5,39	43,12
0 Dod	Dodávka	Záslepka WAXWSM-00101-C001	ks	20,000	0,55	11,00
0 Dod	Dodávka	Štitok na patch panel	ks	4,000	0,17	0,68
0 Dod	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 2,5/102	ks	50,000	0,04	2,00
0 Dod	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 4,75/290	ks	150,000	0,05	7,50
0 Dod	Dodávka	Páska izolačná	ks	2,000	0,23	0,46
0 Dod	Dodávka	Rúrka VRM 40, vrátane uchyťavacieho materiálu	m	5,000	1,23	6,15
0 R	Montáž	Montáž patch panelu 24xRJ45	ks	4,000	24,00	96,00
0 R	Montáž	Štitok na patch panel	ks	4,000	0,17	0,68
0 R	Montáž	Montáž držiaka prepojovacích káblov	ks	4,000	4,95	19,80
0 R	Montáž	Montáž rúrky, vrátane uchyťavacieho materiálu	m	5,000	1,10	5,50
0 Dod	Dodávka	MOS-RJ45/RJ45 FTP CAT6	ks	70,000	25,30	1771,00
0 Dod	Dodávka	DLn rámček M45/2- 65mm kryt	ks	35,000	0,65	22,75
0 Dod	Dodávka	DLn škatuľa izol. M45/2 spájateľná	ks	35,000	1,10	38,50
0 Dod	Dodávka	Štitok datovej zásuvky	ks	35,000	0,17	5,95
0 R	Montáž	Datová zásuvka 2xRJ45 a zapojenie dvoch káblov FTP 4p.	ks	35,000	6,00	210,00
0 R	Montáž	Štitok datovej zásuvky	ks	35,000	0,11	3,85
0 R	Montáž	Osadenie krabice	ks	35,000	1,10	38,50
0 Dod	Dodávka	Kábel Legrand FTP cat. 6A, 10GB	m	3640,000	0,40	1456,00
0 R	Montáž	Kábel FTP 4-párový v rúrke, žiabe	m	3640,000	0,48	1747,20
0 R	Montáž	Forma vejárová 4x2 v 19" stojane (ukončenie a zapojenie kábla FTP do patchpanelu, Krone boxu)	ks	124,000	1,49	184,76
0 R	Montáž	Štitok káblový	ks	124,000	0,10	12,40
0 R	Montáž	Meranie štrukturovanej siete	ks	62,000	1,48	92,32
0 R	Montáž	Spracovanie merania a vyhotovenie meracích protokolov	ks	62,000	3,63	225,06
0 Dod	Dodávka	DLs inštal. stĺpik 4S (2,7-3,8m)	ks	4,000	131,00	524,00
0 Dod	Dodávka	Kotviaci materiál pre stĺpiky	ks	1,000	23,60	23,60
0 Dod	Dodávka	DLn-150x 65-BI inšt.lišta bez krytu	m	165,000	9,84	1623,60
0 Dod	Dodávka	DLn kryt 65mm ohybný	m	330,000	2,10	693,00
0 Dod	Dodávka	DLn prepážka 65mm nosná	m	165,000	2,98	491,70
0 Dod	Dodávka	DLn spojka DLP samolepiaca 50-65mm	ks	160,000	0,50	80,00
0 Dod	Dodávka	DLn spojka krytu 65mm samolep.	ks	160,000	0,80	128,00
0 Dod	Dodávka	DLn uhol vnút. 65mm/2odd. var. 60-100°	ks	24,000	6,40	153,60
0 Dod	Dodávka	DLn uhol vonk. 65mm/2odd. var. 60-120°	ks	11,000	7,10	78,10
0 Dod	Dodávka	DLn záslepka 150x65/50mm	ks	38,000	1,60	60,80
0 Dod	Dodávka	DLn spona uchyť. káblov v DLP 40/65/85mm	ks	320,000	0,30	96,00
0 Dod	Dodávka	Ohybná rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC, typ: FX 20 IEC 50M LG	m	135,000	0,14	18,90
0 Dod	Dodávka	Pevná inštal. rúrka, 320N/5cm, -5až60°C, PVC, typ: VRM-TURBO 20 HG 3M/11 AUFGEM	m	309,000	0,19	58,71
0 Dod	Dodávka	Spojky nasúvacie PVC, typ: SM 20 IEC	ks	103,000	0,10	10,30



0	Dod	Dodávka	Prichytky - klipy PVC, typ: CL 20 IEC LG	ks	515,000	0,06	30,90
0	Dod	Dodávka	Natĺkacia hmoždinka 6x55 + skrutka	ks	515,000	0,06	30,90
0	Dod	Dodávka	PRICHYTY OBO-GRIP 2031/30, typ: 2207036	ks	840,000	0,50	420,00
0	Dod	Dodávka	Natĺkacia kotva E90, SKA10-10/80, typ: 842827	ks	840,000	0,82	688,80
0	Dod	Dodávka	Držiak kábla UDF8 (100ks), typ: 405508	ks	15,000	2,10	31,50
0	Dod	Dodávka	Kotva 6x35 (100ks), typ: Safety Nail DZ	ks	15,000	33,00	495,00
0	Dod	Dodávka	Kotviaci klínc vrátane prichytky (750ks), typ: XS-GHP 1B MX + GC 21 plyn	bal	1,000	324,00	324,00
0	Dod	Dodávka	Káblové prichytky pre upevnenie pásky, typ: X-ECT MX	ks	1000,000	0,02	20,00
0	Dod	Dodávka	Páska prichytná sťahovacia 4,75/290 - 100ks balenie, typ: A070058	ks	10,000	1,81	18,10
0	R	Montáž	Montáž stĺpiku	ks	4,000	14,15	56,60
0	R	Montáž	Montáž plastového žlabu	m	165,000	2,74	452,10
0	R	Montáž	Značenie trasy vedenia	m	2805,000	0,27	757,35
0	R	Montáž	Montáž rúrky	m	444,000	0,74	328,56
0	R	Montáž	Montáž káblovej prichytky	ks	515,000	0,27	138,05
0	R	Montáž	Osadenie kotvy	ks	3090,000	0,80	1854,00
0	R	Montáž	Montáž káblovej prichytky vrátane upevnenia	ks	4605,000	0,34	1565,70
0	R	Montáž	Vysekanie drážky v murive	m	55,000	3,40	187,00
0	R	Montáž	Vysekanie drážky v betónovom murive	m	20,000	4,50	90,00
0	R	Montáž	Vŕtanie dier do 30 mm, betón 30cm	ks	25,000	5,10	127,50
0	R	Montáž	Zhotovenie otvoru do SDK priečky	ks	50,000	1,79	89,50
0	Dod	Dodávka	Žlab RLV 60 300 vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu	m	60,000	7,22	433,20
0	Dod	Dodávka	Rebrík KL 100 503 vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu	m	5,000	19,33	96,65
0	R	Montáž	Montáž kábelového žlabu RLV 300 mm, pospojovanie, zemnenie, kotvenie	m	60,000	6,40	384,00
0	R	Montáž	Montáž kábelového rebríka KL 500 mm, pospojovanie, zemnenie, kotvenie	m	5,000	3,80	19,00
0	Dod	Dodávka	Minerálna plsť (140 kg/m3), nobasil	m2	4,000	8,99	35,96
0	Dod	Dodávka	HILTI CP 673, Protipožiarne náter/tmel ( bal = 17,5kg)	ks	2,000	576,00	1152,00
0	Dod	Dodávka	HILTI Označovaci štítok	ks	40,000	0,46	18,40
0	R	Montáž	Protipožiarne utesnenie káblových prestupov systémom HILTI CP 671 C/F . Utesnenie prestupu obsahuje i náter káblov v dĺžke 30cm od prestupu na oboch stranach	ks	20,000	14,59	291,80
0	R	Odpad	Odvoz a likvidácia odpadu zo súhrnných rozpočtových nákladov	%	200,000	2,50	500,00
0	R	Stavenisko	Dopravné náklady z dodávky - presun po stavenisku, vertikálna, horizontálna doprava	%	600,000	2,50	1500,00
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>							
16	763	763112113	SDK priečka hr. 125 mm 2x GKB tl 12,5 mm	m2	3,966	39,00	154,67
17	763	763122111	SDK stena predsadená GKB tl 12,5 mm	m2	24,344	17,00	413,85
51	R	763132110	SDK podhľad KNAUF GKB hr. 12,5 mm s okapotovaním aj z boku	m2	27,454	21,80	593,01
0	763	763132111	Montáž a dodávka plastových dvierok 200x200mm	ks	9,000	12,28	110,52
0	763	763135013	Kazetový podhľad Rigips Gyptone Base RF1 15 E15 600x600 mm	m2	409,295	37,40	15307,63
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							
27	764	764211203	Oplechovanie oporného múru	m	20,870	38,40	801,41
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							

0	766	766669111	Montáž zavesenia dverneho kridla,kovania	ks	17,000	11,22	190,74
35	766	766671001	Montáž a dodávka zasklenej steny O01 6741/1355	ks	1,000	1023,00	1023,00
36	766	7666710011	Montáž a dodávka zasklenej steny O02 6420/1355	ks	1,000	948,86	948,86
37	766	7666710012	Montáž a dodávka zasklenej steny O03 6521/1355	ks	1,000	835,00	835,00
38	766	7666710013	Montáž a dodávka zasklenej steny O04 5568/1355	ks	1,000	860,00	860,00
39	766	7666710014	Montáž a dodávka zasklenej steny O05 5560/1355	ks	2,000	854,00	1708,00
40	766	7666710015	Montáž a dodávka zasklenej steny O06 5585/1355	ks	1,000	865,00	865,00
41	766	7666710016	Montáž a dodávka zasklenej steny O07 5585/1355	ks	1,000	478,00	478,00
42	766	7666710017	Montáž a dodávka zasklenej steny O08 1754/1355	ks	1,000	742,00	742,00
43	766	7666710018	Montáž a dodávka zasklenej steny O09 1900/2936	ks	1,000	1740,00	1740,00
44	766	7666710019	Montáž a dodávka zasklenej steny O10 6670/2550	ks	1,000	5293,00	5293,00
45	766	7666710021	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO1 6741/1355	ks	1,000	760,00	760,00
46	766	7666710022	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO2 6420/1355	ks	1,000	724,00	724,00
47	766	7666710023	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO3 6521/1355	ks	1,000	736,00	736,00
48	766	7666710024	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO4 5568/1355	ks	1,000	628,00	628,00
49	766	7666710025	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO5 5560/1355	ks	2,000	627,00	1254,00
50	766	7666710026	Montáž a dodávka interiérovej mreže MO6 1754/1355	ks	1,000	198,00	198,00
0	766	766702111	Montáž zárubni oceľových	ks	17,000	12,00	204,00
28	597	59763981001	Dvere D1 1000/1970	ks	6,000	785,00	4710,00
29	597	597639810011	Dvere D2 900/1970	ks	1,000	785,00	785,00
30	597	597639810012	Dvere D3 800/1970	ks	4,000	415,00	1660,00
31	597	597639810013	Dvere D4 800/1970	ks	1,000	415,00	415,00
32	597	597639810014	Dvere D5 800/1970	ks	3,000	415,00	1245,00
33	597	597639810015	Dvere D6 900/900	ks	1,000	258,00	258,00
34	597	597639810016	Dvere D7 900/900	ks	1,000	258,00	258,00
0	597	59763981002	Zárubne oceľové	ks	17,000	19,00	323,00
<b>767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
25	767	767111110	Montáž a dodávka interiérovej čistiacej mreže ZO1 1810/455	sub	1,000	114,44	114,44
26	767	7671111101	Montáž a dodávka vetriacej mrežky ZO2 400/1870	sub	1,000	105,86	105,86
<b>771</b>			<b>Podlahy z dlaždíc</b>				
0	771	771569795	Priplatok za škárovanie s materiálom	m2	322,480	1,00	322,48
0	597	5976498115	Dlaždice keramické Sandstone	m2	338,600	12,96	4388,26
8	R	7715711071	MTZ soklik	m	191,480	5,20	995,70
0	585	5858400157	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby Murexin Anthracit 8kg	kg	195,000	1,14	222,30
0	R	771575102	Montáž podláh z dlaždíc keram.	m2	307,160	20,00	6143,20
<b>776</b>			<b>Podlahy poviakové</b>				

0 011	632477010	Nivelačná stierka	m2	429,270	9,50	4078,07
0 775	776521230	Dodávka a montáž antistatickej latej podlahy	m2	122,110	24,00	2930,64
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>						
0 771	771569795	Príplatok za škárovanie s materiálom	m2	51,995	1,00	52,00
0 585	5858400157	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby Murexin Anthracit 8kg	kg	32,000	1,14	36,48
13 597	5978152000	Obklad Color one 150x150	m2	19,000	7,70	146,30
14 597	59781520001	Obklad Solaris 200x500	m2	37,338	10,33	385,70
12 R	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien	m2	51,995	20,00	1039,90
<b>783 Dokončovacie práce</b>						
15 783	783122110	Repas pôvodných okenných mreží	m2	15,135	18,00	272,43
0 783	783321210	Nátery vykurov. telies syntetické na vzduchu schrúce rebrových rúr základné dvojnásobné	ks	18,000	25,00	450,00
11 783	7833212101	Nátery poklopov	ks	2,000	7,00	14,00
24 783	7833212102	Nátery kovového schodiska	sub	1,000	330,00	330,00
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>						
0 R	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom	M2	782,052	0,44	344,10
23 R	784452371	Maľby ošaruvzdorné 2x jednofarebné (biela) Primalex projekt	M2	782,052	1,80	1407,69
<b>OST Projekt skutočného vyhotovenia</b>						
0 R	7844523711	Architektonicko-stavebná časť	sub	1,000	800,00	800,00
0 R	7844523712	Zdravotechnika	sub	1,000	132,00	132,00
0 R	7844523713	Vzduchotechnika	sub	1,000	0,00	0,00
0 R	7844523714	Elektroinštalácie	sub	1,000	1000,00	1000,00

**Celkom**

177 461,60