



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU



TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

### Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**  
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO: 00686832  
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
sídlo: Bajkalská 27, 827 15 Bratislava  
IČO: 00002801  
DIČ: 2020877749  
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**  
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov  
poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

obchodné meno: **Veľká Havrania, s.r.o.**  
sídlo: Zázrivá – Havrania 81, 027 05  
Slovenská republika  
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 11052/L  
konajúci: **Maroš Callo, konateľ**  
IČO: 36 379 280  
DIČ: 2020130992  
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

## Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznomu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31SP-1201 je zverejnená na webovom sídle MH SR.
- (G) Dňa 21. decembra 2012 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá,, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP 25130120985 dňa 02.05.2013
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 9.4.2014.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

### 1.1 Definície

**Aktivita** - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu

užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

**Bezodkladne** - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

**Celkové oprávnené výdavky** alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

**Certifikačný orgán** - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

**CKO** - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

**Deň** - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň..

**Dodávateľ** - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

**EÚ** - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

**Európsky fond regionálneho rozvoja** alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

**Finančné ukončenie Projektu** - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

**Hlásenie o začatí realizácie Projektu** - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

**Implementačné nariadenie** - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

**IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy** alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

**Komisia** - Európska Komisia.

**Kontrola** - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na

poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

**Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“)** - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

**Mikro, malý a stredný podnik** alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F Schémy štátnej pomoci.

**Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku** alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

**Nariadenie 1080** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

**Nariadenie 1083** - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

**Nariadenie 1605/2002** - Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

**Nenávratný finančný príspevok** alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

**Neoprávnené výdavky** - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.

**Nezrovnalosť (iregularita)** - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

**Obchodný zákonník** znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

**Opatrenie** - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

**Operačný program** alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

**Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 - 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

**Podstatná zmena Projektu** má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnéj činnosti a ktorá
- b) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

**Pracovný deň** - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

**Právne predpisy** alebo **právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

**Príloha** - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

**Realizácia aktivít Projektu** - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

**Riadiaci orgán** - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR.

**Riadne** - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-31SP-1201, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

**Schválená žiadosť o NFP** - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

**Schválené oprávnené výdavky** - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

**Skupina výdavkov** - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

**Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom** alebo **SORO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA.

**Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba navzájom prepojených podsystemov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

**Štrukturálne fondy** alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

**Udržateľnosť Projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

**Ukončenie prác na Projekte** (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

príčom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

**Včas** - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

**Vládny audit** - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR-31SP-1201.

**Všeobecné zmluvné podmienky** alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

**Začatie prác na Projekte** nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác<sup>2</sup> na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

**Zákon o rozpočtových pravidlách** - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite** - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Zákon o správach finančnej kontroly** - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

**Záznam z administratívnej kontroly** - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

<sup>2</sup> Pod stavebnými prácami sa pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie: rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu; rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v oblasti cestovného ruchu.



**Zmluva o poskytnutí NFP** - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

**Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

**Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) slová uvedené:
  - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
  - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
  - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti Komplexu Havrania v oblasti cestovného ruchu

Kód Projektu v ITMS: 25130120197

Miesto realizácie Projektu: Zázrivá 81, Zázrivá

Kód Výzvy: KaHR-31SP-1201

(ďalej aj „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3: Cestovný ruch

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 5 vrátane príloh)

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 599 803,67 EUR (slovom Jedenmiliónpäťstodevät'desiatdeväťtisícosemstoti 67/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 799 901,84 EUR (slovom Sedemstodevät'desiatdeväťtisícdeväťstojeden 84/100 eur), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom Päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR.

#### 3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

#### 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR-31SP-1201, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

#### 3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že

- a) vytvorí 3 nové pracovné miesta cielene pre mladých ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje, že takto vytvorené pracovné miesta udrží počas doby udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov.
- b) žiaden výdavok deklarovaný ako oprávnený nevynaloží na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacích kapacít v rámci objektu, ktorý v rámci žiadosti o NFP nebol klasifikovaný ako objekt kultúrneho a historického dedičstva, t.j. výdavky, resp.

realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31SP-1201.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31SP-1201 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
  - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
  - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
  - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.

- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásienky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
  - vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
  - preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
  - krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

## 6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
- ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP);
  - ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;
  - akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
  - zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);

- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavení vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšiu intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1201. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
  - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
  - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
    - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
    - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
  - b) ods. 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
- b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
- c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.



7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA  
Pečiatka

Za Prijímateľa v ....., dňa

Podpis: ..... **Maroš Callo**, konateľ  
Pečiatka

Prílohy:

- |              |   |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                                   |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP   |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu                         |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu   |

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne predpisy EÚ:
    - (i) Nariadenie 1080,
    - (ii) Nariadenie 1083,
    - (iii) Implementačné nariadenie
    - (iv) Nariadenie 1605/2002,
    - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) pomoci a podpore,
    - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
    - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
    - (v) Obchodný zákonník,
    - (vi) Občiansky zákonník,
    - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
    - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
    - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
  - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

## Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akekoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
  - a) Prijímateľ prestal spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal spĺňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
  - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
  - c) má nastať zmena
    - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
    - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.

Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení .

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
  - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
  - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúlady v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

#### **11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom**

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.
15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

#### **16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:**

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

#### **17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:**

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

#### **18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:**

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore



s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

#### **Článok 4           POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách<sup>1</sup> uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
  - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
  - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

---

<sup>1</sup> Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
- c) deň Ukončenia prác na Projekte,
- d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
  - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
  - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
  - c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:
  - a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
  - b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
  - c) účelom Projektu,
  - d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
  - e) s vedením účtovníctva
  - f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

## **Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
  - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
  - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
  - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- (i) výlučným vlastníkom stavieb alebo
  - (ii) výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov,
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
  - (ii) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
  - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
  - (iv) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
  - (v) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
  - b) prenajatý tretej osobe alebo
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. – 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
  - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
  - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
  - d) Zálohom môžu byť:
    - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
    - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
    - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
    - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
    - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
  - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
  - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
  - a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
  - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
  - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

## **Článok 7           PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto

článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
    - (i) Prijímateľa,
    - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
    - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časť Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo



- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobia.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

### **1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu**

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

### **2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
  - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
  - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
  - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
  - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
  - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
  - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
  - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
  - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
  - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

## Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

### 1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
- i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
  - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
- spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
  3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
  4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
  5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
  6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
  7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
  8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
  9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
  10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
  11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
  - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
  - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve(ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

## **Článok 12 KONTROLA/AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
  - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
  - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
  - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
  - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
  - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

### **Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučene ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
  - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
  - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
  - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
  - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

#### **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

#### **Článok 16 PLATBY**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva



- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
  5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
  6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
  7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
  8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
  9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
  10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
  11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
  12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
    - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
    - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
  - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

## **Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

## **Článok 18 ZMENA VZP**

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti Komplexu Havrania v oblasti cestovného ruchu	
Kód ITMS	25130120197	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolu financovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Dolný Kubín
Obec	Zázrivá
Ulica	-
Číslo	81

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Investície do zvýšenia konkurencieschopnosti Komplexu Havrania na poskytovanie celoročných služieb v CR
Špecifický cieľ projektu 1	Modernizácia a rekonštrukcia Komplexu Havrania
Špecifický cieľ projektu 2	Prilákanie novej klientely a predĺženie pobytov návštevníkov
Špecifický cieľ projektu 3	Vybavenie a zariadenie objektov CR Komplexu Havrania
Špecifický cieľ projektu 4	Výstavba Infraštruktúry, nových objektov a zariadení cestovného ruchu neziskového charakter

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	5	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	3	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	2	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	3	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	101 307,84	2007	182 345,00	2019
	Nárast tržieb	Eur	210 449,45	2007	370 250,00	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	3	2015	3	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2015	5	2020

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2015	2	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2015	3	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	5	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2015	5	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	2	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	3	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2015	2	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2015	3	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

### 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
Aktivita 1 – Prestavba existujúceho hotela	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	3
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
Aktivita 2 – Výstavba a modernizácia zariadení technickej infraštruktúry	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	3
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
Aktivita 3 – Vybavenie komplexu Havrania - Kuchyňa	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2

		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	1
Aktivita 4 – Vybavenie Komplexu Havrania – zariadenie hotela		Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	3
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
Aktivita 5 – Pivnica vo svahu		Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	1
Aktivita 6 – Vybudovanie kultúrnych a športových objektov		Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	1

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia <sup>1</sup>
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
A1 - Prestavba existujúceho hotela	07/2014	07/2015	
A2 - Výstavba a modernizácia zariadení technickej infraštruktúry	07/2014	07/2015	
A3 - Vybavenie komplexu Havrania - Kuchyňa	04/2015	06/2015	
A4 - Vybavenie Komplexu Havrania – zariadenie hotela	04/2015	06/2015	
A5 - Pivnica vo svahu	05/2015	07/2015	
A6 - Vybudovanie kultúrnych a športových objektov	05/2015	07/2015	
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	07/2014	07/2015	
Publicita a informovanosť	07/2014	07/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))			
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)			

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713 001 Nákup interiérového vybavenia	147 533,45	0,00	147 533,45	A 4 - Vybavenie Komplexu Havrania – zariadenie hotela
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	43 467,88	0,00	43 467,88	A 3 - Vybavenie Komplexu Havrania – kuchyňa
717001 Realizácia nových stavieb	408 196,92	0,00	408 196,92	A 5 - Pivnica vo svahu

<sup>1</sup> V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

				A 6 - Vybudovanie kultúrnych a športových objektov
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 000 605,42	0,00	1 000 605,42	A 1 - Prestavba existujúceho hotela A 2 - Výstavba a modernizácia zariadení technickej infraštruktúry
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
<b>CELKOVO</b>	<b>1 599 803,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 803,67</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 - Prestavba existujúceho hotela	899 099,18	0,00	899 099,18
2	A2 - Výstavba a modernizácia zariadení technickej infraštruktúry	101 506,28	0,00	101 506,28
3	A3 - Vybavenie komplexu Havrania - Kuchyňa	43 467,88	0,00	43 467,88
4	A4 - Vybavenie Komplexu Havrania – zariadenie hotela	147 533,45	0,00	147 533,45
5	A5 - Pivnica vo svahu	49 021,22	0,00	49 021,22
6	A6 - Vybudovanie kultúrnych a športových objektov	359 175,66	0,00	359 175,66
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
<b>CELKOVO</b>		<b>1 599 803,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 803,67</b>

**Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  
registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ - názov .....

Prijímateľ - sídlo .....

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ .....

*Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny<sup>1</sup>:*

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....  
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,  
podpis, pečiatka

Dátum:

<sup>1</sup> Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.



## NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

### Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca): .....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: .....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín<sup>2</sup>: .....

Termín vybavenia: .....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: .....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa: .....

---

<sup>2</sup> V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

## HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

**Názov prijímateľa:**

**Názov projektu:**

**Kód projektu /ITMS/:**

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup>:

- začatím stavebných prác na Projekte;
- vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ..... dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>2</sup> Prijímateľa

---

<sup>1</sup> Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

<sup>2</sup> Nehodiace sa prečiarknite

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur		Počet jednotiek	Celkom v Eur	Opravný výdavok v Eur		Neopravný výdavok v Eur
1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 / kotolna	m3	5,40		160,48	866,77	866,77	0,00	0,00
2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	5,40		23,60	127,44	127,44	0,00	0,00
3	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,71		184,08	130,00	130,00	0,00	0,00
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,24		13,97	45,26	45,26	0,00	0,00
5	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	0,70		13,97	9,81	9,81	0,00	0,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	4,32		198,05	855,57	855,57	0,00	0,00
7	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,16		29,71	64,17	64,17	0,00	0,00
8	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	5,40		198,05	1 069,46	1 069,46	0,00	0,00
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3,24		29,71	96,25	96,25	0,00	0,00
10	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	27,00		16,85	455,03	455,03	0,00	0,00
11	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	27,00		9,44	254,88	254,88	0,00	0,00
12	Betón základových dosiek,pásov,pätiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	129,60		28,60	3 706,56	3 706,56	0,00	0,00
13	Betón základových dosiek,pásov,pätiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	129,60		18,88	2 446,85	2 446,85	0,00	0,00
14	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	11,88		37,32	443,36	443,36	0,00	0,00
15	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	2,16		37,32	80,61	80,61	0,00	0,00
16	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	11,88		7,81	92,75	92,75	0,00	0,00
17	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	2,16		7,81	16,86	16,86	0,00	0,00
18	Výstuž základových konštrukcii a základových múrov z ocele 10505	t	1 188,00		0,96	1 140,48	1 140,48	0,00	0,00
19	Výstuž základových konštrukcii a základových múrov z ocele 10505	t	1 188,00		0,16	190,65	190,65	0,00	0,00
20	Betón základových múrov, prostý tr.B10	m3	97,20		3,88	376,65	376,65	0,00	0,00
21	Murivo nosné z bet.tvárníc DT40 hr.400mm s výplňou B20	m3	162,00		29,18	4 726,90	4 726,90	0,00	0,00

22	Murivo nosné z bet.tvárníc DT20 hr.200 mm s výplňou B20	m3	168,48	6,66	1 122,41	1 122,41	0,00
23	Výstuž stien DT	t	1 188,00	0,18	212,89	212,89	0,00
24	Prímurovka/ tehla, hr. 100 mm	m2	10,80	65,89	711,61	711,61	0,00
25	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladovými tehliami	m3	183,60	3,43	630,48	630,48	0,00
26	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 40 P10	m3	183,60	54,30	9 969,48	9 969,48	0,00
27	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P10	m3	183,60	15,82	2 904,55	2 904,55	0,00
28	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P15	m3	183,60	25,68	4 714,85	4 714,85	0,00
29	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15	m3	183,60	7,50	1 377,00	1 377,00	0,00
30	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou	m3	183,60	25,11	4 610,20	4 610,20	0,00
31	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	183,60	5,20	954,72	954,72	0,00
32	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr. 14 cm	m2	23,48	30,00	704,55	704,55	0,00
33	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	23,48	30,00	704,55	704,55	0,00
34	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr. 10 cm	m2	23,48	30,00	704,55	704,55	0,00
35	Priečky z tehál vápennopieskových 290 x 140 x 65 mm, na cementovú maltu MC-5 až MC-15, hrúbky 140 mm	m2	33,78	30,00	1 013,43	1 013,43	0,00
36	VÝŤAH- DODÁVKA A MONTÁŽ - Rozpis vid' samostatný list	kpl	27 000,00	1,00	27 000,00	27 000,00	0,00
37	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	129,60	18,68	2 420,41	2 420,41	0,00
38	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	16,20	12,47	202,07	202,07	0,00
39	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,40	12,47	67,36	67,36	0,00
40	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	10,80	93,38	1 008,50	1 008,50	0,00
41	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	4,32	93,38	403,40	403,40	0,00
42	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	1 296,00	0,47	613,62	613,62	0,00
43	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	129,60	25,60	3 317,76	3 317,76	0,00

44	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	16,20	59,60	965,52	965,52	0,00
45	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,40	59,60	321,84	321,84	0,00
46	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	10,80	59,60	643,68	643,68	0,00
47	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	4,32	59,60	257,47	257,47	0,00
48	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	1 296,00	2,56	3 317,76	3 317,76	0,00
49	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	16,20	6,93	112,27	112,27	0,00
50	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	5,40	6,93	37,42	37,42	0,00
51	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	16,20	2,97	48,11	48,11	0,00
52	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	27,00	185,20	5 000,40	5 000,40	0,00
53	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,80	63,96	690,77	690,77	0,00
54	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,32	63,96	276,31	276,31	0,00
55	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	1 296,00	1,66	2 155,25	2 155,25	0,00
56	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	129,60	3,38	437,40	437,40	0,00
57	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	1 188,00	0,34	401,54	401,54	0,00
58	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,20	7,50	121,50	121,50	0,00
59	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,40	9,75	52,65	52,65	0,00
60	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,80	60,35	651,78	651,78	0,00
61	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,40	60,35	325,89	325,89	0,00
62	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru do 3750 mm	ks	10,80	62,00	669,60	669,60	0,00
63	Keram.predpätý nosník POROTHERM PTH-KPN	ks	27,00	62,00	1 674,00	1 674,00	0,00
64	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	1 188,00	0,95	1 128,60	1 128,60	0,00

65	Omietka vnút. stropu vápenná štuková	m2	8,60	73,03	628,38	628,38	0,00
66	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	8,60	152,39	1 311,24	1 311,24	0,00
67	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	bm	7,17	10,40	74,57	74,57	0,00
68	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	16,20	73,03	1 183,09	1 183,09	0,00
69	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatčne,s plochou do 2,5 m2	ks	20,52	2,00	41,04	41,04	0,00
70	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatčne,s plochou do 2,5 m2	ks	20,52	1,00	20,52	20,52	0,00
71	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm I	ks	129,60	2,00	259,20	259,20	0,00
72	Zárubňa oceľová CGU 270x200x10cm I	ks	129,60	1,00	129,60	129,60	0,00
73	Cementovanie (náterom) mliekom z bežného šedého cementu	m2	1,08	685,00	739,80	739,80	0,00
74	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,08	217,72	235,14	235,14	0,00
75	Podhodenie pod omietku pri tehelných tvárniciach stien vnútorných zhotovených z malty	m2	3,24	616,96	1 998,95	1 998,95	0,00
76	Vnútná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	8,60	616,96	5 308,55	5 308,55	0,00
77	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m	7,17	83,35	597,63	597,63	0,00
78	Vnútná omietka vápenocement. zo suchých zmesí v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	10,80	254,56	2 749,25	2 749,25	0,00
79	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	0,86	254,56	219,94	219,94	0,00
80	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	7,56	61,23	462,86	462,86	0,00
81	Zakryvanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1,08	217,72	235,14	235,14	0,00
82	Zateplenie doskami NOBASIL 90kg/m3	m2	54,00	150,00	8 100,00	8 100,00	0,00
83	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C.16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	128,75	9,10	1 171,60	1 171,60	0,00
84	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	12,10	9,10	110,07	110,07	0,00

85	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	48,60	26,28	1 277,21	1 277,21	0,00
86	Príplatok za sklón poteru nad 15 do 30 st., hr.50 mm	m2	5,40	79,00	426,60	426,60	0,00
87	Poter pieskovocementový hr. do 10 mm	m2	16,20	10,50	170,10	170,10	0,00
88	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm	m2	16,20	73,30	1 187,46	1 187,46	0,00
89	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	16,20	69,30	1 122,66	1 122,66	0,00
90	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	17,06	1 570,00	26 790,48	26 790,48	0,00
91	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m <sup>2</sup>	ks	7,75	15,00	116,26	116,26	0,00
92	Osadenie oceľ.dverných zárubní lísov, alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	17,06	5,00	85,30	85,30	0,00
93	Zárubňa oceľová CGU 60-100x197x10cm I	ks	24,74	20,00	494,72	494,72	0,00
94	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1,87	117,12	218,83	218,83	0,00
95	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	1,06	234,24	247,92	247,92	0,00
96	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1,14	117,12	134,08	134,08	0,00
97	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,41	73,03	29,97	29,97	0,00
98	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	3,61	73,03	263,43	263,43	0,00
99	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1,87	938,00	1 752,56	1 752,56	0,00
100	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	1,06	1 876,00	1 985,56	1 985,56	0,00
101	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1,14	938,00	1 073,82	1 073,82	0,00
102	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,41	870,00	357,05	357,05	0,00
103	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	3,61	983,60	3 548,04	3 548,04	0,00
104	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> v základoch železobetónových -2,400 t	m3	104,70	2,74	287,28	287,28	0,00

105	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	2,92	150,79	439,70	439,70	0,00
106	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	18,36	41,84	768,11	768,11	0,00
107	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	2,70	240,10	648,27	648,27	0,00
108	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	0,32	80,00	25,92	25,92	0,00
109	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	0,65	36,00	23,33	23,33	0,00
110	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát do 4 m2	ks	1,84	2,00	3,67	3,67	0,00
111	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	m2	4,32	93,12	402,28	402,28	0,00
112	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	5,40	64,80	349,92	349,92	0,00
113	Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t	m2	3,24	11,52	37,32	37,32	0,00
114	Odseskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	m2	5,40	120,00	648,00	648,00	0,00
115	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	14,04	248,00	3 481,92	3 481,92	0,00
116	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,49	248,00	3 594,41	3 594,41	0,00
117	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,55	7 440,00	4 097,95	4 097,95	0,00
118	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,94	248,00	233,02	233,02	0,00
119	Poplatok za uloženie sute	t	16,20	248,00	4 017,60	4 017,60	0,00
120	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	16,20	709,38	11 491,89	11 491,89	0,00
121	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP prítavením	m2	3,24	93,38	302,55	302,55	0,00
122	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP prítavením	m2	3,24	99,51	322,40	322,40	0,00
123	Pásky ťažké asfaltované Elastobit st 40	m2	6,48	102,72	665,61	665,61	0,00
124	Izolácia II kategórie pod obkaldy a dlažby	m2	8,64	65,30	564,19	564,19	0,00
125	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP prítavením	m2	3,24	94,75	306,99	306,99	0,00
126	Pásky ťažké asfaltované Elastobit st 40	m2	6,48	194,50	1 260,36	1 260,36	0,00
127	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	ks	173,34	1,00	173,34	173,34	0,00



128	Zhotovenie drenážnej vrstvy	m2	4,32	86,52	373,77	373,77	0,00
129	Drenážna vrstva - FATRADREN	m2	5,40	95,17	513,93	513,93	0,00
130	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodovodne fóliou PVC položenou voľne	m2	4,32	86,52	373,77	373,77	0,00
131	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami fóliou PVC položenou zvisle	m2	6,48	25,28	163,83	163,83	0,00
132	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	7,56	122,98	929,75	929,75	0,00
133	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodovodne	m2	1,08	120,75	130,41	130,41	0,00
134	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle	m2	1,08	25,28	27,30	27,30	0,00
135	Geotextília - Fatratex, 300 g/m2	m2	1,62	160,64	260,23	260,23	0,00
136	Položenie parotesnej fólie	m2	1,08	86,52	93,44	93,44	0,00
137	Parotesná fólia - FATRAPAR E	m2	1,08	95,17	102,79	102,79	0,00
138	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodovodne fóliou PVC položenou voľne	m2	4,41	117,62	518,64	518,64	0,00
139	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami fóliou PVC položenou zvisle	m2	5,73	8,19	46,95	46,95	0,00
140	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	7,28	125,50	913,32	913,32	0,00
141	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodovodne	m2	1,11	120,75	134,19	134,19	0,00
142	Geotextília	m2	1,38	262,00	361,61	361,61	0,00
143	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodovodne	m2	1,35	120,75	162,76	162,76	0,00
144	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle	m2	2,15	11,00	23,66	23,66	0,00
145	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	m2	2,33	11,00	25,67	25,67	0,00
146	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	ks	277,34	1,00	277,34	277,34	0,00
147	Montáž ochrannej vrstvy Hl na sucho	m2	1,08	86,52	93,44	93,44	0,00
148	STYRODUR 3035 CS, hr.140 mm	m2	20,52	95,17	1 952,93	1 952,93	0,00
149	Montáž tep. izolácie strechy	m2	1,08	119,68	129,26	129,26	0,00
150	Dosky Orsil, hr. 200 mm (2x80+40mm)	m2	20,52	131,65	2 701,47	2 701,47	0,00

151	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom -klad. volne	m2	0,86	94,00	81,22	81,22	0,00
152	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.160mm	m2	22,68	94,09	2 133,85	2 133,85	0,00
153	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,81	198,00	555,98	555,98	0,00
154	Nobasil MPE hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	16,20	198,00	3 207,60	3 207,60	0,00
155	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,86	66,75	57,67	57,67	0,00
156	Nobasil PTE hr. 40 mm, doska z minerálnej vlny	m2	8,64	66,75	576,72	576,72	0,00
157	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	2,16	28,00	60,48	60,48	0,00
158	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm R400/H prílepením	m2	3,24	320,00	1 036,80	1 036,80	0,00
159	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	ks	951,53	1,00	951,53	951,53	0,00
160	Zvláštne výkony hoblovania reziva na stavenisku, jednostrane hranoly do 120 cm2	m	5,40	916,00	4 946,40	4 946,40	0,00
161	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	7,56	916,00	6 924,96	6 924,96	0,00
162	Hranoly smrekovec	m3	286,20	15,20	4 350,24	4 350,24	0,00
163	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,08	954,00	1 030,32	1 030,32	0,00
164	Dosky a fošne neomietané	m3	232,20	12,72	2 953,58	2 953,58	0,00
165	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	0,65	954,00	618,19	618,19	0,00
166	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	32,40	42,00	1 360,80	1 360,80	0,00
167	Montáž záklapu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	1,30	210,00	272,16	272,16	0,00
168	OSB Dosky	m2	6,48	210,00	1 360,80	1 360,80	0,00
169	Presun hmôt pre pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	ks	433,23	1,00	433,23	433,23	0,00
170	Oplechovanie atiky - okrajová vonk.lišta	bm	7,56		0,00	0,00	0,00

171	Žlaby pododkvapové RANNILA, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	15,12	181,00	2 736,72	2 736,72	0,00
172	Kotlík žlabový RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	9,72	17,00	165,24	165,24	0,00
173	Odpadové rúry RANNILA, farba RR 20, priemer 100 mm	m	16,20	75,00	1 215,00	1 215,00	0,00
174	Presun hmôt pre pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	ks	82,34	1,00	82,34	82,34	0,00
175	Uloženie substrátu, hr. 80 mm	m2	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00
176	Substrát pre vysadenie zelene	m2	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00
177	Vysadenie extenzívnej zelene	m2	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00
178	Vegetačná vrstva - extenzívna zeleň	m2	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00
179	Zhotovenie okrajového pásu - štrkový pás, hr. 80 mm, š. 300mm	m	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00
180	Štrková lišta r.š. 200mm	m	0,00	40,94	0,00	0,00	0,00
181	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP valbová strecha na sucho	m2	18,36	954,00	17 515,44	17 515,44	0,00
182	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP hrebeň na sucho	m	32,40	22,00	712,80	712,80	0,00
183	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP nárožie na sucho	m	48,60	25,40	1 234,44	1 234,44	0,00
184	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP zakončenie štíta	m	16,20	86,60	1 402,92	1 402,92	0,00
185	Priplatok ua úpravu okolo kominov, ventilácií, strešných okien a pod., škridlami betonovými BRAMAC ALP	m	1,62	1,00	1,62	1,62	0,00
186	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2	m2	2,70	954,00	2 575,80	2 575,80	0,00
187	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	ks	0,87	1,00	0,87	0,87	0,00
188	Demontáž drevených stien zasklenených	m2	1,08	11,88	12,83	12,83	0,00
189	Montáž oblož. stien palubkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	7,56	150,00	1 134,00	1 134,00	0,00
190	Obloženie hr 30 š-100	m2	7,56	150,00	1 134,00	1 134,00	0,00
191	Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateľného do ocelevej alebo fošovej zárubne, jednokridlové	ks	3,78	18,00	68,04	68,04	0,00
192	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové	ks	135,00	18,00	2 430,00	2 430,00	0,00

193	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	ks	0,04	1,00	0,04	0,04	0,00
194	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej zárubne, jednokrídlové (900x1970)	ks	37,80	1,00	37,80	37,80	0,00
195	Dvere vonkajšie, hladké plné, jednokrídlové (900x1970mm)	ks	162,00	1,00	162,00	162,00	0,00
196	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej zárubne, jednokrídlové (900x1970)	ks	37,80	1,00	37,80	37,80	0,00
197	Dvere vonkajšie, hladké plné, dvojkrídlové (2700x2000mm)	ks	270,00	1,00	270,00	270,00	0,00
198	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej zárubne, jednokrídlové (900x1970)	ks	37,80	1,00	37,80	37,80	0,00
199	Dvere vnútorné, hladké plné, jednokrídlové (900x1970mm)	ks	108,00	1,00	108,00	108,00	0,00
200	Výlez	ks	162,00	1,00	162,00	162,00	0,00
201	Dodávka a montáž plastových okien	m2	270,00	112,30	30 321,00	30 321,00	0,00
202	Dodávka a montáž VNÚTORNEJ PRESKLENNEJ STENY	m2	205,20	13,24	2 716,85	2 716,85	0,00
203	Dodávka a montáž zábradlia balkónov	m	54,00	66,00	3 564,00	3 564,00	0,00
204	Dodávka a montáž nového schodiska	kpl	3 996,00	1,00	3 996,00	3 996,00	0,00
205	Montáž dverí plastových balkónových jednotlivých so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1100 mm	ks	37,80	2,00	75,60	75,60	0,00
206	Plastové dvere vchodové	ks	1 020,60	1,00	1 020,60	1 020,60	0,00
207	Plastové dvere hlavný vstup	ks	1 641,60	1,00	1 641,60	1 641,60	0,00
208	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	108,00	1,00	108,00	108,00	0,00
209	Sekčna brána	ks	1 944,00	1,00	1 944,00	1 944,00	0,00
210	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	ks	0,04	1,00	0,04	0,04	0,00
211	Montáž podláh z dlaždíc terazových kladených do malty akejkoľvek veľkosti	m2	14,32	101,50	1 453,12	1 453,12	0,00
212	Dlaždice terazzo	m2	15,68	103,53	1 623,07	1 623,07	0,00
213	Pripíratok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	36,18	101,50	3 672,27	3 672,27	0,00

214	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovovaných do malty 300x200 mm	m2	14,32	126,00	1 803,88	1 803,88	0,00
215	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom I	m2	15,68	126,00	1 975,34	1 975,34	0,00
216	Pripratok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	2,54	126,00	320,20	320,20	0,00
217	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	ks	0,04	1,00	0,04	0,04	0,00
218	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky	m2	1,08	123,00	132,84	132,84	0,00
219	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	6,48	186,00	1 205,28	1 205,28	0,00
220	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	10,80	186,00	2 008,80	2 008,80	0,00
221	Položenie povlakových podláh textilných vsívaných a vpichovaných lepenie z pásov vrátane soklíkov	m2	6,48	156,00	1 010,88	1 010,88	0,00
222	Kobercovina	m2	12,96	156,00	2 021,76	2 021,76	0,00
223	Ostatné práce - pastovanie a vyčistenie povlakových podláh	m2	0,54	186,00	100,44	100,44	0,00
224	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	ks	0,04	1,00	0,04	0,04	0,00
225	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 300 x 200 mm	m2	15,59	215,00	3 352,27	3 352,27	0,00
226	Obkladačky keramické	m2	19,44	215,00	4 179,60	4 179,60	0,00
227	Pripratok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	5,40	215,00	1 161,00	1 161,00	0,00
228	Pripratok za škárovanie bielym cementom	m2	2,54	215,00	546,37	546,37	0,00
229	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	2,54	215,00	546,37	546,37	0,00
230	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	ks	0,10	1,00	0,10	0,10	0,00
231	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	32,40	28,80	933,12	933,12	0,00
232	Obklad KAMENNÝ STIEN hr.6cm	m2	43,20	31,68	1 368,58	1 368,58	0,00
233	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	32,40	137,95	4 469,58	4 469,58	0,00
234	Obklad KAMENNÝ STIEN hr.6cm	m2	43,20	151,75	6 555,38	6 555,38	0,00

235	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	ks	0,87	1,00	0,87	0,87	0,00
236	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých "A" oškrábaním	m2	0,54	36,00	19,44	19,44	0,00
237	Nátery oceľových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	m2	3,24	7,20	23,33	23,33	0,00
238	Nátery oceľových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základný	m2	2,16	7,20	15,55	15,55	0,00
239	Nátery oceľových konštrukcií syntetické ťažkých "A", príplatok farba modrá, zelená, červená za farbu 1x	m2	2,16	7,20	15,55	15,55	0,00
240	Nátery tesárskych konštrukcií napustením a 2x lakováním	m2	3,78	962,30	3 637,49	3 637,49	0,00
241	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN bielym pre interier stropov dvojnásobný	m2	2,70	285,70	771,39	771,39	0,00
242	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1,62	3 235,00	5 240,70	5 240,70	0,00
243	Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	2,30	3 235,00	7 441,79	7 441,79	0,00
244	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1,62	3 233,51	5 238,29	5 238,29	0,00
245	Sterika v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	3,24	1 052,00	3 408,48	3 408,48	0,00
246	Búranie existujúcej strešnej konštrukcie vrátane krovu,zateplenia a poplatkov za sklادku	sub	5 400,00	1,00	5 400,00	5 400,00	0,00
247	Zariadenie staveniska	kpl	12 738,14	1,00	12 738,14	12 738,14	0,00
248	Územné vplyvy	kpl	12 738,14	1,00	12 738,14	12 738,14	0,00
249	Hľbenie rýh v podlahe prízemia š. do 2 m v hor. 6 do 100 m3, hl. do 2,5 m	m3	320,20	8,12	2 600,02	2 600,02	0,00
250	Vodorovné premiestnenie výkopu z hor.1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	45,40	12,15	551,61	551,61	0,00
251	Nakladanie neuhľatého výkopu z hornin 1 až 4 do 100 m3	m3	4,10	12,15	49,82	49,82	0,00
252	Uloženie sypaniny na sklادky	m3	0,90	12,15	10,94	10,94	0,00
253	Zásyp rýh zeminou so zhutnením	m3	2,20	18,22	40,08	40,08	0,00
254	Vyspravenie podlahy v mieste výkopu	m2	33,10	34,22	1 132,68	1 132,68	0,00

255	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	722,80	0,46	332,49	332,49	0,00
256	vysekanie drážok v murive tehlovom 150 x 150	m	6,20	102,00	632,40	632,40	0,00
257	vysekanie drážok v murive tehlovom 150 x 50	m	6,00	228,00	1 368,00	1 368,00	0,00
258	vysekanie drážok v podlahe 150 x 70	m	6,00	98,00	588,00	588,00	0,00
259	prieraz cez strop 150 x 150	ks	100,00	22,00	2 200,00	2 200,00	0,00
260	prieraz cez strop 100 x 50	ks	100,00	26,00	2 600,00	2 600,00	0,00
261	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináneho 0.0342t	sub	3,70	27,00	99,90	99,90	0,00
262	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	2,90	27,00	78,30	78,30	0,00
263	Demontáž vane liatinovej rohovej 0.09510 t	sub	3,60	6,00	21,60	21,60	0,00
264	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis 0,02450t	sub	3,00	16,00	48,00	48,00	0,00
265	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	1,70	18,00	30,60	30,60	0,00
266	Demontáž konzoly jednoduchej 0.00500 t	ks	0,70	8,00	5,60	5,60	0,00
267	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	15,00	13,26	198,90	198,90	0,00
268	HT – trubka DN 40, vrátane upevňovacieho materiálu	m	23,52	82,00	1 928,64	1 928,64	0,00
269	HT – trubka DN 50, vrátane upevňovacieho materiálu	m	24,96	66,00	1 647,36	1 647,36	0,00
270	HT – trubka DN 70, vrátane upevňovacieho materiálu	m	26,15	15,00	392,25	392,25	0,00
271	HT – trubka DN 110, vrátane upevňovacieho materiálu	m	30,19	186,00	5 615,34	5 615,34	0,00
272	Vetracie hlavice DN 100, farba červená, v materiále strešnej krytiny	ks	46,30	8,00	370,40	370,40	0,00
273	Podlah.vpust DN 50 s antikor mriežkou, výr. Passavant, Dallmer,Jebo HL 77	ks	63,52	2,00	127,04	127,04	0,00
274	Podlah.vpust DN 50 s antikor mriežkou, výr. Passavant, Dallmer, HL80,1	ks	71,48	6,00	428,88	428,88	0,00
275	Dvierka pre čistiaci kus, antikor	ks	17,77	8,00	142,16	142,16	0,00
276	Potrubie PVC hrdl. odpadné D 140/2,9	m	11,41	71,00	810,11	810,11	0,00
277	Potrubie PVC hrdl. odpadné D 160/2,9	m	21,93	14,00	307,02	307,02	0,00
278	Čerpadlo kalové ponorné Grundfos KP 250 - A 0,48 kW ;230 V; 2,3 A	ks	168,00	1,00	168,00	168,00	0,00

279	Lapač tuku plastový na podlahu KL LT p 2	ks	2 310,00	1,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
280	Skúška tesnosti kanalizácie	m	0,55	349,00	191,95	191,95	191,95	0,00
281	Presun hmôt do v. 14m	ks	125,35	1,00	125,35	125,35	125,35	0,00
282	Hlbokosplachovacie závesné WC, s vodorovným odpadom, farba biela, výrobok JIKA – DINO č.3037.1	ks	175,00	28,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
283	Montážny prvok pre predstenovú inštaláciu, UP splachovacia nádržka 6 – 9 l, krycia doska s 2 splachovacími tlačítkami, pripojovacia súprava pre WC, farba biela, výr. Geberit, GROHE	ks	157,00	28,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	0,00
284	Celoplastové klozetové sedátko bez krycej dosky a kĺbový záves z antikor (chróm)	ks	52,60	28,00	1 472,80	1 472,80	1 472,80	0,00
285	Záchoďová keľová súprava, držiak na toaletný papier a vešiaky na šaty, farba biela.	ks	9,63	28,00	269,64	269,64	269,64	0,00
286	Porcelánové umývadlo 55 cm + antikor sifón, farba biela, výrobok JIKA - DINO č.1037.1	ks	76,30	31,00	2 365,30	2 365,30	2 365,30	0,00
287	Umývadlová jednopáková zmiešavacia batéria stojaniková, chrómová výr. RAF - č. PL26, Grohe - č. 33132	ks	77,40	31,00	2 399,40	2 399,40	2 399,40	0,00
288	Zrkadlo+zásobník mydla s doplnovacou kartušou výrobok CWS, Schumm, Hakle, farba biela.	ks	83,30	30,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00
289	Zásobník na papierové uteráky a zberný kôš (výrobok CWS, Schumm, Hakle, farba biela).	ks	45,93	30,00	1 377,90	1 377,90	1 377,90	0,00
290	Rohový ventil, DN 15, chrómový, s lapačom nečistôt	ks	8,70	107,00	930,90	930,90	930,90	0,00
291	Výlievka porcelánová s vodorovným odpadom, farba biela, výrobok JIKA – DINO	ks	98,15	2,00	196,30	196,30	196,30	0,00
292	Výlievková jednopáková zmiešavacia batéria nástenná, chrómová výr. RAF - č. PL26, Grohe - č.	ks	84,80	2,00	169,60	169,60	169,60	0,00
293	Drez kuchynský nerezový jednodielny	ks	352,00	3,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00
294	Drez kuchynský nerezový dvojdielny	ks	620,37	1,00	620,37	620,37	620,37	0,00
295	Drezová jednopáková zmiešavacia batéria stojaniková, chrómová výr. RAF – č. PL05, Grohe – č. 33770	ks	64,45	5,00	322,25	322,25	322,25	0,00
296	Vaňa akrylátová obdĺžniková dl. 1700	ks	276,00	4,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00
297	Vaňová jednopáková batéria stojaniková, chróm výr. RAF - č. PL26, Grohe - č.	ks	77,40	4,00	309,60	309,60	309,60	0,00
298	Sprcha kabínková vrátane misy a sifónu 800 x 800	ks	537,00	15,00	8 055,00	8 055,00	8 055,00	0,00



299	Nástenná jednopáková zmiešavacia batéria sprchová, chrómová, vyr. RAF – č.	ks	89,00	15,00	1 335,00	1 335,00	0,00
300	Porcelánový pisoár + antikor sífón, farba biela, výrobok KERAMAG VITELLE s upevň.sadou kerafix, so splachovačom na fotobunku a antikor. sífón	ks	230,00	3,00	690,00	690,00	0,00
301	Antikor (chróm) sífón pre drez	ks	15,70	3,00	47,10	47,10	0,00
302	Presun hmôt do v. 14m	ks	118,66	1,00	118,66	118,66	0,00
303	Potrúbie z ocelových rúr bezošových, žiarove pozinkované, rozmery a hrúbky podľa DIN 2440. Potrubie bude izolované návlékovou izoláciou z penených materiálov napr. Mirelon, Tubex, Thermaflex a pod., DN 50	m	15,11	42,00	634,62	634,62	0,00
304	Potrúbie z ocelových rúr bezošových, žiarove pozinkované, rozmery a hrúbky podľa DIN 2440. Potrubie bude izolované návlékovou izoláciou z penených materiálov napr. Mirelon, Tubex, Thermaflex a pod., DN 40	m	10,93	38,00	415,34	415,34	0,00
305	Potrúbie z ocelových rúr bezošových, žiarove pozinkované, rozmery a hrúbky podľa DIN 2440. Potrubie bude izolované návlékovou izoláciou z penených materiálov napr. Mirelon, Tubex, Thermaflex a pod., DN 32	m	9,10	12,00	109,20	109,20	0,00
306	Potrúbie z ocelových rúr bezošových, žiarove pozinkované, rozmery a hrúbky podľa DIN 2440. Potrubie bude izolované návlékovou izoláciou z penených materiálov napr. Mirelon, Tubex, Thermaflex a pod., DN 25	m	7,90	42,00	331,80	331,80	0,00
307	Potrúbie z polypropylénu-Hostalen, PN 20 - TV, vrátane montáže, upevň.elementov, tlak.skúšok, presunu hmôt. Bude izolované návlékovou izoláciou z penených materiálov napr. Mirelon, Tubex, Thermaflex a pod., (z 1/3 hr. 9 mm a z 2/3 hr. 19 mm) DN 15	m	8,97	184,00	1 650,48	1 650,48	0,00
308	Potrúbie z polypropylénu-Hostalen, PN 20 - TV, vrátane montáže, upevň.elementov, tlak.skúšok, presunu hmôt. Bude izolované návlékovou izoláciou z penených materiálov napr. Mirelon, Tubex, Thermaflex a pod., (z 1/3 hr. 9 mm a z 2/3 hr. 19 mm) DN 20	m	9,25	116,00	1 073,00	1 073,00	0,00
309	Potrúbie z polypropylénu-Hostalen, PN 20 - TV, vrátane montáže, upevň.elementov, tlak.skúšok, presunu hmôt. Bude izolované návlékovou izoláciou z penených materiálov napr. Mirelon, Tubex, Thermaflex a pod., (z 1/3 hr. 9 mm a z 2/3 hr. 19 mm) DN 25	m	10,56	88,00	929,28	929,28	0,00

310	Potrubie z polypropylénu-Hostalen, PN 20 - TV, vrátane montáže, upevň. elementov, tlak.skúšok, presunu hmôt. Bude izolované návliekovou izoláciou z penených materiálov napr. Mirelon, Tubex, Thermaflex a pod., (z 1/3 hr. 9 mm a z 2/3 hr. 19 mm) DN 32	m	12,70	74,00	939,80	939,80	0,00
311	Hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou, napr. od firmy HASIL, typ D 25/30 (30 m hadica) na stenu	ks	280,00	5,00	1 400,00	1 400,00	0,00
312	Uzáver guľový DN 40	ks	9,50	2,00	19,00	19,00	0,00
313	Uzáver guľový DN 25	ks	8,10	14,00	113,40	113,40	0,00
314	Uzáver guľový DN 20	ks	7,50	10,00	75,00	75,00	0,00
315	Uzáver guľový DN 15	ks	6,30	16,00	100,80	100,80	0,00
316	spätná klapka DN 25	ks	8,80	1,00	8,80	8,80	0,00
317	spätná klapka DN 25	ks	8,80	1,00	8,80	8,80	0,00
318	Čerpadlo Wilo Z 25	ks	56,50	1,00	56,50	56,50	0,00
319	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	0,68	596,00	404,09	404,09	0,00
320	tlakové skúšky potrubia	m	1,06	596,00	631,16	631,16	0,00
321	Presun hmôt do v. 14m	ks	339,04	1,00	339,04	339,04	0,00
322	Montáž tepelnej izolácie trubic ,vnút.priemer do 50 -v objekte	m	3,16	350,00	1 106,00	1 106,00	0,00
323	Izolácia potrubná tepelná Tubolit DG hrúbka 8 - 12 mm	m	1,90	200,00	380,00	380,00	0,00
324	Izolácia potrubná tepelná Tubolit DG hrúbka 12 - 16 mm	m	2,76	150,00	414,00	414,00	0,00
325	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	ks	11,12	1,00	11,12	11,12	0,00
326	Montáž rozvodného potrubia	m	0,41	2 634,00	1 079,94	1 079,94	0,00
327	Potrubie z trubiek závitových, mater. 11353,0, DN 20	m	2,82	22,00	62,04	62,04	0,00
328	Potrubie z trubiek závitových, mater. 11353,0, DN 25	m	3,52	60,00	211,20	211,20	0,00
329	Potrubie z trubiek závitových, mater. 11353,0, DN 32	m	4,08	320,00	1 305,60	1 305,60	0,00
330	Potrubie z trubiek závitových, mater. 11353,0, DN 40	m	4,68	90,00	421,20	421,20	0,00

331	Potrúbie z trubiek závitových, mater. 11353,0, DN 50	m	6,78	50,00	339,00	339,00	0,00
332	Potrúbie z trubiek závitových, mater. 11353,0, DN 65 (76/3,2)	m	8,90	36,00	320,40	320,40	0,00
333	Potrúbie z plastliníkových rúriek pre vykurovanie, Herz, Pe-Al-Pe, do 95°C, 16/2	m	1,45	430,00	623,50	623,50	0,00
334	Potrúbie z plastliníkových rúriek pre vykurovanie, Herz, Pe-Al-Pe, do 95°C, 18/2	m	1,76	240,00	422,40	422,40	0,00
335	Potrúbie z plastliníkových rúriek pre vykurovanie, Herz, Pe-Al-Pe, do 95°C, 20/2	m	1,90	86,00	163,40	163,40	0,00
336	Potrúbie z plastliníkových rúriek pre vykurovanie, Herz, Pe-Al-Pe, do 95°C, 26/2	m	3,56	160,00	569,60	569,60	0,00
337	Potrúbie z plastliníkových rúriek pre vykurovanie, Herz, Pe-Al-Pe, do 95°C, 32/3	m	4,68	100,00	468,00	468,00	0,00
338	Potrúbie z plastliníkových rúriek pre vykurovanie, Herz, Pe-Al-Pe, do 95°C, 16/2	m	0,26	1 040,00	270,40	270,40	0,00
339	Tlaková skúška potrubia včítane prípravy	m	0,29	1 320,00	388,08	388,08	0,00
340	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	ks	72,48	1,00	72,48	72,48	0,00
341	Montáž armatúr	ks	2,95	330,00	973,50	973,50	0,00
342	Gulový kohút HERZ, (DN20) G3/4	ks	3,27	10,00	32,70	32,70	0,00
343	Gulový kohút HERZ, (DN25) G1	ks	6,70	12,00	80,40	80,40	0,00
344	Gulový kohút HERZ, (DN20) G5/4	ks	10,80	20,00	216,00	216,00	0,00
345	Gulový kohút HERZ, (DN20) G6/4	ks	16,80	4,00	67,20	67,20	0,00
346	Gulový kohút HERZ, (DN20) G2	ks	22,00	10,00	220,00	220,00	0,00
347	Filter HERZ, (DN20) G3/4	ks	2,65	30,00	79,50	79,50	0,00
348	Filter HERZ, (DN20) G32	ks	34,00	1,00	34,00	34,00	0,00
349	Vyp. kohút guľový, (DN20) G1/2	ks	3,20	10,00	32,00	32,00	0,00
350	Vyp. kohút guľový, (DN20) G3/4	ks	4,30	40,00	172,00	172,00	0,00
351	Spätný ventil VE 3038 (resp. klapka), (DN32) G5/4	ks	9,66	4,00	38,64	38,64	0,00
352	Spätný ventil VE 3038 (resp. klapka), (DN20) G3/4"	ks	4,50	4,00	18,00	18,00	0,00
353	Tlakomer f 100 + smyčka + trojcest.kohút mer.rozsah do 600 kPa	ks	14,10	4,00	56,40	56,40	0,00
354	Teploměr f 100 ,mer.rozsah,do 200°C	ks	17,20	4,00	68,80	68,80	0,00

355	Automatický odvzdušňovač G3/8	ks	4,10	18,00	73,80	73,80	0,00
356	Priama spojka pre napojenie rúrok ocel-plast G 3/4	ks	2,98	34,00	101,32	101,32	0,00
357	Regulačný ventil priamy, s meracími ventilčekmi, STRÖMAX - GR 4217 GM (RVS 20), G 3/4	ks	27,50	32,00	880,00	880,00	0,00
358	Riadiaca a miešacia jednotka 9200 (fy COMAP )	sada	630,00	1,00	630,00	630,00	0,00
359	Priama spojka pre napojenie rúrok ocel-plast G 5/4	ks	4,00	20,00	80,00	80,00	0,00
360	Pripojovacia sústava telies „HERZ 3000“, G 3/4, pre plastové rozvody z podlahy,	ks	36,60	62,00	2 269,20	2 269,20	0,00
361	Štvorcenná termostatická armatúra pre jednobodové pripojenie vykurovacieho telesa	ks	24,40	30,00	732,00	732,00	0,00
362	Odvzdušňovací ventil radiátorový G1/2		3,10	90,00	279,00	279,00	0,00
363	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	ks	15,40	1,00	15,40	15,40	0,00
364	Montáž vykurovacích telies	ks	34,85	93,00	3 241,00	3 241,00	0,00
365	KORAD VK-profil 21VK-600x600	ks	78,80	10,00	788,00	788,00	0,00
366	KORAD VK-profil 21VK-600x800	ks	89,80	30,00	2 694,00	2 694,00	0,00
367	KORAD VK-profil 21VK-600x900	ks	95,30	14,00	1 334,20	1 334,20	0,00
368	KORAD VK-profil 22VK-600x1000	ks	117,80	12,00	1 413,60	1 413,60	0,00
369	KORAD VK-profil 22VK-600x1200	ks	132,80	4,00	531,20	531,20	0,00
370	KORAD VK-profil 22VK-600x2000	ks	196,80	6,00	1 180,80	1 180,80	0,00
371	Kúpeľňové vykurovacie telesoHDR 1 - 450/950	ks	54,40	18,00	979,20	979,20	0,00
372	Kúpeľňové vykurovacie telesoHDR 4 - 600/1300	ks	65,35	12,00	784,20	784,20	0,00
373	Podlah. konvektor Minitib COIL T-50 , l=3000+ reg. EB-B	ks	779,00	3,00	2 337,00	2 337,00	0,00
374	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	ks	216,76	1,00	216,76	216,76	0,00
375	Nátery syntetické, dvojnásobné, len so základným náterom dvojnásobne (tepelne izolovalie potrubia)	m	3,34	350,00	1 169,00	1 169,00	0,00
376	Montáž a uvedenie kotla do prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	6 560,00	1,00	6 560,00	6 560,00	0,00

377	Kotol na spaľovanie peliet resp. drevnjej štiepky, Herz Firematic, rozsah výkonu 50 - 150KW	ks	27 509,00	1,00	27 509,00	27 509,00	0,00
378	Systém dopravy paliva	ks	6 375,00	1,00	6 375,00	6 375,00	0,00
379	Prechodový kus na RSE	ks	69,00	1,00	69,00	69,00	0,00
380	Modul BioControl - ekvitermická regulácia pre 1 zmiešaný okruh	ks	361,00	1,00	361,00	361,00	0,00
381	Modul BioControl - regulácia akumuláčnej nádoby	ks	150,00	1,00	150,00	150,00	0,00
382	Set ochrany spriatočky	ks	1 411,00	1,00	1 411,00	1 411,00	0,00
383	Akumulačný zásobník HERZ 2500 liter.	ks	3 691,00	1,00	3 691,00	3 691,00	0,00
384	Tlaková expanzná nádoba Reflex N 500/6, obj.500 liter., 6 bar + uzatv. servisná armatúra Mk 1	ks	740,00	1,00	740,00	740,00	0,00
385	Združený rozdeľovač - zberač, typ RS KOMBI modul M 120	sada	325,00	1,00	325,00	325,00	0,00
386	Čerpadlová skupina DN 32 (Meibes) s trojcestným ventilom, s elektronickým čerpadlom Grundfos Magna /vykurovacie okruhy/	sada	470,00	3,00	1 410,00	1 410,00	0,00
387	Čerpadlová skupina DN 32 (Meibes) bez zmiešavania, Q=2,7 m <sup>3</sup> /h, H= 2,8 m/, okruh ohrievača TV a bazénového výmenníka/	sada	470,00	1,00	470,00	470,00	0,00
388	Ohrievač vody stojatý HERZ, TWS, objem 1000 l, výhrevná plocha 4,5 m <sup>2</sup> tlak 6/6 bar:	ks	3 600,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00
389	Doplňovacie zariadenie v závislosti na tlaku, Reflex Fillcontrol FC (el.230V)	sada	940,00	1,00	940,00	940,00	0,00
390	Zmäčkovacia armatúra Reflex - FILSOFT II	sada	355,00	1,00	355,00	355,00	0,00
391	Trojvrstvový komín z nehrdzavúcej ocele KAMINODUR DN 250, cca 12 m , ponuka - Witzmann Slovakia , Vlkánová)	sada	3 680,00	1,00	3 680,00	3 680,00	0,00
392	Prekábľovanie zariadenia kotolne	ks	1 200,00	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00
393	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	ks	1 558,83	1,00	1 558,83	1 558,83	0,00
394	Vykurovacia skúška, vyregulovanie systému	hod	16,60	96,00	1 593,60	1 593,60	0,00
395	Ventilátor SYSTEMAIR KBT 280D4 IE2, Qvzd=3700m <sup>3</sup> /h pri 570Pa, Nel=2,2kW, I=6,05A, 400V	ks	1 227,20	1,00	1 227,20	1 227,20	0,00
396	Tepelná ochrana motora U-EK230E	ks	98,80	1,00	98,80	98,80	0,00

397	Kryt U-EK tepelnej ochrany	ks	42,64	1,00	42,64	0,00	42,64	0,00
398	Frekvenčný menič SYSTEMAIR FRQ s 5-st. prepínačom	ks	1 248,00	1,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00
399	Pružná manžeta SYSTEMAIR ASF280/KB	ks	52,00	2,00	104,00	0,00	104,00	0,00
400	Spojka SYSTEMAIR ALS KBT na odvod kondenzátu	ks	88,40	1,00	88,40	0,00	88,40	0,00
401	Konzola SYSTEMAIR WBK 225/280	ks	95,68	1,00	95,68	0,00	95,68	0,00
402	Filter SYSTEMAIR FGR400 (filtračná vložka PFR400 – tr.G3)	ks	108,16	1,00	108,16	0,00	108,16	0,00
403	Výfukový nástavec so sitom MART VK.45.400	ks	21,25	1,00	21,25	0,00	21,25	0,00
404	Odsávač pár IMOS OPA 2400x1200 (1500/2 m3/h), nerezový s odlučovačmi tukov a osvetlením	ks	2 399,28	2,00	4 798,56	0,00	4 798,56	0,00
405	Odsávacia zákrýť 1200x1000 (800m3/h) pozinkovaný plech	ks	260,00	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00
406	Odlučovač tukov IMOS OTV 1200x1000 (800m3/h)	ks	59,64	2,00	119,29	0,00	119,29	0,00
407	Odlučovač tukov IMOS OTV 425x225 (400m3/h)	ks	59,64	4,00	238,58	0,00	238,58	0,00
408	Regulačná klapka IMOS KK d250	ks	19,24	5,00	96,20	0,00	96,20	0,00
409	Spätná klapka SYSTEMAIR RSK400	ks	48,78	1,00	48,78	0,00	48,78	0,00
410	Tlmič hluku IMOS TH10 800x400/1000	ks	243,36	2,00	486,72	0,00	486,72	0,00
411	Potrubié MART SPIRO do d400	m	38,82	31,00	1 203,33	0,00	1 203,33	0,00
412	Montážny, spojovací, tesniaci materiál	kompl	514,28	1,00	514,28	0,00	514,28	0,00
413	vnútorná nástenná jednotka FTXS50 pre klimazostavu DAIKIN s celoročným chladením	ks	715,00	1,00	715,00	0,00	715,00	0,00
414	vonkajšia kondenzačná jednotka RXS50 pre klimazostavu DAIKIN s celoročným chladením	ks	1 090,00	1,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00
415	Konzoly pre klimazostavu DAIKIN s celoročným chladením	pár	35,00	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00
416	Cu 10/16 rozvody s izoláciou a kábel (odhad dĺžky potrubia), pre klimazostavu DAIKIN s celoročným chladením	m	30,00	10,00	300,00	0,00	300,00	0,00
417	Odvod kondenzátu samospádom (odhad dĺžky potrubia), pre klimazostavu DAIKIN s celoročným chladením	m	6,00	4,00	24,00	0,00	24,00	0,00
418	Montážny, spojovací, tesniaci materiál, pre klimazostavu DAIKIN s celoročným chladením	kompl	73,20	1,00	73,20	0,00	73,20	0,00

419	Montáž zariadení vzduchotechniky	kompl	2 600,00	1,00	2 600,00	0,00
420	Ventilátor zvukovoizolovaný SYSTEMAIR KVK315L, Qvzd=1170m3/h pri 320Pa, Nel=643W,l=2,82A, 230V	ks	890,24	1,00	890,24	0,00
421	Tepelná ochrana S-ET10	ks	44,72	1,00	44,72	0,00
422	Pružná spona FK315	ks	9,88	2,00	19,76	0,00
423	Spätná klapka SYSTEMAIR RSK315	ks	26,42	1,00	26,42	0,00
424	Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 500x400-S	ks	57,98	1,00	57,98	0,00
425	Tvarovka záchytu kondenzátu d315 – atyp	ks	100,00	1,00	100,00	0,00
426	Tanierový ventil odvodný SYSTEMAIR EFF125+RFU	ks	11,44	14,00	160,16	0,00
427	Stenová mriežka IMOS VAL -2-2-325x125 UR	ks	21,84	12,00	262,08	0,00
428	Potrúbie SPIRO do d315	m	27,30	35,00	955,50	0,00
429	Montážny, spojovací, tesniaci materiál	kompl	110,00	1,00	110,00	0,00
430	Montáž zariadení vzduchotechniky	m	520,00	51,00	26 520,00	0,00
431	Ventilátor ELEKTRODESIGN CF200T, s dobehom a sp. klapkou, pripoj. d100, 60m3/h pri 100Pa, spúšťanie so svetlom	ks	68,27	8,00	546,12	0,00
432	Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 200x200 – S	ks	32,98	3,00	98,94	0,00
433	Potrúbie SPIRO do d125	m	14,56	37,00	538,72	0,00
434	Ventilátor ELEKTRODESIGN CF200T, s dobehom a sp. klapkou, pripoj. d100, 60m3/h pri 100Pa, spúšťanie so svetlom	ks	68,27	4,00	273,06	0,00
435	Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 200x200 – S	ks	32,98	1,00	32,98	0,00
436	Stenová mriežka IMOS VAL -2-2-325x125 UR	ks	21,84	3,00	65,52	0,00
437	Tvarovka záchytu kondenzátu d125 – atyp	ks	75,00	1,00	75,00	0,00
438	Potrúbie SPIRO do d125	m	14,56	20,00	291,20	0,00
439	Montážny, spojovací, tesniaci materiál	kompl	96,08	1,00	96,08	0,00
440	Montáž zariadení vzduchotechniky	kompl	410,00	1,00	410,00	0,00

441	Ventilátor ELEKTRODESIGN RM160, Qvz=580m3/h pri 125Pa	ks	125,84	1,00	125,84	125,84	125,84	0,00
442	Spätná klapka SYSTEMAIR RSK160	ks	12,48	1,00	12,48	12,48	12,48	0,00
443	Tanierový ventil odvodný SYSTEMAIR EFF160+RFU	ks	13,83	6,00	82,99	82,99	82,99	0,00
444	Výfukový nástavec so sitom MART VK.45.160	ks	10,21	1,00	10,21	10,21	10,21	0,00
445	Dverová mriežka IMOS NOVA D1 425x225 UR	ks	37,13	2,00	74,26	74,26	74,26	0,00
446	Potrubié SPIRO do d160	m	13,81	36,00	497,20	497,20	497,20	0,00
447	Montážny, spojovací, tesniaci materiál	kompl	230,16	1,00	230,16	230,16	230,16	0,00
448	Montáž zariadení vzduchotechniky	kompl	310,00	1,00	310,00	310,00	310,00	0,00
449	Doprava a presun hmôt vzduchotechniky	kompl	500,00	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00
450	Montáž telefónnej ústredne komplet, pre 3 vonkajšie linky, do 100 vnútorných liniek a analogovej linky pre komunikáciu s vrátnikom, telefónna ústredňa je s možnosťou rozšírenia do 100 vnútorných liniek, prevedenie vedľa RD	krmpl	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00
451	Telefónna ústredňa komplet, pre 3 vonkajšie linky, do 100 vnútorných liniek a analogovej linky pre komunikáciu s vrátnikom, telefónna ústredňa je s možnosťou rozšírenia do 100 vnútorných liniek, prevedenie vedľa RD	krmpl	4 330,00	1,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00
452	Montáž pripojovacej telefónnej skrinky KroneBox - A 20, pod omietku, vrátane osadenia pripojovacích lišt, uzemňovacej lišty, osadenia a zapojenia - úprava	krmpl	35,00	1,00	35,00	35,00	35,00	0,00
453	Pripojovacia telefónna skrinka KroneBox - A 20, pod omietku, vrátane osadenia pripojovacích lišt, uzemňovacej lišty, osadenia a zapojenia - úprava	krmpl	50,00	1,00	50,00	50,00	50,00	0,00
454	Uloženie kábla SYKFY 10x2x0,5	m	7,00	12,00	84,00	84,00	84,00	0,00
455	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	0,80	12,00	9,60	9,60	9,60	0,00
456	Uloženie kábla SYKFY 2x2x0,5	m	0,60	24,00	14,40	14,40	14,40	0,00
457	Kábel SYKFY 2x2x0,5	m	2,00	24,00	48,00	48,00	48,00	0,00
458	Ukončenie kábla konektorom RJ 11	ks	0,85	4,00	3,40	3,40	3,40	0,00



459	Montáž trubky PVC 16 mm, pod omietku, FX16	m	2,75	18,00	49,50	49,50	0,00
460	Trubka PVC 16 mm, pod omietku, FX16	m	0,20	18,00	3,60	3,60	0,00
461	Montáž trubky PVC 20 mm, pod omietku, FX20	m	3,45	10,00	34,50	34,50	0,00
462	Trubka PVC 20 mm, pod omietku, FX20	m	0,25	10,00	2,50	2,50	0,00
463	Značenie trasy vedenia a umiestnenia krabic	m	0,30	35,00	10,50	10,50	0,00
464	Montáž zásuvky telefónnej RJ11, pod omietku, Legran Valena, komplet vr. rámička	ks	5,45	2,00	10,90	10,90	0,00
465	Zásuvka telefónna RJ11, pod omietku, Legran Valena, komplet vr. rámička	ks	8,35	2,00	16,70	16,70	0,00
466	Montáž krabica prístrojovej pod omietku, vrátane výseku	ks	2,75	2,00	5,50	5,50	0,00
467	Krabica prístrojová pod omietku, vrátane výseku	ks	0,12	2,00	0,24	0,24	0,00
468	Výsek do steny, 5x5 cm	m	1,60	10,00	16,00	16,00	0,00
469	Zafahovací vodič, 25 m	ks	3,35	1,00	3,35	3,35	0,00
470	Upevňovacie body	ks	0,43	25,00	10,75	10,75	0,00
471	Montáž telefónneho prístroja systémového - recepcia, kuchyňa, kancelária	ks	23,40	3,00	70,20	70,20	0,00
472	Telefónny prístroj systémový - recepcia, kuchyňa, kancelária	ks	125,00	3,00	375,00	375,00	0,00
473	Montáž telefónneho prístroja	ks	23,40	40,00	936,00	936,00	0,00
474	Telefónny prístroj	ks	41,67	40,00	1 666,80	1 666,80	0,00
475	Montáž - Domáci komunikátor pre 10 štítkov, vrátane elektrického vrátnika, zámku a klávesnice, analógovej linky pre komunikáciu s telefónnou ústredňou, telefónna sieťový napájač je súčasťou rozvádzača RS.S1.ústredňa je s možnosťou rozšírenia do 120 vnútorných liniek,	kmpl	0,20	1,00	0,20	0,20	0,00
476	Domáci komunikátor pre 10 štítkov, vrátane elektrického vrátnika, zámku a klávesnice, analógovej linky pre komunikáciu s telefónnou ústredňou, telefónna sieťový napájač je súčasťou rozvádzača RS.S1.ústredňa je s možnosťou rozšírenia do 120 vnútorných liniek,	kmpl	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00
477	Montáž kábla PNLV 12x0,5 mm	m	1,60	15,00	24,00	24,00	0,00

478	Kábel PNLV 12x0,5 mm	m	2,05	15,00	30,75	30,75	0,00
479	Montáž kábla CHKE-R 5x1,5 mm2	m	4,10	35,00	143,50	143,50	0,00
480	Kábel CHKE-R 5x1,5 mm2	m	0,95	35,00	33,25	33,25	0,00
481	Montáž trubky PVC 16 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	2,75	130,00	357,50	357,50	0,00
482	Trubka PVC 16 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,80	130,00	104,00	104,00	0,00
483	Výšek do steny, 5x5 cm	m	1,60	15,00	24,00	24,00	0,00
484	Ukončenie káblov do 5x1	ks	5,38	2,00	10,76	10,76	0,00
485	Ukončenie káblov do 12x1	ks	9,75	4,00	39,00	39,00	0,00
486	Montáž - STA - Anténna zosilovacia sústava, vrátane rozvodnej skrinky, súpravy zlučovača satelitného a anténneho signálu, zosilňovača signálu, napájania (transformátora), rozdeľovača a prepojenia (vývodu) na SO 02.	kmpl	18,89	1,00	18,89	18,89	0,00
487	STA - Anténna zosilovacia sústava, vrátane rozvodnej skrinky, súpravy zlučovača satelitného a anténneho signálu, zosilňovača signálu, napájania (transformátora), rozdeľovača a prepojenia (vývodu) na SO 02.	kmpl	1 216,70	1,00	1 216,70	1 216,70	0,00
488	Montáž - R-TV - Rozbočovač TV signálu v krabici pod omietku, vr. potrebn. zosilnenia	kmpl	3,40	3,00	10,20	10,20	0,00
489	R-TV - Rozbočovač TV signálu v krabici pod omietku, vr. potrebn. zosilnenia	kmpl	17,00	3,00	51,00	51,00	0,00
490	Montáž - XTA+R - Rozbočovač TV signálu do krabice pod omietku, pod zásuvku XTA	ks	3,40	2,00	6,80	6,80	0,00
491	XTA+R - Rozbočovač TV signálu do krabice pod omietku, pod zásuvku XTA	ks	3,80	2,00	7,60	7,60	0,00
492	Montáž - Kábel koaxiálny TV - VCCOY 75 Ohm	m	1,13	430,00	485,90	485,90	0,00
493	Kábel koaxiálny TV - VCCOY 75 Ohm	m	0,93	430,00	399,90	399,90	0,00
494	Ukončenie kábla konektorom zo rozdeľovača / STA	ks	9,65	12,00	115,80	115,80	0,00
495	Montáž - Trubka PVC 16 mm, pod omietku, FX16	m	2,73	310,00	846,30	846,30	0,00
496	Trubka PVC 16 mm, pod omietku, FX16	m	0,19	310,00	58,90	58,90	0,00
497	Montáž - Trubka PVC 20 mm, pod omietku, FX20	m	3,44	60,00	206,40	206,40	0,00
498	Trubka PVC 20 mm, pod omietku, FX20	m	0,22	60,00	13,20	13,20	0,00

499	Montáž - Kábel FTP 4 párový, twistovaný, cat. 6	m	1,62	48,00	77,76	77,76	0,00
500	Kábel FTP 4 párový, twistovaný, cat. 6	m	0,87	48,00	41,76	41,76	0,00
501	Montáž - Televízna zásuvka priebežná, vrátane rámy a prístroja, Legrand Valena	ks	4,82	26,00	125,32	125,32	0,00
502	Televízna zásuvka priebežná, vrátane rámy a prístroja, Legrand Valena	ks	12,73	26,00	330,98	330,98	0,00
503	Montáž - Televízna zásuvka koncová, vrátane rámy a prístroja, Legrand Valena	ks	4,82	8,00	38,56	38,56	0,00
504	Televízna zásuvka koncová, vrátane rámy a prístroja, Legrand Valena	ks	12,73	8,00	101,84	101,84	0,00
505	Montáž - Krabica prístrojová pod omietku, vrátane výseku	ks	2,75	39,00	107,25	107,25	0,00
506	Krabica prístrojová pod omietku, vrátane výseku	ks	0,12	39,00	4,68	4,68	0,00
507	Výsek do steny, 5x5 cm	m	1,60	300,00	480,00	480,00	0,00
508	Zaťahovací vodič, 25 m	ks	0,43	1,00	0,43	0,43	0,00
509	Upevňovacie body	ks	0,43	350,00	150,50	150,50	0,00
510	Nadstavovanie a uvedenie do prevádzky	kmpl	29,81	1,00	29,81	29,81	0,00
511	Nadstavovanie sekundárneho zosilňovača	kmpl	11,51	3,00	34,53	34,53	0,00
512	Meranie na stupacke	kmpl	6,55	1,00	6,55	6,55	0,00
513	Meranie na zásuvke, všetky stanice	kmpl	2,94	34,00	99,96	99,96	0,00
514	Montáž - Dátový rozvádzač RD, 42U, samostatne stojaci, Legrand XL VDI rozmery: 600x600x2010 mm, do 70 napojení, - vrátane pevných / výsuvných políc, záslepek, káblových pásov, vstupu káblov vo vrchnej časti, ventiláciédříakov 2U, organizátorov káblov, 230 V vrátane termostatu, uzemňovacej pásy a svorkovníčky 2,5 mm, napájacieho zdroja UPS 2,5 kVA, napájacieho bloku 230 V	kmpl	416,67	1,00	416,67	416,67	0,00

515	Dátový rozvádzač RD, 42U, samostatne stojaci, Legrand XL VDI rozmery: 600x600x2010 mm, do 70 napojení, - vrátane pevných / výsuvných políc, záslepek, káblových pásov, vstupu káblov vo vrchnej časti, ventiláciadržiakov 2U, organizátorov káblov, 230 V vrátane termostatu, uzemňovacej pásky a svorkovníčky 2,5 mm, napájacieho zdroja UPS 2,5 kVA, napájacieho bloku 230 V	kmpł	11 667,00	1,00	11 667,00	11 667,00	0,00
516	Montáž - Kábel FTP 4 párový, twistovaný, cat. 6	m	4 179,60	2 580,00	4 179,60	4 179,60	0,00
517	Kábel FTP 4 párový, twistovaný, cat. 6	m	2 089,80	2 580,00	2 089,80	2 089,80	0,00
518	Montáž - Kábel FTP 4 párový, twistovaný, cat. 6, na pripojenie PC +konekt., dl. 3 m	ks	81,00	50,00	81,00	81,00	0,00
519	Kábel FTP 4 párový, twistovaný, cat. 6, na pripojenie PC +konekt., dl. 3 m	ks	541,50	50,00	541,50	541,50	0,00
520	Montáž - Kábel FTP 4 párový, twistovaný, cat. 6, na pripojenie TF +konekt., dl. 3 m	ks	81,00	50,00	81,00	81,00	0,00
521	Kábel FTP 4 párový, twistovaný, cat. 6, na pripojenie TF +konekt., dl. 3 m	ks	541,50	50,00	541,50	541,50	0,00
522	Montáž - Konektor na kábel FTP 4 párový, twistovaný, cat. 6	ks	222,30	190,00	222,30	222,30	0,00
523	Konektor na kábel FTP 4 párový, twistovaný, cat. 6	ks	285,00	190,00	285,00	285,00	0,00
524	Montáž - Zásuvka 2 UTP, RJ 45, cat. 6, Legrand Valena, komplet vrátane rámička	ks	250,70	46,00	250,70	250,70	0,00
525	Zásuvka 2 UTP, RJ 45, cat. 6, Legrand Valena, komplet vrátane rámička	ks	950,82	46,00	950,82	950,82	0,00
526	Montáž - Krabica prístrojová pod omietku, vrátane výseku	ks	126,04	46,00	126,04	126,04	0,00
527	Krabica prístrojová pod omietku, vrátane výseku	ks	5,52	46,00	5,52	5,52	0,00
528	Montáž - Trubka PVC 20 mm, pod omietku, FX20	m	2 132,80	620,00	2 132,80	2 132,80	0,00
529	Trubka PVC 20 mm, pod omietku, FX20	m	136,40	620,00	136,40	136,40	0,00
530	Montáž - Trubka PVC 25mm, pod omietku, FX25	m	1 428,00	400,00	1 428,00	1 428,00	0,00
531	Trubka PVC 25mm, pod omietku, FX25	m	128,00	400,00	128,00	128,00	0,00
532	Montáž - Lišta PVC, 60x20 mm, vrátane odbočiek, redukcií, krytu, spojok, a	m	11,90	7,00	11,90	11,90	0,00
533	Lišta PVC, 60x20 mm, vrátane odbočiek, redukcií, krytu, spojok, a	m	33,81	7,00	33,81	33,81	0,00

534	Montáž - Kanál PVC, 105x65 mm, vrátane odbočiek, redukcií, krytu, spojok, a ostatného príslušenstva, vrátane uchytienia a krabíc, DLP Legrand	m		5,11	24,00	122,64	122,64	0,00
535	Kanál PVC, 105x65 mm, vrátane odbočiek, redukcií, krytu, spojok, a ostatného príslušenstva, vrátane uchytienia a krabíc, DLP Legrand	m		13,67	24,00	328,08	328,08	0,00
536	Montáž - Kanál PVC, 150x65 mm, vrátane odbočiek, redukcií, krytu, spojok, a ostatného príslušenstva, vrátane uchytienia a krabíc, DLP Legrand	m		153,30	29,00	4 445,70	4 445,70	0,00
537	Kanál PVC, 150x65 mm, vrátane odbočiek, redukcií, krytu, spojok, a ostatného príslušenstva, vrátane uchytienia a krabíc, DLP Legrand	m		28,33	29,00	821,57	821,57	0,00
538	Výšek do steny, 5x5 cm	m		1,60	250,00	400,00	400,00	0,00
539	Zaťahovací vodič, 25 m	ks		0,43	1,00	0,43	0,43	0,00
540	Upevňovacie body	ks		0,43	325,00	139,75	139,75	0,00
541	Montáž - Rozhlasový ozvučovací systém, v rozvádzači RD.DR v recepcii SO 01 - 33 U, obsahuje centrálny blok NTC 6Z, ústredne domáceho rozhlasu	krmpl		182,15	1,00	182,15	182,15	0,00
542	Montáž - Rozhlasový ozvučovací systém, v rozvádzači RD.DR v recepcii SO 01 - 33 U, obsahuje centrálny blok NTC 6Z, ústredne domáceho rozhlasu	krmpl		2 835,00	1,00	2 835,00	2 835,00	0,00
543	Montáž - Ústredňa domáceho rozhlasu NTU 0401CD	krmpl		165,00	1,00	165,00	165,00	0,00
544	Ústredňa domáceho rozhlasu NTU 0401CD	krmpl		1 535,00	1,00	1 535,00	1 535,00	0,00
545	Montáž - Záložný výkonový zosilňovač NTU 0801	ks		70,00	1,00	70,00	70,00	0,00
546	Záložný výkonový zosilňovač NTU 0801	ks		1 267,00	1,00	1 267,00	1 267,00	0,00
547	Montáž - Automatický monitor zosilňovačov NMA 6	ks		36,00	1,00	36,00	36,00	0,00
548	Automatický monitor zosilňovačov NMA 6	ks		584,00	1,00	584,00	584,00	0,00
549	Montáž - Záložný zdroj UPS s predižnou dobou zálohovania 30 min. /1500W	ks		17,00	1,00	17,00	17,00	0,00
550	Záložný zdroj UPS s predižnou dobou zálohovania 30 min. /1500W	ks		884,00	1,00	884,00	884,00	0,00

551	Montáž - NTD 160 - Blok diaľkového ovládania s digitálnym záznam do 60 sek. ľubovoľného audio signálu, spúšťanie signálov samostatne manuálne z bloku DO, alebo autom. diaľkovo spínacími kontaktom od spínacích hodín, voľba signálu s cyklovaním alebo bez cyklovania, rozmer 19" rack - 1U	krmpl	36,00	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00
552	NTD 160 - Blok diaľkového ovládania s digitálnym záznam do 60 sek. ľubovoľného audio signálu, spúšťanie signálov samostatne manuálne z bloku DO, alebo autom. diaľkovo spínacími kontaktom od spínacích hodín, voľba signálu s cyklovaním alebo bez cyklovania, rozmer 19" rack - 1U	krmpl	230,00	1,00	230,00	0,00	230,00	0,00
553	Montáž - Pult DO NTD 001	ks	36,00	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00
554	Pult DO NTD 001	ks	167,00	1,00	167,00	0,00	167,00	0,00
555	Montáž - Digitálny záznamník správ NTD 260	ks	36,00	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00
556	Digitálny záznamník správ NTD 260	ks	297,00	1,00	297,00	0,00	297,00	0,00
557	Montáž - Krotler repro liniek JSC 132	ks	36,00	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00
558	Krotler repro liniek JSC 132	ks	1 354,00	1,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00
559	Montáž - PEQ 1215 - 2x15 pásmový grafický ekvalizer, 19" -1U	ks	19,00	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00
560	PEQ 1215 - 2x15 pásmový grafický ekvalizer, 19" - 1U	ks	133,00	1,00	133,00	0,00	133,00	0,00
561	Montáž - 19" Rack stojan 33 U komplet vybavený	ks	117,00	1,00	117,00	0,00	117,00	0,00
562	19" Rack stojan 33 U komplet vybavený	ks	817,00	1,00	817,00	0,00	817,00	0,00
563	Montáž - Nástenný reproduktor 100V/6W, SA-55Q	ks	8,27	42,00	347,34	0,00	347,34	0,00
564	Nástenný reproduktor 100V/6W, SA-55Q	ks	40,00	42,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
565	Montáž - Nástenný reproduktor 100V/10W, SA-55Q	ks	8,27	25,00	206,75	0,00	206,75	0,00
566	Nástenný reproduktor 100V/10W, SA-55Q	ks	40,00	25,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
567	Montáž - Stropný repr. s protipož. krytom, PF-6BT, do krab. na povrch, pre CHUC	ks	8,27	16,00	132,32	0,00	132,32	0,00
568	Stropný repr. s protipož. krytom, PF-6BT, do krab. na povrch, pre CHUC	ks	29,70	16,00	475,20	0,00	475,20	0,00
569	Montáž - Keramická svorka s tepelnou poistkou, KST-6311-100	ks	2,20	83,00	182,60	0,00	182,60	0,00

570	Keramicná svorka s tepelnou poistkou, KST-6311-100	ks	2,70	83,00	224,10	224,10	0,00
571	Montáž - Kábel CHKE-V 2Ax1,5	m	0,43	460,00	197,80	197,80	0,00
572	Kábel CHKE-V 2Ax1,5	m	1,10	460,00	506,00	506,00	0,00
573	Montáž - Ukončenie káblov do 2x1,5	ks	0,53	150,00	79,50	79,50	0,00
574	Montáž - Krabica prístrojová pod omietku, vrátane výseku, bezhalogénová	ks	2,75	70,00	192,50	192,50	0,00
575	Krabica prístrojová pod omietku, vrátane výseku, bezhalogénová	ks	0,63	70,00	44,10	44,10	0,00
576	Montáž - Trubka PVC 16 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	2,73	200,00	546,00	546,00	0,00
577	Trubka PVC 16 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,80	200,00	160,00	160,00	0,00
578	Montáž - Trubka PVC 20 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	3,44	175,00	602,00	602,00	0,00
579	Trubka PVC 20 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,80	175,00	140,00	140,00	0,00
580	Výsek do steny, 5x5 cm	m	1,60	150,00	240,00	240,00	0,00
581	Zaťahovací vodič, 25 m	ks	0,43	1,00	0,43	0,43	0,00
582	Upevňovacie body	ks	0,43	350,00	150,50	150,50	0,00
583	Oživenie systému	kmpl	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00
584	Uvedenie do prevádzky + zaškolenie obsluhy	kmpl	50,00	1,00	50,00	50,00	0,00
585	Montáž - Kamera vnútorná, TC 3172-59A miniatúrna, čb miniatúrna, 1/3" CCD, 500x582 bodov, 480TV-H, min 0,01 lux/F1.4, BLC, AGC, objektív 3,6mm, 36x36mm, 12V=, s držiakom	ks	11,64	15,00	174,60	174,60	0,00
586	Kamera vnútorná, TC 3172-59A miniatúrna, čb miniatúrna, 1/3" CCD, 500x582 bodov, 480TV-H, min 0,01 lux/F1.4, BLC, AGC, objektív 3,6mm, 36x36mm, 12V=, s držiakom	ks	116,33	15,00	1 744,95	1 744,95	0,00
587	Montáž - Vonkajšia kamera, TC 3142-35A/M, čb 1/3", CCD čip 510x492, 380TV riadkov, min 0.5lux/ F2.0, mikrofón, 12V=uhol PIR 110°/12m, spina ext.osv. max. 500W, alarm out N.O/N.C, obj.3.7mm		15,13	3,00	45,39	45,39	0,00
588	Vonkajšia kamera, TC 3142-35A/M, čb 1/3", CCD čip 510x492, 380TV riadkov, min 0.5lux/ F2.0, mikrofón, 12V=uhol PIR 110°/12m, spina ext.osv. max. 500W, alarm out N.O/N.C, obj.3.7mm	ks	183,00	3,00	549,00	549,00	0,00

589	Montáž -Kryt kamery s vyhrievaním, TH 8-47/H	ks	7,50	3,00	22,50	22,50	22,50	0,00
590	Kryt kamery s vyhrievaním, TH 8-47/H	ks	86,33	3,00	258,99	258,99	258,99	0,00
591	Montáž -držák pre kryty TH..., nosnosť 10kg	ks	8,33	3,00	24,99	24,99	24,99	0,00
592	držák pre kryty TH..., nosnosť 10kg	ks	19,25	3,00	57,75	57,75	57,75	0,00
593	Montáž -Zdroj pre nap.kamier Zdroj 230/24	ks	24,45	18,00	440,10	440,10	440,10	0,00
594	Zdroj pre nap.kamier Zdroj 230/24	ks	26,35	18,00	474,30	474,30	474,30	0,00
595	Montáž -Multiplexer v RD.S001, pre zber signálu z jednotlivých kamier, 16 VSTUPOV, výstup z multiplexeru na monitóri a rekordér v RD	kmpl	16,00	1,00	16,00	16,00	16,00	0,00
596	Multiplexer v RD.S001, pre zber signálu z jednotlivých kamier, 16 VSTUPOV, výstup z multiplexeru na monitóri a rekordér v RD	kmpl	7 500,00	1,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
597	Montáž -Monitor k PC 22" LCD	ks	60,00	1,00	60,00	60,00	60,00	0,00
598	Monitor k PC 22" LCD	ks	417,00	1,00	417,00	417,00	417,00	0,00
599	Montáž -PC Celeron, 2GHz, 256Mb RAM, software XP, CD-RW, klávesnica, myšHDD 40GB + 120BG, + dodaná karta rozchodená v PC	kmpl	41,00	1,00	41,00	41,00	41,00	0,00
600	PC Celeron, 2GHz, 256Mb RAM, software XP, CD-RW, klávesnica, myšHDD 40GB + 120BG, + dodaná karta rozchodená v PC	kmpl	2 167,00	1,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00
601	Montáž -Pasívny prevodník twist/koax	ks	7,50	1,00	7,50	7,50	7,50	0,00
602	Pasívny prevodník twist/koax	ks	167,00	1,00	167,00	167,00	167,00	0,00
603	Montáž -Bezhalogénový koaxiálny kábel VLXJE-R 75-3-7	m	1,14	490,00	558,60	558,60	558,60	0,00
604	Bezhalogénový koaxiálny kábel VLXJE-R 75-3-7	m	1,50	490,00	735,00	735,00	735,00	0,00
605	Montáž -Kábel prepojavací 1-CHKE-V 3Cx1,5	m	0,43	235,00	101,05	101,05	101,05	0,00
606	Kábel prepojavací 1-CHKE-V 3Cx1,5	m	1,45	235,00	340,75	340,75	340,75	0,00
607	Montáž -Konektor BNC 2.6	ks	2,75	40,00	110,00	110,00	110,00	0,00
608	Konektor BNC 2.6	ks	1,20	40,00	48,00	48,00	48,00	0,00
609	Montáž -Napájací konektor pre kamery	ks	2,75	36,00	99,00	99,00	99,00	0,00



610	Napájací konektor pre kamery	ks	2,00	36,00	72,00	72,00	0,00
611	Montáž -Záložný zdroj 230V/50Hz, 30 min	ks	40,00	2,00	80,00	80,00	0,00
612	Záložný zdroj 230V/50Hz, 30 min	ks	142,00	2,00	284,00	284,00	0,00
613	Montáž -Lišta PVC, 40x20 mm, vrátane odbočiek, redukcií, krytu, spojok, a ostatného príslušenstva, vrátane uchytenia a krabíc, DLP Legrand	m	1,60	30,00	48,00	48,00	0,00
614	Lišta PVC, 40x20 mm, vrátane odbočiek, redukcií, krytu, spojok, a ostatného príslušenstva, vrátane uchytenia a krabíc, DLP Legrand	m	2,85	30,00	85,50	85,50	0,00
615	Montáž -Lišta PVC, 60x20 mm, vrátane odbočiek, redukcií, krytu, spojok, a ostatného príslušenstva, vrátane uchytenia a krabíc, DLP Legrand	m	1,69	12,00	20,28	20,28	0,00
616	Lišta PVC, 60x20 mm, vrátane odbočiek, redukcií, krytu, spojok, a ostatného príslušenstva, vrátane uchytenia a krabíc, DLP Legrand	m	4,85	12,00	58,20	58,20	0,00
617	Montáž -Krabica prístrojová pod omietku, vrátane výseku, bezhalogénová	ks	2,75	18,00	49,50	49,50	0,00
618	Krabica prístrojová pod omietku, vrátane výseku, bezhalogénová	ks	0,62	18,00	11,16	11,16	0,00
619	Montáž -Trubka PVC 16 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	2,73	50,00	136,50	136,50	0,00
620	Trubka PVC 16 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,81	50,00	40,50	40,50	0,00
621	Montáž -Trubka PVC 20 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	3,44	15,00	51,60	51,60	0,00
622	Trubka PVC 20 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,80	15,00	12,00	12,00	0,00
623	Montáž -Trubka PVC 25 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	3,57	160,00	571,20	571,20	0,00
624	Trubka PVC 25 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,98	160,00	156,80	156,80	0,00
625	Nadstavenie kamery statickej	ks	20,10	15,00	301,50	301,50	0,00
626	Nadstavenie kamery otočnej	ks	45,47	3,00	136,41	136,41	0,00
627	PPV z Montáže	ks	3 446,30	1,00	3 446,30	3 446,30	0,00
628	PRESUN ( z Dodávky do Montáže )	ks	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
629	MSD z Materiálu	ks	1 230,55	1,00	1 230,55	1 230,55	0,00

630	Straty z materiálu	ks	1 281,83	1,00	1 281,83	1 281,83	1 281,83	0,00
631	Podružný materiál	ks	1 281,83	1,00	1 281,83	1 281,83	1 281,83	0,00
632	Montáž - Zvodový drôt FeZn f8 1m=0,4 kg	kg	4,62	250,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00
633	Zvodový drôt FeZn f8 1m=0,4 kg	kg	1,45	250,00	362,50	362,50	362,50	0,00
634	Montáž - Zachytávacia tyč JP3 (3m)	ks	14,47	1,00	14,47	14,47	14,47	0,00
635	Zachytávacia tyč JP3 (3m)	ks	16,00	1,00	16,00	16,00	16,00	0,00
636	Montáž - Zachytávacia tyč JP2,0 (2,0m)	ks	16,47	3,00	49,41	49,41	49,41	0,00
637	Zachytávacia tyč JP2,0 (2,0m)	ks	12,67	3,00	38,01	38,01	38,01	0,00
638	Montáž - Zemiaci pásik FeZn 30x4, 1m=1,05 kg	m	0,71	105,00	74,55	74,55	74,55	0,00
639	Zemiaci pásik FeZn 30x4, 1m=1,05 kg	m	1,46	105,00	153,30	153,30	153,30	0,00
640	Podpera vedenia na strechu -PV22br	ks	1,17	45,00	52,65	52,65	52,65	0,00
641	Podpera vedenia na strechu -PV15br	ks	1,17	35,00	40,95	40,95	40,95	0,00
642	Podpera vedenia do muriva PV1pl-55	ks	0,57	60,00	34,20	34,20	34,20	0,00
643	Podpera vedenia do muriva PV01h	ks	0,56	20,00	11,20	11,20	11,20	0,00
644	Montáž - Svorka SK - krížová	ks	2,34	10,00	23,40	23,40	23,40	0,00
645	Svorka SK - krížová	ks	3,18	10,00	31,80	31,80	31,80	0,00
646	Montáž - Svorka SS - pripojovacia	ks	2,34	40,00	93,60	93,60	93,60	0,00
647	Svorka SS - pripojovacia	ks	0,55	40,00	22,00	22,00	22,00	0,00
648	Montáž - Svorka SZ - skúšobná	ks	3,27	11,00	35,97	35,97	35,97	0,00
649	Svorka SZ - skúšobná	ks	1,41	11,00	15,51	15,51	15,51	0,00
650	Montáž - Svorka Su - spojovacia	ks	3,27	20,00	65,40	65,40	65,40	0,00
651	Svorka Su - spojovacia	ks	0,50	20,00	10,00	10,00	10,00	0,00
652	Montáž - Svorka So - okapová	ks	3,27	20,00	65,40	65,40	65,40	0,00
653	Svorka So - okapová	ks	1,08	20,00	21,60	21,60	21,60	0,00

654	Montáž - Svorka SR03-prepojovacia	ks	2,34	15,00	35,10	35,10	0,00
655	Svorka SR03-prepojovacia	ks	1,10	15,00	16,50	16,50	0,00
656	Montáž - Svorka SR02-prepojovacia	ks	2,34	15,00	35,10	35,10	0,00
657	Svorka SR02-prepojovacia	ks	0,82	15,00	12,30	12,30	0,00
658	Montáž - Svorka SJ01	ks	3,27	20,00	65,40	65,40	0,00
659	Svorka SJ01	ks	1,36	20,00	27,20	27,20	0,00
660	Držiak DJ4h	ks	2,50	4,00	10,00	10,00	0,00
661	Držiak DJ4d	ks	2,50	4,00	10,00	10,00	0,00
662	Montáž - Strieška OS02	ks	2,30	4,00	9,20	9,20	0,00
663	Strieška OS02	ks	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00
664	Montáž - Strieška OS04	ks	2,34	2,00	4,68	4,68	0,00
665	Strieška OS04	ks	1,50	2,00	3,00	3,00	0,00
666	Montáž - Strieška OS07	ks	2,34	2,00	4,68	4,68	0,00
667	Strieška OS07	ks	2,08	2,00	4,16	4,16	0,00
668	Montáž - Označovací štítok na zvod OR01	ks	1,67	11,00	18,37	18,37	0,00
669	Označovací štítok na zvod OR01	ks	0,35	11,00	3,85	3,85	0,00
670	Montáž - Ochranný uholník OU	ks	8,09	10,00	80,90	80,90	0,00
671	Ochranný uholník OU	ks	5,60	10,00	56,00	56,00	0,00
672	Držiak ochranného uholníka	ks	0,84	20,00	16,80	16,80	0,00
673	Antikorózný náter	m <sup>2</sup>	10,00	6,00	60,00	60,00	0,00
674	Montáž - Podpera PP - na pásik pre FeZn 30x4 mm na stenu	ks	3,27	20,00	65,40	65,40	0,00
675	Podpera PP - na pásik pre FeZn 30x4 mm na stenu	ks	1,50	20,00	30,00	30,00	0,00
676	Montáž - Uzemňovacia tyč do 2 m	ks	13,51	10,00	135,10	135,10	0,00
677	Uzemňovacia tyč do 2 m	ks	12,67	10,00	126,70	126,70	0,00

678	Výkop ryhy 35x70	m	3,32	100,00	332,00	332,00	0,00
679	Zához ryhy 35x70	m	1,15	100,00	115,00	115,00	0,00
680	Drobný montážny materiál	ks	33,91	1,00	33,91	33,91	0,00
681	PPV z montáže	ks	193,86	1,00	193,86	193,86	0,00
682	Revízia bleskozvodu nad 8300 Eur	ks	106,52	1,00	106,52	106,52	0,00
683	Vedľajšie rozpočtové náklady	ks	153,48	1,00	153,48	153,48	0,00
684	Ústredňa BMZ Integral, Schrack, 4 zóny	ks	5 713,40	1,00	5 713,40	5 713,40	0,00
685	Vysielač GSM	ks	1 558,20	1,00	1 558,20	1 558,20	0,00
686	GSM antena	ks	60,76	1,00	60,76	60,76	0,00
687	Tlačidlový hlásič s izolátorom	ks	97,44	13,00	1 266,72	1 266,72	0,00
688	Opticko-dymový hlásič OSD 2000 s izolátorom	ks	76,72	67,00	5 140,24	5 140,24	0,00
689	Tepelný hlásič DMD 2000-1	ks	67,90	3,00	203,70	203,70	0,00
690	Pätica hlásiča na povrch, podľa potreby do podhľadu,	ks	7,98	70,00	558,60	558,60	0,00
691	Opticko-dymový hlásič OSD 2000 s izolátorom	ks	76,72	4,00	306,88	306,88	0,00
692	Pätica hlásiča podľa potreby do podhľadu	ks	7,98	4,00	31,92	31,92	0,00
693	Tlačidlový hlásič s izolátorom	ks	97,44	3,00	292,32	292,32	0,00
694	Skúšobný plyn	ks	7,70	1,00	7,70	7,70	0,00
695	Montáž -Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 samozhášavý	ks	0,42	500,00	210,00	210,00	0,00
696	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 samozhášavý	ks	0,78	500,00	390,00	390,00	0,00
697	Montáž -Kábel JE-H(ST)H-V 2x2x0,8 samozhášavý	ks	0,42	48,00	20,16	20,16	0,00
698	Kábel JE-H(ST)H-V 2x2x0,8 samozhášavý	ks	1,20	48,00	57,60	57,60	0,00
699	Montáž -Bezhalogénová trubka pod omietku, IES, HFX 16 IEC, sivá	m	3,41	420,00	1 432,20	1 432,20	0,00
700	Bezhalogénová trubka pod omietku, IES, HFX 16 IEC, sivá	m	0,87	420,00	365,40	365,40	0,00
701	Montáž -Rozbočná krabica pod omietku HFSB1.vrátane krytu HFSBL1 a skrutiek AK/DS	ks	2,48	4,00	9,92	9,92	0,00

702	Rozbočná krabica pod omyetku HFSB1, vrátane krytu HFSB1 a skrutiek AK/DS	ks	2,19	4,00	8,76	8,76	0,00
703	Drobný montážny materiál	ks	50,17	1,00	50,17	50,17	0,00
704	PPV z montáže	ks	152,65	1,00	152,65	152,65	0,00
705	MSD z dodávky	ks	545,06	1,00	545,06	545,06	0,00
706	Presun z dodávky do montáže	ks	151,40	1,00	151,40	151,40	0,00
707	Odvádzací protokol	ks	66,72	2,00	133,44	133,44	0,00
708	Dodávka - Rozvádzač HRSM.S001 s nápiňou,	ks	6 970,00	1,00	6 970,00	6 970,00	0,00
709	Dodávka - Rozvádzač Rkuch	ks	2 490,00	1,00	2 490,00	2 490,00	0,00
710	Dodávka - Rozvádzač : RS.S1	ks	2 085,00	1,00	2 085,00	2 085,00	0,00
711	Dodávka - Rozvádzač : RS.S2	ks	1 261,00	1,00	1 261,00	1 261,00	0,00
712	Dodávka - Rozvádzač : RS.S3	ks	703,71	1,00	703,71	703,71	0,00
713	Dodávka - Rozvádzač : RB	ks	282,15	19,00	5 360,85	5 360,85	0,00
714	Montáž -Ekvipotenciálna svorkovnica v HR.S0001	ks	9,96	1,00	9,96	9,96	0,00
715	Ekvipotenciálna svorkovnica v HR.S0001	ks	21,58	1,00	21,58	21,58	0,00
716	Montáž -A, Žiarovkové nástenné svietidlo, Steinel L745S bez senzora, 100W žiarovka E27	ks	3,52	7,00	24,64	24,64	0,00
717	A, Žiarovkové nástenné svietidlo, Steinel L745S bez senzora, 100W žiarovka E27	ks	74,69	7,00	522,83	522,83	0,00
718	Montáž -As, Žiarovkové nástenné svietidlo, Steinel L745S so senzorom, 100W žiarovka E27	ks	3,52	10,00	35,20	35,20	0,00
719	As, Žiarovkové nástenné svietidlo, Steinel L745S so senzorom, 100W žiarovka E27	ks	87,96	10,00	879,60	879,60	0,00
720	Montáž -B236 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen COSMO CO2 235, 2xT5 35W, IP65, EVG	ks	7,99	30,00	239,70	239,70	0,00
721	B236 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen COSMO CO2 235, 2xT5 35W, IP65, EVG	ks	111,86	30,00	3 355,80	3 355,80	0,00
722	Montáž -B236n Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen COSMO CO2 235, 2xT5 35W, IP65, EVG, núdzový zdroj, doba autonómnosti 1 hodina	ks	7,99	8,00	63,92	63,92	0,00

723	B236n Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen COSMO CO2 235, 2xT5 35W, IP65, EVG, núdzový zdroj, doba autonómnosti 1 hodina	ks	131,45	8,00	1 051,60	1 051,60	0,00
724	Montáž -B258 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen COSMO CO1 258, 2x58W, IP65, EVG	ks	7,99	11,00	87,89	87,89	0,00
725	B258 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen COSMO CO1 258, 2x58W, IP65, EVG	ks	114,52	11,00	1 259,72	1 259,72	0,00
726	Montáž -B Žiarivkové stropné svietidlo, pre PC pr., Hormen ST, ST 414..P-AM/SR 4xT5 14W, IP20	ks	7,99	6,00	47,94	47,94	0,00
727	B Žiarivkové stropné svietidlo, pre PC pr., Hormen ST, ST 414..P-AM/SR 4xT5 14W, IP20	ks	126,14	6,00	756,84	756,84	0,00
728	Montáž -B1 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen SRE, SRE 418.V-AD EVG, 4xT8 18W, IP20	ks	7,99	4,00	31,96	31,96	0,00
729	B1 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen SRE, SRE 418.V-AD EVG, 4xT8 18W, IP20	ks	121,16	4,00	484,64	484,64	0,00
730	Montáž -C1 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen Titania 400, 1xT-R16 22W, IP20, EVG	ks	7,41	15,00	111,15	111,15	0,00
731	C1 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen Titania 400, 1xT-R16 22W, IP20, EVG	ks	222,40	15,00	3 336,00	3 336,00	0,00
732	Montáž -C2 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen Titania 500, 1xT-R16 40W, IP20, EVG	ks	7,41	18,00	133,38	133,38	0,00
733	C2 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen Titania 500, 1xT-R16 40W, IP20, EVG	ks	222,40	18,00	4 003,20	4 003,20	0,00
734	Montáž -C3 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen Titania 500, 2xTC-F 36W, IP20, EVG	ks	7,41	25,00	185,25	185,25	0,00
735	C3 Žiarivkové stropné svietidlo, Hormen Titania 500, 2xTC-F 36W, IP20, EVG	ks	245,63	25,00	6 140,75	6 140,75	0,00
736	Montáž -C4 Žiarovkové stropné/nástenné svietidlo, Hormen HP, HP 004/01 2xA60 60W, IP40	ks	7,41	59,00	437,19	437,19	0,00
737	C4 Žiarovkové stropné/nástenné svietidlo, Hormen HP, HP 004/01 2xA60 60W, IP40	ks	86,30	59,00	5 091,70	5 091,70	0,00
738	Montáž -C4n Žiarovkové stropné/nástenné svietidlo, Hormen HP, HP 004/01 2xA60 60W, IP40, núdzový zdroj, doba autonómnosti 1 hodina	ks	7,41	20,00	148,20	148,20	0,00
739	C4n Žiarovkové stropné/nástenné svietidlo, Hormen HP, HP 004/01 2xA60 60W, IP40, núdzový zdroj, doba autonómnosti 1 hodina	ks	94,60	20,00	1 892,00	1 892,00	0,00
740	Montáž -Ck - žiarivkové svietidlo do kúpelne, IP43, 2x36W, TC-D,	ks	7,41	28,00	207,48	207,48	0,00
741	Ck - žiarivkové svietidlo do kúpelne, IP43, 2x36W, TC-D,	ks	179,25	28,00	5 019,00	5 019,00	0,00
742	Montáž -„D“ žiarivkové nástenné svietidlo, Osmont Flora 4, E-14DU14/127 EVG, 1x13 W G24q1	ks	7,41	25,00	185,25	185,25	0,00

743	„D“, žiarivkové nástenné svietidlo, Osmont Flora 4, E-14DU14/127 EVG, 1x13 W G24q1	ks	86,30	25,00	2 157,50	2 157,50	0,00
744	Montáž „D1“ žiarivkové nástenné svietidlo, Hormen Monopol, 1xT5 24W, s lank. sp., nad posteľ	ks	7,41	34,00	251,94	251,94	0,00
745	„D1“ žiarivkové nástenné svietidlo, Hormen Monopol, 1xT5 24W, s lank. sp., nad posteľ	ks	94,60	34,00	3 216,40	3 216,40	0,00
746	Montáž - E2 žiarivkové stropné svietidlo, Hormen DN, DN260.2x26T EVG, 2x26 W, IP20	ks	7,99	67,00	535,33	535,33	0,00
747	E2 žiarivkové stropné svietidlo, Hormen DN, DN260.2x26T EVG, 2x26 W, IP20	ks	119,50	67,00	8 006,50	8 006,50	0,00
748	Montáž - E2n žiarivkové stropné svietidlo, Hormen DN, DN260.2x26T EVG, 2x26 W, IP20, núdzový zdroj, doba autonómnosti 1 hodina	ks	8,00	7,00	56,00	56,00	0,00
749	E2n žiarivkové stropné svietidlo, Hormen DN, DN260.2x26T EVG, 2x26 W, IP20, núdzový zdroj, doba autonómnosti 1 hodina	ks	127,80	7,00	894,60	894,60	0,00
750	Montáž - R Reflektorové svietidlo na pult, zapustené, Hormen Downlights , Standart D100.H50, 50W, vrátane traťa	ks	3,52	5,00	17,60	17,60	0,00
751	R Reflektorové svietidlo na pult, zapustené, Hormen Downlights , Standart D100.H50, 50W, vrátane traťa	ks	41,49	5,00	207,45	207,45	0,00
752	Montáž - Visiaceho svietidla - vývod 230V, pre dekoráčné svietidlo s lankovým vypínačom, 1x40 W, E27	ks	3,52	35,00	123,20	123,20	0,00
753	Visiaceho svietidla - vývod 230V, pre dekoráčné svietidlo s lankovým vypínačom, 1x40 W, E27	ks	4,15	35,00	145,25	145,25	0,00
754	Montáž -Piktogram N1 - EXIT	ks	6,76	30,00	202,80	202,80	0,00
755	Piktogram N1 - EXIT	ks	122,82	30,00	3 684,60	3 684,60	0,00
756	Montáž - Piktogram N2 - šípka dolu	ks	6,76	6,00	40,56	40,56	0,00
757	Piktogram N2 - šípka dolu	ks	122,82	6,00	736,92	736,92	0,00
758	Montáž - Piktogram N3 - šípka vpravo	ks	6,76	8,00	54,08	54,08	0,00
759	Piktogram N3 - šípka vpravo	ks	122,82	8,00	982,56	982,56	0,00
760	Montáž - Piktogram N4 - šípka vľavo	ks	6,76	7,00	47,32	47,32	0,00
761	Piktogram N4 - šípka vľavo	ks	122,82	7,00	859,74	859,74	0,00
762	Montáž - Jednopolový vypínač, rad. 1, 10 A, 230 V	ks	1,51	88,00	132,88	132,88	0,00

763	Jednopolový vypínač, rad. 1, 10 A, 230 V	ks	4,98	88,00	438,24	438,24	0,00
764	Montáž - Sériový vypínač, rad. 5, 10 A, 230 V	ks	1,34	35,00	46,90	46,90	0,00
765	Sériový vypínač, rad. 5, 10 A, 230 V	ks	6,21	35,00	217,35	217,35	0,00
766	Montáž - Striedavý vypínač, rad. 6, 10 A, 230 V	ks	1,34	40,00	53,60	53,60	0,00
767	Striedavý vypínač, rad. 6, 10 A, 230 V	ks	5,15	40,00	206,00	206,00	0,00
768	Montáž - Dvojitý striedavý vypínač, rad. 5B (6+6), 10 A, 230 V	ks	1,51	10,00	15,10	15,10	0,00
769	Dvojitý striedavý vypínač, rad. 5B (6+6), 10 A, 230 V	ks	7,14	10,00	71,40	71,40	0,00
770	Montáž - Krížový vypínač, rad. 7, 10 A, 230 V	ks	1,51	8,00	12,08	12,08	0,00
771	Krížový vypínač, rad. 7, 10 A, 230 V	ks	6,67	8,00	53,36	53,36	0,00
772	Montáž - T - Tlačidlo so signálkou (piktogram svetidla), 10 A, 230 V	ks	1,51	29,00	43,79	43,79	0,00
773	T - Tlačidlo so signálkou (piktogram svetidla), 10 A, 230 V	ks	4,98	29,00	144,42	144,42	0,00
774	Montáž - Sériový vypínač, rad. 5, 10 A, 230 V, IP44	ks	1,34	3,00	4,02	4,02	0,00
775	Sériový vypínač, rad. 5, 10 A, 230 V, IP44	ks	6,14	3,00	18,42	18,42	0,00
776	Montáž - Dvojitý striedavý vypínač, rad. 5B (6+6), 10 A, 230 V, IP44	ks	1,51	2,00	3,02	3,02	0,00
777	Dvojitý striedavý vypínač, rad. 5B (6+6), 10 A, 230 V, IP44	ks	8,80	2,00	17,60	17,60	0,00
778	Montáž - Detektor pohybu s výkonovým členom, na chodbách kombinácia s tlačítkom	ks	1,51	19,00	28,69	28,69	0,00
779	Detektor pohybu s výkonovým členom, na chodbách kombinácia s tlačítkom	ks	58,09	19,00	1 103,71	1 103,71	0,00
780	Montáž - Z zásuvka 16A, 230V, jednod., IP20,	ks	2,54	290,00	736,60	736,60	0,00
781	Z zásuvka 16A, 230V, jednod., IP20,	ks	4,65	290,00	1 348,50	1 348,50	0,00
782	Montáž - Za, Z.er - s ochr. krytom, IP 44	ks	2,54	66,00	167,64	167,64	0,00
783	Za, Z.er - s ochr. krytom, IP 44	ks	6,97	66,00	460,02	460,02	0,00
784	Montáž - Zásuvka 1x16A, 230V s prepäť. ochr. "D"	ks	2,54	46,00	116,84	116,84	0,00
785	Zásuvka 1x16A, 230V s prepäť. ochr. "D"	ks	10,12	46,00	465,52	465,52	0,00
786	Montáž - Zásuvka dvojitá, 16 A, 230 V, pod omietku	ks	2,54	19,00	48,26	48,26	0,00



787	Zásuvka dvojitá, 16 A, 230 V, pod omietku	ks	4,41	19,00	83,79	83,79	0,00
788	Montáž - X.3f - trojpólová zásuvka 16A, 400V na povrch	ks	3,61	2,00	7,22	7,22	0,00
789	X.3f - trojpólová zásuvka 16A, 400V na povrch	ks	7,97	2,00	15,94	15,94	0,00
790	Montáž - HS - zásuvka pre holiaci strojček	ks	2,54	19,00	48,26	48,26	0,00
791	HS - zásuvka pre holiaci strojček	ks	11,62	19,00	220,78	220,78	0,00
792	Montáž - Aktívny šetrič energie, hotelový systém EVVA, napojenie 230 V	ks	4,98	17,00	84,66	84,66	0,00
793	Aktívny šetrič energie, hotelový systém EVVA, napojenie 230 V	ks	149,37	17,00	2 539,29	2 539,29	0,00
794	Montáž - Čítacia jednotka Komfort vo dverách izby, napojenie tužkovou batériou (3 ks)	ks	124,48	17,00	2 116,16	2 116,16	0,00
795	Čítacia jednotka Komfort vo dverách izby, napojenie tužkovou batériou (3 ks)	ks	149,37	17,00	2 539,29	2 539,29	0,00
796	Montáž - Čítacia jednotka SECURITY vo dverách pre vchody zamestnancov, napojenie tužkovou batériou (3 ks)	ks	124,48	2,00	248,96	248,96	0,00
797	Čítacia jednotka SECURITY vo dverách pre vchody zamestnancov, napojenie tužkovou batériou (3 ks)	ks	149,37	2,00	298,74	298,74	0,00
798	Montáž - Nástenná čítacia jednotka, vrátane el. zámku a príslušenstva, hotelový systém EVVA, napojenie 230 V (12 V DC), oživenie systému	ks	418,24	1,00	418,24	418,24	0,00
799	Nástenná čítacia jednotka, vrátane el. zámku a príslušenstva, hotelový systém EVVA, napojenie 230 V (12 V DC), oživenie systému	ks	1 493,73	1,00	1 493,73	1 493,73	0,00
800	Montáž - V2 - Ventilátor s časovým dobehom, ovládaný spínačom osvetlenia, 230 V, 45W	ks	3,61	8,00	28,88	28,88	0,00
801	V2 - Ventilátor s časovým dobehom, ovládaný spínačom osvetlenia, 230 V, 45W	ks	15,27	8,00	122,16	122,16	0,00
802	Montáž - V4 - Napojenie VZT jednotky RM 125L, 230 V, 80W	ks	3,61	2,00	7,22	7,22	0,00
803	V4 - Napojenie VZT jednotky RM 125L, 230 V, 80W	ks	4,15	2,00	8,30	8,30	0,00
804	Montáž - V5 - Napojenie VZT jednotky RM 315L, 230 V, 350W	ks	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
805	V5 - Napojenie VZT jednotky RM 315L, 230 V, 350W	ks	4,15	1,00	4,15	4,15	0,00
806	Montáž - Va - Napojenie VZT jednotky 280 W/230V, 1.4A, IP55	ks	3,61	2,00	7,22	7,22	0,00
807	Va - Napojenie VZT jednotky 280 W/230V, 1.4A, IP55	ks	4,15	2,00	8,30	8,30	0,00

808	Montáž - Vb - Napojenie VZT jednotky HXM 300 Ne=55 W, 230 V,	ks	3,61	2,00	7,22	7,22	0,00
809	Vb - Napojenie VZT jednotky HXM 300 Ne=55 W, 230 V,	ks	8,30	2,00	16,60	16,60	0,00
810	Montáž - Vc - Napojenie VZT jednotky KBT 280 DV, Ne=2.2 kW, 3x400 V	ks	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
811	Vc - Napojenie VZT jednotky KBT 280 DV, Ne=2.2 kW, 3x400 V	ks	4,15	1,00	4,15	4,15	0,00
812	Montáž - Vd - Napojenie VZT jednotky Mitsubishi PCA RP125HA	ks	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
813	Vd - Napojenie VZT jednotky Mitsubishi PCA RP125HA	ks	4,15	1,00	4,15	4,15	0,00
814	Montáž - Ve - Napojenie VZT jednotky kond. Mitsubishi PU/P125YHA, 400V/4,6kW/10A/C	ks	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
815	Ve - Napojenie VZT jednotky kond. Mitsubishi PU/P125YHA, 400V/4,6kW/10A/C	ks	8,30	1,00	8,30	8,30	0,00
816	Montáž - Vf - Napojenie VZT jednotky RM 250L, 230 V, 180W	ks	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
817	Vf - Napojenie VZT jednotky RM 250L, 230 V, 180W	ks	4,15	1,00	4,15	4,15	0,00
818	Montáž - Vap - vývod 230V, pre zdroj na napojenie pISOára	ks	4,15	1,00	4,15	4,15	0,00
819	Vap - vývod 230V, pre zdroj na napojenie pISOára	ks	4,15	1,00	4,15	4,15	0,00
820	Montáž - Vur - vývod pre umývačku riadu, 9 kW/400V, IP44	ks	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
821	Vur - vývod pre umývačku riadu, 9 kW/400V, IP44	ks	8,30	1,00	8,30	8,30	0,00
822	Montáž - Vos - vývod pre ohrievací stôl, 3 kW/230V, IP44	ks	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
823	Vos - vývod pre ohrievací stôl, 3 kW/230V, IP44	ks	4,15	1,00	4,15	4,15	0,00
824	Montáž - Vop - vývod pre ohrievací pult, 3 kW/230V, IP44	ks	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
825	Vop - vývod pre ohrievací pult, 3 kW/230V, IP44	ks	4,15	1,00	4,15	4,15	0,00
826	Montáž - Vchs - vývod pre chladiaci stôl, 0,5 kW/230V, IP44	ks	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
827	Vchs - vývod pre chladiaci stôl, 0,5 kW/230V, IP44	ks	4,15	1,00	4,15	4,15	0,00
828	Montáž - Vknv - vývod pre konvertomat, 10,5 kW/400V, IP44	ks	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
829	Vknv - vývod pre konvertomat, 10,5 kW/400V, IP44	ks	8,30	1,00	8,30	8,30	0,00
830	Montáž - Ves1 - vývod pre elektrickú rúru, 12 kW/400V, IP44	ks	3,61	1,00	3,61	3,61	0,00
831	Ves1 - vývod pre elektrickú rúru, 12 kW/400V, IP44	ks	8,30	1,00	8,30	8,30	0,00

832	Montáž - Vert - vývod pre elektrický robot, 0,700 kW/400V, IP44	ks	3,61	1,00	3,61	0,00
833	Vert - vývod pre elektrický robot, 0,700 kW/400V, IP44	ks	8,30	1,00	8,30	0,00
834	Montáž - Ves2 - vývod pre elektrickú rúru, 6,9 kW/400V, IP44	ks	3,61	1,00	3,61	0,00
835	Ves2 - vývod pre elektrickú rúru, 6,9 kW/400V, IP44	ks	8,30	1,00	8,30	0,00
836	Montáž - Ved - vývod pre elektrickú dvojplatinu, 2,6 kW/400V, IP44	ks	3,61	1,00	3,61	0,00
837	Ved - vývod pre elektrickú dvojplatinu, 2,6 kW/400V, IP44	ks	8,30	1,00	8,30	0,00
838	Montáž - Vfr - vývod pre elektrickú fritézu, 19,5 kW/400V, IP44	ks	3,61	1,00	3,61	0,00
839	Vfr - vývod pre elektrickú fritézu, 19,5 kW/400V, IP44	ks	8,30	1,00	8,30	0,00
840	Montáž - Vsp - vývod pre smažiacu platinu, 10,5 kW/400V, IP44	ks	3,61	1,00	3,61	0,00
841	Vsp - vývod pre smažiacu platinu, 10,5 kW/400V, IP44	ks	8,30	1,00	8,30	0,00
842	Montáž - VRDxx - vývod 400V, 5Cx2,5 mm, pre dátový rozvádzač	ks	3,61	2,00	7,22	0,00
843	VRDxx - vývod 400V, 5Cx2,5 mm, pre dátový rozvádzač	ks	8,30	2,00	16,60	0,00
844	Montáž - VATÚ - vývod 230V, 3Cx2,5 mm, pre automatickú telefónnu ústredňu	ks	3,61	1,00	3,61	0,00
845	VATÚ - vývod 230V, 3Cx2,5 mm, pre automatickú telefónnu ústredňu	ks	4,15	1,00	4,15	0,00
846	Montáž - VSTAxx - vývod 230V, 3Cx2,5 mm, pre zosilňovač TV	ks	3,61	1,00	3,61	0,00
847	VSTAxx - vývod 230V, 3Cx2,5 mm, pre zosilňovač TV	ks	4,15	1,00	4,15	0,00
848	Montáž - Vslxx - vývod 230V, 3Cx1,5 mm, pre slaboprúdové zariadenia	ks	3,61	2,00	7,22	0,00
849	Vslxx - vývod 230V, 3Cx1,5 mm, pre slaboprúdové zariadenia	ks	4,15	2,00	8,30	0,00
850	Montáž - Vývod pre ČOV	ks	3,61	1,00	3,61	0,00
851	Vývod pre ČOV	ks	8,30	1,00	8,30	0,00
852	Montáž - Vývod na fan coil	ks	3,61	1,00	3,61	0,00
853	Vývod na fan coil	ks	4,15	1,00	4,15	0,00
854	Montáž - Vývod pre výtah	ks	3,61	1,00	3,61	0,00
855	Vývod pre výtah	ks	9,96	1,00	9,96	0,00

856	Montáž - Vývod pre sušič v sušiarňi	ks	3,61	2,00	7,22	7,22	0,00
857	Vývod pre sušič v sušiarňi	ks	14,94	2,00	29,88	29,88	0,00
858	Montáž - Vývod pre digestor, 230V/16A	ks	3,61	3,00	10,83	10,83	0,00
859	Vývod pre digestor, 230V/16A	ks	4,15	3,00	12,45	12,45	0,00
860	Montáž - Trubka PVC 25mm, pod omietku, FX25	m	0,84	60,00	50,40	50,40	0,00
861	Trubka PVC 25mm, pod omietku, FX25	m	0,32	60,00	19,20	19,20	0,00
862	Montáž - Rúrka do výkopu, 63 mm priemer, korugovaná	m	1,27	35,00	44,45	44,45	0,00
863	Rúrka do výkopu, 63 mm priemer, korugovaná	m	1,69	35,00	59,15	59,15	0,00
864	Montáž - Trubka PVC 16 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,78	1 250,00	975,00	975,00	0,00
865	Trubka PVC 16 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,80	1 250,00	1 000,00	1 000,00	0,00
866	Montáž - Trubka PVC 20 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,78	1 320,00	1 029,60	1 029,60	0,00
867	Trubka PVC 20 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,80	1 320,00	1 056,00	1 056,00	0,00
868	Montáž - Trubka PVC 25 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,84	650,00	546,00	546,00	0,00
869	Trubka PVC 25 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX16	m	0,97	650,00	630,50	630,50	0,00
870	Montáž - Trubka PVC 32 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX32	m	0,78	280,00	218,40	218,40	0,00
871	Trubka PVC 32 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX32	m	1,47	280,00	411,60	411,60	0,00
872	Montáž - Trubka PVC 40 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX40	m	0,90	175,00	157,50	157,50	0,00
873	Trubka PVC 40 mm, pod omietku, bezhalogénová, HFX40	m	2,39	175,00	418,25	418,25	0,00
874	Montáž - Žlab 40x25 mm	m	3,79	15,00	56,85	56,85	0,00
875	Žlab 40x25 mm	m	2,49	15,00	37,35	37,35	0,00
876	Montáž - Žlab 200x60 mm	m	5,55	5,00	27,75	27,75	0,00
877	Žlab 200x60 mm	m	11,62	5,00	58,10	58,10	0,00
878	Montáž - Krabica na povrch, IP55, vrátane svoriek	ks	8,20	10,00	82,00	82,00	0,00
879	Krabica na povrch, IP55, vrátane svoriek	ks	7,97	10,00	79,70	79,70	0,00

880	Montáž - Krabica odbočná, pod om.vr. svoriek WAGO (CAPVIS, VEKO)	ks	3,61	500,00	1 805,00	1 805,00	0,00
881	Krabica odbočná, pod om.vr. svoriek WAGO (CAPVIS, VEKO)	ks	1,53	500,00	765,00	765,00	0,00
882	Montáž - Krabica prístrojová, zapustená	ks	0,84	660,00	554,40	554,40	0,00
883	Krabica prístrojová, zapustená	ks	0,50	660,00	330,00	330,00	0,00
884	Montáž - Krabica svetidlová, zapustená	ks	0,84	440,00	369,60	369,60	0,00
885	Krabica svetidlová, zapustená	ks	0,50	440,00	220,00	220,00	0,00
886	Montáž - Osadenie liustrovej svorky	ks	1,05	440,00	462,00	462,00	0,00
887	Montáž - Značenie trasy vedenia a umiestnenia krabic	m	0,29	3 500,00	1 015,00	1 015,00	0,00
888	Montáž - CYKY-J 3Ax1,5	m	0,42	20,00	8,40	8,40	0,00
889	CYKY-J 3Ax1,5	m	0,51	20,00	10,20	10,20	0,00
890	Montáž - CYKY-J 3Cx1,5	m	0,42	60,00	25,20	25,20	0,00
891	CYKY-J 3Cx1,5	m	0,51	60,00	30,60	30,60	0,00
892	Montáž - CYKY-J 3x2,5	m	0,42	15,00	6,30	6,30	0,00
893	CYKY-J 3x2,5	m	0,82	15,00	12,30	12,30	0,00
894	Montáž - CYKY-J 5x2,5	m	0,42	60,00	25,20	25,20	0,00
895	CYKY-J 5x2,5	m	1,33	60,00	79,80	79,80	0,00
896	Montáž - CYKY-J 5x4	m	0,49	140,00	68,60	68,60	0,00
897	CYKY-J 5x4	m	2,11	140,00	295,40	295,40	0,00
898	Montáž - CYKY-J 5x6	m	0,53	100,00	53,00	53,00	0,00
899	CYKY-J 5x6	m	3,04	100,00	304,00	304,00	0,00
900	Montáž - NAYY-J 4x240 mm	m	1,76	70,00	123,20	123,20	0,00
901	NAYY-J 4x240 mm	m	16,56	70,00	1 159,20	1 159,20	0,00
902	Montáž - NAYY-J 4x16 mm	m	0,49	150,00	73,50	73,50	0,00
903	NAYY-J 4x16 mm	m	1,92	150,00	288,00	288,00	0,00

904	Montáž - 1-CHKE-R 2Ax1,5	m	0,42	400,00	168,00	168,00	0,00
905	1-CHKE-R 2Ax1,5	m	0,74	400,00	296,00	296,00	0,00
906	Montáž - 1-CHKE-R 3Ax1,5	m	0,42	275,00	115,50	115,50	0,00
907	1-CHKE-R 3Ax1,5	m	0,93	275,00	255,75	255,75	0,00
908	Montáž - 1-CHKE-R 3Cx1,5	m	0,42	1 210,00	508,20	508,20	0,00
909	1-CHKE-R 3Cx1,5	m	0,93	1 210,00	1 125,30	1 125,30	0,00
910	Montáž - 1-CHKE-R 5x1,5	m	0,42	850,00	357,00	357,00	0,00
911	1-CHKE-R 5x1,5	m	1,39	850,00	1 181,50	1 181,50	0,00
912	Montáž - 1-CHKE-R 7Cx1,5	m	0,42	285,00	119,70	119,70	0,00
913	1-CHKE-R 7Cx1,5	m	1,99	285,00	567,15	567,15	0,00
914	Montáž - 1-CHKE-R 9Cx1,5	m	0,42	115,00	48,30	48,30	0,00
915	1-CHKE-R 9Cx1,5	m	3,15	115,00	362,25	362,25	0,00
916	Montáž - 1-CHKE-R 3x2,5	m	0,42	1 850,00	777,00	777,00	0,00
917	1-CHKE-R 3x2,5	m	1,29	1 850,00	2 386,50	2 386,50	0,00
918	Montáž - 1-CHKE-R 5x2,5	m	0,42	230,00	96,60	96,60	0,00
919	1-CHKE-R 5x2,5	m	1,96	230,00	450,80	450,80	0,00
920	Montáž - 1-CHKE-R 5x4	m	0,49	85,00	41,65	41,65	0,00
921	1-CHKE-R 5x4	m	3,07	85,00	260,95	260,95	0,00
922	Montáž - 1-CHKE-R 5x6	m	0,53	365,00	193,45	193,45	0,00
923	1-CHKE-R 5x6	m	5,75	365,00	2 098,75	2 098,75	0,00
924	Montáž - 1-CHKE-R 5x10	m	0,62	85,00	52,70	52,70	0,00
925	1-CHKE-R 5x10	m	8,25	85,00	701,25	701,25	0,00
926	Montáž - 1-CHKE-R 5x16	m	0,62	100,00	62,00	62,00	0,00
927	1-CHKE-R 5x16	m	12,70	100,00	1 270,00	1 270,00	0,00

928	Montáž - 1-CHKE-R 5x25	m	0,97	35,00	33,95	33,95	0,00
929	1-CHKE-R 5x25	m	30,54	35,00	1 068,90	1 068,90	0,00
930	Montáž - 1-CHKE-R 4x25	m	0,62	100,00	62,00	62,00	0,00
931	1-CHKE-R 4x25	m	24,40	100,00	2 440,00	2 440,00	0,00
932	Montáž - 1-CHKE-R 4x95	m	1,37	30,00	41,10	41,10	0,00
933	1-CHKE-R 4x95	m	52,91	30,00	1 587,30	1 587,30	0,00
934	Montáž - 1-CHKE-V 2Ax1,5	m	0,42	253,00	106,26	106,26	0,00
935	1-CHKE-V 2Ax1,5	m	1,25	253,00	316,25	316,25	0,00
936	Montáž - 1-CHKE-V 3Ax1,5	m	0,42	100,00	42,00	42,00	0,00
937	1-CHKE-V 3Ax1,5	m	1,43	100,00	143,00	143,00	0,00
938	Montáž - 1-CHKE-V 3Cx1,5	m	0,42	280,00	117,60	117,60	0,00
939	1-CHKE-V 3Cx1,5	m	1,43	280,00	400,40	400,40	0,00
940	Montáž - 1-CHKE-V 5x1,5	m	0,42	180,00	75,60	75,60	0,00
941	1-CHKE-V 5x1,5	m	2,22	180,00	399,60	399,60	0,00
942	Montáž - 1-CHKE-V 7Cx1,5	m	0,42	125,00	52,50	52,50	0,00
943	1-CHKE-V 7Cx1,5	m	3,12	125,00	390,00	390,00	0,00
944	Montáž - 1-CHKE-V 3x2,5	m	0,42	350,00	147,00	147,00	0,00
945	1-CHKE-V 3x2,5	m	2,03	350,00	710,50	710,50	0,00
946	Montáž - CY 6 mm2	m	0,42	200,00	84,00	84,00	0,00
947	CY 6 mm2	m	0,60	200,00	120,00	120,00	0,00
948	Montáž - CY 16 mm2	m	0,42	60,00	25,20	25,20	0,00
949	CY 16 mm2	m	1,53	60,00	91,80	91,80	0,00
950	Montáž - CY 25 mm2	m	0,42	120,00	50,40	50,40	0,00
951	CY 25 mm2	m	3,09	120,00	370,80	370,80	0,00

952	Montáž rozvádzača HRSM.S001	ks	46,84	1,00	46,84	46,84	0,00
953	Montáž rozvádzačov	ks	31,23	21,00	655,83	655,83	0,00
954	Ukončenie kábla zmršťovacom zátkopkou do 4x25 mm2	ks	4,59	10,00	45,90	45,90	0,00
955	Ukončenie kábla zmršťovacom zátkopkou do 4x95 mm2	ks	12,48	2,00	24,96	24,96	0,00
956	Ukončenie kábla zmršťovacom zátkopkou do 4x240 mm2	ks	17,75	2,00	35,50	35,50	0,00
957	Ukončenie kábla zmršťovacom zátkopkou do 5x4 mm2	ks	3,22	210,00	676,20	676,20	0,00
958	Ukončenie kábla zmršťovacom zátkopkou do 5x10 mm2	ks	3,90	50,00	195,00	195,00	0,00
959	Montáž - Istiaca rozpojovacia skriňa SR4, SR4 F533 VV 1/4 P1, vrátane istenia	ks	3,90	1,00	3,90	3,90	0,00
960	Istiaca rozpojovacia skriňa SR4, SR4 F533 VV 1/4 P1, vrátane istenia	ks	31,53	1,00	31,53	31,53	0,00
961	Sádra 30kg	ks	4,32	6,00	25,92	25,92	0,00
962	Zafahovací vodič	m	0,17	4,00	0,68	0,68	0,00
963	Izolačná páska	ks	1,66	6,00	9,96	9,96	0,00
964	Montáž - Osvetľovací stožiar oceľový, výložníkový, typ : ST 280/76, H = 8,0 , pre osadenie do betónového základu,vrátane jamy a osadenia	ks		4,00	214,28	214,28	0,00
965	Osvetľovací stožiar oceľový, výložníkový, typ : ST 280/76, H = 8,0 , pre osadenie do betónového základu,vrátane jamy a osadenia	ks	53,57	4,00			0,00
966	Montáž - Osvetľovací stožiar oceľový, výložníkový, typ : ST 140/60P, H = 4,0 m, pre osadenie do betónového základu, vrátane jamy a osadenia	ks	285,47	4,00	1 141,88	1 141,88	0,00
967	Osvetľovací stožiar oceľový, výložníkový, typ : ST 140/60P, H = 4,0 m, pre osadenie do betónového základu, vrátane jamy a osadenia	ks	53,57	7,00	374,99	374,99	0,00
968	Montáž - Stožiarová elektrovýzbroj GURO EKM 2035, vrátane istenia 10A	ks	192,19	7,00	1 345,33	1 345,33	0,00
969	Stožiarová elektrovýzbroj GURO EKM 2035, vrátane istenia 10A	ks	12,64	11,00	139,04	139,04	0,00
970	Montáž - Svetidlo - Elesvit OCP, typ 446 62 10 Elesvit O, HPS(T) 100 W,	ks	32,53	11,00	357,83	357,83	0,00
971	Svetidlo - Elesvit OCP, typ 446 62 10 Elesvit O, HPS(T) 100 W,	ks	10,75	7,00	75,25	75,25	0,00
972	Zdroj: výbojka HST 100 W	ks	131,12	7,00	917,84	917,84	0,00
		ks	14,11	7,00	98,77	98,77	0,00



973	Redukcia na stožiar R48/60	ks	7,47	7,00	52,29	52,29	0,00
974	Montáž - Svietidlo - Elesvit RPG131, vrátane zdroja a predradníka, ocelovaj konštrukcie, typ: RPG 131-B, 1xHQI-T 400 W,	ks	10,75	8,00	86,00	86,00	0,00
975	Svietidlo - Elesvit RPG131, vrátane zdroja a predradníka, ocelovaj konštrukcie, typ: RPG 131-B, 1xHQI-T 400 W,	ks	154,35	8,00	1 234,80	1 234,80	0,00
976	Montáž - Kábel CYSY 3Cx1,5 mm	m	0,42	90,00	37,80	37,80	0,00
977	Kábel CYSY 3Cx1,5 mm	m	0,51	90,00	45,90	45,90	0,00
978	Montáž - Ukončenie kábla do 3x1,5 mm	ks	2,83	30,00	84,90	84,90	0,00
979	Montáž - Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm, 1m = 1,05 kg	kg	0,70	195,00	136,50	136,50	0,00
980	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm, 1m = 1,05 kg	kg	1,46	195,00	284,70	284,70	0,00
981	Montáž - Svorka: SR02 odbočná spojovacia	ks	3,26	13,00	42,38	42,38	0,00
982	Svorka: SR02 odbočná spojovacia	ks	0,83	13,00	10,79	10,79	0,00
983	Montáž - Označovací štítok na kábel	ks	0,20	60,00	12,00	12,00	0,00
984	Označovací štítok na kábel	ks	0,20	60,00	12,00	12,00	0,00
985	Kábelová ochranná platňa, IES, KPL 150/10 SLER-PE	ks	1,62	60,00	97,20	97,20	0,00
986	Montáž - Výstražná fólia š=22cm	m	0,28	150,00	42,00	42,00	0,00
987	Výstražná fólia š=22cm	m	0,46	150,00	69,00	69,00	0,00
988	Výkop kábelovej rhyhy 35/110cm – tr. III	m	5,87	150,00	880,50	880,50	0,00
989	Zához kábelovej rhyhy 35/110cm – tr. III	m	2,20	150,00	330,00	330,00	0,00
990	Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie platňami, piesok	m	1,09	150,00	163,50	163,50	0,00
991	Vyrovnanie povrchu kábelovej rhyhy, uloženie výstražnej fólie	m	0,28	150,00	42,00	42,00	0,00
992	Provizórna úprava terénu	m <sup>2</sup>	1,68	60,00	100,80	100,80	0,00
993	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	km	69,71	0,15	10,46	10,46	0,00
994	Drobný montážny materiál	ks	1 069,50	1,00	1 069,50	1 069,50	0,00
995	PPV z montáže	ks	5 927,98	1,00	5 927,98	5 927,98	0,00

996	MSD z dodávky	ks	496,51	1,00	496,51	496,51	0,00
997	Presun z dodávky do montáže	ks	137,92	1,00	137,92	137,92	0,00
998	Revízie vr. revíznej správy	koef.	165,00	5,50	907,50	907,50	0,00
999	Montáž - Osvetľovací stožiar ocelový, výložníkový, typ : ST 260/60, H = 6,0 m, pre osadenie do betónového základu, vrátane jamy a osadenia	ks	53,57	10,00	535,70	535,70	0,00
1000	Osvetľovací stožiar ocelový, výložníkový, typ : ST 260/60, H = 6,0 m, pre osadenie do betónového základu, vrátane jamy a osadenia	ks	220,74	10,00	2 207,40	2 207,40	0,00
1001	Montáž - Stožiarová elektrovýzbroj GURO EKM 2035, vrátane istenia 10A	ks	12,64	10,00	126,40	126,40	0,00
1002	Stožiarová elektrovýzbroj GURO EKM 2035, vrátane istenia 10A	ks	32,53	10,00	325,30	325,30	0,00
1003	Montáž - Svietidlo - Elesvit OCP, typ 446 62 10 Elesvit O, HPS(T) 100 W,	ks	10,75	10,00	107,50	107,50	0,00
1004	Svietidlo - Elesvit OCP, typ 446 62 10 Elesvit O, HPS(T) 100 W,	ks	131,12	10,00	1 311,20	1 311,20	0,00
1005	Zdroj: výbojka HST 100 W	ks	14,11	10,00	141,10	141,10	0,00
1006	Redukcia na stožiar R48/60	ks	7,47	10,00	74,70	74,70	0,00
1007	Demontáž existujúceho osvetlenia	ks	66,39	1,00	66,39	66,39	0,00
1008	Montáž - Kábel NAVY-J 4x16 mm	m	0,49	375,00	183,75	183,75	0,00
1009	Kábel NAVY-J 4x16 mm	m	1,91	375,00	716,25	716,25	0,00
1010	Montáž - Kábel CYSY 3Cx1,5 mm	m	0,42	60,00	25,20	25,20	0,00
1011	Kábel CYSY 3Cx1,5 mm	m	0,80	60,00	48,00	48,00	0,00

1012	Ukončenie kábla do 4x16 mm	ks	4,59	24,00	110,16	110,16	0,00
1013	Ukončenie kábla do 3x1,5 mm	ks	2,83	20,00	56,60	56,60	0,00
1014	Montáž - Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm, 1m = 1,05 kg	kg	0,70	345,00	241,50	241,50	0,00
1015	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm, 1m = 1,05 kg	kg	1,46	345,00	503,70	503,70	0,00
1016	Montáž - Svorka SP1 - uzemnenie stožiaru	ks	2,33	10,00	23,30	23,30	0,00
1017	Svorka SP1 - uzemnenie stožiaru	ks	0,56	10,00	5,60	5,60	0,00
1018	Montáž - Svorka: SR02 odbočná spojovacia	ks	3,26	11,00	35,86	35,86	0,00
1019	Svorka: SR02 odbočná spojovacia	ks	0,83	11,00	9,13	9,13	0,00
1020	Montáž - Rúrka PVC, uložená voľne, IES FXKVR63	m	1,27	280,00	355,60	355,60	0,00
1021	Rúrka PVC, uložená voľne, IES FXKVR63	m	1,53	280,00	428,40	428,40	0,00
1022	Spojka IES FXKVM 63	ks	3,86	5,00	19,30	19,30	0,00
1023	Utesnenie IES FXKVD 63	ks	2,62	16,00	41,92	41,92	0,00
1024	Montáž - Označovací štítok na kábel	ks	0,20	24,00	4,80	4,80	0,00
1025	Označovací štítok na kábel	ks	0,20	24,00	4,80	4,80	0,00
1026	Káblová ochranná platňa, IES, KPL 150/10 SLER-PE	ks	1,62	280,00	453,60	453,60	0,00
1027	Montáž - Vystažná fólia š=22cm	m	0,28	280,00	78,40	78,40	0,00

1028	Výstražná fólia š=22cm	m	0,46	280,00	128,80	128,80	0,00
1029	Výkop káblovej ryhy 35/110cm – tr. III	m	5,87	280,00	1 643,60	1 643,60	0,00
1030	Zához káblovej ryhy 35/110cm – tr. III	m	2,20	280,00	616,00	616,00	0,00
1031	Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie pláňami, piesok	m	1,09	280,00	305,20	305,20	0,00
1032	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie	m	0,28	280,00	78,40	78,40	0,00
1033	Provizórna úprava terénu	m <sup>2</sup>	1,68	100,00	168,00	168,00	0,00
1034	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	km	69,71	0,56	39,04	39,04	0,00
1035	Drobný montážny materiál	ks	192,61	1,00	192,61	192,61	0,00
1036	PPV z montáže	ks	39,04	1,00	39,04	39,04	0,00
1037	MSD z dodávky	ks	231,13	1,00	231,13	231,13	0,00
1038	Presun z dodávky do montáže	ks	64,20	1,00	64,20	64,20	0,00
1039	Vedľajšie rozpočtové náklady - GZS z Ma+Mo	ks	63,45	1,00	63,45	63,45	0,00
1040	Vedľajšie rozpočtové náklady - vplyv investora z Ma+Mo	ks	99,19	1,00	99,19	99,19	0,00
1041	Revízia nad 8300 Eur	koef	69,71	4,50	313,70	313,70	0,00
1042	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,95	51,60	100,62	100,62	0,00
1043	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,70	206,21	762,98	762,98	0,00

1044	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,70	206,21	144,35	144,35	0,00
1045	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,00	13,80	206,93	206,93	0,00
1046	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	4,50	13,80	62,08	62,08	0,00
1047	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	1,50	220,00	330,00	330,00	0,00
1048	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,75	220,00	165,00	165,00	0,00
1049	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výšpiek do násypov predpísaných tvarov s urovnávaním	m3	1,10	220,00	242,00	242,00	0,00
1050	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,30	87,00	200,10	200,10	0,00
1051	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	6,80	227,00	1 543,60	1 543,60	0,00
1052	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.450 mm	m2	7,00	64,00	448,00	448,00	0,00
1053	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	5,20	70,00	364,00	364,00	0,00
1054	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) s výplňovým kamenivom po zhutnení hr. 60 mm	m2	6,00	617,00	3 702,00	3 702,00	0,00
1055	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm	m2	13,64	64,00	872,96	872,96	0,00
1056	Podklad z kam. obal. asfaltom ACP-16-II v pruhu šírky nad 3 m tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	m2	13,64	577,00	7 870,28	7 870,28	0,00
1057	Betón asfaltový po zhutnení ACo 11 II hr.40mm	m2	11,78	577,00	6 797,06	6 797,06	0,00
1058	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	2,00	577,00	1 154,00	1 154,00	0,00

1059	Kladenie zatravnovacích dielcov 450x450 mm, hr. 80mm	m2	10,00	617,00	6 170,00	6 170,00	0,00
1060	Zatravnovacie tvárnice, 450x450x80 mm	m2	3,50	617,00	2 159,50	2 159,50	0,00
1061	Vyplnenie komôr zatravnovacích tvárníc zmesou piesku a humusu	m2	0,40	617,00	246,80	246,80	0,00
1062	Zatravnenie špár travovým semenom - lúčna zmes	m2	0,40	617,00	246,80	246,80	0,00
1063	Osivo trávové - parková zmes	kg	7,90	9,26	73,11	73,11	0,00
1064	Kladenie dlažby z lomového kameňa, hr. 100mm	m2	10,00	157,00	1 570,00	1 570,00	0,00
1065	Dlažba z lomového kameňa, hr. 100 mm	m2	3,50	157,00	549,50	549,50	0,00
1066	Okapový chodník z okrasného kameniva - riečny valúň	m2	10,00	9,00	90,00	90,00	0,00
1067	Riečny okruhliak	m2	14,40	9,00	129,60	129,60	0,00
1068	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1,00	9,00	9,00	9,00	0,00
1069	Geotextília separačno výstužná	m2	1,50	9,00	13,50	13,50	0,00
1070	Osadenie cestnej obruby s bočnou oporou z bet. tr. B15(C 12/15) do lôžka z betónu	m	5,00	127,00	635,00	635,00	0,00
1071	Obrubník cestný bez skosenia 150x260x1000 cm farba sivá	ks	5,90	127,00	749,30	749,30	0,00
1072	Osadenie záhonového obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	6,50	48,00	312,00	312,00	0,00
1073	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	3,20	48,00	153,60	153,60	0,00
1074	Osadenie vegetačnej opornej steny z bet. tvárníc , dl. 17m	m2	6,50	25,50	165,75	165,75	0,00

1075	Svahová oporná tvárnica (660x470x300mm) farba sivá	ks	8,00	130,00	1 040,00	1 040,00	0,00
1076	Osadenie betónového odvodňovacieho kanálu	m	6,50	64,00	416,00	416,00	0,00
1077	Betónový odvodňovací kanál, s liatinovým roštom komplet (dodávka a osadenie)(500x350x1000)	ks	35,00	64,00	2 240,00	2 240,00	0,00
1078	Osadenie odvodňovacieho žlabu	m	6,50	46,00	299,00	299,00	0,00
1079	Betónová odvodňovacia žlabovka (500x250mm)	ks	3,20	184,00	588,80	588,80	0,00
1080	Vodorovné značenie krytu striekané bielou farbou	m	6,50	60,00	390,00	390,00	0,00
1081	Vodorovné značenie krytu značkovým prvkom (80x80x80mm) bielej farby	m	6,50	160,00	1 040,00	1 040,00	0,00
1082	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú striekaných čiar	m	6,50	60,00	390,00	390,00	0,00
1083	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú značkových prvkov	m	6,50	160,00	1 040,00	1 040,00	0,00
1084	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	6,50	60,00	390,00	390,00	0,00
1085	Značka dopravná dodatková E 12	ks	35,00	2,00	70,00	70,00	0,00
1086	Tabule dopravné dodatkové IP 16	ks	70,00	1,00	70,00	70,00	0,00
1087	Značka dopravná zákazová reflexná - B 2	ks	80,00	2,00	160,00	160,00	0,00
1088	Stojan pre bycikle	ks	30,00	1,00	30,00	30,00	0,00
1089	Vytrhanie žlaboviek betónových	m	1,00	64,00	64,00	64,00	0,00
1090	Vybúranie betónového lôžka pre osadenie nových žlaboviek a odvodňovacieho kanálu	m	1,00	64,00	64,00	64,00	0,00

1091	Vytrhanie obrúb betónových z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1,00	51,00	51,00	51,00	0,00
1092	Vybúranie betónového lôžka, pod krajníkmi alebo obrubníkmi stojatými, -0,14500t	m	1,00	51,00	51,00	51,00	0,00
1093	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2, štrkovo-makadamová, hr.do 100 mm 0,235t	m2	1,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00
1094	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2, živичná vrstva, hr.do 100 mm 0,235t	m2	1,10	837,00	920,70	920,70	0,00
1095	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	1,10	91,00	100,10	100,10	0,00
1096	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 zo zámkovej dlažby, hr. vrstvy do 300 mm 0,098 t	m2	5,00	32,00	160,00	160,00	0,00
1097	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,70	523,26	889,54	889,54	0,00
1098	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,50	523,26	261,63	261,63	0,00
1099	Poplatok za skladovanie sute	t	15,00	523,26	7 848,84	7 848,84	0,00
1100	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,00	2 093,89	31 408,35	31 408,35	0,00
1101	Škrabka ŠKBZ – 20 nerez, rozmer:750 x 800 x 950, výkon 300kg/hod, príkon:600W/400V	ks	1 300,00	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1102	Lapač škrobu LS 1N	ks	170,00	1,00	170,00	170,00	0,00
1103	Skladový regál, rozmer:1000 x 400 x 2000, 5 x polica, biela, kovová	ks	105,00	5,00	525,00	525,00	0,00
1104	El. pec TPE 30AR, rozmer:900 x 850 x 1670, 3 x statická rúra každá samostatne ovládaná, teplota 50 – 300°C, nerez obal, smalt vnútro, príkon:12kW/400V	ks	2 550,00	1,00	2 550,00	2 550,00	0,00



1105	Pekáč GN 2/1 – 65 smalt	ks	53,00	6,00	318,00	318,00	0,00
1106	Zásuvka do stola	ks	81,00	2,00	162,00	162,00	0,00
1107	Univerzálny robot RM – 30H, rozmer:665 x 568 x 1156, voliteľné 3 rýchlosti, odnímateľná nerez nádoba 30L, bezpečnostné mikropínače, nerez kryt prac. priestoru, metla, hák, miesič, kotlík, príkon:750W/400V	ks	1 960,00	1,00	1 960,00	1 960,00	0,00
1108	Mäsošlynec VH – 12, rezná doska o pr. otvoru 6mm, miska násypky, rozmer:1200x700	ks	250,00	1,00	250,00	250,00	0,00
1109	Chlad. skriňa SDU 1375, rozmer:595 x 600 x 1840, objem 372L, plné dvere, teplota +1/+10°C, biele prevedenie, ventilované chladenie, 5 x rošt, príkon:0,215kW/230V	ks	715,00	1,00	715,00	715,00	0,00
1110	Nástenná polica NP – 1, rozmer:1200 x 300, nerez prevedenie	ks	84,00	1,00	84,00	84,00	0,00
1111	Mraz. skriňa UFSC 370 SD, rozmer:595 x 600 x 1840, objem 372L, plné dvere, teplota -15/-25°C, biele prevedenie, statické chladenie, 6 x rošt, príkon:0,375kW/230V	ks	830,00	1,00	830,00	830,00	0,00
1112	Chlad. skriňa SDU 1375, rozmer:595 x 600 x 1840, objem 372L, plné dvere, teplota +1/+10°C, biele prevedenie, ventilované chladenie, 5 x rošt, príkon:0,215kW/230V	ks	715,00	1,00	715,00	715,00	0,00
1113	Stolová polica SP – 1, rozmer:1700 x 400, nerez prevedenie	ks	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00
1114	Vitrína chlad. VSCH – 150, rozmer:1500 x 380 x 400, celonerez prevedenie, elektronický termostát, agregát vpravo, sklenený hyg. zákryt, teplota -2/+8°C, kapacita 6 x GN1/3-150, príkon:340W/230V	ks	480,00	1,00	480,00	480,00	0,00
1115	Gastronádoba GN 1/3-150	ks	527,00	10,00	5 270,00	5 270,00	0,00

1116	Pracovný stôl PSŠ – 1, rozmer:1000 x 700 x 850, 3 x zásuvka pod sebou, dole polica, nerez prevedenie	ks	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00
1117	Nástenná polica NP – 1,rozmer:1000 x 300, nerez prevedenie	ks	79,17	1,00	79,17	79,17	0,00
1118	Krájač zeleniny PSP – 300E, rozmer:260 x 510 x 490, celonerez prevedenie, bezpečnostné mikrosplínače, produkcia 200kg/hod, 1400ot/min, príkon:0,55kW/230-400V	ks	676,09	1,00	676,09	676,09	0,00
1119	Sada diskov (V, Z2, Z7, P2, PP4, PS8, E8)	ks	315,00	1,00	315,00	315,00	0,00
1120	Pracovný stôl PSJ – 2, rozmer:1200 x 700 x 850, dole polica, nerez prevedenie	ks	300,00	1,00	300,00	300,00	0,00
1121	Chladiaci stôl SCH – 3D, rozmer:1870 x 700 x 850, celonerez prevedenie, nútená cirkulácia vzduchu, drez s batériou, zásuvkový set 3 x ZS 1212, príkon:500W/230V	ks	2 230,00	1,00	2 230,00	2 230,00	0,00
1122	Gastronádoba GN 1/2 – 150 , max. váživosť 5kg, veľkosť dielik 2g	ks	18,00	6,00	108,00	108,00	0,00
1123	Digi váha CAS 5SW	ks	330,00	1,00	330,00	330,00	0,00
1124	Nástenná polica NP – 1, rozmer:1200 x 300, nerez prevedenie	ks	84,00	1,00	84,00	84,00	0,00
1125	Nástenná polica NP – 1, rozmer:1870 x 300, nerez prevedenie	ks	105,00	1,00	105,00	105,00	0,00
1126	Pracovný stôl PSJ – 2, rozmer:750 x 400 x 850, dole polica, nerez prevedenie	ks	250,00	1,00	250,00	250,00	0,00
1127	Stôl s drezom USN – 1, rozmer:1000 x 700 x 850, nerez prevedenie	ks	445,00	1,00	445,00	445,00	0,00

1128	Umývačka riadu WP 50TT, rozmer:600 x 600 x 840, 1 x kôš na sklo, 1 x na príbory, 1 x na tanierie (18), 1 x na podšálky, príkon:6 580W/400V, mycí cyklus 120sek, spotreba vody 2L/1cyklus	ks	1 635,00	1,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00
1129	Zmäkčovač vody LT 12	ks	65,00	1,00	65,00	65,00	65,00	0,00
1130	Pracovný stôl PSJ – 1, rozmer:600 x 700 x 600, nerez prevedenie	ks	242,00	1,00	242,00	242,00	242,00	0,00
1131	Polícová zostava PZ – 5, rozmer:900 x 350 x 1700, 5 x polica, nerez prevedenie	ks	285,00	1,00	285,00	285,00	285,00	0,00
1132	Servírovací vozík SV – 2, rozmer:860 x 540 x 930, 2 x polica, nerez prevedenie	ks	85,00	1,00	85,00	85,00	85,00	0,00
1133	Kombi výlevka KVC – 1, rozmer:500 x 700 x 1200, 2 x drez, páková batéria, plastový sifón, nerez prevedenie	ks	540,00	1,00	540,00	540,00	540,00	0,00
1134	Drez CNDZ – 2p, rozmer:1200 x 700 x 850, 1 x polica, nerez prevedenie	ks	325,00	1,00	325,00	325,00	325,00	0,00
1135	Pracovný stôl PSJ – 2, rozmer:1000 x 400 x 850, nerez prevedenie, dole polica	ks	261,40	1,00	261,40	261,40	261,40	0,00
1136	Polícová zostava PZ – 4, rozmer:1700 x 450 x 1700, nerez prevedenie, 4 x polica	ks	435,57	1,00	435,57	435,57	435,57	0,00
1137	Regál na GN RTP, dvojrádový, pojazdný, nerez prevedenie	ks	360,00	1,00	360,00	360,00	360,00	0,00
1138	Nástenná polica NP – 1, rozmer:1900 x 300, nerez prevedenie	ks	105,00	1,00	105,00	105,00	105,00	0,00

1139	Nárezový stroj GMS 275, rozmer:440 x 530 x 420, hladký nôž pr.275, max. rez 0-16mm, rezný stôl šikmý, príkon:200W/230V	ks	560,00	1,00	560,00	560,00	0,00
1140	Ohrev stôl – režón EOS, rozmer:1500 x 700 x 850/900, na taniere, posuvné dvere, nerez prevedenie, príkon:2-3kW/230V	ks	1 150,00	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00
1141	Výd. ohrev pult VOP 2 – T, rozmer:1200 x 700 x 850, kapacita 3 x GN 1/1, vaňa lisovaná, GN samostatne ohrievaná, dole policia, posuvné dvere, príkon:2-3kW/230V	ks	1 128,96	1,00	1 128,96	1 128,96	0,00
1142	Nástenná policia NP – 2, rozmer:2000 x 300, 2 x policia, nerez prevedenie	ks	225,00	1,00	225,00	225,00	0,00
1143	Gastronádoba GN 1/2-200	ks	22,00	6,00	132,00	132,00	0,00
1144	Gastronádoba GN 1/3-200	ks	18,00	6,00	108,00	108,00	0,00
1145	Veko GK 1/2	ks	8,00	6,00	48,00	48,00	0,00
1146	Veko GK 1/3	ks	6,04	6,00	36,24	36,24	0,00
1147	Kombi sporák CF6-712GE/P, rozmer:1200 x 700 x 900,1 x horák 3,5kW + 3 x 5,5kW + 2 x 7,5kW, el. rúra pre 3 x GN 1/1 – celonerez – 6,9kW	ks	3 006,00	1,00	3 006,00	3 006,00	0,00
1148	Pekáč, 100x50x6	ks	78,00	2,00	156,00	156,00	0,00
1149	Varidlo PC – 74ET, rozmer:400 x 700 x 900, 2 x platňa guľatá 2,6kW, podstavec s policou, nerez prevedenie	ks	691,00	1,00	691,00	691,00	0,00
1150	Pracovná plocha PL – 74, rozmer:400 x 700 x 900, zásuvka pre GN 1/1-65, podstavec s policou, nerez prevedenie	ks	557,00	1,00	557,00	557,00	0,00

1151	El. fritéza F2/13 – 78ET, rozmer:800 x 700 x 900, príkon:19,5kW/400V	ks	1 765,00	1,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00
1152	Smaž. platňa FTLR – 76G , rozmer:600 x 700 x 900, nerez prevedenie, výkon:10,5kW	ks	1 345,00	1,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00
1153	Konvektomat XVC – 704, rozmer:750 x 728 x 960, kapacita 10 x GN 1/1, digi kontrolný panel, príkon:10,5kW/400V	ks	4 830,00	1,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00
1154	Podstavec PPK – 1	ks	272,00	1,00	272,00	272,00	272,00	0,00
1155	Sprcha DL – 1	ks	41,00	1,00	41,00	41,00	41,00	0,00
1156	Zmäkčovač vody LT 12	ks	65,00	1,00	65,00	65,00	65,00	0,00
1157	Nástenný digestor OPN – 1, rozmer:1100 x 1200, nerez tukové filtre, nerez prevedenie	ks	557,00	1,00	557,00	557,00	557,00	0,00
1158	Gastronádoba GN 1/1-65	ks	16,00	10,00	160,00	160,00	160,00	0,00
1159	Gastronád. GN1/1-65 smalt	ks	19,00	10,00	190,00	190,00	190,00	0,00
1160	Gastronád. GVO1/1-100 dier.10	ks	32,00	10,00	320,00	320,00	320,00	0,00
1161	Rošt GN 1/1	ks	11,00	5,00	55,00	55,00	55,00	0,00
1162	Doprava, montáž, zaškolenie, praktická ukážka varenia	ks	929,45	1,00	929,45	929,45	929,45	0,00

1163	Jednospoteľ s nočným stolíkom a zadným podsvieteným čelom, masív, dub, 1800x2000x450	ks	1 149,51	2,00	2 299,02	2 299,02	0,00
1164	Kožená sedacia súprava	ks	1 814,71	1,00	1 814,71	1 814,71	0,00
1165	Pevný rošt, masív	ks	217,75	2,00	435,50	435,50	0,00
1166	matrac, 900x2000x170	ks	317,67	2,00	635,34	635,34	0,00
1167	Stolík ku sedacej súprave, masív, dub	ks	818,89	1,00	818,89	818,89	0,00
1168	Kreslo kožené	ks	417,25	2,00	834,50	834,50	0,00
1169	Skrinková zostava so zabudovanou chladničkou, masív, dub	ks	606,45	1,00	606,45	606,45	0,00
1170	Kufor box s podsvietením, masív, dub	ks	445,79	1,00	445,79	445,79	0,00
1171	Šatňová skriňa, masív, dub	ks	815,77	1,00	815,77	815,77	0,00
1172	LED tv	ks	248,95	18,00	4 481,10	4 481,10	0,00
1173	jednospoteľ s nočným stolíkom a zadným podsvieteným čelom, masív, 1800x2000x450	ks	494,59	42,00	20 772,78	20 772,78	0,00
1174	Rozkladacie kreslo, masív	ks	96,26	16,00	1 540,16	1 540,16	0,00
1175	Pevný rošt, masív	ks	47,30	12,00	567,60	567,60	0,00
1176	pevný rošt	ks	63,07	30,00	1 892,10	1 892,10	0,00
1177	Matrac, 900x2000x170	ks	62,24	12,00	746,88	746,88	0,00

1178	matrac , 900x2000x170	ks	82,98	30,00	2 489,40	2 489,40	0,00
1179	písací stolík, masív	ks	395,01	17,00	6 715,17	6 715,17	0,00
1180	kreslo	ks	190,87	12,00	2 290,44	2 290,44	0,00
1181	kreslo	ks	381,73	11,00	4 199,03	4 199,03	0,00
1182	skrinková zostava so zabudovanou chladničkou , masív	ks	709,02	17,00	12 053,34	12 053,34	0,00
1183	kufor box s podsvietením, masív	ks	429,86	16,00	6 877,76	6 877,76	0,00
1184	šatňová skriňa, masív	ks	726,78	17,00	12 355,26	12 355,26	0,00
1185	Policová zostava na stenu, masív	ks	496,25	17,00	8 436,25	8 436,25	0,00
1186	Recepčný pult s osvetlením, policami a zázemím	ks	5 045,48	1,00	5 045,48	5 045,48	0,00
1187	Stoličky pre recepčné	ks	116,18	3,00	348,54	348,54	0,00
1188	Kaviarenský stolík, ø 800	ks	71,37	3,00	214,11	214,11	0,00
1189	Kreslo kaviarenské	ks	114,52	9,00	1 030,68	1 030,68	0,00
1190	Rohová sedacia súprava	ks	2 174,20	1,00	2 174,20	2 174,20	0,00
1191	Stôl k sedacej súprave, 800x1500	ks	529,44	1,00	529,44	529,44	0,00
1192	Vešniaková stena, 1800x2100	ks	331,94	1,00	331,94	331,94	0,00

1193	Kamenný obklad	ks	161,65	25,00	4 041,25	4 041,25	0,00
1194	Drevený obklad	ks	48,13	30,00	1 443,90	1 443,90	0,00
1195	LED tv	ks	995,82	1,00	995,82	995,82	0,00
1196	Barový pult s osvetlením, policami, kamenným obkladom a zázemím	ks	7 850,00	1,00	7 850,00	7 850,00	0,00
1197	Barová stolička	ks	64,73	6,00	388,38	388,38	0,00
1198	Kaviarenský stolík, ø 800	ks	71,37	4,00	285,48	285,48	0,00
1199	Kreslo kaviarenské	ks	114,52	12,00	1 374,24	1 374,24	0,00
1200	Reštauračný stôl, 800x1200	ks	177,59	20,00	3 551,80	3 551,80	0,00
1201	Reštauračný stôl, 800x800	ks	144,39	5,00	721,95	721,95	0,00
1202	Reštauračná stolička	ks	106,22	90,00	9 559,80	9 559,80	0,00
1203	Vešňaková stena, 1800x2100	ks	331,94	1,00	331,94	331,94	0,00
1204	Vínotéka obložená	ks	2 652,19	2,00	5 304,38	5 304,38	0,00
1205	Reštauračná skrinka, 900x1500	ks	292,11	2,00	584,22	584,22	0,00
1206	LED tv	ks	995,82	2,00	1 991,64	1 991,64	0,00
1207	Výdajné pulty zostava	ks	2 655,51	2,00	5 311,02	5 311,02	0,00



1208	Odstránenie ornice s premiestnením hl.0.3	m3	1,50	32,48	48,73	48,73	0,00
1209	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 ,109,45 m3 + 15%	m3	2,00	72,96	145,92	145,92	0,00
1210	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 , 7,92 m2, + 15%	m3	2,00	35,41	70,83	70,83	0,00
1211	Vodorovné premiestnenie zeminy na vzd.25 bm	m3	4,00	140,86	563,42	563,42	0,00
1212	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	25,00	10,83	270,70	270,70	0,00
1213	Základové pásy C20 (C20/25)	m3	90,00	5,74	516,42	516,42	0,00
1214	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	11,00	11,48	126,24	126,24	0,00
1215	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	2,00	11,48	22,95	22,95	0,00
1216	Výstuž základových pásov	t	1 100,00	0,17	189,35	189,35	0,00
1217	Murivo nosné z bet.tvárníc DT25 hr.250mm s výplňou B20	m3	150,00	8,70	1 304,40	1 304,40	0,00
1218	Výstuž základových múrov nosných 10505	t	1 100,00	0,09	95,70	95,70	0,00
1219	Základové dosky C20 (C20/25)	m3	120,00	20,51	2 461,44	2 461,44	0,00
1220	Debnenie základových dosák zhotovenie	m2	11,00	9,29	102,23	102,23	0,00
1221	Debnenie základových dosák odstránenie	m2	2,00	9,29	18,59	18,59	0,00
1222	Výstuž žb dosky zo zvarovaných sietí KARI	t	1 100,00	1,74	1 918,40	1 918,40	0,00
1223	Murivo nosné z bet.tvárníc DT25 hr.250 mm s výplňou B20	m3	150,00	34,07	5 110,95	5 110,95	0,00
1224	Murivo nosné z bet.tvárníc DT15 hr.150 mm s výplňou B20	m3	156,00	3,05	475,18	475,18	0,00
1225	Výstuž stien DT	t	1 100,00	0,19	204,15	204,15	0,00
1226	Prímurovka/ tehla, hr. 65 mm	m2	10,00	69,55	695,50	695,50	0,00
1227	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	120,00	9,00	1 080,00	1 080,00	0,00
1228	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	11,00	94,24	1 036,64	1 036,64	0,00
1229	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	2,00	94,24	188,48	188,48	0,00
1230	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	8,60	85,24	733,06	733,06	0,00
1231	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	4,00	85,24	340,96	340,96	0,00

1232	Výstuž stropov 10505	t	1 100,00	0,34	371,80	371,80	0,00
1233	Výstuž stropov kari roož	t	1 100,00	0,34	371,80	371,80	0,00
1234	Omietka vnút. stropu vápenná štuková	m2	7,97	85,24	679,11	679,11	0,00
1235	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	7,97	148,69	1 184,61	1 184,61	0,00
1236	Omietka vnútorného ostenia okenného, dverného vápennou štukovou	bm	6,64	54,60	362,49	362,49	0,00
1237	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 50 mm	m3	150,00	4,26	639,30	639,30	0,00
1238	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	9,08	4,26	38,69	38,69	0,00
1239	Búranie muriva nadzákladového z tehlí pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t, hr. 450 mm	m3	19,63	25,40	498,64	498,64	0,00
1240	Búranie podkladov betónových hr. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	102,40	5,52	565,25	565,25	0,00
1241	Odstránenie zrnitého násypu nad kciou. strechy	m3	19,63	11,04	216,72	216,72	0,00
1242	Vybúranie kcie. strechy	m3	19,63	7,36	144,48	144,48	0,00
1243	Búranie ŽB stropnej dosky	m3	19,63	7,36	144,48	144,48	0,00
1244	Demontáž pôvodných jednokrídlových dvier 900x2100mm, vrátane zárubne a prahu	bm	1,00	7,80	7,80	7,80	0,00
1245	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,42	74,64	1 001,70	1 001,70	0,00
1246	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,51	74,64	38,07	38,07	0,00
1247	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,87	74,64	64,94	64,94	0,00
1248	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,87	1 044,99	909,14	909,14	0,00
1249	Poplatok za uskladnenie sutiny na skládku	t	15,00	74,64	1 119,63	1 119,63	0,00
1250	Montáž lešenia ľahkého radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	4,00	151,47	605,88	605,88	0,00
1251	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	2,00	151,47	302,94	302,94	0,00
1252	Lešenie ľahké pracovné pomocné výška podlahy do 1,9 m	m2	2,00	85,24	170,48	170,48	0,00
1253	Demontáž - lešenie ľahké pracovné pomocné výška podlahy do 1,9 m	m2	1,00	85,24	85,24	85,24	0,00
1254	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	3,00	85,24	255,72	255,72	0,00

1255	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	9,00	328,42	2 955,80	2 955,80	0,00
1256	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodorným náterom asfaltovou penetráciou	m2	0,20	102,56	20,51	20,51	0,00
1257	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislým náterom asfaltovou penetráciou	m2	0,20	93,33	18,67	18,67	0,00
1258	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy , 0,4kg/m2	t	1 376,00	0,08	107,82	107,82	0,00
1259	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	5,00	102,56	512,80	512,80	0,00
1260	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvisl.	m2	5,00	93,33	466,65	466,65	0,00
1261	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	7,00	215,48	1 508,35	1 508,35	0,00
1262	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	ks	145,44	1,00	145,44	145,44	0,00
1263	Zhotovenie drenážnej vrstvy	m2	1,00	93,88	93,88	93,88	0,00
1264	Drenážna vrstva - FATRADREN	m2	3,00	103,27	309,80	309,80	0,00
1265	Zhotovenie filtračnej vrstvy na sucho z ochrannej textilie	m2	0,60	93,88	56,33	56,33	0,00
1266	FATRATX geotextília - 300 g/m2	m2	1,00	103,27	103,27	103,27	0,00
1267	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavením	m2	5,00	114,19	570,95	570,95	0,00
1268	HYDRO.FÓLIA FATRAFOL 810 hr.1,5	m2	7,00	125,61	879,26	879,26	0,00
1269	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	0,20	114,19	22,84	22,84	0,00
1270	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1 376,00	0,05	62,85	62,85	0,00
1271	Položenie parotesnej fólie	m2	1,00	114,19	114,19	114,19	0,00
1272	Parotesná fólia - FATRAPAR E	m2	1,00	125,61	125,61	125,61	0,00
1273	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	ks	133,29	1,00	133,29	133,29	0,00
1274	Montáž ochrannej vrstvy HI na sucho	m2	1,00	93,88	93,88	93,88	0,00
1275	STYRODUR 3035 CS, hr.140 mm	m2	19,00	103,27	1 962,09	1 962,09	0,00
1276	Montáž tep. izolácie strechy	m2	1,00	93,88	93,88	93,88	0,00
1277	Dosky Orsil, hr. 200 mm (2x80+40mm)	m2	19,00	103,27	1 962,09	1 962,09	0,00

1278	Montáž tep. izolácie atiky	m2	1,00	20,31	20,31	20,31	0,00
1279	Dosky Orsil, hr. 40mm	m2	19,00	22,34	424,46	424,46	0,00
1280	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	ks	391,41	1,00	391,41	391,41	0,00
1281	Klomp. PZ pl. oplechovanie atiky, rš. 510 mm	bm	5,00	19,20	96,00	96,00	0,00
1282	Oplechovanie atiky - okrajová vonkľišťa	bm	7,00	19,20	134,40	134,40	0,00
1283	Oplechovanie parapetov z Al plechu lakovaného vrátane rohov rš 240 mm	bm	2,30	2,00	4,60	4,60	0,00
1284	Oplechovanie parapetov z Al plechu lakovaného vrátane rohov rš 150 mm - dodávka	bm	10,00	2,00	20,00	20,00	0,00
1285	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	ks	13,86	1,00	13,86	13,86	0,00
1286	Montáž dverí	kus	7,00	3,00	21,00	21,00	0,00
1287	Drevené dvere 1000x1970 mm	KS	190,00	2,00	380,00	380,00	0,00
1288	Vstupne dvere 1000x1970 mm	KS	210,00	1,00	210,00	210,00	0,00
1289	Montáž zárubní	kus	5,00	3,00	15,00	15,00	0,00
1290	Zárubňa 1000x1970 mm	KS	120,00	3,00	360,00	360,00	0,00
1291	Montáž prahov dverí	kus	2,00	3,00	6,00	6,00	0,00
1292	Prah bukový dĺžka 1000 šírka 250 mm	kus	8,00	3,00	24,00	24,00	0,00
1293	Montáž okien	kus	7,00	2,00	13,99	13,99	0,00
1294	Drevené okno 1000x1100 mm, 2 kusy	kus	60,00	2,00	120,00	120,00	0,00
1295	Montáž parapetov (vnútorných)	kus	7,00	2,00	13,99	13,99	0,00
1296	Drevený parapet, dĺžka 1000mm, šírka 100 mm	bm	20,00	2,00	40,00	40,00	0,00
1297	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	ks	60,20	1,00	60,20	60,20	0,00
1298	Montáž kľučiek a štítkov	Pár	10,00	3,00	30,00	30,00	0,00
1299	VLOŽKA FAB	KUS	25,00	3,00	75,00	75,00	0,00
1300	ŠTÍTKY A KLUČKY KOVOVÉ-KLUKA, KLUKA	PAR	15,00	3,00	45,00	45,00	0,00

1301	ZÁMOK VLOŽKOVÝ	KUS	10,00	3,00	30,00	30,00	0,00
1302	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	ks	3,60	1,00	3,60	3,60	0,00
1303	Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných do malty - stena	m2	15,00	22,57	338,55	338,55	0,00
1304	OBLKLAD KAMENÝ	m2	23,40	24,83	580,95	580,95	0,00
1305	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	ks	27,60	1,00	27,60	27,60	0,00
1306	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické dvojnásobné	m2	1,50	9,79	14,69	14,69	0,00
1307	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické základné	m2	1,00	9,79	9,79	9,79	0,00
1308	Pačok 2x vápenným mliekom s obrúsením a presádrovaním v miestnostiach do 3,8m	m2	1,50	148,69	223,04	223,04	0,00
1309	Malba zo zmesi tekut. Supermal dvojnásobne v miestnostiach do 3,8m	m2	2,13	148,69	316,41	316,41	0,00
1310	Hľbenie rýh v podlahe prízemia š. do 2 m v hor. 6 do 100 m3, hĺ. do 2,5 m	m3	320,20	5,50	1 761,10	1 761,10	0,00
1311	Vodorovné premiestnenie výkopu z hor.1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	45,40	2,43	110,32	110,32	0,00
1312	Nakladanie neuháňnutého výkopu z hornín 1 až 4 do 100 m3	m3	4,10	2,43	9,96	9,96	0,00
1313	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,90	2,43	2,19	2,19	0,00
1314	Zásyp rýh zeminou so zhutnením	m3	2,20	2,43	5,35	5,35	0,00
1315	Vyspravenie podlahy v mieste výkopu	m2	33,10	9,65	319,42	319,42	0,00
1316	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	722,80	0,46	332,49	332,49	0,00
1317	vysekanie drážok v murive tehlovom 150 x 150	m	6,20	4,00	24,80	24,80	0,00
1318	prieraz cez strop 100 x 50	ks	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00
1319	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	9,00	3,43	30,89	30,89	0,00
1320	HT – trubka DN 40, vrátane upevňovacieho materiálu	m	23,52	2,00	47,04	47,04	0,00
1321	HT – trubka DN 110, vrátane upevňovacieho materiálu	m	30,19	4,00	120,76	120,76	0,00
1322	Vetracie hlavice DN 100, farba červená, v materiále strešnej krytiny	ks	46,30	1,00	46,30	46,30	0,00
1323	Dvierka pre čistiaci kus, antikor	ks	17,77	1,00	17,77	17,77	0,00
1324	Potrubie PVC hrdl. odpadné D 140/2,9	m	11,41	10,00	114,10	114,10	0,00

1325	Skúška tesnosti kanalizácie	m		0,55	17,00	9,35	9,35	0,00
1326	Presun hmôt do v. 14m	ks		3,73	1,00	3,73	3,73	0,00
1327	Porcelánové umývadlo 55 cm + antikor sífón, farba biela, výrobok JIKA - DINO č.1037.1	ks		76,30	1,00	76,30	76,30	0,00
1328	Umývadlová jednopáková zmiešavacia batéria stojanková, chrómová výr. RAF - č. PL26, Grohe - č. 33132	ks		77,40	1,00	77,40	77,40	0,00
1329	Zrkadlo+zásobník mydla s doplnovacou kartušou výrobok CWS, Schumm, Hakle, farba biela.	ks		83,30	1,00	83,30	83,30	0,00
1330	Zásobník na papierové uteráky a zberný kôš (výrobok CWS, Schumm, Hakle, farba biela).	ks		45,93	1,00	45,93	45,93	0,00
1331	Rohový ventil, DN 15, chrómový, s lapačom nečistôt	ks		8,70	2,00	17,40	17,40	0,00
1332	Výlievka porcelánová s vodorovným odpadom, farba biela, výrobok JIKA – DINO	ks		98,15	1,00	98,15	98,15	0,00
1333	Výlievková jednopáková zmiešavacia batéria nástenná, chrómová výr. RAF - č. PL26, Grohe - č.	ks		84,80	1,00	84,80	84,80	0,00
1334	Presun hmôt do v. 14m	ks		1,69	1,00	1,69	1,69	0,00
1335	Potrubié z polypropylénu-Hostalen, PN 20 - TV, vrátane montáže, upevňovania elementov, tlakových skúšok, presunu hmôt, DN 15	m		8,97	5,00	44,85	44,85	0,00
1336	Potrubié z polypropylénu-Hostalen, PN 20 - TV, vrátane montáže, upevňovania elementov, tlakových skúšok, presunu hmôt, DN 20	m		9,25	5,00	46,25	46,25	0,00
1337	Potrubié z polypropylénu-Hostalen, PN 20 - TV, vrátane montáže, upevňovania elementov, tlakových skúšok, presunu hmôt, DN 20	ks		7,50	10,00	75,00	75,00	0,00
1338	Potrubié z polypropylénu-Hostalen, PN 20 - TV, vrátane montáže, upevňovania elementov, tlakových skúšok, presunu hmôt, DN 15	ks		6,30	16,00	100,80	100,80	0,00
1339	Prietokový ohrievač 3,0 kW	ks		115,00	1,00	115,00	115,00	0,00
1340	Preplach a dezinfekcia potrubia	m		0,68	10,00	6,78	6,78	0,00
1341	tlakové skúšky potrubia	m		1,06	10,00	10,59	10,59	0,00
1342	Presun hmôt do v. 14m	ks		2,37	1,00	2,37	2,37	0,00

1343	Dodávka - Rozvádzač RS.S002, Rozmery: 282 x 448 x 141 (v x š x hl)	ks	356,83	1,00	356,83	356,83	0,00
1344	Osadenie rozvádzača	ks	31,23	1,00	31,23	31,23	0,00
1345	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	9,96	1,00	9,96	9,96	0,00
1346	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	21,58	1,00	21,58	21,58	0,00
1347	Elektroinštalčná trubka 16 mm na povrch	m	0,78	30,00	23,40	23,40	0,00
1348	Elektroinštalčná trubka 16 mm na povrch	m	0,41	30,00	12,30	12,30	0,00
1349	Elektroinštalčná trubka 20 mm na povrch	m	0,78	20,00	15,60	15,60	0,00
1350	Elektroinštalčná trubka 20 mm na povrch	m	0,51	20,00	10,20	10,20	0,00
1351	Lýrová príchytka na trubku 16 mm	m	0,09	30,00	2,70	2,70	0,00
1352	Lýrová príchytka na trubku 20 mm	m	0,10	20,00	2,00	2,00	0,00
1353	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek a zapojenia, IP55	ks	8,20	6,00	49,20	49,20	0,00
1354	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek a zapojenia, IP55	ks	7,97	6,00	47,82	47,82	0,00
1355	Kábel CYKY-J 2AX1,5 mm2	m	0,42	5,00	2,10	2,10	0,00
1356	Kábel CYKY-J 2AX1,5 mm2	m	0,40	5,00	2,00	2,00	0,00
1357	Kábel CYKY-J 3Cx1,5 mm2	m	0,42	30,00	12,60	12,60	0,00
1358	Kábel CYKY-J 3Cx1,5 mm2	m	0,54	30,00	16,20	16,20	0,00
1359	Kábel CYKY-J 3Cx2,5 mm2	m	0,42	20,00	8,40	8,40	0,00
1360	Kábel CYKY-J 3Cx2,5 mm2	m	0,87	20,00	17,40	17,40	0,00
1361	Kábel CY 16 zž mm2	m	0,42	5,00	2,10	2,10	0,00
1362	Kábel CY 16 zž mm2	m	1,88	5,00	9,40	9,40	0,00
1363	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5 mm	ks	0,50	6,00	3,00	3,00	0,00
1364	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 16 mm	ks	1,16	4,00	4,64	4,64	0,00
1365	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP55 - na povrch	ks	2,54	3,00	7,62	7,62	0,00
1366	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP55 - na povrch	ks	8,30	3,00	24,90	24,90	0,00

1367	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, IP55 - na povrch	ks	2,54	3,00	7,62	7,62	0,00
1368	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, IP55 - na povrch	ks	8,30	3,00	24,90	24,90	0,00
1369	2x35 - žiarivkové stropné 2x35 W, IP54 min.	ks	7,99	1,00	7,99	7,99	0,00
1370	2x35 - žiarivkové stropné 2x35 W, IP54 min.	ks	111,86	1,00	111,86	111,86	0,00
1371	2x49 - žiarivkové stropné 2x49 W, IP54 min.	ks	7,99	2,00	15,98	15,98	0,00
1372	2x49 - žiarivkové stropné 2x49 W, IP54 min.	ks	115,52	2,00	231,04	231,04	0,00
1373	Zafahovací vodič	m	0,17	10,00	1,70	1,70	0,00
1374	Izolačná páska	ks	1,23	1,00	1,23	1,23	0,00
1375	Drobný montážny materiál	ks	6,04	1,00	6,04	6,04	0,00
1376	PPV z montáže	ks	32,23	1,00	32,23	32,23	0,00
1377	MSD z dodávky	ks	12,85	1,00	12,85	12,85	0,00
1378	Presun z dodávky do montáže	ks	3,57	1,00	3,57	3,57	0,00
1379	Revízie vr. revíznej správy	koef.	8,30	5,50	45,65	45,65	0,00
1380	Hľbenie rýh š. do 2 m v hor.3 od 100 do 1 000 m3, hĺ. do 2,5 m	m3	34,67	240,04	8 322,19	8 322,19	0,00
1381	Hľbenie šachtiet v hornine 3 do 100 m3	m3	24,04	180,72	4 344,51	4 344,51	0,00
1382	Paženie stien výkopu PRÍLOŽNÉ hĺbky do 4 m	m2	11,90	278,40	3 312,96	3 312,96	0,00
1383	Vodorovné premiestnenie výkopu z hor.1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	2,38	128,32	305,40	305,40	0,00
1384	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	m3	2,48	240,66	596,84	596,84	0,00
1385	Obsyp potrubia sypaninou z hornín 1 až 4 bez prehodenia	m3	8,60	63,82	548,85	548,85	0,00
1386	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín 1 až 4 do 100 m3	m3	5,97	240,66	1 436,74	1 436,74	0,00



1387	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1,31	240,66	315,26	315,26	0,00
1388	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	0,57	173,70	99,01	99,01	0,00
1389	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	26,74	17,26	461,53	461,53	0,00
1390	Montáž potrubia z rúr tvrdého PVC DN 125	m	0,41	92,00	37,72	37,72	0,00
1391	Montáž potrubia z tlakov. rúr z tvrdého PVC DN 150 mm	m	0,50	70,00	35,00	35,00	0,00
1392	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x4,0x5 000 mm	ks	31,15	14,00	436,10	436,10	0,00
1393	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 140x3x5 000 mm	ks	22,60	20,00	452,00	452,00	0,00
1394	Prechodka kanalizačná PVC šachtová D 140 mm	ks	7,04	9,00	63,36	63,36	0,00
1395	Prechodka kanalizačná PVC šachtová D 160 mm	ks	15,74	8,00	125,92	125,92	0,00
1396	Žlaby šachtiet z prostého betónu B 30 (zn.IV) s polimerom nad 500 mm	m3	138,14	1,60	221,02	221,02	0,00
1397	Zriadenie šachtiet kanalizačných - dodávka + montáž	ks	432,50	9,00	3 892,50	3 892,50	0,00
1398	Osadenie poklopov hmotnosti do 150 kg	ks	18,50	9,00	166,50	166,50	0,00
1399	Stúpadlá do šachtiet a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové	ks	12,92	9,00	116,28	116,28	0,00
1400	Poklop pre vstupné šachty D 600	ks	94,45	9,00	850,05	850,05	0,00
1401	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,34	87,00	29,58	29,58	0,00
1402	Zriadenie a montáž vsakovacích studní priemer. Hĺbka 2,3m	ks	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1403	Montáž a dodávka potrubia z HDPE DN 50 mm	m	20,89	35,00	731,15	731,15	0,00
1404	Montáž a dodávka potrubia z HDPE DN 25 mm	m	20,89	47,00	981,83	981,83	0,00
1405	Montáž a dodávka potrubia z HDPE DN 20 mm	m	20,89	12,00	250,68	250,68	0,00
1406	Montáž a dodávka vodov. šúpatiek v šachte DN 50	ks	194,00	1,00	194,00	194,00	0,00
1407	požiarna nádrž 22 m3	ks	4 215,00	1,00	4 215,00	4 215,00	0,00
1408	Preplach a dezinfekcia vodov. potrubia	m	1,56	64,00	99,84	99,84	0,00
1409	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,35	64,00	22,40	22,40	0,00
1410	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	56,50	3,00	169,50	169,50	0,00
1411	Odpojenie prívodu NN, 2xAYKY 3x240+120 mm, manipulácia s káblom, drobný montážny materiál, napojenie do premiestneného hlavného rozvádzača, rozmery: 660x1550x245 (v x x hl), pilierové prevedenie, zabezpečenie bezpečnosti práce - 6 hodín	hod			99,60	99,60	0,00
1412	Odstránenie zeminy	m3	16,60	6,00	98,25	98,25	0,00
1413	Hĺbenie rýh na základy	m3	11,62	28,08	326,23	326,23	0,00
1414	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	8,30	32,40	268,87	268,87	0,00
1415	Prenesenie zeminy na vzd 25 bm	m3	16,60	42,88	711,68	711,68	0,00
1416	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	39,83	6,66	265,29	265,29	0,00

1417	Murivo základové betónové prekladané kameňom	m3	156,01	21,60	3 369,85	3 369,85	0,00
1418	Murivo nadzákladové kamenné	m3	156,01	9,36	1 460,27	1 460,27	0,00
1419	Základové dosky. B 20 (C16/20)	m3	119,50	12,60	1 505,68	1 505,68	0,00
1420	Debnenie základových dosák zhotovenie	m2	10,62	6,80	72,23	72,23	0,00
1421	Debnenie základových dosák odstránenie	m2	1,83	6,80	12,41	12,41	0,00
1422	Výstuž Z dosky zo zvarovaných sietí KARI	t	1 161,79	0,57	658,73	658,73	0,00
1423	Výstuž žb dosky 10505	t	995,82	0,10	94,60	94,60	0,00
1424	Odkvapový chodník kamenný	m3	156,01	3,00	468,03	468,03	0,00
1425	Kamenné schody	m3	156,01	2,00	312,02	312,02	0,00
1426	Položenie predných trávov	bm	4,98	336,00	1 672,97	1 672,97	0,00
1427	Dodávka tráv 280*200	m3	6,64	18,80	124,81	124,81	0,00
1428	Ručné opracovanie	m2	3,98	323,00	1 286,60	1 286,60	0,00
1429	Položenie predných trávov-s koncovým opracovaním	bm	4,98	23,00	114,52	114,52	0,00
1430	Dodávka tráv 280*200	kus	6,64	1,30	8,63	8,63	0,00
1431	Ručné opracovanie	323,00	3,98	22,00	87,63	87,63	0,00
1432	Položenie predných trávov-spresahom	bm	4,98	26,00	129,46	129,46	0,00

1433	Dodávka trám 280*200	kus	6,64	1,44	9,56	9,56	0,00
1434	Ručné opracovanie	323,00	3,98	24,70	98,39	98,39	0,00
1435	Položenie bočných a stenových trámov	bm	4,98	160,00	796,65	796,65	0,00
1436	Dodávka trám 280*200	m3	6,64	9,00	59,75	59,75	0,00
1437	Ručné opracovanie	m2	3,98	153,00	609,44	609,44	0,00
1438	Položenie bočných a stenových trámov s opracovaním	bm	4,98	22,00	109,54	109,54	0,00
1439	Dodávka trám 280*200	m3	6,64	1,20	7,97	7,97	0,00
1440	Ručné opracovanie	m2	3,98	20,40	81,26	81,26	0,00
1441	Bočný,stenový,stropný trám s presahom	bm	4,98	56,00	278,83	278,83	0,00
1442	Dodávka trám 280*200	m3	6,64	3,14	20,85	20,85	0,00
1443	Ručné opracovanie	m2	3,98	53,76	214,14	214,14	0,00
1444	Trám pod podvencovú hrady	bm	4,98	23,00	114,52	114,52	0,00
1445	Dodávka trám 280*200	m3	6,64	1,80	11,95	11,95	0,00
1446	Ručné opracovanie	m2	3,98	22,00	87,63	87,63	0,00
1447	Stropný trám	bm	4,98	23,00	114,52	114,52	0,00
1448	Dodávka trám 240*180	m3	6,64	1,30	8,63	8,63	0,00

1449	Ručné opracovanie	m2	3,98	22,00	87,63	87,63	0,00
1450	Dodávka spojovacieho materiálu (drevené kolíky, oceľové tyče)	m3	3,32	38,00	126,14	126,14	0,00
1451	Ošetrovanie krovu a dosák fungicídnym náterom	m2	0,66	653,00	433,51	433,51	0,00
1452	Montáž hranolov podlahy	m2	1,66	42,00	69,71	69,71	0,00
1453	Dodávka hranolov 50*100	m3	142,73	0,42	59,95	59,95	0,00
1454	Tepelná izolácia podlahy	m2	1,66	46,00	76,35	76,35	0,00
1455	Tepelná izolácia -Nobasil	m2	7,30	44,10	322,05	322,05	0,00
1456	Montáž dosák podlahy hr 32 mm	m2	4,98	42,00	209,12	209,12	0,00
1457	Dodávka podlahy hr 32 mm	m2	9,96	46,20	460,07	460,07	0,00
1458	Povrchová úprava podlahy	m2	8,30	42,00	348,54	348,54	0,00
1459	Montáž dosák stropu hr 25 mm š 300 mm	m2	4,98	42,00	209,12	209,12	0,00
1460	Dodávka dosák stropu	m2	9,96	52,50	522,80	522,80	0,00
1461	Tepelná izolácia stropu a položením folie	m2	1,66	46,00	76,35	76,35	0,00
1462	Tepelná izolácia stropu hr 100 mm s fóliou	m3	7,30	50,60	369,51	369,51	0,00
1463	Montáž hranolov podlahy POSCHODIA	m2	1,66	42,00	69,71	69,71	0,00
1464	Dodávka hranolov 50*100	m3	142,73	0,42	59,95	59,95	0,00

1465	Montáž dosák podlahy hr 32 mm podkrovia	m2	4,98	71,00	353,52	353,52	0,00
1466	Dodávka podlahy hr 32 mm	m2	9,96	78,10	777,73	777,73	0,00
1467	Povrchová úprava stropu	m2	8,30	71,00	589,19	589,19	0,00
1468	Vyplnenie škár povrazcom	m2	1,99	680,00	1 354,31	1 354,31	0,00
1469	dodávka povrazca	m3	1,99	748,00	1 489,74	1 489,74	0,00
1470	Obitie stien latkami	m2	1,99	748,00	1 489,74	1 489,74	0,00
1471	dodávka latiek	m3	1,99	822,80	1 638,72	1 638,72	0,00
1472	Ometka stien sanačnou ometkou hr. 4 cm	m2	14,94	120,00	1 792,47	1 792,47	0,00
1473	Pribitie latiek na škáry zrubu	bim	1,99	680,00	1 354,31	1 354,31	0,00
1474	dodávka latiek 60*30	bim	1,99	748,00	1 489,74	1 489,74	0,00
1475	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. od 1,5 m v. do 10 m	m2	4,15	45,00	186,72	186,72	0,00
1476	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,74	45,00	123,08	123,08	0,00
1477	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	9,00	228,83	2 059,45	2 059,45	0,00
1478	Podvencové hrady	bim	4,98	35,00	174,27	174,27	0,00
1479	Gulatina priemer 300 mm	m3	7,30	3,14	22,93	22,93	0,00
1480	Povrchová úprava	m2	4,98	42,00	209,12	209,12	0,00

1481	Krokvy	bm	4,98	132,00	657,24	657,24	0,00
1482	Hranol 120*120	m3	4,98	1,90	9,46	9,46	0,00
1483	Povrchová úprava koncov	m2	1,00	63,00	62,74	62,74	0,00
1484	Prvá strešná lata	bm	1,99	39,00	77,67	77,67	0,00
1485	Hranol 100*100	m3	4,98	0,40	1,99	1,99	0,00
1486	Povrchová úprava	m2	1,00	15,60	15,53	15,53	0,00
1487	Strešné laty	bm	1,99	180,00	358,49	358,49	0,00
1488	Hranol 80*80	m3	4,98	1,15	5,73	5,73	0,00
1489	Povrchová úprava	m2	1,00	58,00	57,76	57,76	0,00
1490	Ošetrovanie krovz a dosák fungicídnym náterom	m2	0,66	178,00	118,17	118,17	0,00
1491	Doskovanie štítu	m2	1,00	12,40	12,35	12,35	0,00
1492	Dodávka dosák hr 24 mm	m2	5,97	14,88	88,91	88,91	0,00
1493	Latovanie štítu	bm	1,49	34,00	50,79	50,79	0,00
1494	Dodávka lát hr20*20 mm	bm	0,66	37,40	24,83	24,83	0,00
1495	Ošetrovanie krovz a dosák fungicídnym náterom	m2	0,66	12,40	8,23	8,23	0,00
1496	spojovacie prostriedky krovu- klince	m2	1,00	12,40	12,35	12,35	0,00

1497	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	8,30	6,71	55,72	55,72	0,00
1498	Drevené schody - doskové	ks	298,75	1,00	298,75	298,75	0,00
1499	Šindel	m <sup>2</sup>	11,62	136,00	1 580,03	1 580,03	0,00
1500	Dodávka šindel	m	24,90	149,60	3 724,36	3 724,36	0,00
1501	Povrchová úprava šindla	m <sup>2</sup>	4,98	149,60	744,87	744,87	0,00
1502	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	ks	368,99	1,00	368,99	368,99	0,00
1503	Drevené dvere vstupné 1030*1630	ks	26,56	1,00	26,56	26,56	0,00
1504	Drevené dvere vstupné 1030*1630	m <sup>2</sup>	182,57	1,70	310,36	310,36	0,00
1505	Drevená zárubňa 1,7*2,1(vchodové)	bm	6,64	7,70	51,12	51,12	0,00
1506	Drevená zárubňa 1,7*2,1(vchodové)	m <sup>2</sup>	16,60	4,60	76,35	76,35	0,00
1507	Drevené dvere 1030*1820	ks	26,56	2,00	53,11	53,11	0,00
1508	Drevené dvere 1030*1820	m <sup>2</sup>	182,57	1,90	346,88	346,88	0,00
1509	Drevená zárubňa 1,9*2,1	bm	33,19	16,00	531,10	531,10	0,00
1510	Drevená zárubňa 1,9*2,1	m <sup>2</sup>	16,60	9,80	162,65	162,65	0,00
1511	Drevené okno600*800-dvojkriдловé	ks	9,96	6,00	59,75	59,75	0,00
1512	Drevené okno600*800-dvojkriдловé	m <sup>2</sup>	116,18	3,00	348,54	348,54	0,00



1513	Drevená zárubňa 1,9*2,1	bm	4,98	22,00	109,54	109,54	0,00
1514	Drevená zárubňa 1,9*2,1	m2	16,60	13,30	220,74	220,74	0,00
1515	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	ks	186,06	1,00	186,06	186,06	0,00
1516	PEC	ks	1 161,79	1,00	1 161,79	1 161,79	0,00
1517	POSTEL'	ks	331,94	2,00	663,88	663,88	0,00
1518	Vankúš perina	ks	116,18	4,00	464,71	464,71	0,00
1519	Stôl	ks	398,33	1,00	398,33	398,33	0,00
1520	Stolička	ks	182,57	3,00	547,70	547,70	0,00
1521	Kolíška	ks	282,15	1,00	282,15	282,15	0,00
1522	Obrazy	ks	149,37	4,00	597,49	597,49	0,00
1523	Drevený kríž	ks	116,18	2,00	232,36	232,36	0,00
1524	3tvornožka	ks	49,79	2,00	99,58	99,58	0,00
1525	Vedro	ks	33,19	1,00	33,19	33,19	0,00
1526	Kolovrátok	ks	597,49	1,00	597,49	597,49	0,00
1527	Truhlica	ks	995,82	1,00	995,82	995,82	0,00
1528	Súsek	ks	1 161,79	1,00	1 161,79	1 161,79	0,00

1529	Maselnica	ks	282,15	1,00	282,15	282,15	0,00
1530	Sud	ks	282,15	1,00	282,15	282,15	0,00
1531	Decimálka	ks	497,91	1,00	497,91	497,91	0,00
1532	Výrona šidla	ks	497,91	1,00	497,91	497,91	0,00
1533	Decimálka	ks	497,91	1,00	497,91	497,91	0,00
1534	Lavica do vnútra	ks	331,94	2,00	663,88	663,88	0,00
1535	Vonkajšia lavica	ks	829,85	1,00	829,85	829,85	0,00
1536	Koryto	ks	730,27	1,00	730,27	730,27	0,00
1537	Džbán	ks	49,79	2,00	99,58	99,58	0,00
1538	Lampa	ks	497,91	1,00	497,91	497,91	0,00
1539	Komplet mužské oblečenie	ks	1 825,67	1,00	1 825,67	1 825,67	0,00
1540	Komplet mužské oblečenie	ks	2 821,48	1,00	2 821,48	2 821,48	0,00
1541	Čistič ľanu	ks	298,75	1,00	298,75	298,75	0,00
1542	Čistič konope	ks	149,37	1,00	149,37	149,37	0,00
1543	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	ks	946,61	1,00	946,61	946,61	0,00
1544	Vápenná maľba 2*	m2	1,00	120,00	119,50	119,50	0,00

1545	D 75/3	m	28,00	3,00	84,00	84,00	0,00
1546	D 110/4,3	m	35,00	7,00	245,00	245,00	0,00
1547	D 125x2,8	m	16,00	16,50	264,00	264,00	0,00
1548	odpadné púpojné				0,00	0,00	0,00
1549	D 75/3	m	11,00	10,00	110,00	110,00	0,00
1550	D 110/4,3	m	11,50	1,00	11,50	11,50	0,00
1551	D 75/3	m	16,00	5,00	80,00	80,00	0,00
1552	D 110/4,3	m	21,00	1,00	21,00	21,00	0,00
1553	Vyvedenie kanalizačných výpustiek				0,00	0,00	0,00
1554	D 40x1,8	ks	1,70	4,00	6,80	6,80	0,00
1555	D 50x1,8	ks	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00
1556	D 110x2,3	ks	3,00	2,00	6,00	6,00	0,00
1557	HL 405	ks	51,00	1,00	51,00	51,00	0,00
1558	Montáž vetracích hlavíc	ks	2,70	1,00	2,70	2,70	0,00
1559	Zápachová uzávierka HL 419 DN 40	ks	28,00	1,00	28,00	28,00	0,00
1560	Skuška tesnosti kanalizácie do DN 125	m	0,55	43,50	23,93	23,93	0,00

1561	presun hmôt pre kanalizáciu 1,05%	ks	9,83	1,00	9,83	0,00	0,00
1562	Potrúbie z plasthliník trubiek Pexfit-fosta 16 mm	m	5,31	32,00	169,92	0,00	0,00
1563	Potrúbie z plasthliník trubiek Pexfit-fosta 20 mm	m	5,80	11,00	63,80	0,00	0,00
1564	Potrúbie z plasthliník trubiek Pexfit-fosta 25 mm	m	8,02	15,00	120,30	0,00	0,00
1565	Potrúbie HDPE 90 DN 25	m	2,30	10,00	23,00	0,00	0,00
1566	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	ks	5,12	13,00	66,56	0,00	0,00
1567	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 20	ks	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	Nástenka K 247 15	ks	4,57	7,00	31,99	0,00	0,00
1569	Nástenka K 247 15 pre batérie	ks	9,24	3,00	27,72	0,00	0,00
1570	DN 20	ks	8,51	2,00	17,02	0,00	0,00
1571	DN 25	ks	7,10	1,00	7,10	0,00	0,00
1572	Tlaková skúška potrubia do DN 50	m	1,15	68,00	78,20	0,00	0,00
1573	Tlaková skúška potrubia do DN 80	m	2,31	68,00	157,08	0,00	0,00
1574	Prepláchnutie a dezinfekcia	m	0,74	68,00	50,32	0,00	0,00
1575	Drobný inštalačný materiál	kmpl	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00
1576	presun hmôt pre vodu 0,8%	ks	15,53	1,00	15,53	0,00	0,00

1577	Montáž ponorného čerpadla	ks	150,00	1,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1578	Ponorné čerpadlo	ks	250,00	1,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1579	presun hmôt pre vodu 0,8%	ks	7,20	1,00	7,20	7,20	7,20	0,00
1580	Montáž WC	ks	26,00	2,00	52,00	52,00	52,00	0,00
1581	WC-misa	ks	50,00	2,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1582	WC doska	ks	20,00	2,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1583	Montáž Umývadla	ks	22,00	2,00	44,00	44,00	44,00	0,00
1584	Umývadlo	ks	30,00	2,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1585	Umývadlo keramické kuchynské	ks	210,00	1,00	210,00	210,00	210,00	0,00
1586	sifón	ks	13,00	3,00	39,00	39,00	39,00	0,00
1587	Montáž vane	ks	30,00	2,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1588	Vaňa akrylátová	ks	230,00	2,00	460,00	460,00	460,00	0,00
1589	sifón	ks	13,00	2,00	26,00	26,00	26,00	0,00
1590	Podomietkový práčkový sifón	ks	22,00	1,00	22,00	22,00	22,00	0,00
1591	Montáž inštalacyjnych dvierok	ks	20,00	1,00	20,00	20,00	20,00	0,00
1592	Inštalacyjne dvierka	ks	25,00	2,00	50,00	50,00	50,00	0,00

1593	Montáž batérií	ks	22,00	3,00	66,00	66,00	0,00
1594	Batéria stojánková umývadlová	ks	35,00	1,00	35,00	35,00	0,00
1595	Batéria stojánková kuchynská	ks	40,00	1,00	40,00	40,00	0,00
1596	Batéria stenová vaňová	ks	55,00	1,00	55,00	55,00	0,00
1597	Montáž rokových ventilov	ks	3,00	8,00	24,00	24,00	0,00
1598	Rohový ventil	ks	4,00	8,00	32,00	32,00	0,00
1599	presun hmôt pre vodu 0,8%	ks	54,53	1,00	54,53	54,53	0,00
1600	Hĺbenie rýh ore kanalizáciu	bim	10,00	13,00	130,00	130,00	0,00
1601	Hĺbenie jamy pre KŠ	m3	20,00	1,00	20,00	20,00	0,00
1602	Hĺbenie jamy pre žumpu	m3	20,00	1,00	20,00	20,00	0,00
1603	Kanalizačná šachta-skruže 2 ks	ks	70,00	1,00	70,00	70,00	0,00
1604	Žumpa-14 m3	ks	2 250,00	1,00	2 250,00	2 250,00	0,00
1605	presun hmôt pre vodu 0,8%	ks	94,62	1,00	94,62	94,62	0,00
1606	Rozvádzač RS, nástenný, IP65, Legrand Plexo, 1x12 modulov	ks	450,00	1	450,00	450,00	0,00
1607	Osadenie rozvádzača	ks	31,23	1	31,23	31,23	0,00
1608	Ekvipotencialna svorkovnica	ks	2,66	1	2,66	2,66	0,00

1609	Ekvipotencialna svorkovnica	ks	9,96	1	9,96	9,96	0,00
1610	Elektroinštaláčna trubka EIM 16 mm	m	0,76	20	15,27	15,27	0,00
1611	Elektroinštaláčna trubka EIM 16 mm	m	0,30	20	5,91	5,91	0,00
1612	Elektroinštaláčna trubka EIM 20 mm	m	0,76	20	15,27	15,27	0,00
1613	Elektroinštaláčna trubka EIM 20 mm	m	0,36	20	7,17	7,17	0,00
1614	Krabica inštaláčna prístrojová do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	0,84	6	5,06	5,06	0,00
1615	Krabica inštaláčna prístrojová do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	0,76	6	4,58	4,58	0,00
1616	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	3,61	5	18,04	18,04	0,00
1617	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	1,49	5	7,47	7,47	0,00
1618	Krabica inštaláčna svietidlová do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	0,84	3	2,53	2,53	0,00
1619	Krabica inštaláčna svietidlová do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	0,40	3	1,19	1,19	0,00
1620	Kábel CYKY-J 2Ax1,5 mm2	m	0,42	6	2,55	2,55	0,00
1621	Kábel CYKY-J 2Ax1,5 mm2	m	0,33	6	1,98	1,98	0,00
1622	Kábel CYKY-J 3Cx1,5 mm2	m	0,42	30	12,75	12,75	0,00
1623	Kábel CYKY-J 3Cx1,5 mm2	m	0,45	30	13,50	13,50	0,00
1624	Kábel CYKY-J 3Cx2,5 mm2	m	0,42	20	8,50	8,50	0,00

1625	Kábel CYKY-J 3Cx2,5 mm2	m				14,40	14,40	0,00
1626	Jednópolový vypínač polozapustený – radenie 1, IP 55, vrátane rámička	ks	0,72	20		14,40	14,40	0,00
1627	Jednópolový vypínač polozapustený – radenie 1, IP 55, vrátane rámička	ks	1,51	3		4,52	4,52	0,00
1628	Dvojpol. zás. jedn. s ochr. krytom, 16A, 230V AC, pod om., IP55, vrátane rámička	ks	7,56	3		22,68	22,68	0,00
1629	Dvojpol. zás. jedn. s ochr. krytom, 16A, 230V AC, pod om., IP55, vrátane rámička	ks	2,54	3		7,61	7,61	0,00
1630	Dvojpol. zás. jedn. s ochr. krytom, 16A, 230V AC, pod om., IP55, vrátane rámička	ks	12,00	3		36,00	36,00	0,00
1631	„C2“, žiarovkové (žiarivkové 2x26W) stropné (nástenne) svietidlo 2x75 W (2x900 lm), IP43, tr. ochr. II	ks	7,41	2		14,82	14,82	0,00
1632	„C2“, žiarovkové (žiarivkové 2x26W) stropné (nástenne) svietidlo 2x75 W (2x900 lm), IP43, tr. ochr. II	ks	64,73	2		129,46	129,46	0,00
1633	„LV“, stropné svietidlo podľa výberu užívateľa, výkon podľa výkresu	ks	7,41	1		7,41	7,41	0,00
1634	„LV“, stropné svietidlo podľa výberu užívateľa, výkon podľa výkresu	ks	66,39	1		66,39	66,39	0,00
1635	Výšek pod krabice	ks	1,59	14		22,31	22,31	0,00
1636	Upevňovacie body	ks	0,43	30		12,85	12,85	0,00
1637	Sádra 5 kg	ks	2,20	1		2,20	2,20	0,00
1638	Zatahovací vodič	m	0,17	10		1,66	1,66	0,00
1639	Izolačná páska	ks	1,66	1		1,66	1,66	0,00
1640	Prvá úradná skúška - revízia	kml		1		30,00	30,00	0,00
1641	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kml		1		30,00	30,00	0,00



1641	PPV z Montáže	ks	38,00	1,00	38,00	38,00	0,00
1642	MSD z Dodávky	ks	2,36	1,00	2,36	2,36	0,00
1643	PRESUN (z Dodávky do Montáže )	ks	0,66	1,00	0,66	0,66	0,00
1644	MSD z Materiálu	ks	15,39	1,00	15,39	15,39	0,00
1645	Straty z materiálu	ks	16,03	1,00	16,03	16,03	0,00
1646	Podružný materiál	ks	16,03	1,00	16,03	16,03	0,00
1647	Zvodový drôt FeZn 8 izolovaný, vrátane podpier 1m=0,44 kg	kg	2,49	30,00	74,70	74,70	0,00
1648	Zvodový drôt FeZn 8 izolovaný, vrátane podpier 1m=0,44 kg	kg	4,85	30,00	145,50	145,50	0,00
1649	Zemný pások FeZn 30x4mm 1m=1,05kg ul. v zemi	kg	0,70	63,00	44,10	44,10	0,00
1650	Zemný pások FeZn 30x4mm 1m=1,05kg ul. v zemi	kg	4,59	63,00	289,17	289,17	0,00
1651	Jímacia tyč, 1,0m, vytvorená guľatinou	ks	16,40	3,00	49,20	49,20	0,00
1652	Pripojovací štítok na zvody	ks	1,67	3,00	5,01	5,01	0,00
1653	Pripojovací štítok na zvody	ks	0,33	3,00	0,99	0,99	0,00
1654	Svorka SR02	ks	2,33	2,00	4,66	4,66	0,00
1655	Svorka SR02	ks	0,81	2,00	1,62	1,62	0,00
1656	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s pásičkom vo výkopoch	ks	2,33	4,00	9,32	9,32	0,00

1657	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s pásiikom vo výkopoch	ks	1,13	4,00	4,52	4,52	0,00
1658	Svorka SK	ks	2,33	2,00	4,66	4,66	0,00
1659	Svorka SK	ks	0,77	2,00	1,54	1,54	0,00
1660	Svorka SS	ks	2,33	16,00	37,28	37,28	0,00
1661	Svorka SS	ks	0,53	16,00	8,48	8,48	0,00
1662	Svorka SZ	ks	3,26	3,00	9,78	9,78	0,00
1663	Svorka SZ	ks	1,41	3,00	4,23	4,23	0,00
1664	Svorka k jímacej tyči SJ02	ks	2,19	3,00	6,57	6,57	0,00
1665	Svorka k jímacej tyči SJ02	ks	1,49	3,00	4,47	4,47	0,00
1666	PV 17-6 - podpera vedenia dreva	ks	0,95	41,00	38,95	38,95	0,00
1667	ZT - Uzemňovacia tyč, ZT 3m, 3 m	ks	17,00	3,00	51,00	51,00	0,00
1668	ZT - Uzemňovacia tyč, ZT 3m, 3 m	ks	16,00	3,00	48,00	48,00	0,00
1669	OU - ochranný uholník 2 m, ZIN	ks	8,06	3,00	24,18	24,18	0,00
1670	OU - ochranný uholník 2 m, ZIN	ks	5,10	3,00	15,30	15,30	0,00
1671	DOU K12 - držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom 140 mm, ZIN	ks	1,02	6,00	6,12	6,12	0,00
1672	Antikorózný náter - asfalt	m <sup>2</sup>	9,96	2,00	19,92	19,92	0,00

1673	Výstražná fólia š.22 cm	m	0,73	60,00	43,80	43,80	0,00
1674	Výkop ryhy 35x80	m	3,31	50,00	165,50	165,50	0,00
1675	Zához ryhy 35x80	m	1,27	50,00	63,50	63,50	0,00
1676	Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie pláňami, piesok	m	1,09	50,00	54,50	54,50	0,00
1677	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie	m	0,28	50,00	14,00	14,00	0,00
1678	Provizórna úprava terénu	m <sup>2</sup>	1,68	15,00	25,20	25,20	0,00
1679	Prieskum pod uzemňovacia tyč	ks	12,00	3,00	36,00	36,00	0,00
1680	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	m	0,10	100,00	10,00	10,00	0,00
1681	Revízná správa	ks	50,00	1,00	50,00	50,00	0,00
1682	Dokumentácia skutkového stavu	ks	50,00	1,00	50,00	50,00	0,00
1683	PPV z Montáže	ks	23,06	1,00	23,06	23,06	0,00
1684	MSD z Dodávky	ks	16,87	1,00	16,87	16,87	0,00
1685	PRESUN (z Dodávky do Montáže )	ks	4,69	1,00	4,69	4,69	0,00
1686	MSD z Materiálu	ks	27,31	1,00	27,31	27,31	0,00
1687	Straty z materiálu	ks	28,44	1,00	28,44	28,44	0,00
1688	Podružný materiál	ks	28,44	1,00	28,44	28,44	0,00

1689	Odstránenie zeminy m2 93	m3	6,64	18,60	123,48	123,48	0,00
1690	Hĺbenie rýh na základy	m3	11,62	31,98	371,54	371,54	0,00
1691	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	8,30	39,00	323,64	323,64	0,00
1692	Prenesenie zeminy na vzd 25 bm	m3	16,60	50,58	839,47	839,47	0,00
1693	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	39,83	8,40	334,59	334,59	0,00
1694	Murivo základové betónové prekladané kameňom	m3	156,01	22,80	3 557,06	3 557,06	0,00
1695	Murivo nadzákladové kamenné	m3	156,01	5,70	889,27	889,27	0,00
1696	Odkvapový chodník kamenný	m3	156,01	3,00	468,03	468,03	0,00
1697	Položenie predných trávov	bm	4,98	353,00	1 757,62	1 757,62	0,00
1698	Dodávka tráv 300*200	m3	6,64	21,17	140,54	140,54	0,00
1699	Ručné opracovanie	m2	3,98	353,00	1 406,09	1 406,09	0,00
1700	Položenie predných trávov-s koncovým opracovaním	bm	4,98	26,00	129,46	129,46	0,00
1701	Dodávka tráv 300*200	kus	6,64	1,57	10,42	10,42	0,00
1702	Ručné opracovanie	m2	3,98	26,20	104,36	104,36	0,00
1703	Položenie predných trávov-spresahom	bm	4,98	26,00	129,46	129,46	0,00
1704	Dodávka tráv 300*200	kus	6,64	1,44	9,56	9,56	0,00

1705	Ručné opracovanie	m2	3,98	24,70	98,39	98,39	0,00
1706	Položenie bočných a stenových trámov	bm	4,98	172,00	856,40	856,40	0,00
1707	Dodávka trám 300*200	m3	6,64	10,30	68,38	68,38	0,00
1708	Ručné opracovanie	m2	3,98	172,00	685,12	685,12	0,00
1709	Položenie bočných a stenových trámov s opracovaním	bm	4,98	26,00	129,46	129,46	0,00
1710	Dodávka trám 300*200	m3	6,64	1,50	9,96	9,96	0,00
1711	Ručné opracovanie	m2	3,98	26,00	103,57	103,57	0,00
1712	Bočný,stenový,stropný trám s presahom	bm	4,98	46,00	229,04	229,04	0,00
1713	Dodávka trám 300*200	m3	6,64	2,77	18,39	18,39	0,00
1714	Ručné opracovanie	m2	3,98	46,00	183,23	183,23	0,00
1715	Trám pod podvencovej hrady	bm	4,98	29,00	144,39	144,39	0,00
1716	Dodávka trám 300*200	m3	6,64	1,80	11,95	11,95	0,00
1717	Ručné opracovanie	m2	3,98	34,00	135,43	135,43	0,00
1718	Stropný trám	bm	4,98	37,00	184,23	184,23	0,00
1719	Dodávka trám 240*180	m3	6,64	1,60	10,62	10,62	0,00
1720	Ručné opracovanie	m2	3,98	31,00	123,48	123,48	0,00

1721	Dodávka spojovacieho materiálu (drevené kolíky, oceľové tyče)	m3	3,32	43,30	143,73	143,73	0,00
1722	Ošetrovanie krovu a dosák fungicídnym náterom	m2	0,66	717,00	476,00	476,00	0,00
1723	Montáž hranolov podlahy - mostín	m2	4,98	28,50	141,90	141,90	0,00
1724	Dodávka hranolov 150 *150	m3	142,73	4,28	610,19	610,19	0,00
1725	Hlinený podsyp pod hranoly	m2	1,66	28,50	47,30	47,30	0,00
1726	Dodávka hlineného podsypu	m3	21,58	4,28	92,24	92,24	0,00
1727	Hlinený podlahu humna a začínu	m2	1,66	42,50	70,54	70,54	0,00
1728	Dodávka hlineného podsypu	m3	21,58	12,75	275,09	275,09	0,00
1729	Príbitie latiek na škáry zrubu	bm	1,99	717,00	1 428,00	1 428,00	0,00
1730	dodávka latiek 60*30	bm	1,99	788,70	1 570,80	1 570,80	0,00
1731	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. od 1,5 m v. do 10 m	m2	4,15	71,00	294,60	294,60	0,00
1732	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,74	71,00	194,19	194,19	0,00
1733	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	9,00	166,68	1 500,13	1 500,13	0,00
1734	Podvencové hrady	bm	4,98	41,00	204,14	204,14	0,00
1735	Gulatina priemer 300 mm	m3	7,30	3,72	27,17	27,17	0,00
1736	Povrchová úprava	m2	4,98	49,60	246,96	246,96	0,00

1737	Krokovy	bm	4,98	190,00	946,03	946,03	0,00
1738	Hranol 120*120	m3	4,98	2,73	13,59	13,59	0,00
1739	Povrchová úprava koncov	m2	1,00	91,00	90,62	90,62	0,00
1740	Prvá strešná lata	bm	1,99	45,00	89,62	89,62	0,00
1741	Hranol 100*100	m3	4,98	0,45	2,24	2,24	0,00
1742	Povrchová úprava	m2	1,00	17,85	17,78	17,78	0,00
1743	Strešné laty	bm	1,99	258,00	513,84	513,84	0,00
1744	Hranol 80*80	m3	4,98	1,65	8,22	8,22	0,00
1745	Povrchová úprava	m2	1,00	82,40	82,06	82,06	0,00
1746	Ošetrovanie krovu a dosák fungicídnym náterom	m2	0,66	241,00	159,99	159,99	0,00
1747	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	8,30	1,75	14,51	14,51	0,00
1748	Doskovanie krovu	m2	1,00	16,80	16,73	16,73	0,00
1749	Dosky	m2	5,97	20,16	120,45	120,45	0,00
1750	Latovanie štítu	bm	1,49	61,00	91,12	91,12	0,00
1751	Dodávka lát hr20*20 mm	bm	0,66	67,10	44,55	44,55	0,00
1752	Ošetrovanie krovu a dosák fungicídnym náterom	m2	0,66	16,80	11,15	11,15	0,00

1753	spojovacie prostriedky krovu- klince	m2	1,00	16,80	16,73	16,73	0,00
1754	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	t	8,30	5,70	47,28	47,28	0,00
1755	Rebrík	bm	9,96	10,00	99,58	99,58	0,00
1756	Rebrík	bm	8,30	5,00	41,49	41,49	0,00
1757	Šindel	m2	11,62	204,00	2 370,05	2 370,05	0,00
1758	Dodávka šindel	m	24,90	224,40	5 586,54	5 586,54	0,00
1759	Povrchová úprava šindla	m2	4,98	204,00	1 015,73	1 015,73	0,00
1760	Drevené vrátá 2,3*2,7	ks	26,56	1,00	26,56	26,56	0,00
1761	Drevené vrátá 2,3*2,7	m2	116,18	6,10	708,69	708,69	0,00
1762	Drevené dvere 1,1*1,9	ks	26,56	2,00	53,11	53,11	0,00
1763	Drevené dvere 1,1*1,9	m2	66,39	3,80	252,27	252,27	0,00
1764	VOZ	ks	4 979,09	1,00	4 979,09	4 979,09	0,00
1765	Mliatačka	ks	5 974,91	1,00	5 974,91	5 974,91	0,00
1766	Kosa	ks	49,79	2,00	99,58	99,58	0,00
1767	Vydly	ks	19,92	2,00	39,83	39,83	0,00
1768	Hrable	ks	14,94	2,00	29,87	29,87	0,00



1769	Jasle	bm	4,98	5,00	24,90	24,90	0,00
1770	Válov	ks	49,79	1,00	49,79	49,79	0,00
1771	Sekera	ks	49,79	2,00	99,58	99,58	0,00
1772	Klát	ks	16,60	1,00	16,60	16,60	0,00
1773	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	ks	622,27	1,00	622,27	622,27	0,00
1774	Rozvádzač RS, nástenný, IP65, Legrand Plexo, 1x12 modulov	ks	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00
1775	Osadenie rozvádzača	ks	31,23	1,00	31,23	31,23	0,00
1776	Montáž - Ekvipotencialna svorkovnica	ks	2,66	1,00	2,66	2,66	0,00
1777	Ekvipotencialna svorkovnica	ks	9,96	1,00	9,96	9,96	0,00
1778	Montáž - Elektroinštalácia trubka EIM 16 mm	m	0,76	20,00	15,27	15,27	0,00
1779	Elektroinštalácia trubka EIM 16 mm	m	0,30	20,00	5,91	5,91	0,00
1780	Montáž - Elektroinštalácia trubka EIM 25 mm	m	0,76	5,00	3,82	3,82	0,00
1781	Elektroinštalácia trubka EIM 25 mm	m	0,45	5,00	2,25	2,25	0,00
1782	Montáž - Krabica inštalácia prístrojová do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	0,84	3,00	2,53	2,53	0,00
1783	Krabica inštalácia prístrojová do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	0,76	3,00	2,29	2,29	0,00
1784	Montáž - Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	3,61	3,00	10,82	10,82	0,00

1785	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	1,49	3,00	4,48	4,48	0,00
1786	Montáž - Krabica inštalčná svietidlová do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	0,84	3,00	2,53	2,53	0,00
1787	Krabica inštalčná svietidlová do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	0,40	3,00	1,19	1,19	0,00
1788	Montáž - Kábel CYKY-J 2AX1,5 mm2	m	0,42	6,00	2,55	2,55	0,00
1789	Kábel CYKY-J 2AX1,5 mm2	m	0,33	6,00	1,98	1,98	0,00
1790	Montáž - Kábel CYKY-J 3Cx1,5 mm2	m	0,43	30,00	12,77	12,77	0,00
1791	Kábel CYKY-J 3Cx1,5 mm2	m	0,45	30,00	13,50	13,50	0,00
1792	Montáž - Kábel CYKY-J 5Cx2,5 mm2	m	0,42	10,00	4,25	4,25	0,00
1793	Kábel CYKY-J 5Cx2,5 mm2	m	1,43	10,00	14,30	14,30	0,00
1794	Montáž - Jednopolový vypínač polozapustený – radenie 1, IP 55 , vrátane rámpa	ks	1,51	3,00	4,52	4,52	0,00
1795	Jednopolový vypínač polozapustený – radenie 1, IP 55 , vrátane rámpa	ks	7,56	3,00	22,68	22,68	0,00
1796	Montáž - „C2“, žiarovkové (žiarivkové 2x26W) stropné (nástenne) svietidlo 2x75 W (2x900 lm), IP43, tr. ochr. II	ks	7,41	3,00	22,24	22,24	0,00
1797	„C2“, žiarovkové (žiarivkové 2x26W) stropné (nástenne) svietidlo 2x75 W (2x900 lm), IP43, tr. ochr. II	ks	64,73	3,00	194,18	194,18	0,00
1798	Montáž - Zásuvková rozvodnica SEZ Dolný Kubín, IP65, nástenná, tzp ROS 12G/Fl-02/S, nápiň: TN-S, vypínač 1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x 16A/230V, ističe 2xB/1/16A, C/3/16A, C/3/32A,	ks	12,80	1,00	12,80	12,80	0,00

1799	Zásuvková rozvodnica SEZ Dolný Kubín, IP65, nástenná, tzp ROS 12G/FI-02/S, nápiň: TN-S, vypínač 1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x 16A/230V, ističe 2x8/1/16A, C/3/16A, C/3/32A,	ks	250,00	1,00	250,00	0,00
1800	Výšek pod krabice	ks	1,59	9,00	14,34	0,00
1801	Upevňovacie body	ks	0,43	20,00	8,56	0,00
1802	Sádra 5 kg	ks	2,20	1,00	2,20	0,00
1803	Zaťahovací vodič	m	0,17	10,00	1,66	0,00
1804	Izolačná páska	ks	1,66	1,00	1,66	0,00
1805	Prvá úradná skúška - revízia	kml	30	1,00	30,00	0,00
1806	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kml	30	1,00	30,00	0,00
1807	PPV z Montáže	ks	9,05	1,00	9,05	0,00
1808	MSD z Dodávky	ks	2,22	1,00	2,22	0,00
1809	PRESUN (z Dodávky do Montáže )	ks	0,62	1,00	0,62	0,00
1810	MSD z Materiálu	ks	25,09	1,00	25,09	0,00
1811	Straty z materiálu	ks	26,14	1,00	26,14	0,00
1812	Podružný materiál	ks	26,14	1,00	26,14	0,00
1813	Zvodový drôt FeZn 8 izolovaný, vrátane podpier 1m=0,44 kg	kg	2,49	20,00	49,80	0,00

1814	Zvodový drôt FeZn 8 izolovaný, vrátane podpier 1m=0,44 kg	kg	4,85	20,00	97,00	97,00	0,00
1815	Zemný pások FeZn 30x4mm 1m=1,05kg ul. v zemi	kg	0,70	63,00	44,10	44,10	0,00
1816	Zemný pások FeZn 30x4mm 1m=1,05kg ul. v zemi	kg	4,59	63,00	289,17	289,17	0,00
1817	Jímacia tyč, 1,0m, vytvorená guľatinou	ks	16,40	3,00	49,20	49,20	0,00
1818	Pripojovací štrítk na zvody	ks	1,67	3,00	5,01	5,01	0,00
1819	Pripojovací štrítk na zvody	ks	0,33	3,00	0,99	0,99	0,00
1820	Svorka SR02	ks	2,33	2,00	4,66	4,66	0,00
1821	Svorka SR02	ks	0,81	2,00	1,62	1,62	0,00
1822	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s pásikom vo výkopoch	ks	2,33	4,00	9,32	9,32	0,00
1823	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s pásikom vo výkopoch	ks	1,13	4,00	4,52	4,52	0,00
1824	Svorka SK	ks	2,33	2,00	4,66	4,66	0,00
1825	Svorka SK	ks	0,77	2,00	1,54	1,54	0,00
1826	Svorka SS	ks	2,33	16,00	37,28	37,28	0,00
1827	Svorka SS	ks	0,53	16,00	8,48	8,48	0,00
1828	Svorka SZ	ks	3,26	3,00	9,78	9,78	0,00
1829	Svorka SZ	ks	1,41	3,00	4,23	4,23	0,00

1830	Svorka k jímacej tyči S102	ks	2,19	3,00	6,57	6,57	0,00
1831	Svorka k jímacej tyči S102	ks	1,49	3,00	4,47	4,47	0,00
1832	PV 17-6 - podpera vedenia dreva	ks	0,95	23,00	21,85	21,85	0,00
1833	ZT - Uzemňovacia tyč, ZT 3m, 3 m	ks	17,00	3,00	51,00	51,00	0,00
1834	ZT - Uzemňovacia tyč, ZT 3m, 3 m	ks	16,00	3,00	48,00	48,00	0,00
1835	OU - ochranný uholník 2 m, ZIN	ks	8,06	3,00	24,18	24,18	0,00
1836	OU - ochranný uholník 2 m, ZIN	ks	5,10	3,00	15,30	15,30	0,00
1837	DOU klz - držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom 140 mm, ZIN	ks	1,02	6,00	6,12	6,12	0,00
1838	Antikorózný náter - asfalt	m <sup>2</sup>	9,96	2,00	19,92	19,92	0,00
1839	Výstražná fólia š.22 cm	m	0,73	60,00	43,80	43,80	0,00
1840	Výkop ryhy 35x80	m	3,31	50,00	165,50	165,50	0,00
1841	Zához ryhy 35x80	m	1,27	50,00	63,50	63,50	0,00
1842	Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie plathami, piesok	m	1,09	50,00	54,50	54,50	0,00
1843	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie	m	0,28	50,00	14,00	14,00	0,00
1844	Provizórna úprava terénu	m2	1,68	15,00	25,20	25,20	0,00
1845	Prieskum pod uzemňovaciu tyč	ks	12,00	3,00	36,00	36,00	0,00

1846	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	m	0,10	100,00	10,00	10,00	0,00
1847	Revízná správa	ks	50,00	1,00	50,00	50,00	0,00
1848	Dokumentácia skutkového stavu	ks	50,00	1,00	50,00	50,00	0,00
1849	PPV z Montáže	ks	21,57	1,00	21,57	21,57	0,00
1850	MSD z Dodávky	ks	16,87	1,00	16,87	16,87	0,00
1851	PRESUN (z Dodávky do Montáže )	ks	4,69	1,00	4,69	4,69	0,00
1852	MSD z Materiálu	ks	24,16	1,00	24,16	24,16	0,00
1853	Straty z materiálu	ks	25,16	1,00	25,16	25,16	0,00
1854	Podružný materiál	ks	25,16	1,00	25,16	25,16	0,00
1855	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1000 m3	m3	2,00	77,59	155,19	155,19	0,00
1856	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3,	m3	2,00	12,41	24,82	24,82	0,00
1857	Vodorovné premiestnenie zeminy na vzd.25 bm	m3	4,00	90,01	360,02	360,02	0,00
1858	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	25,00	59,70	1 492,60	1 492,60	0,00
1859	Lôžko pod obrubníky a žlaby z betónu C20/16	m3	90,00	12,84	1 155,60	1 155,60	0,00
1860	Debnenie bet. lôžka zhotovenie	m2	11,00	25,68	282,48	282,48	0,00
1861	Debnenie bet. lôžka odstránenie	m2	2,00	25,68	51,36	51,36	0,00

1862	Osadenie chodníkového obrubníka (š.0,050m, dl.55,54m, v.0,2m)	m3	11,00	0,55	6,09	6,09	0,00
1863	Základové dosky C20 (C20/25)	m3	120,00	55,42	6 650,88	6 650,88	0,00
1864	Debnenie základových dosák zhotovenie	m2	11,00	17,17	188,82	188,82	0,00
1865	Debnenie základových dosák odstránenie	m2	2,00	17,17	34,33	34,33	0,00
1866	Výstuž žb dosky zo zvarovaných sietí KARI	t	1 100,00	6,28	6 909,10	6 909,10	0,00
1867	Špeciálna športová úprava plochy(tartan)	m2	150,00	387,38	58 107,00	58 107,00	0,00
1868	Montáž umelej plochy	m2	150,00	387,38	58 107,00	58 107,00	0,00
1869	Montáž čiar športových ihrísk	bm	150,00	144,60	21 690,00	21 690,00	0,00
1870	Štrkový násyp - pochádza vrstva štrku (medzi umelou plochou a oplotením)	m2	150,00	56,52	8 478,00	8 478,00	0,00
1871	Montáž odtokového žlabu	bm	15,00	15,44	231,53	231,53	0,00
1872	Odtokový žlab (1000x160x200mm)	ks	15,00	6,00	90,00	90,00	0,00
1873	Búranie podkladov betónových hr. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	19,63	20,03	393,19	393,19	0,00
1874	Búranie pochádznej asfaltovej vrstvy	m3	19,63	20,03	393,19	393,19	0,00
1875	Odstránenie starých štrkových násypov	m3	19,63	4,24	83,19	83,19	0,00
1876	Vybúranie odvodňovacieho rigola (š.0,5m, dl. 15,435m)	bm	19,63	15,44	302,99	302,99	0,00
1877	Demotáž starého ocel. pletiva	bm	19,63	89,63	1 759,44	1 759,44	0,00

1878	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,42	179,24	2 405,35	2 405,35	0,00
1879	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,51	179,24	91,41	91,41	0,00
1880	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,87	179,24	155,94	155,94	0,00
1881	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,87	2 509,30	2 183,09	2 183,09	0,00
1882	Poplatok za uskladnenie sutiny na skládku	t	15,00	179,24	2 688,54	2 688,54	0,00
1883	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	9,00	2 926,09	26 334,84	26 334,84	0,00
1884	Montáž oplatenia výšky do 5m komplet so ZP	bm	15,00	89,63	1 344,45	1 344,45	0,00
1885	Ocelové pletivo (Ø 5 mm, v. 5 m, dl. 15,535m)	m2	15,00	77,67	1 165,05	1 165,05	0,00
1886	Ocelové pletivo (Ø 5 mm, v. 4 m, dl. 15,535m)	m2	15,00	62,14	932,10	932,10	0,00
1887	Ocelové pletivo (Ø 5 mm, v. 3 m, dl. 29,365m)	m2	15,00	88,10	1 321,43	1 321,43	0,00
1888	Montáž prekrytia odvodnenia žľabu	bm	10,00	15,44	154,35	154,35	0,00
1889	Ocelový mostíkový rošt (1000x160mm)	ks	8,00	6,00	48,00	48,00	0,00
1890	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	ks	0,03	1,00	0,03	0,03	0,00
1891	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické dvojnásobné	m2	1,50	48,04	72,06	72,06	0,00
1892	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické základné	m2	1,00	48,04	48,04	48,04	0,00
<b>Celkom</b>					<b>1 599 803,67</b>	<b>1 599 803,67</b>	<b>0,00</b>