



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU



TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 15 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **EUROCOM Investment, s.r.o.**
sídlo: Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová, Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 14558/L
konajúci: **Dr. Nodari Giorgadze, konateľ**
IČO: 35 756 985
DIČ: 2021394969
banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31SP-1201 je zverejnená na webovom sídle MH SR.
- (G) Dňa 21. decembra 2012 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá,, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP25130121075 dňa 2.5.2013.
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 9.4.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu

užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň..

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na

poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605/2002 - Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 - 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnéj činnosti a ktorá
- b) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo **právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-31SP-1201, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SORO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba navzájom prepojených podsystemov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

príčom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR-31SP-1201.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác² na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

² Pod stavebnými prácami sa pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie: rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu; rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v oblasti cestovného ruchu.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Gino Paradise Bešeňová I. etapa

Kód Projektu v ITMS: 25130120217

Miesto realizácie Projektu: Bešeňová

Kód Výzvy: KaHR-31SP-1201

(ďalej aj „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 5 vrátane príloh)

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 598 375,34 EUR (slovom jedenmiliónpäťstodevät'desiatosemtisícristosedemdesiatpäť 34/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 799 187,67 EUR (slovom sedemstodevät'desiatdeväťtisícstoosemdesiatšesťdesiatšesť 67/100 eur), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenu pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenu pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR-31SP-1201, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že

- a) vytvorí 6 nových pracovných miest cielene pre mladých ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje, že takto vytvorené pracovné miesta udrží počas doby udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov.
- b) žiaden výdavok deklarovaný ako oprávnený nevynaloží na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacích kapacít v rámci objektu, ktorý v rámci žiadosti o NFP nebol klasifikovaný ako objekt kultúrneho a historického dedičstva, t.j. výdavky, resp.

realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31SP-1201.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31SP-1201 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.

- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
 - preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
- ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP);
 - ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;
 - akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
 - zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);

- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšou intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1201. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
 - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
 - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
 - b) ods. 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
- b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
- c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Dr. Nodari Giorgadze**, konateľ
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie 1605/2002,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
 2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akékoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
 3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
 - a) Prijímateľ prestal splňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal splňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.
- Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
 5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
 6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
 7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení .

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúlady v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.

15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore

s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
- c) deň Ukončenia prác na Projekte,
- d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:

- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporčionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
- b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
- c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:
 - a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
 - b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
 - c) účelom Projektu,
 - d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
 - e) s vedením účtovníctva
 - f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- (i) výlučným vlastníkom stavieb alebo
 - (ii) výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - (ii) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
 - (iv) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
 - (v) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. – 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
 - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovníou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto

- článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
 6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
 9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časť Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
 10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobia.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
 - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
 9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
 10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve(ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučene ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva

- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
 6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
 7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
 8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
 9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
 12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Gino Paradise Bešeňová I. etapa	
Kód ITMS	25130120217	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Iné nešpecifikované služby	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Ružomberok
Obec	Bešeňová
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu pomocou zvýšenia kvality poskytovaných služieb s celoročným využitím v komplexe Gino Paradise Bešeňová
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie súčasnej stravovacej zariadení v komplexe Gino Paradise Bešeňová prostredníctvom výstavby plnohodnotnej reštaurácie
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie nových pracovných miest za účelom znižovania nezamestnanosti
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie kapacít pre poskytovanie zábavno-sportových a rekreačných služieb pomocou výstavby haly pre bowling a solného bazéna v komplexe Gino Paradise Bešeňová
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb prostredníctvom rozšírenia a modernizácie súčasného areálu komplexu Gino Paradise Bešeňová

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	8	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	6	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	4	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	3 505 510,00	2007	4 000 000,00	2020
	Nárast tržieb	Eur	5 194 782,00	2007	7 000 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	6	2015	6	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8	2015	8	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2015	4	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	8	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8	2015	8	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	4	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2015	4	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
A1: Výstavba Gino Paradise Bešeňová I. etapa – časť bowling, reštaurácia, solný kľudový bazén	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	6
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
A1: Výstavba Gino Paradise Bešeňová I. etapa – časť bowling, reštaurácia, solný kľudový bazén	07/2014	12/2015	
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	07/2014	12/2015	
Publicita a informovanosť	07/2014	12/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))			
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)			

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	1 408 155,34	0,00	1 408 155,34	A1: Výstavba Gino Paradise Bešeňová I. etapa – časť bowling, reštaurácia, solný kľudový bazén
713001 Nákup interiérového vybavenia	190 220,00	0,00	190 220,00	A1: Výstavba Gino Paradise Bešeňová I. etapa – časť bowling, reštaurácia, solný kľudový bazén
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
CELKOVO	1 598 375,34	0,00	1 598 375,34	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1: Výstavba Gino Paradise Bešeňová I. etapa – časť bowling, reštaurácia, solný kľudový bazén	1 598 375,34	0,00	1 598 375,34
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		1 598 375,34	0,00	1 598 375,34

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ - názov

Prijímateľ - sídlo

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- začatím stavebných prác na Projekte;
- vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková	Počet	Celkom	Oprávnený	Neoprávnený
			cena	jednotiek	v Eur	v Eur	v Eur
			v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
1	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³ 1	m ³	1,430	62,000	88,66	88,66	0,00
2	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ 2	m ³	4,745	612,000	2 903,94	2 903,94	0,00
3	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	0,845	612,000	517,14	517,14	0,00
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ 4	m ³	16,510	103,000	1 700,53	1 700,53	0,00
5	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3 5	m ³	3,900	103,000	401,70	401,70	0,00
6	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 6	m ³	2,340	612,000	1 432,08	1 432,08	0,00
7	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ 7	m ³	0,650	550,000	357,50	357,50	0,00
8	Poplatok za skládku	t	14,300	825,000	11 797,50	11 797,50	0,00
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³ 9	m ³	3,814	62,000	236,47	236,47	0,00
10	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 10	m ³	30,550	154,540	4 721,20	4 721,20	0,00
11	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 11	m ³	135,070	171,700	23 191,52	23 191,52	0,00
12	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce 12	m ²	10,660	280,000	2 984,80	2 984,80	0,00
13	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce 13	m ²	1,950	280,000	546,00	546,00	0,00
14	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8 14	m ³	113,683	15,150	1 722,30	1 722,30	0,00
15	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm 15	m ²	18,070	48,000	867,36	867,36	0,00
16	Priečky PORFIX 500x250x125 hr.125 mm 16	m ²	19,760	221,000	4 366,96	4 366,96	0,00
17	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm 17	m ²	23,270	167,000	3 886,09	3 886,09	0,00
18	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muríva hladká 18	m ²	12,974	1 283,000	16 645,64	16 645,64	0,00
19	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m ² plochy) 19	m ²	0,888	1 283,000	1 139,30	1 139,30	0,00
20	omietka vnútorných stien štuková +cem.prednastrek 20	m ²	6,145	1 283,000	7 884,04	7 884,04	0,00
21	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou 21	m ²	3,687	1 283,000	4 730,42	4 730,42	0,00
22	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrná 22	m ²	14,885	76,000	1 131,26	1 131,26	0,00
23	Kontaktný zateplovací systém hr. 70 mm Weber - Terranova THERM - minus 7(EPS) - natlakie kotvy 23	m ²	27,295	114,000	3 111,63	3 111,63	0,00
24	soklový profil zakladací pre 10 cm pre fasadne izol .dosky 24	m	6,965	65,500	456,21	456,21	0,00
25	zateplenie vonkajšieho ostenia hr 30mm 25	m	12,154	29,800	362,19	362,19	0,00
26	dilatačná lišta priebežná k zat.stien 26	m	8,057	65,200	525,32	525,32	0,00
27	začistovacia okenná lišta 27	m	5,735	29,800	170,90	170,90	0,00
28	Mazanina z betónu prostého tr.C 30/37 hr.nad 120 do 240 mm 28	m ³	125,229	103,000	12 898,59	12 898,59	0,00
29	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm 29	m ³	4,780	103,000	492,34	492,34	0,00
30	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm 30	m ³	2,731	103,000	281,29	281,29	0,00
31	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 31	t	1 223,354	3,800	4 648,75	4 648,75	0,00
32	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 32	m ³	24,430	11,883	290,30	290,30	0,00

33	Poter pieskovocementový hr. do 80 mm 33	m2	8,790	171,000	1 503,09	1 503,09	0,00
34	Dlažba z betónových dlaždíc do piesku hr 80mm 34	m2	29,497	286,000	8 436,14	8 436,14	0,00
35	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m 35	m2	2,080	450,000	936,00	936,00	0,00
36	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 36	m2	0,975	450,000	438,75	438,75	0,00
37	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m 37	m2	1,170	450,000	526,50	526,50	0,00
38	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m 38	m2	2,600	220,000	572,00	572,00	0,00
39	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t 39	m3	23,270	22,000	511,94	511,94	0,00
40	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t 40	m2	3,055	88,000	268,84	268,84	0,00
41	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t 41	m2	8,970	68,000	609,96	609,96	0,00
42	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím 42	t	7,675	2,000	15,35	15,35	0,00
43	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km 43	t	11,570	25,000	289,25	289,25	0,00
44	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 44	t	0,325	25,000	8,13	8,13	0,00
45	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m 45	t	7,345	25,000	183,63	183,63	0,00
46	Fólia JUTA Podstrešné fólie:JUTAFOL D 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2 46	m2	1,040	1 345,000	1 398,80	1 398,80	0,00
47	Fólia separačná rastrovaná separačná rastrovaná, typ IVAR.FR, rozmer: 0,2x1200mm, kód 601001FR, IVAR CS s.r.o. 47	m2	1,105	2 146,000	2 371,33	2 371,33	0,00
48	priehradové vezniky aj s montážou 48	ks	838,500	50,000	41 925,00	41 925,00	0,00
49	Laty do 25 cm2mäkké rezivo 49	m3	271,700	2,500	679,25	679,25	0,00
50	Hranoly akost I dĺžky 400-650 100x120,140 50	m3	284,700	11,232	3 197,75	3 197,75	0,00
51	Hranoly akost I dĺžky 400-650 150x140,160,200 polovica ma upraveny povrch hoblovaním. 51	m3	297,700	52,200	15 539,94	15 539,94	0,00
52	Náterová hmota Belinka Ral zlatý dub 52	kg	3,250	430,000	1 397,50	1 397,50	0,00
53	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m 53	t	6,630	25,000	165,75	165,75	0,00
54	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 3 000 kg vrátane 54	kg	0,967	2 316,000	2 239,57	2 239,57	0,00
55	ocelova konštrukcia 55	kg	3,158	2 316,000	7 313,93	7 313,93	0,00
56	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena 56	m2	0,105	4 292,000	450,66	450,66	0,00
57	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 57	t	1 232,652	0,600	739,59	739,59	0,00
58	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením 58	m2	1,155	4 292,000	4 957,26	4 957,26	0,00
59	Pás ťažký asfaltový IPA 380/SH S40a 59	m2	2,625	4 492,000	11 791,50	11 791,50	0,00
60	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 60	%	2,678	209,300	560,40	560,40	0,00
61	Pásky ťažké asfaltované Foalbit S 40 61	m2	5,880	1 478,000	8 690,64	8 690,64	0,00
62	Zhotov. povlak. krytiny stiech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy 62	m2	2,147	1 478,000	3 173,27	3 173,27	0,00
63	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 200 63	m2	0,630	1 478,000	931,14	931,14	0,00
64	Zhotov. povlak. krytiny stiech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy 64	m2	2,336	1 478,000	3 452,61	3 452,61	0,00
65	Fólia FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená 65	m2	9,975	1 478,000	14 743,05	14 743,05	0,00

66	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami 66	ks	1,575	1 478,000	2 327,85	2 327,85	0,00
67	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m 67	%	2,468	354,513	874,76	874,76	0,00
68	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne 68	m2	1,575	1 719,000	2 707,43	2 707,43	0,00
69	Doska čadičová Nobasil 90kg/m3 hrúbka 18cm 69	m2	12,390	1 719,000	21 298,41	21 298,41	0,00
70	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. d 70	m2	2,132	699,130	1 490,55	1 490,55	0,00
71	Nobasil MPE hrúbky300 mm, doska z minerálnej vlny 71	m2	14,798	734,087	10 863,02	10 863,02	0,00
72	Montáž tepelnej izolácie blokmi stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. d 72	m2	2,205	645,830	1 424,06	1 424,06	0,00
73	Nobasil MPE hrúbky120 mm, doska z minerálnej vlny 73	m2	8,886	678,122	6 025,79	6 025,79	0,00
74	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová 74	m2	0,882	2 146,000	1 892,77	1 892,77	0,00
75	Polystyrén Doska extrudovaná URSA XPS N-W -PZ- I 1250 x 600 x 100 mm 75	m2	5,145	2 146,000	11 041,17	11 041,17	0,00
76	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drótmí 76	m2	2,310	280,000	646,80	646,80	0,00
77	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 77	%	1,365	371,448	507,03	507,03	0,00
78	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 78	m	5,723	2 778,000	15 898,49	15 898,49	0,00
79	debnenie striech rovných z OSB dosiek hr 25 mm 79	m2	14,280	76,000	1 085,28	1 085,28	0,00
80	Montáž debnenia 22 mm 80	m2	1,155	1 478,000	1 707,09	1 707,09	0,00
81	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm 81	m2	0,945	720,000	680,40	680,40	0,00
82	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kľince, pásová oceľ, vruty, impregnácia 82	m3	28,875	92,000	2 656,50	2 656,50	0,00
83	Drevo ihličnaté doskové neopracované dosky a fošne neomietané smrek Akosť 1 38-50x250-300 a 83	m3	150,768	42,000	6 332,26	6 332,26	0,00
84	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými OSB 84	m2	14,280	75,000	1 071,00	1 071,00	0,00
85	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m 85	%	4,725	339,372	1 603,53	1 603,53	0,00
86	sendvičová konštrukcia dvoj. opláštené hrúbka priečky 80mm 86	m2	34,650	76,700	2 657,66	2 657,66	0,00
87	sendvičová konštrukcia dvoj. opláštenie, hrúbka priečky 150mm 87	m2	38,850	291,000	11 305,35	11 305,35	0,00
88	SDK podhlád KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm 88	m2	22,995	1 283,000	29 502,59	29 502,59	0,00
89	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 89	%	4,725	383,123	1 810,26	1 810,26	0,00
90	protipožiarna plachta FERRARI 90	m2	32,525	451,000	14 668,78	14 668,78	0,00
91	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm 91	m	10,780	69,350	747,59	747,59	0,00
92	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 120 mm 92	ks	9,020	4,000	36,08	36,08	0,00
93	Žľaby Lindab žľaby podokapné polkruhové R s hákmi K 21 veľkosť 125 mm 93	m	9,845	157,000	1 545,67	1 545,67	0,00
94	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm 94	ks	10,120	4,000	40,48	40,48	0,00
95	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m 95	%	2,035	36,682	74,65	74,65	0,00
96	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinných, alebo opakných rovných veľ. 150x75 mm 96	m	2,750	78,000	214,50	214,50	0,00
97	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm 97	m2	11,220	1 571,000	17 626,62	17 626,62	0,00
98	Dlaždice keramickéTaunus - gres Mackenzie 300x300 98	m2	14,410	1 571,000	22 638,11	22 638,11	0,00

99	pripatok k cene za šparovanie 99	m2	0,660	1 571,000	1 036,86	1 036,86	0,00
100	JUB vnútorný disperzný tmel JUBOLIN, spotr. 1.5 kg/m2, balenie: 3 kg 100	kg	1,320	400,000	528,00	528,00	0,00
101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m 101	%	3,905	342,929	1 339,14	1 339,14	0,00
102	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 200x100mm 102	m2	12,320	410,760	5 060,56	5 060,56	0,00
103	Obkladačky pórovinové s jednofarebné potlačou A 200x100 103	m2	13,750	410,760	5 647,95	5 647,95	0,00
104	pripatok k cene za šparovanie 104	m2	0,660	410,780	271,11	271,11	0,00
105	JUB vnútorný disperzný tmel JUBOLIN, spotr. 1.5 kg/m2, balenie: 3 kg 105	kg	1,320	615,000	811,80	811,80	0,00
106	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 106	%	2,200	98,406	216,49	216,49	0,00
107	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm 107	m2	23,650	49,940	1 181,08	1 181,08	0,00
108	Dosky obkladové brúsené hrúbky 3cm II/1 108	m2	36,630	49,940	1 829,30	1 829,30	0,00
109	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m 109	%	2,145	20,975	44,99	44,99	0,00
110	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB 110	m2	2,145	2 148,000	4 607,46	4 607,46	0,00
111	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x 111	m2	2,090	976,000	2 039,84	2 039,84	0,00
112	ochranný náter proti korózii jestvujuci obvodovy plášť 112	m2	2,783	856,000	2 382,25	2 382,25	0,00
113	Montáž a dodávka bezlankového automatu - bowlingová dráha 4x4	kus	179 595,000	1,000	179 595,00	179 595,00	0,00
114	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	13,867	28,000	388,28	388,28	0,00
115	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	14,819	107,000	1 585,63	1 585,63	0,00
116	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m	17,809	47,000	837,02	837,02	0,00
117	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	18,897	51,000	963,75	963,75	0,00
118	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 140x2,9	m	20,936	40,000	837,44	837,44	0,00
119	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	8,837	17,000	150,23	150,23	0,00
120	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	7,885	27,000	212,90	212,90	0,00
121	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	9,381	19,000	178,24	178,24	0,00
122	Potrubie kanalizačné z PP ležaté DN 50	m	9,109	3,000	27,33	27,33	0,00
123	Potrubie kanalizačné z PP ležaté DN 70	m	9,652	8,000	77,22	77,22	0,00
124	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	13,867	3,000	41,60	41,60	0,00
125	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	1,631	17,000	27,73	27,73	0,00
126	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,495	28,000	41,86	41,86	0,00
127	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	1,903	24,000	45,67	45,67	0,00
128	Podlahová vpusť HL 310 NPr	kus	41,057	9,000	369,51	369,51	0,00
129	Ľapače strešných splavenín liatinové DN 125	kus	75,588	20,000	1 511,76	1 511,76	0,00
130	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	37,250	2,000	74,50	74,50	0,00
131	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,272	212,000	57,66	57,66	0,00

132	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,408	138,000	56,30	56,30	0,00
133	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,360	50,050	68,04	68,04	0,00
134	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	10,740	13,000	139,62	139,62	0,00
135	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	16,042	45,000	721,89	721,89	0,00
136	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	17,266	13,000	224,46	224,46	0,00
137	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	19,305	7,000	135,14	135,14	0,00
138	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	m	36,027	86,000	3 098,32	3 098,32	0,00
139	Potrubie vodovodné HDPE - 90x5,4	m	39,561	6,000	237,37	237,37	0,00
140	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	9,245	61,000	563,95	563,95	0,00
141	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	m	10,332	191,000	1 973,41	1 973,41	0,00
142	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32	m	12,779	135,000	1 725,17	1 725,17	0,00
143	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40	m	15,770	66,000	1 040,82	1 040,82	0,00
144	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 50	m	19,305	6,000	115,83	115,83	0,00
145	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 63	m	27,734	66,000	1 830,44	1 830,44	0,00
146	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	1,360	61,000	82,96	82,96	0,00
147	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	1,631	204,000	332,72	332,72	0,00
148	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	2,583	180,000	464,94	464,94	0,00
149	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	2,855	79,000	225,55	225,55	0,00
150	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	2,991	13,000	38,88	38,88	0,00
151	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 63	m	5,166	66,000	340,96	340,96	0,00
152	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90	m	6,118	86,000	526,15	526,15	0,00
153	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	3,399	107,000	363,69	363,69	0,00
154	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	kus	3,535	11,000	38,89	38,89	0,00
155	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25	kus	3,807	3,000	11,42	11,42	0,00
156	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	4,350	96,000	417,60	417,60	0,00
157	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	kus	5,098	11,000	56,08	56,08	0,00
158	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	8,837	8,000	70,70	70,70	0,00
159	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4	kus	5,710	9,000	51,39	51,39	0,00
160	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1	kus	6,933	11,000	76,26	76,26	0,00
161	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 5/4	kus	8,293	3,000	24,88	24,88	0,00
162	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 6/4	kus	8,837	1,000	8,84	8,84	0,00
163	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 2	kus	9,652	1,000	9,65	9,65	0,00
164	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 3/4	kus	15,634	20,000	312,68	312,68	0,00

165	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1	kus	20,528	7,000	143,70	143,70	0,00
166	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 5/4	kus	34,259	4,000	137,04	137,04	0,00
167	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 6/4	kus	41,057	1,000	41,06	41,06	0,00
168	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 2	kus	63,353	2,000	126,71	126,71	0,00
169	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový V 3040 G 3	kus	73,685	4,000	294,74	294,74	0,00
170	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	kus	64,984	1,000	64,98	64,98	0,00
171	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 2	kus	713,727	1,000	713,73	713,73	0,00
172	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	kus	475,825	3,000	1 427,48	1 427,48	0,00
173	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	0,544	603,000	328,03	328,03	0,00
174	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	0,680	92,000	62,56	62,56	0,00
175	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,544	695,000	378,08	378,08	0,00
176	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	1,020	139,599	142,34	142,34	0,00
177	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita	kus	91,222	6,000	547,33	547,33	0,00
178	Zách. misa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	kus	197,385	18,000	3 552,93	3 552,93	0,00
179	Montážny prvok pre závesné WC	kus	34,259	18,000	616,66	616,66	0,00
180	Montážny prvok pre podpory a madlá	kus	20,936	2,000	41,87	41,87	0,00
181	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	kus	102,642	9,000	923,78	923,78	0,00
182	Pisoárový splachovač automatic.	kus	170,209	9,000	1 531,88	1 531,88	0,00
183	Napájací zdroj pre pisoáre ZAS 50/12t	kus	36,842	2,000	73,68	73,68	0,00
184	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele so stĺpom na sífón 500mm	kus	115,558	16,000	1 848,93	1 848,93	0,00
185	Umývadlo keram zdravotné prípev. na stenu biele 640 mm	kus	57,779	1,000	57,78	57,78	0,00
186	Vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 900x900 mm	kus	129,968	2,000	259,94	259,94	0,00
187	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	kus	12,915	6,000	77,49	77,49	0,00
188	Montáž ventilov nástenných G 1/2	kus	2,855	10,000	28,55	28,55	0,00
189	Montáž ventilov nástenných G 3/4	kus	3,195	11,000	35,15	35,15	0,00
190	Montáž ventilov rohových G 1/2	kus	2,515	56,000	140,84	140,84	0,00
191	Batéria umývadlová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	kus	53,700	6,000	322,20	322,20	0,00
192	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	58,730	6,000	352,38	352,38	0,00
193	Umývadlová batéria senzorová stojánkova	kus	166,539	11,000	1 831,93	1 831,93	0,00
194	Napájací zdroj pre um. batérie ZAS 230A/6DS.31	kus	36,842	4,000	147,37	147,37	0,00
195	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	kus	51,797	2,000	103,59	103,59	0,00
196	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,408	94,550	38,56	38,56	0,00
197	Ventil výtokový prípoj. T212 1/2	kus	5,098	10,000	50,98	50,98	0,00

198	Ventil výtokový T212 3/4	kus	5,601	11,000	61,61	61,61	0,00
199	Ventil rohový T67 1/2 vršok T13	kus	2,882	56,000	161,39	161,39	0,00
200	Výlevka keramická typ 71046 biela V	kus	111,479	6,000	668,87	668,87	0,00
201	Umyvadlo keramické pre kuchyňu M+D	ks	115,816	4,000	463,26	463,26	0,00
202	Výlevka smaltovaná pre kuchyňu M+D	ks	111,479	1,000	111,48	111,48	0,00
203	Kuchynské digestory - kuchyňa	ks	285,495	3,000	856,49	856,49	0,00
204	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	ks	9,652	1,000	9,65	9,65	0,00
205	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,495	7,210	10,78	10,78	0,00
206	Čerpadlo TOP-Z 40/7 - 002 041 106	kus	485,613	2,000	971,23	971,23	0,00
207	Tlakomery kontaktné 03393 pr. 160	kus	115,829	1,000	115,83	115,83	0,00
208	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K71-481-716 M 20x1,5	kus	17,809	1,000	17,81	17,81	0,00
209	Príslušenstvo tlakomerov, pripojky tlakomerov DN 20	kus	3,100	2,000	6,20	6,20	0,00
210	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,200	0,000	0,00	0,00	0,00
211	Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 42x20	m	1,391	65,000	90,42	90,42	0,00
212	Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 54x20	m	2,114	70,000	147,98	147,98	0,00
213	Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 64x20	m	2,202	40,000	88,08	88,08	0,00
214	Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 76x20	m	2,554	65,000	166,01	166,01	0,00
215	Rúrka podlahového vykurovania Univenta Noxy 17x2,5mm	m	1,586	5 260,000	8 342,36	8 342,36	0,00
216	Obvodový dilatačný pás	m	0,608	560,000	340,48	340,48	0,00
217	Plastifikátor	kg	2,457	240,000	589,68	589,68	0,00
218	Rozdelovač Univenta Ultimate Variant I 7 okruhový	ks	189,367	1,000	189,37	189,37	0,00
219	Rozdelovač Univenta Ultimate Variant I 9 okruhový	ks	231,645	3,000	694,94	694,94	0,00
220	Rozdelovač Univenta Ultimate Variant I 11 okruhový	ks	280,087	1,000	280,09	280,09	0,00
221	Skrinka rozdelovača typ 3	ks	51,967	1,000	51,97	51,97	0,00
222	Skrinka rozdelovača typ 5	ks	62,095	1,000	62,10	62,10	0,00
223	Murárska výpomoc	%	2,642	403,190	1 065,36	1 065,36	0,00
224	Úpinacia spona	ks	0,079	4 700,000	371,30	371,30	0,00
225	Fólia	m2	0,352	1 100,000	387,20	387,20	0,00
226	Chránička 23mm	m	0,440	250,000	110,00	110,00	0,00
227	Montáž podlahového vykurovania	m2	6,959	940,000	6 541,46	6 541,46	0,00
228	Potrubicie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 28x1,5 vrátane tvaroviek	m	8,103	130,000	1 053,39	1 053,39	0,00
229	Montáž potrubia	m	3,083	430,000	1 325,69	1 325,69	0,00
230	Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 28x20	m	1,057	130,000	137,41	137,41	0,00

231	Montáž tepelnej izolácie	m	0,749	430,000	322,07	322,07	0,00
232	Upínacia lišta 17	m	1,497	940,000	1 407,18	1 407,18	0,00
233	Rozdelovač Univenta Ultimate Variant I 10 okruhový	ks	256,306	2,000	512,61	512,61	0,00
234	Montáž rozdelovača	ks	15,854	7,000	110,98	110,98	0,00
235	Gulový uzáver 6/4"x1"	ks	20,257	14,000	283,60	283,60	0,00
236	Regulačný ventil Herz StromaxM DN20	ks	27,305	1,000	27,31	27,31	0,00
237	Pripájacie šrobenie 17x2,5	ks	2,378	130,000	309,14	309,14	0,00
238	Skrinka rozdelovača typ 4	ks	59,013	5,000	295,07	295,07	0,00
239	Montáž skrinky	ks	7,927	7,000	55,49	55,49	0,00
240	Tlaková a vykurovacia skúška	NH	6,959	72,000	501,05	501,05	0,00
241	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 35x1,5 vrátane tvaroviek	m	11,978	60,000	718,68	718,68	0,00
242	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 42x1,5 vrátane tvaroviek	m	15,678	65,000	1 019,07	1 019,07	0,00
243	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 54x1,5 vrátane tvaroviek	m	21,227	70,000	1 485,89	1 485,89	0,00
244	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 64x2,0 vrátane tvaroviek	m	47,651	40,000	1 906,04	1 906,04	0,00
245	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 76,1x2,0 vrátane tvaroviek	m	56,898	65,000	3 698,37	3 698,37	0,00
246	Kazetová vykurovací jednotka GEA Cassette -Geko GCS0.U0W.A05	ks	1 475,064	1,000	1 475,06	1 475,06	0,00
247	Ventily	ks	12,327	2,000	24,65	24,65	0,00
248	Regulácia	ks	26,424	1,000	26,42	26,42	0,00
249	Montáž vykurovacej jednotky Gea Cassette-Geko	ks	288,895	1,000	288,90	288,90	0,00
250	Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 35x20	m	1,216	60,000	72,96	72,96	0,00
251	Rúrka podlahového vykurovania Univenta Noxy 17x2,5mm	m	2,013	712,000	1 433,26	1 433,26	0,00
252	Upínacia lišta 17	m	1,708	75,000	128,10	128,10	0,00
253	Upínacia spona	ks	0,092	380,000	34,96	34,96	0,00
254	Obvodový dilatčný pás	m	0,610	75,000	45,75	45,75	0,00
255	Fólia	m2	0,405	85,000	34,43	34,43	0,00
256	Plastifikátor	kg	2,684	18,000	48,31	48,31	0,00
257	Chránička 23mm	m	0,549	20,000	10,98	10,98	0,00
258	Montáž podlahového vykurovania	m2	7,930	75,000	594,75	594,75	0,00
259	Montáž potrubia	m	1,281	42,000	53,80	53,80	0,00
260	Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 28x20	m	1,214	42,000	50,99	50,99	0,00
261	Montáž tepelnej izolácie	m	0,860	42,000	36,12	36,12	0,00
262	Montáž rozdelovača	ks	19,398	1,000	19,40	19,40	0,00
263	Gulový uzáver 6/4"x1"	ks	23,269	2,000	46,54	46,54	0,00

264	Montáž skrinky	ks	9,105	1,000	9,11	9,11	0,00
265	Tlaková a vykurovacia skúška	NH	8,235	24,000	197,64	197,64	0,00
266	Potrubié z uhlíkovej ocele Viega Prestabo28x1,5 vrátane tvaroviek	m	9,307	42,000	390,89	390,89	0,00
267	Rozdelovač Univenta Ultimate Variant I 9 okruhový	ks	263,398	1,000	263,40	263,40	0,00
268	Regulačný ventil Herz StromaxM DN20	ks	34,831	1,000	34,83	34,83	0,00
269	Pripájacie šrobenie 17x2,5	ks	2,630	18,000	47,34	47,34	0,00
270	Skrinka rozdelovača typ 4	ks	60,700	1,000	60,70	60,70	0,00
271	Murárska výpomoc	%	3,660	35,220	128,91	128,91	0,00
272	Diagonálny potrubný ventilátor Elektrodesign MIXVENT-TD-500/160 s dobehom DT3	ks	206,139	5,000	1 030,70	1 030,70	0,00
273	Montáž diagonálneho ventilátora	ks	24,933	5,000	124,67	124,67	0,00
274	Rýchlopínacá spona Elektrodesign VBM - 160	ks	5,804	10,000	58,04	58,04	0,00
275	Montáž spony	ks	1,108	10,000	11,08	11,08	0,00
276	Spätná klapka Elektrodesign RSK- 160	ks	11,303	5,000	56,52	56,52	0,00
277	Montáž spätnej klapky	ks	3,463	5,000	17,32	17,32	0,00
278	Samotahová hlavica IMOS SH2-225	ks	62,609	1,000	62,61	62,61	0,00
279	Samotahová hlavica IMOS SH2-200	ks	55,656	1,000	55,66	55,66	0,00
280	Montáž samotahovej hlavice	ks	8,311	2,000	16,62	16,62	0,00
281	Strešné oplechovanie potrubia	ks	138,516	2,000	277,03	277,03	0,00
282	Montáž strešného oplechovania	ks	27,703	2,000	55,41	55,41	0,00
283	Tanierový ventil odvodný Elektrodesign KSO-160 s upínací rámikon KKL	ks	23,132	15,000	346,98	346,98	0,00
284	Tanierový ventil odvodný Elektrodesign KSO-125 s upínací rámikon KKL	ks	20,514	1,000	20,51	20,51	0,00
285	Tanierový ventil odvodný Elektrodesign KSO-100 s upínací rámikon KKL	ks	18,355	6,000	110,13	110,13	0,00
286	Montáž tanierového ventilu	ks	3,601	22,000	79,22	79,22	0,00
287	Kruhovité potrubie SPIRO O125, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	15,168	3,000	45,50	45,50	0,00
288	Kruhovité potrubie SPIRO O160, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	17,467	32,000	558,94	558,94	0,00
289	Kruhovité potrubie SPIRO O200, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	20,694	3,000	62,08	62,08	0,00
290	Kruhovité potrubie SPIRO O225, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	22,578	4,000	90,31	90,31	0,00
291	Montáž kruhového potrubia Spiro do priemeru 225mm	bm	10,430	42,000	438,06	438,06	0,00
292	Ohybné potrubie SEMIFLEX 100	bm	5,334	3,000	16,00	16,00	0,00
293	Montáž ohybného potrubia	bm	5,388	3,000	16,16	16,16	0,00
294	Tepelná izolácia K-FLEX DUCT H METAL hr. 25 mm + lepidlo, páska	m2	19,254	1,000	19,25	19,25	0,00
295	Tepelná izolácia K-FLEX DUCT H METAL hr. 30 mm + lepidlo, páska	m2	24,795	1,000	24,80	24,80	0,00
296	Montáž tepelnej izolácie	m2	13,852	2,000	27,70	27,70	0,00

297	Dverová mriežka IMOS DMNO-425x225 (NOVA-D-2 - 425x225-UR1)	ks	46,708	8,000	373,66	373,66	0,00
298	Dverová mriežka IMOS DMNO-325x125 (NOVA-D-2 - 325x125-UR1)	ks	28,036	4,000	112,14	112,14	0,00
299	Dverová mriežka IMOS DMNO-225x125 (NOVA-D-2 - 225x125-UR1)	ks	23,492	2,000	46,98	46,98	0,00
300	Stenová mriežka IMOS SMH-4-20-525x325-3 (NOVA-L-1-3-525x325-H-4-20-O)	ks	52,872	1,000	52,87	52,87	0,00
301	Montáž dverovej a stenovej mriežky	ks	11,081	15,000	166,22	166,22	0,00
302	Radiálny ventilátor Elektrodesign EBB 100N S	ks	152,810	3,000	458,43	458,43	0,00
303	Montáž tepelnej izolácie	m2	13,852	1,000	13,85	13,85	0,00
304	Montáž radiálneho ventilátora	ks	24,933	3,000	74,80	74,80	0,00
305	Žalúziová klapka samotiažná Elektrodesign PER-125-W	ks	15,001	1,000	15,00	15,00	0,00
306	Montáž pretlakovej žalúzie	ks	13,297	1,000	13,30	13,30	0,00
307	Kruhové potrubie SPIRO O100, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	13,796	2,000	27,59	27,59	0,00
308	Kruhové potrubie SPIRO O125, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	15,168	8,000	121,34	121,34	0,00
309	Montáž kruhového potrubia Spiro do priemeru 125mm	bm	5,776	10,000	57,76	57,76	0,00
310	Tepelná izolácia K-FLEX DUCT H METAL hr. 25 mm + lepidlo, páska	m2	19,254	1,000	19,25	19,25	0,00
311	Diagonálny potrubný ventilátor Elektrodesign MIXVENT-TD-500/160	ks	180,901	1,000	180,90	180,90	0,00
312	Axiálny ventilátor Elektrodesign SILENT 300CZ Plus	ks	181,276	1,000	181,28	181,28	0,00
313	Montáž spony	ks	1,108	2,000	2,22	2,22	0,00
314	Tanierový ventil odvodný Elektrodesign KSO-160 s upínací rámikon KKL	ks	23,132	2,000	46,26	46,26	0,00
315	Tanierový ventil odvodný Elektrodesign KSO-100 s upínací rámikon KKL	ks	18,355	1,000	18,36	18,36	0,00
316	Montáž tanierového ventilu	ks	3,601	3,000	10,80	10,80	0,00
317	Žalúziová klapka samotiažná Elektrodesign PER-160-W	ks	39,256	3,000	117,77	117,77	0,00
318	Montáž tepelnej izolácie	m2	13,852	1,000	13,85	13,85	0,00
319	Dverová mriežka IMOS DMNO-325x125 (NOVA-D-2 - 325x125-UR1)	ks	28,036	5,000	140,18	140,18	0,00
320	Dverová mriežka IMOS DMNO-225x125 (NOVA-D-2 - 225x125-UR1)	ks	23,492	1,000	23,49	23,49	0,00
321	Montáž dverovej a stenovej mriežky	ks	11,081	6,000	66,49	66,49	0,00
322	Montáž pretlakovej žalúzie	ks	13,297	3,000	39,89	39,89	0,00
323	Kruhové potrubie SPIRO O100, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	13,796	5,000	68,98	68,98	0,00
324	Kruhové potrubie SPIRO O160, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	17,467	9,000	157,20	157,20	0,00
325	Montáž diagonálneho a axiálneho ventilátora	ks	24,933	2,000	49,87	49,87	0,00
326	Rýchlopínacá spona Elektrodesign VBM - 160	ks	5,804	2,000	11,61	11,61	0,00
327	Montáž kruhového potrubia Spiro do priemeru 160mm	bm	7,411	14,000	103,75	103,75	0,00
328	Tepelná izolácia K-FLEX DUCT H METAL hr. 25 mm + lepidlo, páska	m2	19,254	1,000	19,25	19,25	0,00
329	Diagonálny potrubný ventilátor Elektrodesign MIXVENT-TD-500/160	ks	180,901	1,000	180,90	180,90	0,00

330	Montáž spony	ks	1,108	2,000	2,22	2,22	0,00
331	Tanierový ventil odvodný Elektrodesign KSO-160 s upínací rámkon KKL	ks	23,132	3,000	69,40	69,40	0,00
332	Montáž tanierového ventilu	ks	3,601	3,000	10,80	10,80	0,00
333	Žalúziová klapka samotiažná Elektrodesign PER-160-W	ks	39,256	3,000	117,77	117,77	0,00
334	Montáž tepelnej izolácie	m2	13,852	1,000	13,85	13,85	0,00
335	Dverová mriežka IMOS DMNO-325x225 (NOVA-D-2 - 325x225-UR1)	ks	40,046	1,000	40,05	40,05	0,00
336	Montáž dverovej a stenovej mriežky	ks	11,081	1,000	11,08	11,08	0,00
337	Montáž pretlakovej žalúzie	ks	13,297	3,000	39,89	39,89	0,00
338	Kruhové potrubie SPIRO O160, vrátene tvaroviek a kotvenia	bm	17,467	7,000	122,27	122,27	0,00
339	Montáž kruhového potrubia Spiro do priemeru 160mm	bm	7,411	7,000	51,88	51,88	0,00
340	Tepelná izolácia K-FLEX DUCT H METAL hr. 25 mm + lepidlo, páska	m2	19,254	1,000	19,25	19,25	0,00
341	Montáž diagonálneho ventilátora	ks	24,933	1,000	24,93	24,93	0,00
342	Rýchlopínacá spona Elektrodesign VBM - 160	ks	5,804	2,000	11,61	11,61	0,00
343	Digestor ATREA STANDARD-N 2000x900 s lapačmi tukov a osvetlením	ks	2 163,758	1,000	2 163,76	2 163,76	0,00
344	Digestor ATREA STANDARD-S 1000x1300 s lapačom tukov	ks	1 756,937	1,000	1 756,94	1 756,94	0,00
345	Digestor ATREA STANDARD-S 1400x900 s lapačmi tukov a osvetlením	ks	1 846,003	1,000	1 846,00	1 846,00	0,00
346	Montáž spony	ks	1,108	6,000	6,65	6,65	0,00
347	Spätná klapka Elektrodesign RSK- 160	ks	11,303	1,000	11,30	11,30	0,00
348	Spätná klapka Elektrodesign RSK- 200	ks	13,409	1,000	13,41	13,41	0,00
349	Spätná klapka Elektrodesign RSK- 315	ks	21,691	1,000	21,69	21,69	0,00
350	Montáž spätnej klapky	ks	3,463	3,000	10,39	10,39	0,00
351	Tlmič hluku Elektrodesign MAA-315/900	ks	191,511	1,000	191,51	191,51	0,00
352	Tlmič hluku Elektrodesign MAA-200/900	ks	100,562	1,000	100,56	100,56	0,00
353	Montáž strešného oplechovania	ks	27,703	2,000	55,41	55,41	0,00
354	Oplechovanie potrubia	m2	55,129	2,000	110,26	110,26	0,00
355	Montáž tepelnej izolácie	m2	13,852	2,000	27,70	27,70	0,00
356	Stenová mriežka IMOS SMH-4-20-825x425-3 (NOVA-L-1-3-825x425-H-4-20-O)	ks	77,777	1,000	77,78	77,78	0,00
357	Montáž diagonálneho ventilátora	ks	24,933	3,000	74,80	74,80	0,00
358	Rýchlopínacá spona Elektrodesign VBM - 160	ks	5,804	2,000	11,61	11,61	0,00
359	Rýchlopínacá spona Elektrodesign VBM - 200	ks	6,690	2,000	13,38	13,38	0,00
360	Rýchlopínacá spona Elektrodesign VBM - 315	ks	9,101	2,000	18,20	18,20	0,00
361	Montáž digestora	ks	324,543	3,000	973,63	973,63	0,00
362	Diagonálny potrubný ventilátor Elektrodesign MIXVENT-TD-500/160	ks	180,901	1,000	180,90	180,90	0,00

363	Diagonálny potrubný ventilátor Elektrodesign MIXVENT-TD-2000/315	ks	430,078	1,000	430,08	430,08	0,00
364	Diagonálny potrubný ventilátor Elektrodesign MIXVENT-TD-800/200N	ks	246,087	1,000	246,09	246,09	0,00
365	Montáž tlmiča hluku	ks	19,115	2,000	38,23	38,23	0,00
366	Výhukový kus so sitom 315	ks	20,777	1,000	20,78	20,78	0,00
367	Výhukový kus so sitom 200	ks	18,007	1,000	18,01	18,01	0,00
368	Montáž výhukového kusu	ks	3,118	2,000	6,24	6,24	0,00
369	Strešné oplechovanie potrubia	ks	138,516	2,000	277,03	277,03	0,00
370	Montáž olechovania	m2	19,254	2,000	38,51	38,51	0,00
371	Tepelná izolácia K-FLEX DUCT H METAL hr. 25 mm + lepidlo, páska	m2	19,254	1,000	19,25	19,25	0,00
372	Tepelná izolácia K-FLEX DUCT H METAL hr. 30 mm + lepidlo, páska	m2	24,378	1,000	24,38	24,38	0,00
373	Montáž stenovej mriežky	ks	11,081	1,000	11,08	11,08	0,00
374	Kruhovité potrubie SPIRO O160, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	17,467	4,000	69,87	69,87	0,00
375	Kruhovité potrubie SPIRO O180, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	18,395	5,000	91,98	91,98	0,00
376	Kruhovité potrubie SPIRO O200, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	20,694	1,000	20,69	20,69	0,00
377	Kruhovité potrubie SPIRO O315, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	27,591	3,000	82,77	82,77	0,00
378	Montáž SPIRO potrubia do priemeru 315mm	bm	14,794	13,000	192,32	192,32	0,00
379	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka s cirkuláciou ATREA DUPLEX 15000 BCT 12/0 o vzduchovom výkone 10900/9900m3/h (prívod/odvod) s DC reguláciou	ks	33 959,953	1,000	33 959,95	33 959,95	0,00
380	Montáž strešného oplechovania	ks	27,703	2,000	55,41	55,41	0,00
381	Oplechovanie potrubia	m2	55,129	5,000	275,65	275,65	0,00
382	Montáž tepelnej izolácie	m2	13,852	70,000	969,64	969,64	0,00
383	Strešné oplechovanie potrubia	ks	138,516	2,000	277,03	277,03	0,00
384	Montáž dverovej a stenovej mriežky	ks	11,081	1,000	11,08	11,08	0,00
385	Štvorhranné pozinkované potrubie skupiny I., vrátane spoj., tes. mat. a kotvenia	m2	55,171	340,000	18 758,14	18 758,14	0,00
386	Montáž olechovania	m2	19,254	5,000	96,27	96,27	0,00
387	Montáž vetracej jednotky	ks	5 093,233	1,000	5 093,23	5 093,23	0,00
388	Spustenie jednotky do prevádzky	ks	831,096	1,000	831,10	831,10	0,00
389	Tlmič hluku THP-20-1200x800-1000-3	ks	598,389	3,000	1 795,17	1 795,17	0,00
390	Tlmič hluku THP-20-1200x800-1500-3	ks	941,909	3,000	2 825,73	2 825,73	0,00
391	Montáž tlmiča hluku	ks	138,516	6,000	831,10	831,10	0,00
392	Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL-1120x1120-R15	ks	307,090	1,000	307,09	307,09	0,00
393	Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL-1120x900-R15	ks	257,252	1,000	257,25	257,25	0,00
394	Montáž protidažďovej žalúzie	ks	45,919	2,000	91,84	91,84	0,00
395	Regulačná klapka IMOS RK-800x800-R	ks	170,666	2,000	341,33	341,33	0,00

396	Regulačná klapka IMOS RK-630x315-R	ks	104,732	1,000	104,73	104,73	0,00
397	Regulačná klapka IMOS RK-315x315-R	ks	81,351	1,000	81,35	81,35	0,00
398	Regulačná klapka IMOS RK-710x500-R	ks	138,392	1,000	138,39	138,39	0,00
399	Regulačná klapka IMOS RK-500x500-R	ks	118,639	1,000	118,64	118,64	0,00
400	Regulačná klapka IMOS RK-500x250-R	ks	84,150	2,000	168,30	168,30	0,00
401	Regulačná klapka IMOS RK-315x250-R	ks	72,942	1,000	72,94	72,94	0,00
402	Montáž regulačnej klapky	ks	13,852	9,000	124,67	124,67	0,00
403	Výustka IMOS VK2-3-625x325-R3 (NOVA-A-2-3-625x325-R3-H)	ks	100,079	9,000	900,71	900,71	0,00
404	Výustka IMOS VK2-3-425x225-R3 (NOVA-A-2-3-425x225-R3-H)	ks	55,283	11,000	608,11	608,11	0,00
405	Výustka IMOS VK1-3-425x225-R3 (NOVA-A-1-3-425x225-R3-H)	ks	43,134	3,000	129,40	129,40	0,00
406	Výustka IMOS VK1-3-425x325-R3 (NOVA-A-1-3-425x325-R3-H)	ks	50,988	4,000	203,95	203,95	0,00
407	Výustka IMOS VK1-3-625x325-R3 (NOVA-A-1-3-625x325-R3-H)	ks	67,970	4,000	271,88	271,88	0,00
408	Montáž výustky	ks	8,311	31,000	257,64	257,64	0,00
409	Stenová mriežka IMOS SMH-4-20-525x325-3 (NOVA-L-1-3-525x325-H-4-20-O)	ks	52,872	1,000	52,87	52,87	0,00
410	Montáž štvorhranného potrubia	m2	18,395	340,000	6 254,30	6 254,30	0,00
411	Kruhové potrubie SPIRO O280, vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	24,656	60,000	1 479,36	1 479,36	0,00
412	Montáž SPIRO potrubia do priemeru 280mm	bm	13,132	60,000	787,92	787,92	0,00
413	Teplná izolácia K-FLEX DUCT H METAL hr. 25 mm + lepidlo, páska	m2	19,254	65,000	1 251,51	1 251,51	0,00
414	Teplná izolácia K-FLEX DUCT H METAL hr. 30 mm + lepidlo, páska	m2	24,378	5,000	121,89	121,89	0,00
415	Zaregulovanie vzduchotechnických rozvodov	nh	22,993	25,000	574,83	574,83	0,00
416	Doprava vzduchotechnických zariadení a komponentov	%	7,140	377,412	2 694,72	2 694,72	0,00
417	Murárska výpomoc	%	4,284	377,412	1 616,83	1 616,83	0,00
418	Hlavný rozvádzač RH	ks	8 496,000	1,000	8 496,00	8 496,00	0,00
419	Rozvádzač RS1	ks	1 593,000	1,000	1 593,00	1 593,00	0,00
420	Rozvádzač RS2	ks	802,400	1,000	802,40	802,40	0,00
421	Rozvádzač Rsbow	ks	767,000	1,000	767,00	767,00	0,00
422	Rozvádzač Rsbar	ks	849,600	1,000	849,60	849,60	0,00
423	Rozvádzač Rskuch	ks	3 363,000	1,000	3 363,00	3 363,00	0,00
424	Rkompenz.	ks	3 469,200	1,000	3 469,20	3 469,20	0,00
425	Svietidlo 2x26W	ks	59,000	59,000	3 481,00	3 481,00	0,00
426	Svietidlo 4x24W	ks	59,000	103,000	6 077,00	6 077,00	0,00
427	Svietidlo 2x18W	ks	59,000	31,000	1 829,00	1 829,00	0,00
428	Svietidlo 60W	ks	18,880	6,000	113,28	113,28	0,00

429	Svietidlo 80W	ks	34,220	5,000	171,10	171,10	0,00
430	Núdzové svietidlo nástenné s piktogramom 1x8W/230, IP20, 1 hod.	ks	46,020	15,000	690,30	690,30	0,00
431	Svietidlo 2x35 tornádo	ks	44,840	20,000	896,80	896,80	0,00
432	Vypínač zapustený 10A/230V, rad 1, IP20	ks	4,130	20,000	82,60	82,60	0,00
433	Vypínač na povrch 10A/230V, rad 1, IP44	ks	10,620	3,000	31,86	31,86	0,00
434	Vypínač zapustený 10A/230V, rad 5, IP20	ks	4,956	15,000	74,34	74,34	0,00
435	Vypínač zapustený 10A/230V, rad 6, IP20	ks	4,602	25,000	115,05	115,05	0,00
436	Vypínač na povrch 10A/230V, rad 6, IP44	ks	11,800	8,000	94,40	94,40	0,00
437	Vypínač zapustený 10A/230V, rad 6+6, IP20	ks	6,962	2,000	13,92	13,92	0,00
438	Vypínač zapustený 10A/230V, rad 7, IP20	ks	5,310	4,000	21,24	21,24	0,00
439	Vypínač na povrch 10A/230V, rad 7, IP44	ks	5,782	2,000	11,56	11,56	0,00
440	Pohybový snímač nástenný 180°, 12m, 10A/230V, IP44	ks	29,500	6,000	177,00	177,00	0,00
441	Pohybový snímač nástenný 180°, 12m, 10A/230V, IP20	ks	22,420	6,000	134,52	134,52	0,00
442	Sporáková prípojka zapustená 25A/400V, IP20	ks	41,300	14,000	578,20	578,20	0,00
443	Tlačidlo v zapínacie 6A/230V	ks	8,260	2,000	16,52	16,52	0,00
444	Zásuvka jednoduchá zapustená 16A/230V IP20	ks	5,900	100,000	590,00	590,00	0,00
445	Zásuvka dvojité zapustená 16A/230V IP20	ks	8,850	58,000	513,30	513,30	0,00
446	Zásuvka jednoduchá na povrch 16A/230V IP44	ks	7,788	8,000	62,30	62,30	0,00
447	Zásuvka TV+SAT+RD koncová, 2dB	ks	8,142	4,000	32,57	32,57	0,00
448	Zásuvka tel/data 2x RJ45 FTP cat.6	ks	17,700	4,000	70,80	70,80	0,00
449	Zásuvka telefónna 1x RJ11	ks	10,620	2,000	21,24	21,24	0,00
450	Sporáková prípojka zapustená 40A/400V, IP20	ks	48,380	1,000	48,38	48,38	0,00
451	Krabica prístrojová pod omietku	ks	1,298	256,000	332,29	332,29	0,00
452	Krabica rozbočovacia na povrch	ks	6,962	100,000	696,20	696,20	0,00
453	Svorka BERNARD vr. CU pásika	ks	4,602	20,000	92,04	92,04	0,00
454	Svorka WAGO 5x1-2,5	ks	0,590	950,000	560,50	560,50	0,00
455	Zás. skriňa	ks	177,000	2,000	354,00	354,00	0,00
456	Ventilátor	ks	35,400	8,000	283,20	283,20	0,00
457	Ukončenie vodiča v rozváždzači	ks	0,472	1 250,000	590,00	590,00	0,00
458	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	41,300	1,000	41,30	41,30	0,00
459	Vysekanie otvoru do tehl.muriva	ks	1,416	256,000	362,50	362,50	0,00
460	Vysekanie ryhy do tehl.muriva do š.30mm	m	1,652	1 800,000	2 973,60	2 973,60	0,00
461	Hmoždinka HM8	ks	1,156	950,000	1 098,20	1 098,20	0,00

462	Protipožiarna upchávka	m2	1 003,000	0,500	501,50	501,50	0,00
463	Kábel CYKY 3x1,5	m	1,180	3 650,000	4 307,00	4 307,00	0,00
464	Kábel CYKY 3x2,5	m	1,463	2 380,000	3 481,94	3 481,94	0,00
465	Kábel CYKY 5x1,5	m	1,499	350,000	524,65	524,65	0,00
466	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	2,018	245,000	494,41	494,41	0,00
467	Kábel FTP cat6 Isoh	m	1,770	350,000	619,50	619,50	0,00
468	Kábel VCKY 75-4,8	m	1,416	200,000	283,20	283,20	0,00
469	Kábel CYKY 4x2,5	m	2,018	240,000	484,32	484,32	0,00
470	Kábel CYKY 4x1,5	m	1,499	150,000	224,85	224,85	0,00
471	Kábel CYKY 5x4	m	3,422	170,000	581,74	581,74	0,00
472	Kábel CYKY 5x6	m	4,366	142,000	619,97	619,97	0,00
473	Kábel CYKY 5x10	m	8,024	118,000	946,83	946,83	0,00
474	Kábel CYKY 4x16	m	8,024	112,000	898,69	898,69	0,00
475	Kábel CYKY 5x16	m	11,446	55,000	629,53	629,53	0,00
476	Kábel CYKY 4x35	m	18,880	18,000	339,84	339,84	0,00
477	Kábel CYKY 5x50	m	32,450	34,000	1 103,30	1 103,30	0,00
478	Kábel CHKE-V-J 3x1,5	m	1,888	320,000	604,16	604,16	0,00
479	Vodič CY 6žz	m	0,944	850,000	802,40	802,40	0,00
480	Vodič CY 10žz	m	1,770	120,000	212,40	212,40	0,00
481	Vodič CY 16žz	m	2,596	250,000	649,00	649,00	0,00
482	Vodič CY 25žz	m	3,422	180,000	615,96	615,96	0,00
483	Káblový rošt š=200, vrátane úchytov	m	16,520	85,000	1 404,20	1 404,20	0,00
484	Pozinkovaný perforovaný káblový žľab 200/60 komplet, vrátane úchytov	m	17,700	85,000	1 504,50	1 504,50	0,00
485	Pozinkovaný perforovaný káblový žľab 300/60 komplet, vrátane úchytov	m	20,060	80,000	1 604,80	1 604,80	0,00
486	Káblový rošt š=300, vrátane úchytov, -stupačkové rozvody	m	16,520	55,000	908,60	908,60	0,00
487	Káblové prichytky - grippy	ks	3,422	150,000	513,30	513,30	0,00
488	Káblové prichytky - sonap	ks	1,652	120,000	198,24	198,24	0,00
489	Ohybná PVC rúrka fí 16 do betónu (>750N)	m	1,180	500,000	590,00	590,00	0,00
490	Ohybná PVC rúrka fí 25 do betónu (>750N)	m	1,416	980,000	1 387,68	1 387,68	0,00
491	Ohybná bezhalogénová rúrka fí 32 do betónu (>750N)	m	3,422	120,000	410,64	410,64	0,00
492	Ohybná bezhalogénová rúrka fí 40 do betónu so zaťahovacím vodičom	m	5,074	250,000	1 268,50	1 268,50	0,00
493	Ohybná bezhalogénová rúrka fí 40 do betónu (>750N)	m	5,074	35,000	177,59	177,59	0,00
494	Regulátor ohrevu vpusť v rozvadači AREO vrátane snímača teploty	ks	767,000	1,000	767,00	767,00	0,00

495	DEVI + príslušenstvo	ks	767,000	3,000	2 301,00	2 301,00	0,00
496	Nepredvídané práce	hod	9,440	150,000	1 416,00	1 416,00	0,00
497	Kompletné vyskúšanie	ks	236,000	1,000	236,00	236,00	0,00
498	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	413,000	1,000	413,00	413,00	0,00
499	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	413,000	1,000	413,00	413,00	0,00
500	PPV	ks	1 026,742	1,000	1 026,74	1 026,74	0,00
501	Podružný materiál	ks	1 194,585	1,000	1 194,59	1 194,59	0,00
502	Doprava materiálu	ks	816,200	1,000	816,20	816,20	0,00
503	Category 6A STP 4x2xAWG23, LSOH bezhalogénový, na 500m bubnoch	m	0,410	4 200,000	1 722,00	1 722,00	0,00
504	12-vláknový OM2 (50/125µm), LSOH bezhalogénový	m	1,200	250,000	300,00	300,00	0,00
505	19" výsuvný patch panel, 1U pre 24xSC duplex adaptérov	ks	27,380	2,000	54,76	54,76	0,00
506	Pigtail multimode Simplex OM2 (50/125µm), SC, 2m	ks	1,760	24,000	42,24	42,24	0,00
507	SC-SC adaptér, multimode	ks	0,660	24,000	15,84	15,84	0,00
508	Ochrana zvaru	ks	0,200	24,000	4,80	4,80	0,00
509	Zásuvka pre 2xRJ45 vrátane rámčeka	ks	6,000	20,000	120,00	120,00	0,00
510	Modul do zásuvky RJ45 Cat.6A	ks	12,000	40,000	480,00	480,00	0,00
511	Category 6A Patch panel 24xRJ45/s, čierny, komplet osadený	ks	98,000	6,000	588,00	588,00	0,00
512	19" vyvazovací panel 2U - jednostranný, plastová oka 80 x 60 mm	ks	12,000	5,000	60,00	60,00	0,00
513	19" datový rozv. výška 42U, šírka 800, hĺbka 800	ks	720,000	1,000	720,00	720,00	0,00
514	19" rozvodný panel 7x250V, prepäťová ochrana, 1U, 2.3m	ks	23,750	1,000	23,75	23,75	0,00
515	Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica/	ks	0,700	15,000	10,50	10,50	0,00
516	19" ventilačná jednotka 60W, 2U, (4x ventilátor) s termostatom	ks	105,300	1,000	105,30	105,30	0,00
517	Category 6A patch kábel STP - rôzne dĺžky	ks	6,000	90,000	540,00	540,00	0,00
518	Patch kábel MM Duplex OM2 (50/125µm), 2xLC-2xSC, 2m	ks	9,360	2,000	18,72	18,72	0,00
519	Nosný a montážny materiál (trubky, príchytky, hmoždinky, lišty, zemniace lanko, prístrojové krabice, prepájacie krabice a skrinky,...)	mn	2 600,000	1,000	2 600,00	2 600,00	0,00
520	Uloženie optokábla	m	1,000	250,000	250,00	250,00	0,00
521	Uloženie FTP kábla	m	0,650	4 200,000	2 730,00	2 730,00	0,00
522	Vyviazanie káblov, triedenie, značenie	ks	0,800	62,000	49,60	49,60	0,00
523	Ukončenie optovláčna	vi	10,000	24,000	240,00	240,00	0,00
524	Premeranie optovláčna	vi	12,000	12,000	144,00	144,00	0,00
525	Ukončenie FTP kábla - zásuvka+patchpanel	ks	3,000	70,000	210,00	210,00	0,00
526	Premeranie FTP kábla	ks	3,500	40,000	140,00	140,00	0,00
527	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	3 000,000	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00

528	Doprava, inžinierska činnosť, dokumentácia, prípravne práce, merací protokol	mn	1 000,000	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00
529	Konfigurácia Wireless Controller	ks	330,000	1,000	330,00	330,00	0,00
530	Konfigurácia AP Cisco AIR-LAP1142N	ks	25,000	4,000	100,00	100,00	0,00
531	Konfigurácia Switch	ks	180,000	1,000	180,00	180,00	0,00
532	Doprava, inžinierska činnosť, dokumentácia, prípravne práce, merací protokol	mn	150,000	1,000	150,00	150,00	0,00
533	Cisco AP LAP1142, 802.11a/g/n Fixed Unified AP, Int Ant, E Reg Domain, základná záruka 1- rok	ks	565,000	4,000	2 260,00	2 260,00	0,00
534	SMARTNET 8X5XNBD (pre AIR-LAP1142N-E-K9)	ks	167,000	4,000	668,00	668,00	0,00
535	SFP modul	ks	46,000	2,000	92,00	92,00	0,00
536	Cisco Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base	ks	2 264,000	1,000	2 264,00	2 264,00	0,00
537	Širokopásmový zosilňovač 40dB so späť.kanádom 65MHz	ks	680,000	1,000	680,00	680,00	0,00
538	Koaxiálny kábel ,bezhalogénový	m	1,000	700,000	700,00	700,00	0,00
539	Koaxiálny kábel 75-7,25 , prepojenie	m	1,200	110,000	132,00	132,00	0,00
540	Odbočovač	ks	17,000	2,000	34,00	34,00	0,00
541	TV zásuvka vrátane rámčeka	ks	16,000	12,000	192,00	192,00	0,00
542	Nosný a montážny materiál (trubky, prichytky, hmoždinky, lišty, zemniace lanko, pristrojové krabice, prepajovací krabice a skrinky, konektory,...)	mn	2 000,000	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00
543	LCD TV + konzola	ks	650,000	6,000	3 900,00	3 900,00	0,00
544	Anténa + komplet príslušenstvo	ks	200,000	1,000	200,00	200,00	0,00
545	Rozbočovač	ks	300,000	1,000	300,00	300,00	0,00
546	Vyviazanie káblov, triedenie, značenie	ks	0,800	14,000	11,20	11,20	0,00
547	Uloženie FTP kábla	m	0,700	810,000	567,00	567,00	0,00
548	Osadenie a zapojenie zásuvky	ks	3,000	12,000	36,00	36,00	0,00
549	Montáž zosilňovača modulu sieťového zdroja	ks	1,700	1,000	1,70	1,70	0,00
550	Montáž zosilňovača modulu zosilňovača, konfigurácia	ks	35,000	1,000	35,00	35,00	0,00
551	Pripojenie súpravy na rozvod	ks	6,000	1,000	6,00	6,00	0,00
552	Pripojenie zástrčky napájača	ks	3,300	1,000	3,30	3,30	0,00
553	Plombovanie rozvodu TV signálu	ks	0,300	15,000	4,50	4,50	0,00
554	Montáž odbočovača	ks	10,000	2,000	20,00	20,00	0,00
555	Montáž zakončovacieho člena	ks	0,700	5,000	3,50	3,50	0,00
556	Montáž kábla do spojov	ks	1,800	30,000	54,00	54,00	0,00
557	Meranie TV signálu	ks	5,500	5,000	27,50	27,50	0,00
558	Záverečné meranie stúpacieho vedenia	ks	4,000	1,000	4,00	4,00	0,00
559	Záverečné meranie na účastníckej zásuvke 1 kanál	ks	1,500	10,000	15,00	15,00	0,00
560	Záverečné meranie na účastníckej zásuvke, všetky kanály	ks	1,800	10,000	18,00	18,00	0,00

561	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	2 100,000	1,000	2 100,00	2 100,00	0,00
562	Doprava,inžinierska činnosť,dokumentácia,prípravne práce,merací protokol	mn	750,000	1,000	750,00	750,00	0,00
563	Montážantény a príslušenstva, Pripojenie sat. Rozbočovača	ks	250,000	1,000	250,00	250,00	0,00
564	Montáž TV na konzolu	ks	80,000	6,000	480,00	480,00	0,00
565	Ovládací panel LCD	ks	138,000	2,000	276,00	276,00	0,00
566	Ústredňa EZS + príslušenstvo	ks	160,000	1,000	160,00	160,00	0,00
567	Siréna 105dB vnútorná	ks	12,000	3,000	36,00	36,00	0,00
568	Snímač pohybový	ks	32,000	20,000	640,00	640,00	0,00
569	Kábel ALFA	m	0,550	1 000,000	550,00	550,00	0,00
570	Nosný a montážny materiál (trubky,príchytky,hmoždinky,lišty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,...)	mn	300,000	1,000	300,00	300,00	0,00
571	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	2 100,000	1,000	2 100,00	2 100,00	0,00
572	Uloženie a zavedenie kábla	m	0,700	1 000,000	700,00	700,00	0,00
573	Montáž a programovanie ústredne EZS, odsúšenie funkčnosti	ks	200,000	1,000	200,00	200,00	0,00
574	Montáž snímačov	ks	23,000	20,000	460,00	460,00	0,00
575	Montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	19,000	3,000	57,00	57,00	0,00
576	Oživenie a programovanie ZPS	ks	76,000	1,000	76,00	76,00	0,00
577	Revízia ZPS zariadenia	ks	140,000	1,000	140,00	140,00	0,00
578	Zapojenie vodičov po ukončenom meraní	ks	0,350	40,000	14,00	14,00	0,00
579	Zapojenie káblov	ks	0,700	40,000	28,00	28,00	0,00
580	Doprava,inžinierska činnosť,dokumentácia,prípravne práce,merací protokol	mn	450,000	1,000	450,00	450,00	0,00
581	DVD player, Tuner	ks	850,000	1,000	850,00	850,00	0,00
582	2-zónový zosilňovač	ks	650,000	1,000	650,00	650,00	0,00
583	Dohliadač reproduktorových línií	ks	1 075,000	1,000	1 075,00	1 075,00	0,00
584	Reléový box k zapojeniu JSC -132 pre 8 repro.línií	ks	86,000	1,000	86,00	86,00	0,00
585	reproduktor	ks	75,000	40,000	3 000,00	3 000,00	0,00
586	Kábel 1-CHKE-V 4x1,5	m	1,650	1 800,000	2 970,00	2 970,00	0,00
587	Nosný a montážny materiál (trubky,príchytky,hmoždinky,lišty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,prístrojové svorkovnice,rozpojovacie pásky...)	mn	2 800,000	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00
588	Doprava,inžinierska činnosť,dokumentácia,prípravne práce,merací protokol	mn	750,000	1,000	750,00	750,00	0,00
589	Montáž a pripojenie DVD playera	ks	139,000	1,000	139,00	139,00	0,00
590	Montáž a pripojenie zosilňovača	ks	68,000	1,000	68,00	68,00	0,00
591	Uvedenie RU do prevádzky , zaškolenie, odovzdanie	ks	600,000	1,000	600,00	600,00	0,00
592	Montáž reproduktora 6W	ks	22,000	40,000	880,00	880,00	0,00
593	Skúšanie reproduktora	ks	3,500	40,000	140,00	140,00	0,00

594	Uloženie a zavedenie kábla	m	1,000	1 800,000	1 800,00	1 800,00	0,00
595	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	3 200,000	1,000	3 200,00	3 200,00	0,00
596	Farebná CCD kamera 1/3" sony, 540 TVr, 0,2 Lux	ks	290,000	24,000	6 960,00	6 960,00	0,00
597	Vonkajší kryt pre kameru	ks	150,000	4,000	600,00	600,00	0,00
598	Objektív s automatikou clony, 1/3", CS 2,6-12mm	ks	13,000	24,000	312,00	312,00	0,00
599	Konzola pre kameru	ks	65,000	24,000	1 560,00	1 560,00	0,00
600	Zdroj pre napájanie viacerých kamier 12V DC/2.5A	ks	1 690,000	24,000	40 560,00	40 560,00	0,00
601	Digitálny videorekordér pre 16 kamier, 100 obr./s, 280 HDD	ks	1 756,000	2,000	3 512,00	3 512,00	0,00
602	Doplňujúci prehľadací software	ks	250,000	1,000	250,00	250,00	0,00
603	LCD monitor 19", AV vstup, VGA	ks	290,000	2,000	580,00	580,00	0,00
604	Prevodník RS 332/485	ks	40,000	2,000	80,00	80,00	0,00
605	Koaxiálny kábel	m	0,800	2 400,000	1 920,00	1 920,00	0,00
606	Napájací kábel	m	0,900	2 400,000	2 160,00	2 160,00	0,00
607	Nosný a montážny materiál (trubky, prichytky, hmoždinky, lišty, zemniace lanko, prístrojové krabice, prepojovacie krabice a skrinky, konektory, prístrojové svorkovnice, rozpojovacie pásky...)	mn	2 000,000	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00
608	Doprava, inžinierska činnosť, dokumentácia, prípravné práce, merací protokol	mn	750,000	1,000	750,00	750,00	0,00
609	Montáž konzoly pre kameru	ks	4,500	24,000	108,00	108,00	0,00
610	Montáž kamery- pripevnenie na konzolu, montáž objektívu, pripojenie napájania	ks	85,000	24,000	2 040,00	2 040,00	0,00
611	Nastavenie záberu kamery	ks	6,000	24,000	144,00	144,00	0,00
612	Montáž zdroja pre kamery	ks	16,000	24,000	384,00	384,00	0,00
613	Montáž digitálneho videorekordéru –pripojenie k sieti, zapojenie káblov	ks	139,000	2,000	278,00	278,00	0,00
614	Montáž LCD monitoru	ks	12,000	2,000	24,00	24,00	0,00
615	Montáž prevodníka RS 332/485	ks	10,000	2,000	20,00	20,00	0,00
616	Uloženie a zavedenie kábla	m	1,300	2 400,000	3 120,00	3 120,00	0,00
617	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	1 500,000	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00
618	elektrický konvektomat Zanussi / Electrolux	ks	7 804,000	1,000	7 804,00	7 804,00	0,00
619	* nerežový podstavec s vedením na GN	ks	520,000	1,000	520,00	520,00	0,00
620	* tukový filter	ks	141,000	1,000	141,00	141,00	0,00
621	* sprcha ku konvektomatu	ks	41,000	1,000	41,00	41,00	0,00
622	nástenný digestor	ks	1 200,000	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00
623	* páková batéria a sifón	ks	90,000	1,000	90,00	90,00	0,00
624	pracovný stôl	ks	468,000	1,000	468,00	468,00	0,00
625	režón	ks	1 275,000	1,000	1 275,00	1 275,00	0,00
626	mobilný pracovný stôl	ks	486,000	1,000	486,00	486,00	0,00

627	chladniaca skriňa 600 litrov Zanussi / Electrolux	ks	1 568,000	3,000	4 704,00	4 704,00	0,00
628	mraziaca skriňa 600 litrov Zanussi / Electrolux	ks	1 882,000	2,000	3 764,00	3 764,00	0,00
629	keramické umývadlo	ks	45,000	1,000	45,00	45,00	0,00
630	keramické umývadlo	ks	45,000	1,000	45,00	45,00	0,00
631	* páková batéria a sifón	ks	90,000	1,000	90,00	90,00	0,00
632	regál technó	ks	91,000	1,000	91,00	91,00	0,00
633	mraziaca skriňa 600 litrov Zanussi / Electrolux	ks	1 882,000	1,000	1 882,00	1 882,00	0,00
634	chladniaca skriňa 600 litrov Zanussi / Electrolux	ks	1 568,000	2,000	3 136,00	3 136,00	0,00
635	chladniaca skriňa 600 litrov Zanussi / Electrolux	ks	1 568,000	1,000	1 568,00	1 568,00	0,00
636	mraziaca skriňa 600 litrov Zanussi / Electrolux	ks	1 882,000	1,000	1 882,00	1 882,00	0,00
637	pracovný stôl	ks	657,000	1,000	657,00	657,00	0,00
638	stolová nadstavba atyp	ks	243,000	1,000	243,00	243,00	0,00
639	mikrovlnná rúra NE 1646	ks	1 529,000	1,000	1 529,00	1 529,00	0,00
640	mikrovlnná rúra NE 1646	ks	1 529,000	1,000	1 529,00	1 529,00	0,00
641	ohrievač hranoliek a smažených pokrmov Zanussi / Electrolux	ks	1 368,000	1,000	1 368,00	1 368,00	0,00
642	* otvorený podstavec	ks	278,000	1,000	278,00	278,00	0,00
643	* dvierka	ks	110,000	1,000	110,00	110,00	0,00
644	el. fritéza 2 x 7 litrov Zanussi / Electrolux	ks	3 722,000	1,000	3 722,00	3 722,00	0,00
645	el. gril na kurčatá	ks	2 300,000	1,000	2 300,00	2 300,00	0,00
646	* podstavec uzatvorený	ks	639,000	1,000	639,00	639,00	0,00
647	nástenný digestor	ks	1 200,000	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00
648	osvetlenie 1 neón 27 W, IP 65	ks	62,000	2,000	124,00	124,00	0,00
649	keramické umývadlo	ks	45,000	1,000	45,00	45,00	0,00
650	jednodielny drez	ks	705,000	1,000	705,00	705,00	0,00
651	* páková batéria a sifón	ks	90,000	1,000	90,00	90,00	0,00
652	chladený stôl Zanussi / Electrolux	ks	2 284,000	1,000	2 284,00	2 284,00	0,00
653	stolová nadstavba atyp	ks	288,000	1,000	288,00	288,00	0,00
654	salamander Zanussi / Electrolux	ks	1 505,000	1,000	1 505,00	1 505,00	0,00
655	salamander Zanussi / Electrolux	ks	1 505,000	1,000	1 505,00	1 505,00	0,00
656	pracovný stôl	ks	835,000	1,000	835,00	835,00	0,00
657	nástenná polica	ks	189,000	1,000	189,00	189,00	0,00
658	vozik na príbory a tácky	ks	361,000	2,000	722,00	722,00	0,00
659	výdajný stôl neutrálny	ks	750,000	2,000	1 500,00	1 500,00	0,00

660	chladniaca vitrína samoobslužná CWS 42	ks	2 508,000	2,000	5 016,00	5 016,00	0,00
661	chladniaca vaňa na nealko	ks	2 144,000	1,000	2 144,00	2 144,00	0,00
662	pojzdny ohrievač tanierov OTP 2	ks	677,000	2,000	1 354,00	1 354,00	0,00
663	teplý výdajný pult	ks	1 722,000	1,000	1 722,00	1 722,00	0,00
664	výdajná policia s hygienickým zákrytom	ks	479,000	1,000	479,00	479,00	0,00
665	výdajný stôl neutrálny	ks	692,000	1,000	692,00	692,00	0,00
666	výdajný stôl neutrálny	ks	692,000	1,000	692,00	692,00	0,00
667	teplý výdajný pult	ks	1 437,000	1,000	1 437,00	1 437,00	0,00
668	výdajná policia s hygienickým zákrytom	ks	343,000	1,000	343,00	343,00	0,00
669	výdajný stôl neutrálny	ks	618,000	1,000	618,00	618,00	0,00
670	výdajná policia	ks	343,000	1,000	343,00	343,00	0,00
671	výdajný stôl neutrálny	ks	782,000	1,000	782,00	782,00	0,00
672	stolový indukčný wok Dito Electrolux	ks	2 054,000	1,000	2 054,00	2 054,00	0,00
673	el. opekacia doska Zanussi / Electrolux	ks	2 050,000	1,000	2 050,00	2 050,00	0,00
674	vstavaná chladená doska Zanussi / Electrolux	ks	2 425,000	1,000	2 425,00	2 425,00	0,00
675	závesný digestor	ks	1 450,000	1,000	1 450,00	1 450,00	0,00
676	osvetlenie 1 neón 27 W, IP 65	ks	62,000	2,000	124,00	124,00	0,00
677	dráha na tácky	ks	1 154,000	1,000	1 154,00	1 154,00	0,00
678	vozik na tácky	ks	406,000	5,000	2 030,00	2 030,00	0,00
679	keramická výlevka	ks	95,000	1,000	95,00	95,00	0,00
680	pracovný stôl s drezom	ks	671,000	1,000	671,00	671,00	0,00
681	regál celonerezový	ks	523,000	1,000	523,00	523,00	0,00
682	stôl na zber špinavého riadu	ks	348,000	1,000	348,00	348,00	0,00
683	vstupný stôl do umývačky	ks	734,000	1,000	734,00	734,00	0,00
684	* sprchová batéria a sifón DOC-3	ks	155,000	1,000	155,00	155,00	0,00
685	drtič odpadkov EM LCD	ks	604,000	1,000	604,00	604,00	0,00
686	* pneuspínač	ks	31,000	1,000	31,00	31,00	0,00
687	priebežná umývačka riadu ZHTA	ks	4 673,000	1,000	4 673,00	4 673,00	0,00
688	* plastový košíček na príbor v cene	ks	0,000	2,000	0,00	0,00	0,00
689	* žltý kôš na 18 plytkých tanierov v cene	ks	0,000	1,000	0,00	0,00	0,00
690	* modrý kôš na 24/48 pohárov/šálok v cene	ks	0,000	1,000	0,00	0,00	0,00
691	* dávkovač oplachového prostriedku v cene	ks	0,000	1,000	0,00	0,00	0,00
692	* dávkovač umývacieho prostriedku	ks	33,000	1,000	33,00	33,00	0,00

693	vyberací stôl	ks	372,000	1,000	372,00	372,00	0,00
694	umývačka skla LB2WP	ks	2 154,000	1,000	2 154,00	2 154,00	0,00
695	regál celonerezový	ks	417,000	1,000	417,00	417,00	0,00
696	podstava do skladu	ks	141,000	4,000	564,00	564,00	0,00
697	chladiaca skriňa	ks	750,000	5,000	3 750,00	3 750,00	0,00
698	umývačka skla LB2WP	ks	2 154,000	1,000	2 154,00	2 154,00	0,00
699	výrobník ľadu B 31	ks	1 045,000	1,000	1 045,00	1 045,00	0,00
700	* sada nohy	ks	80,000	1,000	80,00	80,00	0,00
701	chladená vaňa na fľaše VK 10	ks	760,000	1,000	760,00	760,00	0,00
702	kávovar 2-pákový s počítadlom Aurelia Digit	ks	6 400,000	1,000	6 400,00	6 400,00	0,00
703	mlynček na kávu Mythos	ks	1 487,000	1,000	1 487,00	1 487,00	0,00
704	chladiaca skriňa	ks	750,000	1,000	750,00	750,00	0,00
705	odšťavovač na citrusy - chróm SA 10 C	ks	653,000	1,000	653,00	653,00	0,00
706	mixér, 1 plastová nádoba 1,7 litra P 100 V	ks	329,000	1,000	329,00	329,00	0,00
707	výrobník ľadu B 21	ks	799,000	1,000	799,00	799,00	0,00
708	* sada nohy	ks	80,000	1,000	80,00	80,00	0,00
709	chladiaca skriňa	ks	750,000	1,000	750,00	750,00	0,00
710	kávovar 2-pákový s počítadlom Aurelia Digit	ks	6 400,000	1,000	6 400,00	6 400,00	0,00
711	mlynček na kávu Mythos	ks	1 487,000	1,000	1 487,00	1 487,00	0,00
712	chladiaca skriňa	ks	750,000	1,000	750,00	750,00	0,00
713	chladiaca skriňa	ks	750,000	1,000	750,00	750,00	0,00
714	chladiaca skriňa	ks	750,000	1,000	750,00	750,00	0,00
715	umývačka skla LB2WP	ks	2 154,000	1,000	2 154,00	2 154,00	0,00
716	* kôš štvorcový 395x395x200 mm v cene	ks	0,000	1,000	0,00	0,00	0,00
717	* dávkovač oplachového prostriedku v cene	ks	0,000	1,000	0,00	0,00	0,00
718	* filter nádrže v cene	ks	0,000	1,000	0,00	0,00	0,00
719	* dávkovač umývacieho prostriedku	ks	33,000	1,000	33,00	33,00	0,00
720	výrobník ľadu B 21	ks	799,000	1,000	799,00	799,00	0,00
721	* sada nohy	ks	80,000	1,000	80,00	80,00	0,00
722	chladená vaňa na fľaše VK 10	ks	760,000	1,000	760,00	760,00	0,00
723	keramické umývadlo	ks	45,000	1,000	45,00	45,00	0,00
724	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	0,720	77,518	55,81	55,81	0,00
725	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1,654	458,648	758,60	758,60	0,00

726	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,419	229,324	96,09	96,09	0,00
727	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	3,102	378,050	1 172,71	1 172,71	0,00
728	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	0,761	378,050	287,70	287,70	0,00
729	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,441	378,050	166,72	166,72	0,00
730	Poplatok za skládku	m3	11,025	378,050	4 168,00	4 168,00	0,00
731	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1,617	80,599	130,33	130,33	0,00
732	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobet.vodostav.V4 T50 - C 25/30,hr.150-300	m3	114,087	78,068	8 906,54	8 906,54	0,00
733	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	19,081	163,109	3 112,28	3 112,28	0,00
734	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	5,027	163,109	819,95	819,95	0,00
735	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	808,500	11,710	9 467,54	9 467,54	0,00
736	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.400 mm	m2	3,381	216,482	731,93	731,93	0,00
737	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-128 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	2,805	216,482	607,23	607,23	0,00
738	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	82,541	35,637	2 941,51	2 941,51	0,00
739	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	1,176	237,245	279,00	279,00	0,00
740	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	4,116	538,055	2 214,63	2 214,63	0,00
741	Náter XYPEX	m2	13,237	301,202	3 987,01	3 987,01	0,00
742	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,264	216,482	273,63	273,63	0,00
743	Geotextília netkané polypropylénové Tatrarex pp 500	m2	1,372	238,130	326,71	326,71	0,00
744	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	20,315	1,926	39,13	39,13	0,00
745	Montáž bazénov	ks	179 890,000	1,000	179 890,00	179 890,00	0,00
746	Zariadenia - technológia bazéna	ks	87 976,432	1,000	87 976,43	87 976,43	0,00
747	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	3,102	1,500	4,65	4,65	0,00
748	Dodávka zábradlia	kg	16,280	15,000	244,20	244,20	0,00
749	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	25,857	0,015	0,39	0,39	0,00
750	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	9,518	301,202	2 866,84	2 866,84	0,00
751	Dlaždice keramické	m2	8,592	307,226	2 639,69	2 639,69	0,00
752	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vrecekKNAUF	kg	0,919	753,006	692,01	692,01	0,00
753	Priplatok k cene za škárovanie	m2	2,969	301,202	894,27	894,27	0,00
754	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby	kg	1,507	240,962	363,13	363,13	0,00
755	Elastická prímes do špárov.hmôt 1l	l	6,431	30,120	193,70	193,70	0,00
756	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	12,499	8,220	102,74	102,74	0,00
757	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,100	9,000	9,90	9,90	0,00
758	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	2,500	99,000	247,50	247,50	0,00

759	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,500	99,000	49,50	49,50	0,00
760	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,500	48,540	412,59	412,59	0,00
761	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	2,800	99,000	277,20	277,20	0,00
762	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,600	89,000	53,40	53,40	0,00
763	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,500	89,000	44,50	44,50	0,00
764	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,100	10,000	21,00	21,00	0,00
765	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	17,500	12,440	217,70	217,70	0,00
766	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 siran.	m3	129,500	48,540	6 285,93	6 285,93	0,00
767	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	6,200	27,000	167,40	167,40	0,00
768	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,500	27,000	40,50	40,50	0,00
769	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	115,200	5,760	663,55	663,55	0,00
770	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	6,200	15,000	93,00	93,00	0,00
771	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,500	15,000	22,50	22,50	0,00
772	Murivo nosné z tvárníc PORFIX hladké hr. 250 NSM 500x250x250	m3	102,500	19,000	1 947,50	1 947,50	0,00
773	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	13,900	27,891	387,68	387,68	0,00
774	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	89,500	2,290	204,96	204,96	0,00
775	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,200	40,800	252,96	252,96	0,00
776	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,500	40,800	61,20	61,20	0,00
777	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1 100,000	0,150	165,00	165,00	0,00
778	štruktú. omietka marmolit	m2	12,500	13,000	162,50	162,50	0,00
779	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	0,650	165,836	107,79	107,79	0,00
780	omietka vnútorných stien štuková +cem.prednastrek	m2	4,500	75,190	338,36	338,36	0,00
781	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	2,700	75,000	202,50	202,50	0,00
782	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrnná	m2	11,200	75,000	840,00	840,00	0,00
783	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrnná	m2	10,900	46,960	511,86	511,86	0,00
784	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - minus 7(EPS) - natľkanie kotvy	m2	18,500	75,190	1 391,02	1 391,02	0,00
785	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	92,500	22,590	2 089,58	2 089,58	0,00
786	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	3,500	22,000	77,00	77,00	0,00
787	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,000	22,000	44,00	44,00	0,00
788	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 050,000	0,620	651,00	651,00	0,00
789	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	26,700	5,220	139,37	139,37	0,00
790	Poter pieskocementový hr. do 50 mm	m2	5,800	151,000	875,80	875,80	0,00
791	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1,100	162,000	178,20	178,20	0,00

792	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	0,600	162,000	97,20	97,20	0,00
793	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	0,650	162,000	105,30	105,30	0,00
794	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,000	27,000	54,00	54,00	0,00
795	Fólia JUTA Podstrešné fólie:JUTAFOL D 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	0,800	136,700	109,36	109,36	0,00
796	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	10,200	160,000	1 632,00	1 632,00	0,00
797	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	0,100	151,000	15,10	15,10	0,00
798	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	1 650,000	0,050	82,50	82,50	0,00
799	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,100	151,000	166,10	166,10	0,00
800	Pás ťažký asfaltový IPA 380/SH S40a	m2	2,500	166,000	415,00	415,00	0,00
801	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	8,183	20,87	20,87	0,00
802	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	1,000	124,470	124,47	124,47	0,00
803	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	0,500	249,000	124,50	124,50	0,00
804	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	1,600	136,000	217,60	217,60	0,00
805	Fólia FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená	m2	5,200	162,000	842,40	842,40	0,00
806	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	1,500	136,000	204,00	204,00	0,00
807	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	27,506	64,64	64,64	0,00
808	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	0,600	124,470	74,68	74,68	0,00
809	Polystyrén SAKRET Expandovaný polystyren	m3	16,500	124,700	2 057,55	2 057,55	0,00
810	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu	m2	1,600	162,000	259,20	259,20	0,00
811	Doska čadičová Nobasil 90kg/m3 hrúbka 5cm	m2	2,500	162,000	405,00	405,00	0,00
812	Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 10cm	m2	4,700	56,180	264,05	264,05	0,00
813	Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 12cm	m2	5,900	162,000	955,80	955,80	0,00
814	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	2,100	124,000	260,40	260,40	0,00
815	Izolácie tepelné stropov zospodu, striech bandážovaním škář dosiek	m2	3,500	56,180	196,63	196,63	0,00
816	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	69,267	38,10	38,10	0,00
817	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	4,500	180,000	810,00	810,00	0,00
818	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	1,700	136,000	231,20	231,20	0,00
819	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,100	136,000	149,60	149,60	0,00
820	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	27,500	3,700	101,75	101,75	0,00
821	obloženie stien z OSB dosiek pribíjaných hrubka dosky 15 mm	m2	11,300	56,180	634,83	634,83	0,00
822	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	7,500	74,000	555,00	555,00	0,00
823	Spojovacie a ochranné prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klnce, svorky, fixačné dosky,impregnácia	m3	21,200	12,000	254,40	254,40	0,00
824	Drevo ihličnaté doskové neopracované dosky a fošne neomietaňé smrek Akost' 1 18-22x170-240 a	m3	199,000	11,790	2 346,21	2 346,21	0,00

825	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	62,577	281,60	281,60	0,00
826	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm	m2	14,500	193,000	2 798,50	2 798,50	0,00
827	SDK obklady KNAUF drevených stĺpov prierezovej plochy nad 400 cm2 dosky GKF hr. 15 mm	m2	15,100	22,000	332,20	332,20	0,00
828	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	49,491	222,71	222,71	0,00
829	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	8,900	7,000	62,30	62,30	0,00
830	Odpadné rúry Lindab spodný diel BUTK D 100 mm	ks	8,200	2,000	16,40	16,40	0,00
831	Odpadné rúry Lindab koleno BK D 100 mm	ks	6,800	4,000	27,20	27,20	0,00
832	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	8,200	2,000	16,40	16,40	0,00
833	Žľaby Lindab žľaby podokapné polkruhové R s hákami K 21 veľkosť 125 mm	m	8,950	29,000	259,55	259,55	0,00
834	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	ks	9,200	2,000	18,40	18,40	0,00
835	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	7,263	13,44	13,44	0,00
836	Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 140 GR/M2	m2	1,500	165,000	247,50	247,50	0,00
837	Fólia parozábrana PE hrúbka 0,2 mm	m2	0,900	165,000	148,50	148,50	0,00
838	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,600	5,633	31,54	31,54	0,00
839	Montáž svetlíkov	ks	357,500	1,000	357,50	357,50	0,00
840	Presklený svetlík	ks	2 160,000	1,000	2 160,00	2 160,00	0,00
841	Montáž okien a dveri plastový jednodielyso zasklením výšky 2100 mm x šírky 1200 mm	ks	45,000	26,000	1 170,00	1 170,00	0,00
842	Plastové okno SALAMANDER dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky1300/2100 mm	ks	265,000	23,000	6 095,00	6 095,00	0,00
843	Plastové okno SALAMANDER dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky1500/2100 mm	ks	299,000	1,000	299,00	299,00	0,00
844	Plastové balkónové dvere SALAMANDER otváracé-sklopné výšky/šírky2200/800 mm	ks	220,000	1,000	220,00	220,00	0,00
845	Plastové okno kruhové at.	ks	330,000	1,000	330,00	330,00	0,00
846	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 150x75 mm	m	2,500	55,300	138,25	138,25	0,00
847	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	10,200	98,040	1 000,01	1 000,01	0,00
848	Dlaždice keramickéTaunus - gres Mackenzie 300x300	m2	13,100	102,000	1 336,20	1 336,20	0,00
849	pripílatok k cene za šparovanie	m2	0,600	98,040	58,82	58,82	0,00
850	JUB vnútorný disperzný tmel JUBOLIN, spotr. 1.5 kg/m2, balenie: 3 kg	kg	1,200	20,000	24,00	24,00	0,00
851	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	23,356	82,91	82,91	0,00
852	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	20,500	62,000	1 271,00	1 271,00	0,00
853	Dosky obkladové brúsené hrúbky 3cm II/1	m2	27,500	62,000	1 705,00	1 705,00	0,00
854	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,950	26,040	50,78	50,78	0,00
855	Nátery tesárske konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1,950	161,000	313,95	313,95	0,00
856	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1,900	161,000	305,90	305,90	0,00
857	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	1,600	161,000	257,60	257,60	0,00

858	Rúrka podlahového vykurovania Univenta Noxy 17x2,5mm	m	1,664	813,000	1 352,83	1 352,83	0,00
859	Upínacia spona	ks	0,079	410,000	32,39	32,39	0,00
860	Obvodový dilatačný pás	m	0,527	90,000	47,43	47,43	0,00
861	Fólia	m2	0,352	95,000	33,44	33,44	0,00
862	Plastifikátor	kg	2,285	21,000	47,99	47,99	0,00
863	Chránička 23mm	m	0,439	20,000	8,78	8,78	0,00
864	Montáž podlahového vykurovania	m2	6,942	90,000	624,78	624,78	0,00
865	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 28x1,5 vrátane tvaroviek	m	8,085	32,000	258,72	258,72	0,00
866	Montáž potrubia	m	3,076	32,000	98,43	98,43	0,00
867	Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 28x20	m	1,055	32,000	33,76	33,76	0,00
868	Montáž tepelnej izolácie	m	0,747	32,000	23,90	23,90	0,00
869	Upínacia lišta 17	m	1,500	90,000	135,00	135,00	0,00
870	Rozdelovač Univenta Ultimate Variant I 10 okruhový	ks	257,000	1,000	257,00	257,00	0,00
871	Montáž rozdelovača	ks	15,430	1,000	15,43	15,43	0,00
872	Gulový uzáver 6/4"x1"	ks	20,211	2,000	40,42	40,42	0,00
873	Regulačný ventil Herz StromaxM DN20	ks	27,242	1,000	27,24	27,24	0,00
874	Pripájacie šrobenie 17x2,5	ks	2,373	20,000	47,46	47,46	0,00
875	Skrinka rozdelovača typ 4	ks	58,877	1,000	58,88	58,88	0,00
876	Montáž skrinky	ks	7,909	1,000	7,91	7,91	0,00
877	Tlaková a vykurovací skúška	NH	6,500	24,000	156,00	156,00	0,00
878	Murárska výpomoc	%	3,000	37,798	113,39	113,39	0,00
879	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,896	7,000	6,27	6,27	0,00
880	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1,920	75,040	144,08	144,08	0,00
881	Příplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,640	75,040	48,03	48,03	0,00
882	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,240	33,860	346,73	346,73	0,00
883	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	3,328	75,040	249,73	249,73	0,00
884	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,640	75,040	48,03	48,03	0,00
885	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,640	65,000	41,60	41,60	0,00
886	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,896	10,000	8,96	8,96	0,00
887	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	23,040	9,580	220,72	220,72	0,00
888	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 síran.	m3	151,040	34,000	5 135,36	5 135,36	0,00
889	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	7,424	22,000	163,33	163,33	0,00
890	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,280	22,000	28,16	28,16	0,00

891	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	112,000	3,530	395,36	395,36	0,00
892	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	7,424	15,000	111,36	111,36	0,00
893	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,280	15,000	19,20	19,20	0,00
894	Murivo nosné z tvárnice PORFIX hladké hr. 250 NSM 500x250x250	m3	124,800	14,150	1 765,92	1 765,92	0,00
895	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	14,336	27,891	399,85	399,85	0,00
896	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	99,200	7,880	781,70	781,70	0,00
897	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,424	40,800	302,90	302,90	0,00
898	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,664	40,800	67,89	67,89	0,00
899	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1 344,000	0,150	201,60	201,60	0,00
900	štrukt.omietka marmolit	m2	10,240	6,970	71,37	71,37	0,00
901	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	0,512	165,836	84,91	84,91	0,00
902	omietka vnútorných stien štukova +cem.prednastrek	m2	4,480	59,710	267,50	267,50	0,00
903	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	3,200	106,000	339,20	339,20	0,00
904	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná	m2	9,792	42,430	415,47	415,47	0,00
905	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - minus 7(EPS) - natľkacie kotvy	m2	14,080	59,410	836,49	836,49	0,00
906	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	112,640	14,370	1 618,64	1 618,64	0,00
907	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	2,048	14,370	29,43	29,43	0,00
908	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,536	14,370	22,07	22,07	0,00
909	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 088,000	0,620	674,56	674,56	0,00
910	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	34,176	3,200	109,36	109,36	0,00
911	Poter pieskocementový hr. do 50 mm	m2	7,040	142,000	999,68	999,68	0,00
912	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1,408	136,000	191,49	191,49	0,00
913	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	0,512	136,000	69,63	69,63	0,00
914	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	0,768	136,000	104,45	104,45	0,00
915	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	1,920	22,000	42,24	42,24	0,00
916	Fólia JUTA Podstrešné fólie:JUTAFOL D 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	0,768	136,700	104,99	104,99	0,00
917	PARAPETY VONKAJŠIE oceľové lakoplastové LPL 0,6mm biele MASLEN, dĺžky 6m, š.150mm,obj.č.198	bm	9,088	30,600	278,09	278,09	0,00
918	ISOVER Styrodur 2800 C extrud polystyrén hrúbka 50mm aj s montážou	m2	9,088	39,520	359,16	359,16	0,00
919	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	5,120	140,000	716,80	716,80	0,00
920	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	0,090	191,000	17,19	17,19	0,00
921	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	1 344,000	0,050	67,20	67,20	0,00
922	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,408	191,000	268,93	268,93	0,00
923	Pás ťažký asfaltový IPA 380/SH 540a	m2	2,816	191,000	537,86	537,86	0,00

924	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,816	9,623	27,10	27,10	0,00
925	Zhotov. povlak. krytiny stiech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	2,048	109,000	223,23	223,23	0,00
926	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	0,576	108,000	62,21	62,21	0,00
927	Zhotov. povlak. krytiny stiech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	2,560	108,000	276,48	276,48	0,00
928	FATRAFOL 810 modrá, červená, zelená	m2	9,984	108,000	1 078,27	1 078,27	0,00
929	Zhotov. povlak. krytiny stiech šikmých do 30st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	1,536	108,000	165,89	165,89	0,00
930	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,560	19,175	49,09	49,09	0,00
931	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	0,640	95,000	60,80	60,80	0,00
932	Polystyrén SAKRET Expandovaný polystyren	m3	17,280	95,000	1 641,60	1 641,60	0,00
933	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu	m2	1,920	85,000	163,20	163,20	0,00
934	Doska čadičová Nobasil 90kg/m3 hrúbka 5cm	m2	2,944	85,000	250,24	250,24	0,00
935	Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 10cm	m2	5,760	23,520	135,48	135,48	0,00
936	Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 12cm	m2	6,528	85,000	554,88	554,88	0,00
937	Izolácie tepelné stropov zospodu, stiech bandážovaním škár dosiek	m2	2,688	95,000	255,36	255,36	0,00
938	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,408	45,028	63,40	63,40	0,00
939	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	4,608	140,000	645,12	645,12	0,00
940	Montáž debnenia a latovania stiech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	2,048	120,000	245,76	245,76	0,00
941	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,408	120,000	168,96	168,96	0,00
942	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	23,040	3,700	85,25	85,25	0,00
943	obloženie stien z OSB dosiek pribíjaných hrúbka dosky 15 mm	m2	12,800	39,970	511,62	511,62	0,00
944	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneňého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	6,144	74,000	454,66	454,66	0,00
945	Spojovacie a ochranné prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klnice, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	25,779	8,000	206,23	206,23	0,00
946	Drevo ihličnaté doskové neopracované dosky a fošne neomietané smrek Akosť 1 18-22x170-240 a	m3	230,400	7,700	1 774,08	1 774,08	0,00
947	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,472	47,569	260,30	260,30	0,00
948	SDK podhlad KNAUF D112 zavesená dvojrvtvová kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm	m2	20,736	85,510	1 773,14	1 773,14	0,00
949	SDK obklady KNAUF drevených stĺpov prierezovej plochy nad 400 cm2 dosky GKF hr. 15 mm	m2	18,560	39,000	723,84	723,84	0,00
950	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1,920	26,913	51,67	51,67	0,00
951	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	6,912	7,000	48,38	48,38	0,00
952	Odpadné rúry Lindab spodný diel BUTK D 100 mm	ks	9,088	2,000	18,18	18,18	0,00
953	Odpadné rúry Lindab koleno BK D 100 mm	ks	9,088	4,000	36,35	36,35	0,00
954	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	9,088	2,000	18,18	18,18	0,00
955	Žľaby Lindab žľaby podokapné polkruhové R s hákmi K 21 veľkosť 125 mm	m	9,344	29,000	270,98	270,98	0,00
956	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	ks	9,984	2,000	19,97	19,97	0,00

957	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,048	7,263	14,87	14,87	0,00
958	Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 140 GR/M2	m2	1,792	171,000	306,43	306,43	0,00
959	Fólia parozábrana PE hrúbka 0,2 mm	m2	0,960	211,000	202,56	202,56	0,00
960	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,784	6,245	42,37	42,37	0,00
961	Montáž svetlíkov	ks	433,920	1,000	433,92	433,92	0,00
962	Presklený svetlík	ks	2 626,560	1,000	2 626,56	2 626,56	0,00
963	Montáž okien a dverí plastový jednodielnýso zasklením výšky 2100 mm x šírky 1200 mm	ks	54,400	24,000	1 305,60	1 305,60	0,00
964	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklonné výšky/šírky1300/2100 mm	ks	320,000	20,000	6 400,00	6 400,00	0,00
965	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklonné výšky/šírky1500/2100 mm	ks	358,400	2,000	716,80	716,80	0,00
966	Plastové okno kruhové at.	ks	403,200	2,000	806,40	806,40	0,00
967	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 150x75 mm	m	2,816	22,000	61,95	61,95	0,00
968	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	10,240	84,000	860,16	860,16	0,00
969	Dlaždice keramickéTaunus - gres Mackenzie 300x300	m2	12,800	87,000	1 113,60	1 113,60	0,00
970	pripatok k cene za šparovanie	m2	0,512	84,000	43,01	43,01	0,00
971	JUB vnútorný disperzný tmel JUBOLIN, spotr. 1.5 kg/m2, balenie: 3 kg	kg	1,408	15,000	21,12	21,12	0,00
972	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,920	19,188	36,84	36,84	0,00
973	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	23,040	47,140	1 086,11	1 086,11	0,00
974	Dosky obkladové brúsené hrúbky 3cm II/1	m2	26,880	47,140	1 267,12	1 267,12	0,00
975	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,920	19,799	38,01	38,01	0,00
976	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2,304	145,000	334,08	334,08	0,00
977	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1,920	145,000	278,40	278,40	0,00
978	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	1,792	145,000	259,84	259,84	0,00
979	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	16,875	3,000	50,63	50,63	0,00
980	Potrúbie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 140x2,9	m	19,250	6,000	115,50	115,50	0,00
981	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125	kus	69,500	3,000	208,50	208,50	0,00
982	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,375	9,000	3,38	3,38	0,00
983	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Celkom					1 598 375,34	1 598 375,34	0,00