



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU



TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 15 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749

konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **YETI, s.r.o.**
sídlo: Valčianska dolina 1054, 038 35 Valča, Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13021/L

konajúci: **Ing. Jana Chomová, konateľ**
Erik Trašky, konateľ

IČO: 36 400 033

DIČ: 2020122225

banka: Poštová banka, a.s.

číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznomu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31SP-1201 je zverejnená na webovom sídle MH SR.
- (G) Dňa 21. decembra 2012 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá,, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP 25130120914 dňa 2.5.2013.
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 9.4.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu

užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň..

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na

poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605/2002 - Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 - 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnéj činnosti a ktorá
- b) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo **právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-31SP-1201, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SORO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba navzájom prepojených podsystemov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

príčom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR-31SP-1201.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác² na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

² Pod stavebnými prácami sa pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie: rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu; rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v oblasti cestovného ruchu.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Skicentrum Valčianska dolina - prestavba a obnova Humna

Kód Projektu v ITMS: 25130120170

Miesto realizácie Projektu: Valčianska dolina 1054, Valča

Kód Výzvy: KaHR-31SP-1201

(ďalej aj „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 5 vrátane príloh)

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 599 811,00 EUR (slovom Jedenmiliónpäťstodeväťdesiatdeväťtisícosemstojedenašť eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 799 905,50 EUR (slovom Sedemstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstopäť 50/100 eur), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% (slovom Päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 307 421,51 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR-31SP-1201, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že

- a) vytvorí 1 nové pracovné miesto cielene pre mladého človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje, že takto vytvorené pracovné miesto udrží počas doby udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov.
- b) žiaden výdavok deklarovaný ako oprávnený nevynaloží na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacích kapacít v rámci objektu, ktorý v rámci žiadosti o NFP nebol klasifikovaný ako objekt kultúrneho a historického dedičstva, t.j. výdavky, resp.

realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31SP-1201.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31SP-1201 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.

- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
 - preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
- ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP);
 - ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;
 - akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
 - zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);

- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavení vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšiu intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1201. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
 - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
 - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
 - b) ods. 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
- b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
- c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Ing. Jana CHomová**, konateľ

Podpis: **Erik Trašky**, konateľ
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie 1605/2002,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akekoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
 - a) Prijímateľ prestal spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal spĺňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.

Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení .

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúlady v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.

15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore

s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
- c) deň Ukončenia prác na Projekte,
- d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:

- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
- b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
- c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:
 - a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
 - b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
 - c) účelom Projektu,
 - d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
 - e) s vedením účtovníctva
 - f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- (i) výlučným vlastníkom stavieb alebo
 - (ii) výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov,
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - (ii) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
 - (iv) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
 - (v) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. – 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
 - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovníou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto

- článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
 6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
 9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časti Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
 10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobia.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
 - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,

spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
 9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
 10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve(ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučene ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva

- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
 6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
 7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
 8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
 9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
 12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Skicentrum Valčianska dolina - prestavba a obnova Humna	
Kód ITMS	25130120170	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Iné nešpecifikované služby	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Martin
Obec	Valča
Ulica	Valčianska dolina
Číslo	1054

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Podporiť celoročné využívanie strediska cestovného ruchu vo Valčianskej doline rozšírením poskytovaných služieb
Špecifický cieľ projektu 1	Podporiť zamestnanosť v obci aj regióne
Špecifický cieľ projektu 2	Poskytovať služby na podporu cestovného ruchu počas celého roka
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvárať komplexné turistické produkty v stredisku cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v regióne

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	2	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	2	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	126 535,22	2007	550 000,00	2020
	Nárast tržieb	EUR	710 482,64	2007	1 480 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených a udržaných pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	1	2015	1	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2015	2	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2015	2	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	4	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2015	4	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	2	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	2	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2015	2	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2015	2	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Prestavba a obnova HUMNA	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4
	Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Prestavba a obnova HUMNA	07/2014	10/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	07/2014	10/2015	
Publicita a informovanosť	07/2014	10/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR)		01/07/2014	
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)		31/10/2015	

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 599 811,00	158,92	1 599 969,92	Prestavba a obnova HUMNA
neoprávnené výdavky	0,00	307 262,59	307 262,59	Prestavba a obnova HUMNA
CELKOVO	1 599 811,00	307 421,51	1 907 232,51	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Prestavba a obnova HUMNA	1 599 811,00	307 421,51	1 907 232,51
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	1 599 811,00	307 421,51	1 907 232,51

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ - názov

Prijímateľ - sídlo

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- začatím stavebných prác na Projekte;
- vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková	Počet	Celkom	Oprávnený	Neoprávnený
			cena				
		v Eur				v Eur	
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	M3	3,53	163,750	578,04	0,00	578,04
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	62,46	163,750	10 227,83	0,00	10 227,83
3	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	M3	5,57	433,545	2 414,85	0,00	2 414,85
4	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	0,92	433,550	398,87	398,87	0,00
5	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	M3	24,91	19,613	488,55	0,00	488,55
6	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	7,04	19,610	138,05	138,05	0,00
7	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	8,95	256,879	2 299,07	0,00	2 299,07
8	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	0,89	256,880	228,62	228,62	0,00
9	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	M3	37,01	28,514	1 055,29	0,00	1 055,29
10	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	5,18	28,514	147,70	147,70	0,00
11	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	6,05	902,300	5 458,92	5 458,92	0,00
12	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	T	6,50	1 443,680	9 383,92	9 383,92	0,00
13	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	M3	3,43	661,260	2 268,12	0,00	2 268,12
14	Štrkopiesok 0-63	t	14,40	1 058,016	15 235,43	0,00	15 235,43
15	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	M3	45,49	101,305	4 608,37	4 608,37	0,00
16	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	M3	147,65	2,005	296,10	296,10	0,00
17	Debniecie základových dosiek, odstránenie-dielce	M2	2,56	21,918	56,11	56,11	0,00
18	Debniecie základových dosiek, odstránenie-dielce	M2	2,57	21,920	56,33	56,33	0,00
19	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	M3	127,76	31,055	3 967,56	3 967,56	0,00
20	Betón základových pásov, železový (bez výstuže) síranovzdorného tr.C 25/30	m3	166,19	17,580	2 921,62	2 921,62	0,00
21	Debniecie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	M2	13,36	117,872	1 574,77	0,00	1 574,77
22	Debniecie stien základného pásov, odstránenie-dielce	M2	2,57	117,870	302,93	0,00	302,93
23	Výstuž základových pásov z ocele 10505	T	1 569,19	1,642	2 576,15	2 576,15	0,00
24	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	M3	127,64	4,800	612,67	612,67	0,00
25	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	146,51	29,004	4 249,38	0,00	4 249,38
26	Debniecie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	M2	13,36	96,940	1 295,12	0,00	1 295,12
27	Debniecie základových pätiiek, odstránenie-dielce	M2	2,56	96,940	248,17	0,00	248,17
28	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	T	1 569,19	1,952	3 063,77	0,00	3 063,77
29	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 25/30, objem 1 otvoru nad 0,02 do 0,10 m3 , vrátane debnenia	M3	240,00	0,780	187,20	187,20	0,00
30	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	M3	146,51	26,205	3 839,28	3 839,28	0,00
31	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D Profi 38	M3	155,82	146,509	22 828,97	22 828,97	0,00
32	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D Profi 30	M3	170,59	12,100	2 064,07	2 064,07	0,00
33	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D Profi 24	M3	178,34	16,681	2 974,88	2 974,88	0,00
34	Murivo nosné z tehál pálených 17,5 Akustik P12	m3	209,45	74,545	15 613,46	15 613,46	0,00
35	Murivo nosné z tvárnic porobetónových s P+D a kapsou hr. 300 mm	M3	159,19	28,133	4 478,46	4 478,46	0,00
36	Murivo nosné z tvárnic porobetónových hr. 200 mm	m3	162,76	21,262	3 460,62	0,00	3 460,62
37	Murivo výplňové z DT 50x15x25 s betonovou výplňou hr. 15 cm	M3	201,73	8,950	1 805,48	1 805,48	0,00
38	Murivo výplňové z DT 50x40x25 s betonovou výplňou hr. 40 cm	M3	193,78	100,920	19 556,36	0,00	19 556,36
39	Preklad keramický plochý , šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	10,09	6,000	60,54	60,54	0,00
40	Preklad keramický plochý , šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	KUS	12,66	5,000	63,30	63,30	0,00
41	Preklad keramický plochý , šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	16,27	10,000	162,70	162,70	0,00
42	Preklad keramický plochý šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	10,56	1,000	10,56	10,56	0,00
43	Preklad keramický plochý, šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	KUS	13,27	2,000	26,54	26,54	0,00
44	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	17,42	16,000	278,72	278,72	0,00
45	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	21,44	70,000	1 500,80	1 500,80	0,00
46	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	27,13	23,000	623,99	623,99	0,00
47	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	31,37	4,000	125,48	125,48	0,00
48	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	36,13	4,000	144,52	144,52	0,00
49	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	40,57	4,000	162,28	162,28	0,00
50	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	M3	156,96	29,856	4 686,25	0,00	4 686,25
51	Debniecie prekladu zhotovenie	M2	17,80	273,373	4 866,04	4 866,04	0,00
52	Debniecie prekladu odstránenie	M2	6,31	273,370	1 724,96	1 724,96	0,00
53	Výstuž prekladov z ocele 10505	T	1 627,60	3,808	6 197,71	0,00	6 197,71
54	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	M3	152,41	5,472	833,99	0,00	833,99
55	Debniecie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	M2	21,24	72,960	1 549,67	1 549,67	0,00
56	Debniecie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	M2	3,00	72,960	218,88	218,88	0,00
57	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	M2	1 583,34	1,742	2 758,37	0,00	2 758,37
58	Betón stĺpov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	M2	152,41	1,594	242,92	242,92	0,00
59	Debniecie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	M2	40,92	21,252	869,61	869,61	0,00
60	Debniecie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	M2	3,98	21,252	84,58	84,58	0,00
61	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	M2	152,99	11,277	1 725,26	0,00	1 725,26
62	Debniecie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	M2	16,06	101,322	1 627,23	1 627,23	0,00
63	Debniecie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	M2	5,95	6,700	39,87	0,00	39,87
64	Výstuž stien a priečok 10505	M2	1 625,17	1,462	2 376,75	0,00	2 376,75
65	Priečky z keramických tehál pálených P+D na tenkovrstvovú lepiacu maltu hr.14,0cm	M2	26,40	172,263	4 547,73	4 547,73	0,00
66	Priečky z keramických tehál pálených P+D na tenkovrstvovú lepiacu maltu hr.11,5cm	M2	27,77	63,641	1 767,30	1 767,30	0,00
67	Priečky z porobetónových tvárnic na lepiacu maltu 500x250x100 hr.100 mm	M2	23,05	5,600	129,08	129,08	0,00
68	Priečky z porobetónových tvárnic na lepiacu maltu 500x250x125 hr.125 mm	M2	26,77	77,522	2 075,26	2 075,26	0,00
69	Priečky z porobetónových tvárnic na lepiacu maltu 500x250x150 hr.150 mm	M2	31,16	37,990	1 183,75	1 183,75	0,00
70	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 v murive nadzákladného tehľami do 300mm	M2	6,92	26,000	179,92	179,92	0,00
71	Porobetónový samonosný preklad 1000x250x125	M2	9,31	4,000	37,24	37,24	0,00
72	Porobetónový samonosný preklad 1000x250x150	M2	11,64	6,000	69,84	69,84	0,00
73	Porobetónový samonosný preklad 1200x250x125	M2	11,64	1,000	11,64	11,64	0,00
74	Porobetónový samonosný preklad 1200x250x150	M2	14,22	2,000	28,44	28,44	0,00
75	Porobetónový samonosný preklad 1500x250x150	M2	17,51	4,000	70,04	70,04	0,00

76	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, železový tr.C 25/30	M3	153,90	179,209	27 580,19	0,00	27 580,19
77	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	15,41	966,303	14 890,74	0,00	14 890,74
78	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	4,61	966,300	4 454,64	4 454,64	0,00
79	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	M2	8,09	839,690	6 793,09	6 793,09	0,00
80	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	M2	2,12	839,620	1 779,99	1 779,99	0,00
81	Výstuž stropov a klenieb, 10505	T	1 583,70	15,072	23 869,24	23 869,24	0,00
82	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	M3	152,96	38,696	5 918,88	0,00	5 918,88
83	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	8,51	270,283	2 300,11	0,00	2 300,11
84	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	3,08	270,280	832,46	832,46	0,00
85	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	T	1 606,93	1,583	2 543,82	0,00	2 543,82
86	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	M3	166,45	10,457	1 740,58	0,00	1 740,58
87	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	T	1 777,49	1,075	1 911,26	1 911,26	0,00
88	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	22,64	66,210	1 498,99	1 498,99	0,00
89	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	4,40	66,210	291,32	291,32	0,00
90	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	13,57	39,179	531,66	0,00	531,66
91	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	3,32	39,179	130,07	130,07	0,00
92	M+D prvku tlmenia kročajového hluku medzi schodiskové rameno a stropnú dosku typ ako HALFEN HTT-8-20 - 100 cm, alebo jeho ekvivalent	kus	156,00	5,000	780,00	780,00	0,00
93	M+D Balkónového izolačného prvku na prepojenie výstuže (termokoš) typ ako HALFEN- DEHA HIT-HP MV-0604-16-100-30, alebo jeho ekvivalent	KUS	234,00	22,000	5 148,00	5 148,00	0,00
94	M+D Balkónového izolačného prvku na prepojenie výstuže (termokoš) typ ako HALFEN- DEHA HIT-HP MV-0704-16-100-30, alebo jeho ekvivalent	KUS	270,00	20,000	5 400,00	5 400,00	0,00
95	M+D Balkónového izolačného prvku na prepojenie výstuže (termokoš) typ ako HALFEN- DEHA HIT-HP MV-0402-16-050-30, alebo jeho ekvivalent	KUS	162,00	4,000	648,00	648,00	0,00
96	M+D Balkónového izolačného prvku na prepojenie výstuže (termokoš) typ ako HALFEN- DEHA HIT-HP MV-0201-16-025-30, alebo jeho ekvivalent	KUS	90,00	4,000	360,00	360,00	0,00
97	M+D Balkónového izolačného prvku na prepojenie výstuže (termokoš) typ ako HALFEN- DEHA HIT-HP MV-0302-16-050-30, alebo jeho ekvivalent	KUS	144,00	2,000	288,00	288,00	0,00
98	M+D Balkónového izolačného prvku medzi termokoše extrudovaným polyst. hr.80, alebo typový ako HALFEN- DEHA HIT-HP FK-16-031-080, alebo jeho ekvivalent	M	120,00	30,710	3 685,20	3 685,20	0,00
99	M+D Jednoduchého šmykového trúu s puzdrom, typ ako HALFEN- DEHA HSD-20-A4+HSD-P 20, alebo jeho ekvivalent	KS	25,20	4,000	100,80	100,80	0,00
100	Vnútrotná omietka stropov a schodiska, sádrová, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.1 cm	M2	8,40	387,185	3 252,35	3 252,35	0,00
101	Vnútrotná omietka stien sádrová, miešanie a nanášanie strojne, vrátane penetrácie podkladu hr.1 cm	M2	9,60	2 162,696	20 761,88	0,00	20 761,88
102	Príprava podkladu pre vnútrotnú omietku, penetračný náter	m2	1,20	2 743,820	3 292,58	3 292,58	0,00
103	Vnútrotná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	M2	9,23	151,100	1 394,65	1 394,65	0,00
104	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	M2	0,95	2 182,800	2 073,66	2 073,66	0,00
105	Príplatok za zabudované rohovníky okolo okien	M	3,11	258,660	804,43	804,43	0,00
106	Potiahnutie vnútrotných stien, sklotextílnou mriežkou	M2	6,67	425,290	2 836,68	2 836,68	0,00
107	Vnútrotná omietka sádrová nanášaná na piliere a stĺpy	m2	15,20	21,478	326,46	0,00	326,46
108	Obklad vnútrotných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia extrudovaný polystyrén hr. 40 mm	M2	18,00	155,909	2 806,36	0,00	2 806,36
109	Obklad vnútrotných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia extrudovaný polystyrén hr. 60 mm	M2	21,60	20,459	441,91	0,00	441,91
110	Vonkajšia omietka podhľadov ušľachtilá silikónová , hr. 3 mm	m2	14,40	44,400	639,36	639,36	0,00
111	Vonkajšia omietka výspravková na betón	M2	19,20	94,912	1 822,31	1 822,31	0,00
112	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnych fasádných dosák , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 80 mm	m2	29,65	108,260	3 209,89	3 209,89	0,00
113	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnych fasádných dosák , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 120 mm	m2	33,98	18,102	615,11	0,00	615,11
114	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnych fasádných dosák , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm	m2	37,31	35,110	1 309,96	1 309,96	0,00
115	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS , lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 60 mm	m2	39,08	54,012	2 110,79	0,00	2 110,79
116	Kontaktné zateplenie doskami z polystyrénu 2cm na OSB dosky bez omietky, alebo jeho ekvivalent	M2	21,43	35,110	752,41	752,41	0,00
117	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	M3	141,53	12,979	1 836,92	0,00	1 836,92
118	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	M3	142,92	82,624	11 808,59	11 808,59	0,00
119	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	M3	18,74	12,979	243,23	0,00	243,23
120	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	M3	10,96	80,370	880,86	0,00	880,86
121	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	M3	5,69	12,980	73,86	0,00	73,86
122	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	2,86	80,370	229,86	0,00	229,86
123	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	M2	9,65	73,923	713,36	0,00	713,36
124	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	M2	3,35	57,410	192,32	192,32	0,00
125	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	1 654,08	3,054	5 050,83	5 050,83	0,00
126	Spádový poter - spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 45-55 mm alebo jeho ekvivalent	m2	37,06	84,200	3 120,45	3 120,45	0,00
127	Liatie anhydritového poteru z zálievka podlahy a rozvodov podlahového vykurovania, alebo jeho ekvivalent	M2	5,22	1 356,390	7 080,36	0,00	7 080,36
128	Náryp na strechu z dunajského štrku premývaného fr.16-32 , alebo jeho ekvivalent	m2	6,53	31,500	205,70	0,00	205,70
129	Samonivelizačný anhydritový poter 20, zrnitosť 2mm, spotreba 18kg/m2 (hr.10mm), alebo jeho ekvivalent	kg	0,22	157 378,176	34 623,20	0,00	34 623,20
130	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	M2	1,92	905,500	1 738,56	1 738,56	0,00

131	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	M2	1,75	1 811,000	3 169,25	3 169,25	0,00
132	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	2,66	1 301,785	3 462,75	0,00	3 462,75
133	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	M2	6,42	176,115	1 130,66	0,00	1 130,66
134	Montáž lešenia ťaž.radov.s podlahami z dosiek, šírky 2,00-2,50 m, pri zať.plochy 3kPa,výšky do 10 m	M2	4,12	370,000	1 524,40	1 524,40	0,00
135	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1021	M2	2,34	740,000	1 731,60	1 731,60	0,00
136	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	M2	1,24	732,000	907,68	907,68	0,00
137	Demontáž lešenia ťaž.prac.rad.s podlah., šírky 2,00-2,50m pri zaťaž.plochy do 3 kPa výšky do 10m	M2	2,27	370,000	839,90	839,90	0,00
138	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	3,84	1 477,900	5 675,14	0,00	5 675,14
139	Búranie muriva železobetónového pilierov, -2,40000t	m3	117,32	1,590	186,49	186,49	0,00
140	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	81,10	21,477	1 741,78	1 741,78	0,00
141	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, s rabciovým pletivom , -0,09000t	m2	145,00	215,120	31 192,40	31 192,40	0,00
142	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	M2	1,93	215,120	415,18	415,18	0,00
143	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	KUS	0,48	39,000	18,72	18,72	0,00
144	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	KUS	0,70	22,000	15,40	15,40	0,00
145	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	M2	7,16	36,900	264,20	264,20	0,00
146	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	M2	4,80	29,800	143,04	143,04	0,00
147	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	KUS	4,80	26,000	124,80	124,80	0,00
148	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	M2	6,26	144,200	902,69	902,69	0,00
149	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	5,48	215,120	1 178,86	1 178,86	0,00
150	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	13,84	253,470	3 508,02	3 508,02	0,00
151	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	0,49	2 534,700	1 242,00	1 242,00	0,00
152	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	8,69	253,470	2 202,65	2 202,65	0,00
153	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	0,97	253,470	245,87	245,87	0,00
154	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	T	18,00	253,470	4 562,45	4 562,45	0,00
155	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého	m3	297,80	8,211	2 445,24	2 445,24	0,00
156	Rozoberanie zákmovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,15400t	M2	2,30	267,970	616,33	616,33	0,00
157	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	M2	3,47	267,970	929,86	929,86	0,00
158	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	M2	20,05	267,970	5 372,80	5 372,80	0,00
159	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	M	1,30	86,500	112,45	112,45	0,00
160	Demontáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. d	M2	1,79	110,980	198,65	198,65	0,00
161	Demontáž fólie parotesnej a poistnej na streche sedlovej alebo pultovej vrátane doplnkov	m2	1,20	221,160	265,39	265,39	0,00
162	Demontáž stien a priečok z hraneného reziva ,vrátane izolácie a obkladu z dosák obojstranne -0,07700t	m2	12,00	328,628	3 943,53	3 943,53	0,00
163	Demontáž kotevných želez hmotnosti do 5 kg, -0,00500t	KUS	0,92	38,000	34,96	34,96	0,00
164	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy do 120 cm2, -0,00800t	M	1,36	86,400	117,50	117,50	0,00
165	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0,02400t	M	2,04	173,000	352,92	352,92	0,00
166	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0,00700t	M2	0,71	191,535	135,99	135,99	0,00
167	Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z reziva prierezu do 120 cm2, -0,20000t	ks	24,74	1,000	24,74	24,74	0,00
168	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 288-450 cm2, -0,02300t	m	1,75	5,600	9,80	9,80	0,00
169	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm, -0,00320t	M	0,58	60,800	35,26	35,26	0,00
170	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	M	0,47	23,000	10,81	10,81	0,00
171	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	M	0,79	60,800	48,03	48,03	0,00
172	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	M	0,67	16,800	11,26	11,26	0,00
173	Demontáž odpadového kolena výtakového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	0,92	4,000	3,68	3,68	0,00
174	Demontáž pálenej krytiny zo škriedel bobroviak na ďalšie použitie, , do 45° -0,03400t	m2	2,78	210,475	585,12	585,12	0,00
175	Demontáž vonkajšieho zábradlia z hobľovaného reziva	m2	2,12	29,600	62,75	62,75	0,00
176	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t	m2	5,36	150,980	809,25	809,25	0,00
177	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	M2	0,96	110,980	106,54	106,54	0,00
178	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	3,96	107,380	425,22	425,22	0,00
179	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	M2	5,81	101,880	591,92	591,92	0,00
180	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	0,86	83,340	71,67	71,67	0,00
181	Búranie dreveného stropu trámového a odstránenie nášľapných vrstiev vrátane jeho skladby a úpravy po vybúraní	m2	60,00	7,600	456,00	456,00	0,00
182	Montáž a dodávka- hasiaci prístroj práškový - 6 kg	ks	33,60	18,000	604,80	604,80	0,00
183	Montáž a dodávka hasiaci prístroj CO2 - 5 kg	ks	66,00	1,000	66,00	66,00	0,00
184	Montáž a dodávka hasiaci prístroj vodný - 9l	ks	39,60	1,000	39,60	39,60	0,00
185	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc, z kovu výšky do 12 m	T	8,63	3 421,884	29 530,86	29 530,86	0,00
186	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	0,19	383,197	72,81	72,81	0,00
187	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	0,24	64,245	15,42	15,42	0,00
188	Zhotovenie kompletne izolácie proti vlhkosti a povrchovej vode tekutou izoláciou, vrátane penetrácie (typ ako saniflex, alebo jeho ekvivalent) a kútovej pružnej pásky	M2	21,60	240,812	5 201,54	5 201,54	0,00
189	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	M2	0,24	29,500	7,08	7,08	0,00
190	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	M2	1,94	766,393	1 486,80	1 486,80	0,00
191	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	M2	2,59	128,490	332,79	332,79	0,00
192	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	M2	5,72	171,009	978,17	978,17	0,00
193	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC vrátane kotvenia a kotviaceho materiálu	M2	9,60	19,670	188,83	188,83	0,00

194	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	M2	1,49	171,009	254,80	254,80	0,00
195	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	M2	1,80	171,009	307,82	307,82	0,00
196	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle	M2	2,48	19,670	48,78	48,78	0,00
197	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	M2	2,70	19,670	53,11	53,11	0,00
198	Zhotovenie detailov, uzáver dilatáč.škrár vodor.gumovou fóliou r.š. 800 mm prilepenou na podkladný viplanilový plech rš 200 mm s vytmelením a pretavenou asfalt. pásom - vid'.detail	m	14,40	51,150	736,56	736,56	0,00
199	Zhot.detailov, uzáver dilatáč.škrár vodor.gumovým pásom r.š. 400 alebo 500 mm plne prilepeným	M	3,55	56,200	199,51	199,51	0,00
200	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0324	26 815,362	868,82	868,82	0,00
201	Difúzna strešná fólia (75M2/BAL.) - paropriepustná	M2	2,10	1 200,419	2 520,88	2 520,88	0,00
202	Fólia pod hladkú plechovú krytinu – deliaca vrstva typ ako DELTA-TRELA PLUS (30M2/BAL.), alebo jeho ekvivalent	M2	10,75	890,681	9 574,82	9 574,82	0,00
203	Penetračný asfaltový náter (BAL/25KG)	KG	2,11	178,977	377,64	377,64	0,00
204	Klasický oxidovaný asfaltový pás typu S (rolka/10M2)	M2	2,99	30,975	92,62	92,62	0,00
205	Asfaltovaný pás modifikovaný SBS podkladný (BAL/7,5M2)	M2	5,27	984,372	5 187,64	5 187,64	0,00
206	Geotextília 100% POP 63 300 g/m2 (bal/100m2)	M2	1,25	400,428	500,54	500,54	0,00
207	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	5,54	34,650	191,96	191,96	0,00
208	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC zvislá plocha	m2	5,54	16,500	91,41	91,41	0,00
209	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	0,66	51,150	33,76	33,76	0,00
210	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° z ochrannej textilie ochran. vrstvy pod štrk	m2	0,66	32,445	21,41	21,41	0,00
211	Zhot. povlak. krytiny striech ploch. a šik. do 30° prípev. kotv. pásikmi	m	3,30	20,900	68,97	68,97	0,00
212	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0336	1 287,572	43,26	43,26	0,00
213	Zálievka Z 01, alebo jeho ekvivalent	kg	13,31	3,000	39,93	39,93	0,00
214	Poplastovaný plech typ ako VIPLANYL 60, alebo jeho ekvivalent	m2	19,56	20,000	391,20	391,20	0,00
215	Emfimastik PU 400-s, alebo jeho ekvivalent	ks	5,77	2,000	11,54	11,54	0,00
216	Lapač kameňa z PE, alebo jeho ekvivalent	ks	4,36	2,000	8,72	8,72	0,00
217	FBS 120, alebo jeho ekvivalent	ks	0,53	100,000	53,00	53,00	0,00
218	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie 300	m2	0,97	56,265	54,58	54,58	0,00
219	Zhot. povlak. krytiny striech ploch. a šik. do 30° kutový kotevný profil	m	3,30	25,000	82,50	82,50	0,00
220	Zhot. povlak. krytiny striech ploch. a šik. do 30° atiková tvarovka	m	5,15	25,000	128,75	128,75	0,00
221	PVC fólia , ako FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá, alebo jeho ekvivalent	m2	6,53	56,265	367,41	367,41	0,00
222	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. drôtom	M2	3,16	1 899,250	6 001,63	6 001,63	0,00
223	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	M2	0,90	15,370	13,83	13,83	0,00
224	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová	M2	1,58	696,464	1 100,41	1 100,41	0,00
225	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, mechanický kotvený natlakovacimi hmoždinami	M2	3,60	486,590	1 751,72	1 751,72	0,00
226	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, dvojvrstvová kladenie na sucho	m2	1,80	31,500	56,70	56,70	0,00
227	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	M	1,20	1 477,900	1 773,48	1 773,48	0,00
228	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,0168	38 012,692	638,61	638,61	0,00
229	Pokrytie strechy fóliou - paropriepustná + separáčná	M2	1,44	2 768,128	3 986,10	3 986,10	0,00
230	Pokládka parozábrany s prepletením páskou	M2	1,92	945,610	1 815,57	1 815,57	0,00
231	Polystyrén EPS 150 S hr.120mm	m2	10,45	69,300	724,19	724,19	0,00
232	Expandovaný polystyrén EPS 100 S Stabil 40mm	M2	3,05	716,468	2 185,23	2 185,23	0,00
233	Expandovaný polystyrén EPS 100 S Stabil 50mm	M2	4,26	716,468	3 052,15	3 052,15	0,00
234	POLYFORM polystyrén expandovaný EPS 100 S Stabil 120mm s prídavkom retardéru horenia stabilizované	M2	10,08	1,901	19,16	19,16	0,00
235	Hydroizolačná fólia z PVC hr. 1,5 mm	m2	6,00	204,028	1 224,17	1 224,17	0,00
236	Podlahová doska z expand.polystyrénu s kročajovým útlmom ako T5000 hr.20 mm, alebo jeho ekvivalent	M2	1,69	15,831	26,75	26,75	0,00
237	Podstrešná fólia a parozábrana ako JUTAFOL N AL 170 g Speciál A.P, alebo jeho ekvivalent	M2	2,35	942,911	2 215,84	2 215,84	0,00
238	Podstrešná fólia kontaktná typ ako JUTADACH 150 g, alebo jeho ekvivalent	M2	2,59	1 283,189	3 323,46	3 323,46	0,00
239	Vysoko difúzna strešná fólia na prevetrávanú fasádu typ ako TYVEK, alebo jeho ekvivalent	M2	2,10	557,398	1 170,54	1 170,54	0,00
240	Tepelná izolácia strechy typ ako ISOVER UNIROL-PLUS 60 mm (38,4M2/BAL) 1200 x 2000mm, alebo jeho ekvivalent	M2	3,06	401,206	1 227,69	1 227,69	0,00
241	Tepelná izolácia strechy typ ako ISOVER UNIROL-PLUS 100mm (6M2/BAL) šírka 1200mm , alebo jeho ekvivalent	M2	5,10	600,825	3 064,21	3 064,21	0,00
242	Tepelná izolácia strechy typ ako ISOVER UNIROL-PLUS 140mm (3,9M2/BAL) šírka 1200mm, alebo jeho ekvivalent	M2	7,32	113,712	832,37	832,37	0,00
243	Tepelná izolácia strechy typ ako ISOVER UNIROL-PLUS 200mm (5,4M2/BAL) šírka 1200mm, alebo jeho ekvivalent	M2	10,14	774,606	7 854,51	7 854,51	0,00
244	Tepelná izolácia do prevetrávaných fasád typ ako ISOVER-FASSIL hr.80 mm, alebo jeho ekvivalent	M2	8,40	483,200	4 058,88	4 058,88	0,00
245	Montáž a dodávka kotevných želiez, príložiek, pátiiek, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	KUS	6,00	300,000	1 800,00	1 800,00	0,00
246	Montáž ťahla z lanka d=10 mm pevnosť 1770 MPa spájajúce ťahacie kroky s pripojením k drevenej konštrukcii	m	24,00	36,200	868,80	868,80	0,00
247	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	M	5,09	894,685	4 553,95	4 553,95	0,00
248	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	M	6,59	1 441,797	9 501,44	9 501,44	0,00
249	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	M	9,22	394,086	3 633,47	3 633,47	0,00
250	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	M	10,00	218,630	2 186,30	2 186,30	0,00
251	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 450 cm2	M	12,60	102,129	1 286,83	1 286,83	0,00
252	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	3,85	1 133,931	4 365,63	4 365,63	0,00
253	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	M2	1,52	54,050	82,16	82,16	0,00
254	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	M2	1,32	1 079,009	1 424,29	1 424,29	0,00
255	Montáž latovania na spodnú vrstvu izolácie strechy rozpon 60 cm	M2	1,44	859,645	1 237,89	1 237,89	0,00

256	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinge, pásová oceľ, vruty, impregnácia	M3	34,22	162,720	5 568,28	5 568,28	0,00
257	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	2,14	2 432,950	5 206,51	5 206,51	0,00
258	Záklp stropov z dosiek ako OSB, alebo jeho ekvivalent skrútkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	18,00	48,657	875,83	875,83	0,00
259	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	2,24	57,200	128,13	128,13	0,00
260	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	0,0564	73 096,292	4 122,63	4 122,63	0,00
261	M+D hrebeňa odvetrávanej strechy z dosák s vypodložením hranolkami na šírku 290 mm	m	14,40	22,500	324,00	324,00	0,00
262	M+D hrebeňa odvetrávanej strechy z dosák s vypodložením hranolkami na šírku 500 mm	m	26,40	14,200	374,88	374,88	0,00
263	Zhotovenie nasávacieho prvku na prevetrávanie strechy pri debnení z dosák - š=250 mm a v=160 mm	KUS	9,60	25,000	240,00	240,00	0,00
264	Montáž a dodávka podhladu z OSB dosák hr.18 mm, prichyteným na zavesený podkladový rošt z hranolok 60/60 mm prichytený k žb konštrukcií pomocou uholníkových spojok	M2	30,00	35,110	1 053,31	1 053,31	0,00
265	Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 24-32x250-300	M3	264,00	31,183	8 232,34	8 232,34	0,00
266	Dodávka lepených hranolov	m3	1 200,00	7,972	9 566,77	9 566,77	0,00
267	Hranol akosť II	m3	264,00	62,530	16 507,79	16 507,79	0,00
268	Lata smrek akosť II do 85cm2	m3	276,00	32,506	8 971,70	8 971,70	0,00
269	SDK priečka s izoláciou hr. 105 mm jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKFI tl 15 mm	M2	37,90	18,869	715,13	715,13	0,00
270	SDK priečka s izoláciou hr. 125 mm akustická jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKFI tl 12,5 mm	M2	55,18	38,684	2 134,58	2 134,58	0,00
271	SDK priečka s izoláciou hr. 200 mm dvojité kca oceľ profil dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	48,00	4,080	195,84	195,84	0,00
272	Priečka sadrokartónové jedn. opláštené RFI 15 mm, hrúbka priečky 80mm	M2	45,86	16,710	766,32	766,32	0,00
273	SDK stena predsadená bez nosnej kca dosky 1x GKB hr. 12,5 mm lepené bodovo	m2	12,67	76,345	967,29	967,29	0,00
274	SDK stena predsadená GKB tl 12,5 mm - obloženie zabudovaných zariad.predmetov, prepojení stav.častí a obklad PSV potrubí	M2	24,00	95,853	2 300,46	2 300,46	0,00
275	Zdvojená stena sadrokartónová na OK s 2x izoláciou 100 mm, hr.steny 255 mm,dosky RB 12,5 mm	m2	84,77	40,975	3 473,45	3 473,45	0,00
276	SDK podhlad zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky RF hr. 12,5 mm	M2	25,42	508,680	12 930,65	12 930,65	0,00
277	SDK podhlad zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky Rfi hr. 15 mm	M2	26,87	391,440	10 517,99	10 517,99	0,00
278	SDK kazetový podhlad 600x1200 mm	m2	52,76	76,560	4 039,31	4 039,31	0,00
279	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách rš 250 mm	M	5,52	50,100	276,55	276,55	0,00
280	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách rš 330 mm	M	6,48	24,840	160,96	160,96	0,00
281	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm - výstužný pás	m	7,15	60,700	434,01	434,01	0,00
282	Krytiny z TiZn predzvetraný modrošedý (BG), hladké strešné zo zvitkov šírky 670 mm na dvojitú stojatú drážku	m2	96,00	1 134,071	108 870,82	108 870,82	0,00
283	Oplechovanie z TiZn lesklo valcovaný (WB), odkvapov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 400 mm	m	29,60	28,990	858,10	858,10	0,00
284	Oplechovanie strešných okien z plechu TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG), na strechách s plechovou krytinou, systém dvojitej stojatej drážky, detail č. 3	ks	93,53	1,000	93,53	93,53	0,00
285	Oplechovanie z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG), medzistrešných žlabov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky rš=620 mm, vrátane hákov	m	90,00	3,800	342,00	342,00	0,00
286	Lemovanie z TiZn, záveterná lišta na drevený hranol r.š. 330 mm	m	17,65	7,600	134,14	134,14	0,00
287	Oplechovanie z TiZn lúžľabie s jednoduch. drážkou sklon nad 35°, r.š. 660 mm	m	25,22	31,000	781,82	781,82	0,00
288	Oplechovanie z TiZn, hrebeň pultovej strechy s odvetraním, r.š. 400 mm	m	16,80	32,380	543,98	543,98	0,00
289	Montáž a dodávka oplechovania z TiZn, hrebeň strechy s odvetraním, r.š. 660 mm	m	42,00	22,500	945,00	945,00	0,00
290	Montáž lemovania z TiZn, zapustené úžľabie sklon do 10°, r.š. 900 mm	m	72,00	15,000	1 080,00	1 080,00	0,00
291	Montáž lemovania z TiZn, nárožie s lištou a krycím profilom, r.š. 200 mm	m	14,40	37,500	540,00	540,00	0,00
292	Montáž okapovej lišty z TiZn, nárožie s lištou a krycou lištou, r.š. 605 mm	m	33,60	37,500	1 260,00	1 260,00	0,00
293	Montáž a dodávka vetracej mriežky strešného plášťa z perfor.plechu do r.š. 250 mm	BM	14,40	230,012	3 312,17	3 312,17	0,00
294	Montáž oplechovania z TiZn, hrebeň sedlovej strechy s odvetraním, r.š. 750 mm	m	66,00	14,200	937,20	937,20	0,00
295	Lemovanie z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG), záveterná lišta L = max 3,0 m, r.š. 330 mm	m	22,80	85,620	1 952,14	1 952,14	0,00
296	Oplechovanie z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý, hrebeň sedlovej strechy bez odvetrania rš=90 mm	m	18,00	3,600	64,80	64,80	0,00
297	Lemovanie z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG), úžľabie s jednoduch. ležatou drážkou sklon nad 10°, r.š. 660 mm	m	58,97	28,300	1 668,85	1 668,85	0,00
298	Lemovanie rúr d 250 mm z plechu TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG), na strechách s plechovou krytinou, systém dvojitej stojatej drážky	ks	33,14	17,000	563,38	563,38	0,00
299	Montáž žlabov pododkvapových polkruhových z titánzinkového plechu predzvetraný modrošedý, r.š. 250 mm vrátane dodávky	bm	28,67	11,050	316,80	316,80	0,00
300	Montáž doplnkov z TiZn k žľabom predzvetraný modrošedý (BG), čelo polkruhového žľabu pravé / ľavé, veľkosti 200, 250, 280, 330, 400 mm	ks	10,85	8,000	86,80	86,80	0,00
301	Montáž doplnkov z TiZn k žľabom predzvetraný modrošedý (BG), čelo hranatého žľabu pravé / ľavé, veľkosti 200, 250, 330, 400 mm	ks	10,68	2,000	21,36	21,36	0,00
302	Montáž žlabov pododkvapových polkruhových z titánzinkového plechu predzvetraný bridlicovo šedý (SG), r.š. 500 mm	bm	30,94	31,130	963,16	963,16	0,00
303	Snehové zachytávače k strechám z TiZn, systém dvojitej stojatej drážky r.š. 670/0,7 mm	m	22,80	102,500	2 337,00	2 337,00	0,00
304	Oplechovanie nasávacieho prvku prevetrávania strechy z TiZn predzvetraný bridlicovo šedý, mechanickým kotvením r.š. 600 mm	ks	21,60	25,000	540,00	540,00	0,00
305	Montáž zvodov kruhových z titánzinkového plechu valcovaný veľkosti 80 mm	BM	14,40	5,500	79,20	79,20	0,00
306	Montáž doplnkov k zvodom valcovaný, kotlík polkruhový, D=80-150 mm	ks	25,09	6,000	150,54	150,54	0,00
307	Montáž doplnkov k zvodom valcovaný, kotlík hranatý, veľkosti 300x300/300	KUS	66,00	2,000	132,00	132,00	0,00
308	Montáž doplnkov k zvodom, kotlík hranatý, veľkosti 20x200/100	KUS	30,58	1,000	30,58	30,58	0,00
309	Montáž objímky skrútkovacej z TiZn, pre odpadové rúry vrátane dodávky	ks	4,80	50,000	240,00	240,00	0,00
310	Montáž zvodov kruhových z titánzinkového plechu predzvetraný bridlicovo šedý (SG), veľkosti d=150 mm	bm	23,44	45,280	1 061,36	1 061,36	0,00
311	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0228	111 155,028	2 534,33	2 534,33	0,00
312	Hák žľabový z Ti Zn	ks	5,16	42,000	216,72	216,72	0,00

313	Montáž a dodávka systémovej okapovej lišty na ukončenie balkóna typu ako SCHLUTER BARA RT, alebo jeho ekvivalent	m	30,00	79,700	2 391,00	2 391,00	0,00
314	Krytina keramická jednoduchá strecha na sucho - škridla sa doplní z rozobratej časti	m2	12,00	30,000	360,00	360,00	0,00
315	Krytina keramická prírezenie a uchytenie škridiel drážkových, sklon do 45°	m	4,20	60,000	252,00	252,00	0,00
316	Zastrešenie dreveným šindľom v inter.časti reštaurácie na late pribitím	m2	57,22	25,270	1 445,95	1 445,95	0,00
317	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,0828	510,000	42,23	42,23	0,00
318	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, šírky nad 80 do 100 mm	M2	10,78	14,208	153,16	153,16	0,00
319	Montáž obloženia stien nehoľbovanými doskami na podklad.rošt	M2	12,60	121,563	1 531,69	1 531,69	0,00
320	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	M	3,26	42,624	138,95	138,95	0,00
321	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 mm	M2	12,32	455,720	5 614,47	5 614,47	0,00
322	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt - pribíjaný	M	2,40	683,580	1 640,59	1 640,59	0,00
323	Ostatné - montáž obloženia ostenia	M2	16,30	44,028	717,65	717,65	0,00
324	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho protipožiari., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	KUS	8,82	27,000	238,14	238,14	0,00
325	Montáž dverných kridiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	KUS	9,10	3,000	27,30	27,30	0,00
326	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho protipožiarného, dvojkridlové 1450x1970 mm	KUS	15,43	1,000	15,43	15,43	0,00
327	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	KUS	7,43	34,000	252,62	252,62	0,00
328	Montáž okna strešného výlezu s lemovaním, veľkosť okna 66x118 cm	ks	66,00	2,000	132,00	132,00	0,00
329	Montáž okna strešného kyvného s lemovaním, veľkosť okna 55x98 cm s dodatočnou úpravou podhládu	ks	95,99	2,000	191,98	191,98	0,00
330	Montáž okna strešného kyvného s lemovaním, veľkosť okna 66x118 cm	ks	143,99	1,000	143,99	143,99	0,00
331	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	KUS	40,08	27,000	1 082,16	1 082,16	0,00
332	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	KUS	49,16	8,000	393,28	393,28	0,00
333	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokríd. hr.steny do 170 mm	KUS	44,08	5,000	220,40	220,40	0,00
334	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokríd. hr.steny nad 170 do 350 mm	KUS	53,77	24,000	1 290,48	1 290,48	0,00
335	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere dvojkridl. hr.steny nad 170 do 350 mm	KUS	59,78	2,000	119,56	119,56	0,00
336	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0096	192 940,105	1 852,23	1 852,23	0,00
337	Parozábrana BDX 0000 F 06 - k strešnému oknu, alebo jeho ekvivalent	KUS	24,20	2,000	48,40	48,40	0,00
338	Parozábrana BDX 0000 M 04 - k strešnému oknu, alebo jeho ekvivalent	KUS	25,21	2,000	50,42	50,42	0,00
339	Zatepľovacia montážna sada BDX 2000 M 04 - k strešnému oknu, alebo jeho ekvivalent	KUS	65,53	2,000	131,06	131,06	0,00
340	Zatepľovacia montážna sada BDX 2000 M 06 - k strešnému oknu, alebo jeho ekvivalent	KUS	69,56	2,000	139,12	139,12	0,00
341	Okno strešné - dialkovo ovládané 55*95 cm	KUS	837,60	2,000	1 675,20	1 675,20	0,00
342	Okno strešné - kyvné 68x118	KUS	516,00	1,000	516,00	516,00	0,00
343	Strešný výlez (66x118cm) s izolačným dvojsklom vrátane oplechovania v polyuretán.farbe - vid.strešná krytina, vrátane doplnkov	KUS	264,00	1,000	264,00	264,00	0,00
344	Montáž a dodávka sanitárnych deliacich priečok z DTD potiahnutej vysokotlakým laminátom HPL - nosná konštr.z ľahkej zliatiny kovanie elox.+kľučka	M2	101,99	66,440	6 776,22	6 776,22	0,00
345	M+D Vnútorňa zasklená drevená stena s dvojkridl.dverami a s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi 2030+3680+2030/2990 - odt.gáštan, jednod. zasklenie vrátane kovania	KUS	6 965,30	1,000	6 965,30	6 965,30	0,00
346	M+D Vnútorňa zasklená drevená stena s dvojkridl.dverami a s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom 2375/2990 - odt.gáštan, zasklenie jednoduché vrátane kovania	KUS	2 639,74	1,000	2 639,74	2 639,74	0,00
347	M+D Vnútorňa zasklená drevená stena s dvojkridl.dverami a s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom 2700/2990 - odt.gáštan, zasklenie jednoduché vrátane kovania	KUS	2 759,72	1,000	2 759,72	2 759,72	0,00
348	M+D Vnútorňa protipož. zasklená drevená stena EW30/D3-C s dvojkridl.dverami a s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom 1600/2020 - odt.gáštan, zasklenie jednoduché vrátane kovania	KUS	2 687,74	1,000	2 687,74	2 687,74	0,00
349	M+D Vnútorňa protipož. zasklená drevená stena EW30/D3-C s dvojkridl.dverami 1400/2400 - odt.gáštan, zasklenie jednoduché vrátane kovania	KUS	2 822,11	1,000	2 822,11	2 822,11	0,00
350	M+D Vnútorňa zasklená drevená stena s dvojkridl.dverami a bočnými svetlíkmi 2000+3200+2000/2440 - odt.gáštan, zasklenie jednoduché vrátane kovania	KUS	5 682,03	1,000	5 682,03	5 682,03	0,00
351	M+D Vnútorňa protipož. zasklená drevená stena EW30/D3-C pevná 1400/2400 - odt.gáštan, zasklenie jednoduché	KUS	3 908,12	2,000	7 816,24	7 816,24	0,00
352	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 3380/2800 s dvojkridl.dverami, bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom - odt.gáštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	3 547,80	1,000	3 547,80	3 547,80	0,00
353	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil.IV 88 - 3070/2800 s dvojkridl.dverami, bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom - odt.gáštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	3 334,38	2,000	6 668,76	6 668,76	0,00
354	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 1500/2800 s dvojkridl.dverami, bočným svetlíkom a nadsvetlíkom - odt.gáštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	2 088,50	1,000	2 088,50	2 088,50	0,00
355	M+D Vonkajšie vstupné presklenené drevené dvere z europrofil. IV 88- 940/2800 jednokríd. a nadsvetlíkom - odt.gáštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	1 829,34	1,000	1 829,34	1 829,34	0,00
356	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 1800/2800 so sklopným nadsvetlíkom - odt.gáštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	1 039,39	1,000	1 039,39	1 039,39	0,00
357	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 900/2800 so sklopným nadsvetlíkom - odt.gáštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	706,79	1,000	706,79	706,79	0,00
358	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 1250/2800 so sklopným nadsvetlíkom - odt.gáštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	859,23	1,000	859,23	859,23	0,00
359	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 570/2800 pevná - odt.gáštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	486,45	1,000	486,45	486,45	0,00

360	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 1050/2800 so sklopným nadsvetlíkom - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	803,80	1,000	803,80	803,80	0,00
361	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 900/2800 so sklopným nadsvetlíkom - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	706,79	1,000	706,79	706,79	0,00
362	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 1320/2800 so sklopným nadsvetlíkom - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	859,23	1,000	859,23	859,23	0,00
363	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 400/2800 pevná - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	429,61	2,000	859,22	859,22	0,00
364	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 1720/2800 so sklopným nadsvetlíkom - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	997,81	1,000	997,81	997,81	0,00
365	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 1350/2800 so sklopným nadsvetlíkom - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	859,23	1,000	859,23	859,23	0,00
366	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88 - 2000/2800 s posuvným oknom - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	2 173,04	1,000	2 173,04	2 173,04	0,00
367	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88 - 2200/2800 s posuvným oknom - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	2 231,24	1,000	2 231,24	2 231,24	0,00
368	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88 - 1220/2800 so sklopným nadsvetlíkom - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	859,23	1,000	859,23	859,23	0,00
369	M+D Vonkajšie drevené okno z europrofil. IV 88 - 1600/1500 dvojkrídl. OS + O - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane vnút. dreveného a vonkajš. lakohliník. parapetu + kovania a doplnkov	KUS	1 039,39	1,000	1 039,39	1 039,39	0,00
370	M+D Vonkajšie drevené okno z europrofil. IV 88 - 1500/1500 dvojkrídl. OS + O - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane vnút. dreveného a vonkajš. lakohliník. parapetu + kovania a doplnkov	KUS	1 025,53	1,000	1 025,53	1 025,53	0,00
371	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 2700/2400 s jednokrídl.dverami L, bočnými svetlíkmi - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	1 870,92	10,000	18 709,20	18 709,20	0,00
372	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 2700/2400 s jednokrídl.dverami P, bočnými svetlíkmi - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	1 870,92	8,000	14 967,36	14 967,36	0,00
373	M+D Vonkajšie presklenné drevené dvere z europrofil. IV 88- 1500/2400 dvojkrídl. - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	1 396,96	2,000	2 793,92	2 793,92	0,00
374	M+D Vonkajšie presklenné drevené dvere z europrofil. IV 88- 1500/2400 dvojkrídl. - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	1 396,96	1,000	1 396,96	1 396,96	0,00
375	M+D Vonkajšie presklenné drevené dvere z europrofil. IV 88- 1600/2400 dvojkrídl. - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	1 489,79	2,000	2 979,58	2 979,58	0,00
376	M+D Vonkajšie presklenné drevené dvere z europrofil. IV 88- 1600/2400 dvojkrídl. - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	1 489,79	1,000	1 489,79	1 489,79	0,00
377	M+D Vonkajšia presklenná drevená stena zošikmená z europrofil. IV 88- 2650/1434-3288 s jednokrídl.dverami - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	2 009,49	1,000	2 009,49	2 009,49	0,00
378	M+D Vonkajšia presklenná drevená stena zošikmená z europrofil. IV 88- 2650/1434-3288 s jednokrídl.dverami - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	2 009,49	1,000	2 009,49	2 009,49	0,00
379	M+D Vonkajšie okno z hliníkových profilov 1000/1400 jednokrídl. OSs vnútor. dreveným a vonkajš. lakohliníkovým parapetom - RAL 7035, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	503,95	1,000	503,95	503,95	0,00
380	M+D Vonkajšie vstupné presklenné drevené dvere z europrofil. IV 88- 1150/2150 jednokrídl. - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	831,52	1,000	831,52	831,52	0,00
381	M+D Vonkajšia bezrámová šikmá zasklená stena z hliníkových profilov s horizont.špárami a jedným výklopným oknom 1500/670 - celkový rozmer 2903/2598-3601-2598, zasklenie izol.trojsklo+bezp., vrátane kovania a doplnkov	KUS	4 319,57	1,000	4 319,57	4 319,57	0,00
382	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 2950/2400 s dvojkrídl.dverami, bočnými svetlíkmi - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	2 808,00	1,000	2 808,00	2 808,00	0,00
383	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 2000/2400 s dvojkrídl.dverami, - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	2 016,00	6,000	12 096,00	12 096,00	0,00
384	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 3000/2400 s dvojkrídl.dverami, a bočným svetlíkom - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	2 940,00	1,000	2 940,00	2 940,00	0,00
385	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 2000/2400 pevná ,protipožiarna EI15/D1 - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	1 440,00	1,000	1 440,00	1 440,00	0,00
386	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88- 2000/2400 pevná, - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	4 320,00	1,000	4 320,00	4 320,00	0,00
387	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88 trojuholníková - 8458/0-1703-0 pevná, - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	3 447,60	1,000	3 447,60	3 447,60	0,00
388	M+D Vonkajšia zasklená drevená stena z europrofil. IV 88 trojuholníková - 7960/0-1178-0 pevná, - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov	KUS	2 280,00	1,000	2 280,00	2 280,00	0,00
389	M+D Vonkajšia dvere drevené z europrofil. IV 88 - 900/1970 jednokrídl., - odt.gaštan, zasklenie izol.trojsklo, vrátane kovania a doplnkov a zárubne	KUS	792,00	2,000	1 584,00	1 584,00	0,00
390	Montáž dreveného fasádneho obkladu v 1.rade od roštu z dosák 80/20 mm pribíjaného k podkladovému horizontálnemu roštu.(10,5bm/m2)	M2	12,00	312,000	3 744,00	3 744,00	0,00
391	Montáž dreveného fasádneho obkladu v 2.rade od roštu z latí 45/45 mm, skrutkovaných k podkladovému horizontálnemu roštu.(11bm/m2) v balkónovej časti kotvené cez pásovu oceľ a chem kotvy do betónu	M2	10,80	500,130	5 401,40	5 401,40	0,00
392	Montáž dreveného fasádneho obkladu časti steny ST3-3 v 1.rade od roštu z dosák 60/20 mm, skrutkovaných k podkladovému horizontálnemu roštu.(10bm/m2)	M2	11,16	81,400	908,42	908,42	0,00
393	Dosky neomietané smrek akosť A hr.18-22mm x š.170-240mm	m3	241,73	3,495	844,83	844,83	0,00
394	Hranoľček obkladový hobľovaný a prebrúsený vrátane hrán 45/45 mm	m	1,20	6 051,573	7 261,89	7 261,89	0,00
395	Drevené plné požiarna dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30/D3-C 60x197 cm prírodná dýha + kovanie a kľučky	ks	318,00	1,000	318,00	318,00	0,00
396	Drevené plné požiarna dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30/D3-C 80x197 cm prírodná dýha + kovanie a kľučky	ks	354,00	26,000	9 204,00	9 204,00	0,00

397	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 90x197 cm prírodná dýha + kovanie a kľučky	ks	360,00	1,000	360,00	360,00	0,00
398	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30/D3-C 100x197 cm prírodná dýha + kovanie a kľučky	ks	378,00	1,000	378,00	378,00	0,00
399	Drevené presklené požiarne dvere bez zárubne,pevné steny EW30/D3-C 90x197 číre sklo + kovanie a kľučky	ks	1 295,87	1,000	1 295,87	1 295,87	0,00
400	Drevené presklené požiarne dvere dvojkřídlové bez zárubne,pevné steny EW30/D3-C číre sklo + kovanie a kľučky	ks	2 087,80	1,000	2 087,80	2 087,80	0,00
401	Drevené zárubne pre požiarne dvere dvojkřídlové rámové 1450x197 cm	ks	239,81	1,000	239,81	239,81	0,00
402	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokřídlové obkladané 60x197 cm	ks	265,55	1,000	265,55	265,55	0,00
403	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokřídlové obkladané 80x197 cm	ks	286,64	26,000	7 452,64	7 452,64	0,00
404	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokřídlové obkladané 90x197 cm	ks	295,74	2,000	591,48	591,48	0,00
405	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokřídlové obkladané 100x197 cm	ks	306,20	1,000	306,20	306,20	0,00
406	Dvere vnútorné, dyhované M40, 3/4 presklenie, voština, š.90/197 vrátane kovania a kľučky	ks	174,77	5,000	873,85	873,85	0,00
407	Dvere vnútorné, dyhované M10, plné, DTD, 60/197 vrátane kovania a kľučky	ks	141,17	8,000	1 129,36	1 129,36	0,00
408	Dvere vnútorné, dyhované M10, plné, DTD, 90/197 vrátane kovania a kľučky	ks	141,17	6,000	847,02	847,02	0,00
409	Dvere vnútorné, dyhované M10, plné, DTD, 80/197 křívavé vrátane kovania a madla	ks	141,17	4,000	564,68	564,68	0,00
410	Dvere vnútorné, dyhované M10, plné, DTD, 80/197 vrátane kovania a kľučky	ks	141,17	4,000	564,68	564,68	0,00
411	Dvere vnútorné, dyhované M10, plné, DTD, 70/197 vrátane kovania a kľučky	ks	141,17	10,000	1 411,70	1 411,70	0,00
412	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, 90/197	ks	140,36	5,000	701,80	701,80	0,00
413	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, 80/197	ks	140,36	4,000	561,44	561,44	0,00
414	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, 70/197	ks	140,36	10,000	1 403,60	1 403,60	0,00
415	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, 60/197	ks	140,36	6,000	842,16	842,16	0,00
416	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny od 19 cm, 90/197	ks	152,36	3,000	457,08	457,08	0,00
417	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny od 19 cm, 60/197	ks	152,36	2,000	304,72	304,72	0,00
418	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny od 19 cm, 80/197 - křívavé	ks	152,36	3,000	457,08	457,08	0,00
419	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny od 19 cm, 80/197	ks	152,36	1,000	152,36	152,36	0,00
420	Obloženie palubovka SM hrúbky 20 šírky 100 mm	m2	11,41	501,292	5 719,74	5 719,74	0,00
421	Obloženie ostení - dosky SM hrúbky 20 šírky 250 mm - hobfované	m2	24,00	48,430	1 162,33	1 162,33	0,00
422	Doska obkladová SM hrúbky 20 šírky 60 mm - hobfovaná	m2	19,20	56,166	1 078,39	1 078,39	0,00
423	Doska obkladová SM hrúbky 20 šírky 80 mm - hobfovaná	m2	18,00	288,288	5 189,18	5 189,18	0,00
424	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0132	8 687,909	114,68	114,68	0,00
425	M+D ocefovej vzpery z jaklu 60/60/3 - úprava pozinkovaním	m	30,00	2,500	75,00	75,00	0,00
426	M+D tiahla na kotvenie striešky	m	96,00	3,000	288,00	288,00	0,00
427	M+Dskládacieho rebřika k strešnému výlezu 2,5m	ks	144,00	1,000	144,00	144,00	0,00
428	M+D Vonkajších schodov pozinkovaných z pororošov 3-stupňov kotvených na drev.konstr. S8 /stupeň 350/1000 - 3ks + schodnica z pásovej ocele hr.6 mm š=250 mm - dl=1200 mm/	KUS	420,00	1,000	420,00	420,00	0,00
429	Montáž a dodávka sklenených tabulí zábradlia - Z2 - bezpeč.kalené lepené sklo číre hr.2x6 mm kotvené bodovými kotvami z boku k medziopodeste a ramenu schodiska	M2	300,00	20,482	6 144,49	6 144,49	0,00
430	Montáž a dodávka schodiskového zábradlia - Z1 - z oceľ.jaklových profilov pozinkovaných a dreveného madla, kotvenie - bodovými kotvami z boku k medziopodeste a ramenu schodiska	M	156,00	21,500	3 354,00	3 354,00	0,00
431	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 150x75 mm,výška 75 mm	M	3,00	285,063	855,19	855,19	0,00
432	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	M2	18,00	694,340	12 498,12	12 498,12	0,00
433	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0468	21 132,470	988,90	988,90	0,00
434	Montáž plastových profilov pre dlažbu do lepidla - dilatácia	m	0,91	94,030	85,57	85,57	0,00
435	Dilatačný profil umelohmotný š=8 mm na dilatovanie podlahy v dlažbe	m	4,68	94,030	440,06	440,06	0,00
436	Dlaždice gresové	M2	14,40	692,107	9 966,34	9 966,34	0,00
437	Dlaždice gresové mrazuvzd. protišmyk.- R11	m2	15,91	95,117	1 513,31	1 513,31	0,00
438	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 40 a 50 mm	M	12,08	87,000	1 050,96	1 050,96	0,00
439	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. 40 a 50 mm	m	8,89	87,000	773,43	773,43	0,00
440	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	M	7,04	28,520	200,78	200,78	0,00
441	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	M2	20,47	15,370	314,62	314,62	0,00
442	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0444	9 413,019	417,90	417,90	0,00
443	Kamenný obklad - žula hr.30 mm	m2	131,99	67,848	8 955,30	8 955,30	0,00
444	Montáž a dodávka podlahových soklíkov - lišt ku kobercom vrátane vlepenia kobercového sokla	M	3,60	645,750	2 324,70	2 324,70	0,00
445	Lepenie povlakových podláh z PVC (vinilová podlahovina hr.2 mm protišmyková - R11 vhodná pre podlahové vykurovanie) vrátane soklov, z pásov + dodávka	M2	36,00	81,648	2 939,33	2 939,33	0,00
446	Položenie povlakových podláh textilných lepených z pásov - (koberec hr.5,3 mm typu ako FLOTEX TILE, alebo jeho ekvivalent) vrátane dodávky	M2	48,00	645,750	30 996,00	30 996,00	0,00
447	M+D čistiacie rohože typu ako GAPA SHATWELL, alebo jeho ekvivalent hr. 10 mm	M2	59,99	12,770	766,07	766,07	0,00
448	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0036	30 913,116	111,28	111,28	0,00
449	M+D Vonkajšia čistiača rohož 1500/1000 mm hr.12,5 mm typ ako GAPA KARWELL alebo jeho ekvivalent	KUS	98,40	4,000	393,60	393,60	0,00
450	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex. 300x150 mm	m2	24,97	367,386	9 173,63	9 173,63	0,00
451	Montáž obkladov vonkajších stien z dlaždíc z gresu do flexibilnej lepiacej malty, v obmedz. priest., škár. Ceresit CE 33, 200x100 mm hr. 20 mm	m2	35,63	21,637	770,94	770,94	0,00
452	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,0264	13 732,762	362,54	362,54	0,00
453	Dodávka obkladu na sokel z gresu	m2	18,00	23,804	428,47	428,47	0,00
454	Obklad keramický	M2	15,11	404,129	6 106,39	6 106,39	0,00
455	Nátery drevených obkladov a tesárských prvkov priznaných vrchným náterom typu ako BOHME PERCOLOR PC2 - GAŠTAN, alebo jeho ekvivalent	M2	7,20	3 437,710	24 751,51	24 751,51	0,00
456	Nátery tesárských konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB, alebo jeho ekvivalent	M2	3,43	5 841,616	20 036,74	20 036,74	0,00

457	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiarne, napeňujúce ako Plamostop D Transparent hrúbky 400 g/m2, alebo jeho ekvivalent	m2	14,57	340,724	4 964,35	4 964,35	0,00
458	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	M2	3,00	1 238,880	3 716,64	3 716,64	0,00
459	Penetrácia podkladu pred maľbami penetračným náterom	M2	0,84	3 810,270	3 200,63	3 200,63	0,00
460	Maľby stien a stropov do 3, 80 m	M2	2,16	2 571,390	5 554,20	5 554,20	0,00
461	Montáž a dodávka - Osobný výťah elektrický trakčný 630kg /8osôb, 3stanice - 3 nástupištia	KUS	23 160,00	1,000	23 160,00	23 160,00	0,00
462	Mimostavenisková doprava	sub	12 856,16	1,000	12 856,16	0,00	12 856,16
463	Zariadenie staveniska	sub	13 087,76	1,000	13 087,76	0,00	13 087,76
464	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer do 38	BM	2,41	45,000	108,45	108,45	0,00
465	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer 42-70	BM	2,69	260,000	699,40	699,40	0,00
466	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút. priemer 42-70	BM	2,86	35,000	100,10	100,10	0,00
467	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút. priemer 76-95	BM	3,12	50,000	156,00	156,00	0,00
468	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,6800	20,356	34,20	34,20	0,00
469	Montáž izolácie lepením pásov	M2	3,60	4,000	14,40	14,40	0,00
470	Izolácia potrubia hr. 20mm, Tubolit DG 22x20mm, DN15, alebo jeho ekvivalent	BM	1,48	35,000	51,80	51,80	0,00
471	Izolácia potrubia hr. 20mm, Tubolit DG 28x20mm, DN20, alebo jeho ekvivalent	BM	1,72	10,000	17,20	17,20	0,00
472	Izolácia potrubia hr. 20mm, Tubolit DG 35x20mm, DN25, alebo jeho ekvivalent	BM	1,93	70,000	135,10	135,10	0,00
473	Izolácia potrubia hr. 20mm, Tubolit DG 42x20mm, DN32, alebo jeho ekvivalent	BM	2,30	105,000	241,50	241,50	0,00
474	Izolácia potrubia hr. 20mm, Tubolit DG 48x20mm, DN40, alebo jeho ekvivalent	BM	3,16	85,000	268,60	268,60	0,00
475	Izolácia potrubia hr. 30mm, Tubolit DG 60x30mm, DN50, alebo jeho ekvivalent	BM	5,13	35,000	179,55	179,55	0,00
476	Izolácia potrubia hr. 30mm, Tubolit DG 76x30mm, DN65, alebo jeho ekvivalent	BM	6,69	50,000	334,50	334,50	0,00
477	Izolácia pásy Izoflex PS, hr. 30mm, alebo jeho ekvivalent	M2	10,95	4,000	43,80	43,80	0,00
478	Páska samolepiaca PVC Izoflex, 20bm/ks, alebo jeho ekvivalent	KUS	3,00	20,000	60,00	60,00	0,00
479	Lepidlo Izoflex na PE-izolácie 0,4 lit/ks, alebo jeho ekvivalent	KUS	3,24	10,000	32,40	32,40	0,00
480	Montáž kotla oceľového teplovodného elektrického s výkonom nad 35 do 70 kW	KUS	140,94	3,000	422,82	422,82	0,00
481	Hadica napúšťacia gumená	m	3,26	3,000	9,78	9,78	0,00
482	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,9600	66,340	262,71	262,71	0,00
483	Montáž orientačného štítka	KUS	2,47	12,000	29,64	29,64	0,00
484	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho do PN 2, 5/1,0 objemu do 1 000 l	KUS	189,24	1,000	189,24	189,24	0,00
485	Zásobník TUV typ SU500/100, objem 500 litre, alebo jeho ekvivalent	KUS	1 979,69	1,000	1 979,69	1 979,69	0,00
486	Kotol závesný teplovodný elektrický E213-60, teplo Q=15÷59,4 kW, voda 80/60C, včítane čerpadla a PV, alebo jeho ekvivalent	KUS	1 212,00	3,000	3 636,00	3 636,00	0,00
487	Úprava vody chemická WMK 5600, objem.riadenie, montáž.blok 1", 2ks nerez hadice 1", alebo jeho ekvivalent	KUS	1 326,00	1,000	1 326,00	1 326,00	0,00
488	Uvedenie do prevádzky chemickej úpravne vody	KUS	180,00	1,000	180,00	180,00	0,00
489	Montáž blokovej úpravne vody	KUS	144,00	1,000	144,00	144,00	0,00
490	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	KUS	3,64	12,000	43,68	43,68	0,00
491	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	KUS	39,51	4,000	158,04	158,04	0,00
492	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,3200	79,095	104,41	104,41	0,00
493	Expanzná nádoba s membranou N600/6, objem 600litre, PN0,6 MPa, alebo jeho ekvivalent	KUS	1 027,20	1,000	1 027,20	1 027,20	0,00
494	Guľový kohút so zaistením a vypúšťaním na strane nádoby MK1", alebo jeho ekvivalent	KUS	90,00	1,000	90,00	90,00	0,00
495	Hydraulický vyrovnávač tlaku typ A2, DN150/4xDN65, PN6 s absorpčným odplynením, alebo jeho ekvivalent	KUS	912,00	1,000	912,00	912,00	0,00
496	Združený rozdeľovač RS KOMBI M150/PN0,6 MPa, dĺžka 2,75m, hrdla 2xDN25, 4xDN40, 4xDN65, 2ks konzoly NS80-150/420-670, alebo jeho ekvivalent	KUS	1 176,00	1,000	1 176,00	1 176,00	0,00
497	Doplňovacia súprava Fillset FV s vodomerom, alebo jeho ekvivalent	KUS	720,00	1,000	720,00	720,00	0,00
498	Kompaktné doplnňovacie zariadenie Fillcontrol FC DN15, PN10, Ne=100 W/230V, alebo jeho ekvivalent	KUS	1 116,00	1,000	1 116,00	1 116,00	0,00
499	Montáž expanznej nádoby vrátane kohúta MK	KUS	114,00	1,000	114,00	114,00	0,00
500	Montáž združeného rozdeľovača RS-KOMBI, PN6	KUS	176,40	1,000	176,40	176,40	0,00
501	Montáž doplnňovacej súpravy	KUS	72,00	1,000	72,00	72,00	0,00
502	Šefmontáž doplnňovacej súpravy	KUS	84,00	1,000	84,00	84,00	0,00
503	Montáž kompaktného doplnňovacieho zariadenia	KUS	114,00	1,000	114,00	114,00	0,00
504	Šefmontáž kompaktného doplnňovacieho zariadenia	KUS	198,00	1,000	198,00	198,00	0,00
505	Montáž hydraulického vyrovnávača	KUS	91,20	1,000	91,20	91,20	0,00
506	Úsporné obehové čerpadlo STRATOS 25/1-6 PN10, obj.č. 2090447, alebo jeho ekvivalent	ks	630,00	1,000	630,00	630,00	0,00
507	Úsporné obehové čerpadlo STRATOS 30/1-8 PN10, obj.č. 2090450, alebo jeho ekvivalent	ks	720,00	2,000	1 440,00	1 440,00	0,00
508	Úsporné obehové čerpadlo STRATOS 50/1-8 PN6/10, obj.č. 2090456, alebo jeho ekvivalent	ks	1 372,53	1,000	1 372,53	1 372,53	0,00
509	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	9,25	35,000	323,75	323,75	0,00
510	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	10,14	10,000	101,40	101,40	0,00
511	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	12,82	70,000	897,40	897,40	0,00
512	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	15,63	105,000	1 641,15	1 641,15	0,00
513	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	17,75	85,000	1 508,75	1 508,75	0,00
514	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	22,42	35,000	784,70	784,70	0,00
515	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	3,64	12,000	43,68	43,68	0,00
516	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	ks	5,38	4,000	21,52	21,52	0,00
517	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	6,49	10,000	64,90	64,90	0,00
518	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	ks	9,99	18,000	179,82	179,82	0,00
519	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	ks	11,57	4,000	46,28	46,28	0,00
520	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50	ks	14,90	2,000	29,80	29,80	0,00
521	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2	m	30,64	50,000	1 532,00	1 532,00	0,00
522	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,42	340,000	142,80	142,80	0,00

523	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	0,58	50,000	29,00	29,00	0,00
524	Manžeta priestupová pre rúry nad 20 do DN 32	ks	8,44	8,000	67,52	67,52	0,00
525	Manžeta priestupová pre rúry nad 32 do DN 50	ks	9,17	6,000	55,02	55,02	0,00
526	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,8000	62,233	112,02	112,02	0,00
527	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65	KUS	59,23	8,000	473,84	473,84	0,00
528	Prírubový spoj PN 0, 6/1, 200st. C DN 65	KUS	30,51	4,000	122,04	122,04	0,00
529	Prírubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 65	KUS	36,76	16,000	588,16	588,16	0,00
530	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,94	50,000	47,00	47,00	0,00
531	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	1,10	1,000	1,10	1,10	0,00
532	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,61	30,000	108,30	108,30	0,00
533	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	6,68	42,000	280,56	280,56	0,00
534	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	4,25	2,000	8,50	8,50	0,00
535	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	4,71	1,000	4,71	4,71	0,00
536	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	ks	8,19	1,000	8,19	8,19	0,00
537	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	7,32	10,000	73,20	73,20	0,00
538	Montáž tlakomera radiálneho priemer 63 mm	ks	32,61	4,000	130,44	130,44	0,00
539	Návarok s metrickým závitom akost mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	6,20	14,000	86,80	86,80	0,00
540	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	4,00	14,000	56,00	56,00	0,00
541	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,3600	47,775	17,20	17,20	0,00
542	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	2,07	14,000	28,98	28,98	0,00
543	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	4,13	1,000	4,13	4,13	0,00
544	Ventil spiačočkový RL-5, priamy 1/2 obj.č.1392301, alebo jeho ekvivalent	ks	10,34	1,000	10,34	10,34	0,00
545	Ventil regulačný STRÖMAX-GM DN25, priamy, s meracími ventilčekmi obj.č.1421703, alebo jeho ekvivalent	ks	78,83	4,000	315,32	315,32	0,00
546	Ventil regulačný STRÖMAX-GM DN32, priamy, s meracími ventilčekmi obj.č.1421704, alebo jeho ekvivalent	ks	100,12	8,000	800,96	800,96	0,00
547	Ventil priamy TS-90-V 1/2" obj.č.1772367, alebo jeho ekvivalent	ks	15,31	1,000	15,31	15,31	0,00
548	Termostatická hlavica H-DESIGN, s polohou "0", 6 - 30 °C, obj.č.1923006, alebo jeho ekvivalent	ks	17,32	1,000	17,32	17,32	0,00
549	Zmiešavač 3-cestný závitový mosadz typ VRG 131-RP1"-10, alebo jeho ekvivalent	KUS	48,00	1,000	48,00	48,00	0,00
550	Zmiešavač 3-cestný závitový mosadz typ VRG 131-RP2"-40, alebo jeho ekvivalent	KUS	116,40	1,000	116,40	116,40	0,00
551	Uzáver guľový závitový Perfecta-voda, ovládanie paka, typ IV-FF,PN25, DN15, oč.8363R004 , alebo jeho ekvivalent	KUS	4,10	9,000	36,90	36,90	0,00
552	Uzáver guľový závitový Perfecta-voda, ovládanie paka, typ IV-FF, PN25, DN25, oč.8363R006, alebo jeho ekvivalent	KUS	9,64	8,000	77,12	77,12	0,00
553	Uzáver guľový závitový Perfecta-voda, ovládanie paka, typ IV-FF, PN25, DN32, oč.8363R007, alebo jeho ekvivalent	KUS	14,74	8,000	117,92	117,92	0,00
554	Uzáver guľový závitový Perfecta-voda, ovládanie paka, typ IV-FF, PN25, DN40, oč.8363R008, alebo jeho ekvivalent	KUS	23,10	16,000	369,60	369,60	0,00
555	Vypúšťací guľový kohút s páčkou mosadz, typ EURO M, PN10, DN15, alebo jeho ekvivalent	KUS	4,66	28,000	130,48	130,48	0,00
556	Automatický ovzdušňovací ventil závitový typ VARIA, PN10, DN15, alebo jeho ekvivalent	KUS	5,77	22,000	126,94	126,94	0,00
557	Spätná klapka k automatickému ovzdušňovaciemu ventilu VARIA, typ ZK, DN15xDN15, alebo jeho ekvivalent	KUS	2,31	22,000	50,82	50,82	0,00
558	Uzáver guľový s filtrom BALL, závitový, ovládanie páka, typ IV-51F,PN16, DN15, oč.3901510000, alebo jeho ekvivalent	KUS	31,55	1,000	31,55	31,55	0,00
559	Spätná klapka závitová, typ IV-EURA-fahká,PN10, DN15, oč.08030012, alebo jeho ekvivalent	KUS	4,42	1,000	4,42	4,42	0,00
560	Spätná klapka závitová, typ IV-EURA-fahká,PN10, DN20, oč.08030034, alebo jeho ekvivalent	KUS	6,41	3,000	19,23	19,23	0,00
561	Spätná klapka závitová, typ IV-EURA-fahká,PN10, DN25, oč.08030100, alebo jeho ekvivalent	KUS	8,68	1,000	8,68	8,68	0,00
562	Spätná klapka závitová, typ IV-EURA-fahká,PN10, DN40, oč.08030112, alebo jeho ekvivalent	KUS	17,17	5,000	85,85	85,85	0,00
563	Filter závitový, typ IV-08412,PN16, DN25, oč.08412100, alebo jeho ekvivalent	KUS	8,76	1,000	8,76	8,76	0,00
564	Filter závitový, typ IV-08412,PN16, DN40, oč.08412112, alebo jeho ekvivalent	KUS	20,43	5,000	102,15	102,15	0,00
565	Filter prírubový s výmennou vložkou typ D71-117-616, DN65, PN16, alebo jeho ekvivalent	KUS	98,58	1,000	98,58	98,58	0,00
566	Klapka uzatváracia bezprírubová typ 620 B EPDM s ručnou pákou, DN65, PN16, alebo jeho ekvivalent	KUS	73,61	6,000	441,66	441,66	0,00
567	Klapka spätná medziprírubová typ 824 EPDM, DN65, PN16, alebo jeho ekvivalent	KUS	59,15	1,000	59,15	59,15	0,00
568	Manometer O3 313, D100mm, rozsah 0-400 kPa, kohút+slučka, alebo jeho ekvivalent	KUS	109,54	3,000	328,62	328,62	0,00
569	Manometrový kohút a slučka ohnutá M20x1,5mm pre MaR, alebo jeho ekvivalent	KUS	59,75	1,000	59,75	59,75	0,00
570	Teplomer typ TMU-0/100C-060mm-Org-Kov-Z, rozsah 0-100 C, alebo jeho ekvivalent	KUS	22,90	10,000	229,00	229,00	0,00
571	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	16,63	1,000	16,63	16,63	0,00
572	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,9200	1,762	3,38	3,38	0,00
573	Zaslepovacia zátka "Z" G 1/2" pre teleso Korad P90, alebo jeho ekvivalent	KUS	1,39	1,000	1,39	1,39	0,00
574	Ovzdušňovacia zátka "ZO" G 1/2" pre teleso Korad P90, alebo jeho ekvivalent	KUS	1,91	1,000	1,91	1,91	0,00
575	Závesná konzola K90+opierka D90, alebo jeho ekvivalent	KUS	6,59	1,000	6,59	6,59	0,00
576	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 900x0700, alebo jeho ekvivalent	ks	184,96	1,000	184,96	184,96	0,00
577	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	9,16	25,000	229,00	229,00	0,00
578	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	3,39	25,000	84,75	84,75	0,00
579	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	2,21	340,000	751,40	751,40	0,00
580	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	2,71	50,000	135,50	135,50	0,00
581	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-zhotovenia	KG	2,46	458,940	1 128,99	1 128,99	0,00
582	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	1,67	220,000	367,40	367,40	0,00
583	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	1,80	85,000	153,00	153,00	0,00
584	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	2,00	35,000	70,00	70,00	0,00
585	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	2,21	50,000	110,50	110,50	0,00
586	Montáž rozdeľovacej skrinky, rozdeľovača systému	KUS	31,80	22,000	699,60	699,60	0,00

587	Montáž podlahového systému VARIONOVA	M2	9,00	1 370,000	12 330,00	12 330,00	0,00
588	Vykurovacía skúška dvomi pracovníkmi po dobu 72 hodín podľa STN EN 14 336	HOD	26,40	144,000	3 801,60	3 801,60	0,00
589	Odborná prehliadka strojného zariadenia s vystavením dokladov	HOD	24,00	35,000	840,00	840,00	0,00
590	Odborné zaškolenie obsluhy užívateľa jedným pracovníkom	HOD	24,00	24,000	576,00	0,00	576,00
591	Vykurovacía trubka Rautherm S 17x2,0 mm, mat.RAU-VPE, OC 136 140, alebo jeho ekvivalent	BM	2,47	7 340,000	18 129,80	18 129,80	0,00
592	Ochranná trubka vlnitá pre trubku S 17x2,0 mm, OC 137 140, alebo jeho ekvivalent	BM	1,17	1 230,000	1 439,10	1 439,10	0,00
593	Dilatačný páska okrajová z PE hr. 8 mm, výšky 180 mm, OC 264 411, alebo jeho ekvivalent	BM	1,39	1 425,000	1 980,75	1 980,75	0,00
594	Upevňovacie spinky pre ochranné trubky D17,20 mm, OC 269 699, alebo jeho ekvivalent	KUS	0,38	1 300,000	494,00	494,00	0,00
595	Rozdeľovacia skrinka pod omietku UP4, max.12 okr., biela, oč 289328-900, alebo jeho ekvivalent	KUS	196,62	11,000	2 162,82	2 162,82	0,00
596	Termopohon pre okruh podl.vykurovania U=230 V, oč 241283-002, alebo jeho ekvivalent	KUS	40,13	44,000	1 765,72	1 765,72	0,00
597	Regulátor teploty týždenný s digitálnymi hodinami RH-Control, 230 V, oč 240983-002, alebo jeho ekvivalent	KUS	246,15	34,000	8 369,10	8 369,10	0,00
598	Dilatačný profil stredový výšky 100mm, OC 239243, alebo jeho ekvivalent	BM	10,58	320,000	3 385,60	3 385,60	0,00
599	Okrajová samolepiaca páska, šxhxd=80mmx8mmx100mm, OC 288801, alebo jeho ekvivalent	KUS	1,34	15,000	20,10	20,10	0,00
600	Prípojovací pás pre dosku Varionova, OC 227 859, alebo jeho ekvivalent	KUS	1,87	270,000	504,90	504,90	0,00
601	Vodiaci oblúk 90 st. trubka S17x2mm, OC 258408, alebo jeho ekvivalent	KUS	1,19	188,000	223,72	223,72	0,00
602	Systémová doska Varionova 30-2, hr. 50/PST-30mm, OC 227829-001, alebo jeho ekvivalent	M2	14,47	1 510,000	21 849,70	21 849,70	0,00
603	Spojovací pás pre dosku Varionova, OC 227 849, alebo jeho ekvivalent	KUS	1,89	60,000	113,40	113,40	0,00
604	Prípojovací skrutkový spoj D17 mm, OC 250 607, alebo jeho ekvivalent	KUS	4,76	188,000	894,88	894,88	0,00
605	Systemový sokel pre termostat RH-Control, oč 200296-001, alebo jeho ekvivalent	KUS	8,48	34,000	288,32	288,32	0,00
606	Regulačný rozvádzač RH, 230 V, oč 249137-001, alebo jeho ekvivalent	KUS	147,18	11,000	1 618,98	1 618,98	0,00
607	Rozdeľovač s prietokermi z ušľachtilej ocele HKV-D SX 5, oč 350268-900, alebo jeho ekvivalent	KUS	245,16	1,000	245,16	245,16	0,00
608	Rozdeľovač s prietokermi z ušľachtilej ocele HKV-D SX 8, oč 350271-900, alebo jeho ekvivalent	KUS	339,36	3,000	1 018,08	1 018,08	0,00
609	Rozdeľovač s prietokermi z ušľachtilej ocele HKV-D SX 9, oč 350272-900, alebo jeho ekvivalent	KUS	373,08	6,000	2 238,48	2 238,48	0,00
610	Rozdeľovač s prietokermi z ušľachtilej ocele HKV-D SX 11, oč 350274-900, alebo jeho ekvivalent	KUS	442,57	1,000	442,57	442,57	0,00
611	Adaptér na ventil rozdeľovača pre montáž servopohonu VA91, oč 211053-001, alebo jeho ekvivalent	KUS	1,80	44,000	79,20	79,20	0,00
612	Podlahové vykurovanie plocha 1 370m2	SUB	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
613	Týč oceľová jemná kruhová oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 D 8 mm	t	819,26	0,120	98,31	98,31	0,00
614	Týč oceľová jemná prierezu L rovnoramenný uholník oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 35x35x4 mm	t	961,51	0,182	174,99	174,99	0,00
615	Týč oceľová stredná prierezu L rovnoramenný uholník oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 50x50x5 mm	t	850,49	0,158	134,38	134,38	0,00
616	Týče oceľové stredné prierezu U oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 8	t	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
617	HLAVICA KRHOVÁ - VHL 160 "alebo jeho ekvivalent" Z1 - RESTAURÁCIA ZOSTAVNA JEDNOTKA - DUPLEX 4000/50/0 "alebo jeho ekvivalent" - automatická regulácia v cene jednotky	ks	107,92	2,000	215,84	215,84	0,00
618	TLMIČ HLUKU THP-400x500-500/3 3 vložky "alebo jeho ekvivalent"	ks	15 226,84	1,000	15 226,84	15 226,84	0,00
619	TLMIČ HLUKU THP-400x500-500/3 3 vložky "alebo jeho ekvivalent"	ks	129,47	2,000	258,94	258,94	0,00
620	TLMIČ HLUKU THP-400x500-1000/3 3 vložky "alebo jeho ekvivalent"	ks	190,21	4,000	760,84	760,84	0,00
621	POŽIARNE KLAPKY PK-I-R-EI-90-400x400-ZV-DV5 - cena za ZV "alebo jeho ekvivalent"	ks	241,18	4,000	964,72	964,72	0,00
622	+ príslušenstvo DV5 = elektromagnet+koncový spínač "alebo jeho ekvivalent"	ks	125,51	4,000	502,04	502,04	0,00
623	KLAPKA KRHOVÁ KK-P-200 "alebo jeho ekvivalent"	ks	22,73	5,000	113,65	113,65	0,00
624	DÝZA S ĎALEKÝM DOSAHOHOM DDM II /N 200 / N TPM 078/08 /nastavitelná/ "alebo jeho ekvivalent"	ks	214,70	5,000	1 073,50	1 073,50	0,00
625	DIFUZOR PRÍRODNÝ TSP 200 s pretlakovou komorou "alebo jeho ekvivalent"	ks	247,02	4,000	988,08	988,08	0,00
626	VÝUSTKA NA KR. POTRUBIE NOVA-C-1-1025x125-R1-V "alebo jeho ekvivalent"	ks	64,03	9,000	576,27	576,27	0,00
627	SACIA A VÝFUKOVÁ TVAROVKA pr. 400 skosená + so sitom "alebo jeho ekvivalent"	ks	31,06	2,000	62,12	62,12	0,00
628	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT PRE UPEVŇOVANIE - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
629	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
630	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SK.I - do obvodu 1050-2630 -potrubie rovné	m2	28,62	22,000	629,64	629,64	0,00
631	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SK.I - do obvodu 1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	36,41	6,000	218,46	218,46	0,00
632	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SK.I - do obvodu 1050-2630 -tvarovky zložitá	m2	45,37	28,000	1 270,36	1 270,36	0,00
633	KRUH. POTRUBIE SPIRO - do priemeru 200 30% tvaroviek	bm	25,69	22,000	565,18	565,18	0,00
634	KRUH. POTRUBIE SPIRO - do priemeru 280 40% tvaroviek	bm	39,95	3,500	139,83	139,83	0,00
635	KRUH. POTRUBIE SPIRO - do priemeru 400 30% tvaroviek	bm	40,48	36,000	1 457,28	1 457,28	0,00
636	Príplatok za zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, zaslepenie potrubia a pod.	ks	139,40	1,000	139,40	139,40	0,00
637	Príplatok za zhotovenie otvoru - pre výustky, nástavce a pod..	ks	1,39	18,000	25,02	25,02	0,00
638	Z2 - PRÍPRAVOVNÁ BUFETA VENTILÁTOR KUCHYNSKY MUB/T 025 355E4 "alebo jeho ekvivalent"	kp	1 516,68	1,000	1 516,68	1 516,68	0,00
639	Príslušenstvo- pružná vložka DS 025/378-378 "alebo jeho ekvivalent"	ks	31,74	2,000	63,48	63,48	0,00
640	Príslušenstvo - regulačná klapka SRK 025/378-378 "alebo jeho ekvivalent"	ks	147,66	1,000	147,66	147,66	0,00
641	Príslušenstvo - servisné dverka SDM-MUB 025 "alebo jeho ekvivalent"	ks	107,64	1,000	107,64	107,64	0,00
642	príslušenstvo - regulátor otáčok RTRE 3 "alebo jeho ekvivalent"	ks	161,46	1,000	161,46	161,46	0,00
643	Príslušenstvo pre ovládanie klapky - Servopohon 230 V	ks	352,51	1,000	352,51	352,51	0,00
644	ODSÁVAČ PÁR - OPB 1500x600 "alebo jeho ekvivalent" + osvetlenie a lapače tuku	ks	1 208,15	1,000	1 208,15	1 208,15	0,00
645	TLMIČ HLUKU - THP-400x315-500/2 2 vložky "alebo jeho ekvivalent"	ks	104,42	2,000	208,84	208,84	0,00

646	TLMIČ HLUKU - THP-400x250-1000/2 2 vložky "alebo jeho ekvivalent"	ks	137,27	4,000	549,08	549,08	0,00
647	VÝFUKOVÁ HLAVICA - VHK-1-250-2-S "alebo jeho ekvivalent"	ks	101,71	1,000	101,71	101,71	0,00
648	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT PRE UPEVŇOVANIE - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
649	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
650	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SK.I - do obvodu 1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	36,41	2,000	72,82	72,82	0,00
651	KRUH. POTRUBIE SPIRO - do priemeru 280 40% tvaroviek	bm	38,34	16,000	613,44	613,44	0,00
652	Príplatok za zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, zaspenie potrubia a pod.	ks	119,50	1,000	119,50	119,50	0,00
653	Z3 - SKLADY VENTILÁTOR ODVODNÝ QUADRO SUPER I "alebo jeho ekvivalent" + spätná klapka	ks	192,92	4,000	771,68	771,68	0,00
654	VENTILÁTOR POTRUBNÝ - KD 200 L "alebo jeho ekvivalent"	kp	451,26	1,000	451,26	451,26	0,00
655	Príslušenstvo - 5-stupňový regulátor otáčok RE 1.5 "alebo jeho ekvivalent"	kp	103,50	1,000	103,50	103,50	0,00
656	Príslušenstvo - revízny vypínač REV-3POL/03 "alebo jeho ekvivalent"	kp	55,20	1,000	55,20	55,20	0,00
657	Príslušenstvo - rýchloupínacia spona FK200 "alebo jeho ekvivalent"	kp	9,11	3,000	27,33	27,33	0,00
658	Príslušenstvo - samočinná klapka RSK200 "alebo jeho ekvivalent"	kp	8,00	1,000	8,00	8,00	0,00
659	Príslušenstvo - tlmič hluku LDC 200/600 "alebo jeho ekvivalent"	kp	75,90	1,000	75,90	75,90	0,00
660	TANIEROVÝ VENTIL - EFF 200 odvodný kovový "alebo jeho ekvivalent"	ks	10,63	1,000	10,63	10,63	0,00
661	UPEVŇOVACÍ RÁMČEK - RFU 200 "alebo jeho ekvivalent"	ks	3,67	1,000	3,67	3,67	0,00
662	DVEROVÁ MRIEŽKA - NOVA-D-1-325x125-UR "alebo jeho ekvivalent"	ks	27,94	2,000	55,88	55,88	0,00
663	HLAVICA KRUHOVÁ - VHL 160 "alebo jeho ekvivalent"	ks	107,92	2,000	215,84	215,84	0,00
664	HLAVICA KRUHOVÁ - VHL 200 "alebo jeho ekvivalent"	ks	143,14	1,000	143,14	143,14	0,00
665	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT PRE UPEVŇOVANIE - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
666	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
667	KRUH. POTRUBIE SPIRO - do priemeru 200 40% tvaroviek	bm	30,32	24,000	727,68	727,68	0,00
668	Príplatok za zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, zaspenie potrubia a pod.	ks	79,67	1,000	79,67	79,67	0,00
669	Príplatok za zhotovenie otvoru - pre výustky, nástavce a pod..	ks	1,39	5,000	6,95	6,95	0,00
670	Z4 - HYGIENICKÉ ZARIADENIA SPOLOČNÉ VENTILÁTOR POTRUBNÝ - KD 200 L "alebo jeho ekvivalent"	kp	451,26	2,000	902,52	902,52	0,00
671	Príslušenstvo - 5-stupňový regulátor otáčok RE 1.5 "alebo jeho ekvivalent"	kp	103,50	2,000	207,00	207,00	0,00
672	Príslušenstvo - revízny vypínač REV-3POL/03 "alebo jeho ekvivalent"	kp	55,20	2,000	110,40	110,40	0,00
673	Príslušenstvo - rýchloupínacia spona FK200 "alebo jeho ekvivalent"	kp	9,11	6,000	54,66	54,66	0,00
674	Príslušenstvo - samočinná klapka RSK200 "alebo jeho ekvivalent"	kp	8,00	2,000	16,00	16,00	0,00
675	Príslušenstvo - tlmič hluku LDC 200/600 "alebo jeho ekvivalent"	kp	75,90	2,000	151,80	151,80	0,00
676	TANIEROVÝ VENTIL - EFF 160 odvodný kovový "alebo jeho ekvivalent"	ks	7,45	20,000	149,00	149,00	0,00
677	UPEVŇOVACÍ RÁMČEK - RFU 160 "alebo jeho ekvivalent"	ks	3,12	20,000	62,40	62,40	0,00
678	HLAVICA KRUHOVÁ - VHL 200 "alebo jeho ekvivalent"	ks	143,14	2,000	286,28	286,28	0,00
679	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT PRE UPEVŇOVANIE - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
680	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
681	KRUH. POTRUBIE SPIRO - do priemeru 200 40% tvaroviek	bm	30,32	34,000	1 030,88	1 030,88	0,00
682	Príplatok za zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, zaspenie potrubia a pod.	ks	79,67	1,000	79,67	79,67	0,00
683	Príplatok za zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, zaspenie potrubia a pod.	ks	1,39	20,000	27,80	27,80	0,00
684	Z5 - HYGIENICKÉ ZARIADENIA - SALÓNIK VENTILÁTOR ODVODNÝ - PRESS 220LLT "alebo jeho ekvivalent" + spätná klapka	ks	233,22	2,000	466,44	466,44	0,00
685	ŽALUZIA KRUHOVÁ - IGC 125 s ochranným pletivom "alebo jeho ekvivalent"	ks	14,90	1,000	14,90	14,90	0,00
686	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT PRE UPEVŇOVANIE - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
687	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
688	KRUH. POTRUBIE SPIRO - do priemeru 100 40% tvaroviek	bm	25,34	1,000	25,34	25,34	0,00
689	KRUH. POTRUBIE SPIRO - do priemeru 140 40% tvaroviek	bm	29,57	1,500	44,36	44,36	0,00
690	Príplatok za zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, zaspenie potrubia a pod.	ks	59,75	1,000	59,75	59,75	0,00
691	Príplatok za zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, zaspenie potrubia a pod.	ks	1,39	2,000	2,78	2,78	0,00
692	Z6 - HYGIENICKÉ ZARIADENIA - 2 až 4.NPVENTILÁTOR ODVODNÝ - PRESS 220LLT "alebo jeho ekvivalent" + spätná klapka	ks	233,22	5,000	1 166,10	1 166,10	0,00
693	VENTILÁTOR ODVODNÝ - PRESS 220LL "alebo jeho ekvivalent" + spätná klapka	ks	194,86	3,000	584,58	584,58	0,00
694	HLAVICA KRUHOVÁ - VHL 125 "alebo jeho ekvivalent"	ks	81,70	1,000	81,70	81,70	0,00
695	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT PRE UPEVŇOVANIE - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
696	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
697	KRUH. POTRUBIE SPIRO - do priemeru 100 40% tvaroviek	bm	25,34	2,000	50,68	50,68	0,00
698	KRUH. POTRUBIE SPIRO - do priemeru 200 40% tvaroviek	bm	30,32	14,000	424,48	424,48	0,00
699	Príplatok za zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, zaspenie potrubia a pod.	ks	79,67	1,000	79,67	79,67	0,00
700	Z7 - PRIRODZENÉ VETRANIE - KOTOLŇA KRYCIA MRIEŽKA KM-H-355x355 "alebo jeho ekvivalent"	ks	27,25	2,000	54,50	54,50	0,00
701	PROTIDAŽĎOVÁ ŽALUZIA - PZAL-355x355-R1-S "alebo jeho ekvivalent"	ks	76,51	2,000	153,02	153,02	0,00
702	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT PRE UPEVŇOVANIE - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
703	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
704	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SK.I - do obvodu 1050-2630 -potrubie rovné	m2	27,47	10,000	274,70	274,70	0,00
705	Príplatok za zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, zaspenie potrubia a pod.	ks	79,67	1,000	79,67	79,67	0,00

706	Montážny materiál - celkom	kg	3,98	150,000	597,00	597,00	0,00
707	Spojovací materiál - skrutky, matice, podložky a pod.	kg	2,39	38,000	90,82	90,82	0,00
708	Tesniaci materiál - tesniaca páska + tesniaci tmel	kg	13,74	6,000	82,44	82,44	0,00
709	Gumové podložky	kg	2,39	4,000	9,56	9,56	0,00
710	Pozinkovaný plech 1x 2 m hr. 0.8 mm - na prerábky	ks	13,25	1,000	13,25	13,25	0,00
711	Montážna pena -na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	7,97	10,000	79,70	79,70	0,00
712	Príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a zaregulovanie	ks	307,92	1,000	307,92	307,92	0,00
713	Zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	ks	79,68	1,000	79,68	79,68	0,00
714	Montáž - pre úpravy a prerábky pri montáži	ks	115,10	1,000	115,10	115,10	0,00
715	Tepelná izolácia potrubia VZT doskami z polyuretanovej peny hr 40 mm + Al folia, samolepiaca-potrubie vedené vo vnútri objektu	m2	22,27	60,000	1 336,20	1 336,20	0,00
716	Tepelná izolácia potrubia VZT doskami z polyuretanovej peny hr 20 mm + Al folia, samolepiaca-proti kondenzácii	m2	18,37	5,000	91,85	91,85	0,00
717	Protipožiarna izolácia z mineralnej plsti - odolnosť podľa projektu požiarnej ochrany	m2	40,72	8,000	325,76	325,76	0,00
718	Utesnenie prestupov potrubia cez požiarné deliace konštrukcie s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany - odhad	ks	39,92	14,000	558,88	558,88	0,00
719	Očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	1,20	5,000	6,00	6,00	0,00
720	Odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	1,12	5,000	5,60	5,60	0,00
721	Odmastnenie povrchu pred náterom	m2	0,79	5,000	3,95	3,95	0,00
722	Základný náter - 1x - pre pozinkovaný plech	m2	2,51	5,000	12,55	12,55	0,00
723	Vrchný náter - 2x - pre pozinkovaný plech	m2	4,98	5,000	24,90	24,90	0,00
724	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	28,39	22,500	638,78	0,00	638,78
725	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	1,52	22,500	34,20	34,20	0,00
726	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	9,13	206,955	1 889,50	0,00	1 889,50
727	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	0,90	206,955	186,26	186,26	0,00
728	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	82,62	24,156	1 995,77	0,00	1 995,77
729	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,89	569,490	2 215,32	2 215,32	0,00
730	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	6,68	18,000	120,24	120,24	0,00
731	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2,22	569,490	1 264,27	1 264,27	0,00
732	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	3,65	18,000	65,70	65,70	0,00
733	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	36,45	253,611	9 244,12	9 244,12	0,00
734	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,11	90,055	370,13	370,13	0,00
735	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,06	90,055	635,79	635,79	0,00
736	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,96	90,055	86,45	86,45	0,00
737	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,48	150,040	522,14	0,00	522,14
738	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	12,33	14,860	183,22	0,00	183,22
739	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,19	61,513	934,38	0,00	934,38
740	Montáž odľučovača tukov, veľkosť T3-T4	ks	57,84	1,000	57,84	57,84	0,00
741	Lapač tuku Klartec KL LT 4, alebo jeho ekvivalent	ks	2 580,00	1,000	2 580,00	2 580,00	0,00
742	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	76,97	2,000	153,94	153,94	0,00
743	Skrúž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	89,71	1,000	89,71	89,71	0,00
744	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	31,45	76,253	2 398,16	2 398,16	0,00
745	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	97,16	0,600	58,30	58,30	0,00
746	Debenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,45	1,600	19,92	19,92	0,00
747	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	22,43	1,000	22,43	22,43	0,00
748	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	25,09	1,000	25,09	25,09	0,00
749	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 630/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	34,55	1,000	34,55	34,55	0,00
750	PIPELIFE PP revízne šachty DN630 Betónový roznašací prstenec, alebo jeho ekvivalent	ks	99,05	1,000	99,05	99,05	0,00
751	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160 KOVO TRADE, alebo jej ekvivalent	ks	234,54	1,000	234,54	234,54	0,00
752	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm KOVO TRADE, alebo jej ekvivalent	ks	266,52	1,000	266,52	266,52	0,00
753	Plastová šachta TEGRA 600, teleskopický adaptér A15-C250 KOVO TRADE, alebo jeho ekvivalent	ks	106,66	1,000	106,66	106,66	0,00
754	Poklop kruhový 600 150KN, C	ks	151,66	1,000	151,66	151,66	0,00
755	Poklop kruhový D 600 B	ks	126,71	1,000	126,71	126,71	0,00
756	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,15	147,933	4 608,11	4 608,11	0,00
757	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	2,41	226,000	544,66	544,66	0,00
758	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,71	68,000	184,28	184,28	0,00
759	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	2,57	344,000	884,08	884,08	0,00
760	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,87	24,000	68,88	68,88	0,00
761	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	36,80	0,090	3,31	3,31	0,00
762	Izolácia ARMAFLEX AF-1-018 hrúbka 8,0 mm, alebo jeho ekvivalent	m	2,17	43,860	95,18	95,18	0,00
763	Izolácia ARMAFLEX AF-1-022 hrúbka 8,5 mm, alebo jeho ekvivalent	m	2,41	113,220	272,86	272,86	0,00
764	Izolácia ARMAFLEX AF-1-025 hrúbka 8,5 mm, alebo jeho ekvivalent	m	2,53	39,780	100,64	100,64	0,00
765	Izolácia ARMAFLEX AF-1-030 hrúbka 9,0 mm, alebo jeho ekvivalent	m	2,78	33,660	93,57	93,57	0,00
766	Izolácia ARMAFLEX AF-1-038 hrúbka 9,0 mm, alebo jeho ekvivalent	m	3,14	7,140	22,42	22,42	0,00
767	Izolácia ARMAFLEX AF-1-048 hrúbka 9,0 mm, alebo jeho ekvivalent	m	3,99	14,280	56,98	56,98	0,00
768	Izolácia ARMAFLEX AF-1-060 hrúbka 9,0 mm, alebo jeho ekvivalent	m	5,91	55,080	325,52	325,52	0,00
769	TUBOLIT izolácia - trubica 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX, alebo jeho ekvivalent	m	1,46	35,700	52,12	52,12	0,00
770	TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG (120) ARC-0031 Armacell AZ FLEX, alebo jeho ekvivalent	m	1,67	164,220	274,25	274,25	0,00
771	TUBOLIT izolácia - trubica 25/13-DG (110) ARC-0043 Armacell AZ FLEX, alebo jeho ekvivalent	m	1,05	19,380	20,35	20,35	0,00
772	TUBOLIT izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARC-0032 Armacell AZ FLEX, alebo jeho ekvivalent	m	3,22	56,100	180,64	180,64	0,00

773	TUBOLIT izolácia - trubica 35/20-DG-A (46) ARC-0202 Armacell AZ FLEX, alebo jeho ekvivalent	m	1,51	75,480	113,97	113,97	0,00
774	TUBOLIT izolácia - trubica 42/20-DG-A (40) ARC-0203 Armacell AZ FLEX, alebo jeho ekvivalent	m	3,33	22,440	74,73	74,73	0,00
775	TUBOLIT izolácia - trubica 48/20-DG-A (32) ARC-0204 Armacell AZ FLEX, alebo jeho ekvivalent	m	2,04	2,040	4,16	4,16	0,00
776	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	15,30	1,000	15,30	15,30	0,00
777	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	16,21	23,000	372,83	372,83	0,00
778	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	16,21	46,000	745,66	745,66	0,00
779	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	23,17	56,000	1 297,52	1 297,52	0,00
780	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	25,18	117,000	2 946,06	2 946,06	0,00
781	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	10,56	121,000	1 277,76	1 277,76	0,00
782	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 140x2, 8	m	16,88	12,000	202,56	202,56	0,00
783	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	8,04	41,000	329,64	329,64	0,00
784	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	8,21	36,000	295,56	295,56	0,00
785	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	9,47	8,000	75,76	75,76	0,00
786	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,42	34,000	82,28	82,28	0,00
787	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,68	25,000	67,00	67,00	0,00
788	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,97	22,000	87,34	87,34	0,00
789	Strešný vtok novodurový DN 125	ks	83,17	2,000	166,34	166,34	0,00
790	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150	ks	178,63	7,000	1 250,41	1 250,41	0,00
791	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo jeho ekvivalent	ks	40,24	8,000	321,92	321,92	0,00
792	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,75	123,000	92,25	92,25	0,00
793	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,97	117,000	113,49	113,49	0,00
794	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0,90	120,000	108,00	108,00	0,00
795	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	23,80	1,238	29,46	29,46	0,00
796	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, - 0,00198 t	m	1,02	5,000	5,10	5,10	0,00
797	Demontáž vpsutu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	4,52	1,000	4,52	4,52	0,00
798	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	69,21	0,038	2,63	2,63	0,00
799	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	18,00	4,000	72,00	72,00	0,00
800	Podlahová vpusť HL 310N, alebo jeho ekvivalent	kus	45,41	4,000	181,64	181,64	0,00
801	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	12,30	5,000	61,50	61,50	0,00
802	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	12,61	55,000	693,55	693,55	0,00
803	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	16,37	104,000	1 702,48	1 702,48	0,00
804	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	18,72	29,000	542,88	542,88	0,00
805	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	21,78	14,000	304,92	304,92	0,00
806	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	27,36	54,000	1 477,44	1 477,44	0,00
807	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch, alebo jeho ekvivalent	m	10,07	78,000	785,46	785,46	0,00
808	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch, alebo jeho ekvivalent	m	11,58	275,000	3 184,50	3 184,50	0,00
809	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch, alebo jeho ekvivalent	m	15,01	58,000	870,58	870,58	0,00
810	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch, alebo jeho ekvivalent	m	25,46	3,000	76,38	76,38	0,00
811	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,94	111,000	770,34	770,34	0,00
812	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	6,94	3,000	20,82	20,82	0,00
813	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	10,02	10,000	100,20	100,20	0,00
814	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	4,20	2,000	8,40	8,40	0,00
815	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2	ks	2,68	2,000	5,36	5,36	0,00
816	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	3,33	42,000	139,86	139,86	0,00
817	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	3,62	27,000	97,74	97,74	0,00
818	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	4,30	1,000	4,30	4,30	0,00
819	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4	ks	5,56	5,000	27,80	27,80	0,00
820	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 2	ks	6,68	5,000	33,40	33,40	0,00
821	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,47	675,000	992,25	992,25	0,00
822	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1,00	675,000	675,00	675,00	0,00
823	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	21,72	1,326	28,80	28,80	0,00
824	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	2,09	27,000	56,43	56,43	0,00
825	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	2,48	9,000	22,32	22,32	0,00
826	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	69,22	0,103	7,13	7,13	0,00
827	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	27,99	2,000	55,98	55,98	0,00
828	Herz ventil uzatvarací STRÖMAX-AWD, šikmý, Rp (vnútorný závit) DN 20, kvs 11,5 obj.č.2412572, alebo jeho ekvivalent	ks	26,38	12,000	316,56	316,56	0,00
829	Herz ventil uzatvarací STRÖMAX-AWD, šikmý, Rp (vnútorný závit) DN 32, kvs 35 obj.č.2412574, alebo jeho ekvivalent	ks	51,19	1,000	51,19	51,19	0,00
830	Herz ventil uzatvarací STRÖMAX-AWD, šikmý, Rp (vnútorný závit) DN 40, kvs 48 obj.č.2412575, alebo jeho ekvivalent	ks	67,85	3,000	203,55	203,55	0,00
831	Herz ventil uzatvarací STRÖMAX-AWD, šikmý, Rp (vnútorný závit) DN 50, kvs 82 obj.č.2412576, alebo jeho ekvivalent	ks	102,10	4,000	408,40	408,40	0,00

832	Herz ventil uzatvarací STRÓMAX-AWD, šikmý, vonkajší závit DN 25, kvs 21,5 obj.č.2432573, alebo jeho ekvivalent	ks	54,70	17,000	929,90	929,90	0,00
833	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 50, DN 15, obj.č.1219001, alebo jeho ekvivalent	ks	6,38	1,000	6,38	6,38	0,00
834	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 50, DN 20, obj.č.1219002, alebo jeho ekvivalent	ks	7,88	30,000	236,40	236,40	0,00
835	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 50, DN 25, obj.č.1219003, alebo jeho ekvivalent	ks	14,05	8,000	112,40	112,40	0,00
836	Spätňý ventil RV 277, DN 40, alebo jeho ekvivalent	ks	73,69	2,000	147,38	147,38	0,00
837	Spätňý ventil RV 277, DN 50, alebo jeho ekvivalent	ks	117,51	1,000	117,51	117,51	0,00
838	Spätňý ventil RV 277, DN 25, alebo jeho ekvivalent	ks	38,32	1,000	38,32	38,32	0,00
839	Plniací ventil pre uzavreté vykur.systémy VF 06-15A	ks	21,99	1,000	21,99	21,99	0,00
840	Ochranná trubka Rehau pre D 20, alebo jeho ekvivalent	m	2,99	8,000	23,92	23,92	0,00
841	Hadicový navijak NOHA B 25/30, alebo jeho ekvivalent	sub	551,68	3,000	1 655,04	1 655,04	0,00
842	Konzoly Hilti pre rozvod ZTI, alebo jeho ekvivalent	sub	18,00	40,000	720,00	720,00	0,00
843	Tesnenie Hilti pri prestupe potrubia požiarnym úsekom, alebo jeho ekvivalent	sub	65,72	7,000	460,04	460,04	0,00
844	Dvojitá nástenka 16x1/2"	ks	3,80	10,000	38,00	38,00	0,00
845	Regulačné a poistné armatúryPoistný ventil pre TUV 3/4" x 1" KB-DN 20 IVAR č.KB20, alebo jeho ekvivalent	ks	36,69	1,000	36,69	36,69	0,00
846	Tlačný ventil pisoárový nadomietkový vr.krytky a manžety	ks	32,83	2,000	65,66	65,66	0,00
847	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	32,73	1,000	32,73	32,73	0,00
848	Presun hmôt pre strojnú vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	39,92	0,007	0,28	0,28	0,00
849	GRUNDFOS UPS 25-40 B 180 1x230V 50Hz obj.č. 96281392, alebo jeho ekvivalent	ks	297,01	1,000	297,01	297,01	0,00
850	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	36,26	1,000	36,26	36,26	0,00
851	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	37,53	19,000	713,07	713,07	0,00
852	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	7,53	19,000	143,07	143,07	0,00
853	Montáž pisoároveho záchodku z bieleho diturvitú s automatickým splachovaním	súb	34,07	7,000	238,49	238,49	0,00
854	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	31,50	1,000	31,50	31,50	0,00
855	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	26,90	29,000	780,10	780,10	0,00
856	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	27,66	3,000	82,98	82,98	0,00
857	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	6,33	3,000	18,99	18,99	0,00
858	Montáž predstenového systému bidetov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	30,11	1,000	30,11	30,11	0,00
859	Montáž bidetu do predstenového systému	ks	7,17	1,000	7,17	7,17	0,00
860	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	40,62	7,000	284,34	284,34	0,00
861	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych , bez výtokových armatúr hranatých	súb	14,91	5,000	74,55	74,55	0,00
862	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	23,45	3,000	70,35	70,35	0,00
863	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	5,70	20,000	114,00	114,00	0,00
864	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	6,68	78,000	521,04	521,04	0,00
865	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	7,91	3,000	23,73	23,73	0,00
866	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	9,20	1,000	9,20	9,20	0,00
867	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	10,02	38,000	380,76	380,76	0,00
868	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,10	7,000	21,70	21,70	0,00
869	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,68	7,000	18,76	18,76	0,00
870	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,70	33,000	89,10	89,10	0,00
871	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, bidetov do D 32	ks	2,30	1,000	2,30	2,30	0,00
872	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	0,42	36,000	15,12	15,12	0,00
873	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	24,71	1,829	45,19	45,19	0,00
874	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb	5,65	8,000	45,20	45,20	0,00
875	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	4,89	4,000	19,56	19,56	0,00
876	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	4,39	5,000	21,95	21,95	0,00
877	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	súb	6,90	1,000	6,90	6,90	0,00
878	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodovorne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	64,37	0,493	31,73	31,73	0,00
879	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb	2,69	5,000	13,45	13,45	0,00
880	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	3,21	1,000	3,21	3,21	0,00
881	Demontáž odpadového ventilu T 900 až T 902 všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	0,76	9,000	6,84	6,84	0,00
882	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,14	5,000	5,70	5,70	0,00
883	Sprchový box TEIKO RH 2/90, vanička Kea, zástena, krycí panel a samonosný rám	ks	843,60	7,000	5 905,20	5 905,20	0,00
884	GEBERIT Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5, alebo jeho ekvivalent	ks	276,27	19,000	5 249,13	5 249,13	0,00
885	GEBERIT Tlačidlo Bolero bahama béžová 295x 175x 45 obj.č. 115.777.10.1, alebo jeho ekvivalent	ks	66,68	19,000	1 266,92	1 266,92	0,00
886	GEBERIT DUOFIX montážny prvok pre nástenný bidet 112 cm 1.145x 114x 523 obj.č. 111.510.00.1, alebo jeho ekvivalent	ks	266,07	1,000	266,07	266,07	0,00
887	GEBERIT Duofix súprava pre umývadlo 400x 86x 86 obj.č. 111.868.00.1, alebo jeho ekvivalent	ks	66,80	3,000	200,40	200,40	0,00
888	AQUA - Senzor ZAS 230A/6DS.31, alebo jeho ekvivalent	ks	67,86	2,000	135,72	135,72	0,00
889	Ventil rohový RDL 80 1/2", alebo jeho ekvivalent	ks	13,10	20,000	262,00	262,00	0,00
890	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13, alebo jeho ekvivalent	ks	3,94	78,000	307,32	307,32	0,00
891	KLUDI Sprchová batéria ADLON, alebo jeho ekvivalent	ks	204,19	7,000	1 429,33	1 429,33	0,00
892	HANSA PRADO bidetová batéria, alebo jeho ekvivalent	ks	134,23	1,000	134,23	134,23	0,00
893	KLUDI MIDI-MIX umývadlová batéria stojanková, alebo jeho ekvivalent	ks	92,76	33,000	3 061,08	3 061,08	0,00
894	KLUDI MIX-PLUS drezová páková batéria otočná, alebo jeho ekvivalent	ks	185,94	5,000	929,70	929,70	0,00
895	KLUDI Sprchová sada, alebo jeho ekvivalent	ks	83,93	7,000	587,51	587,51	0,00
896	KLUDI sprchový sífón, alebo jeho ekvivalent	ks	12,15	7,000	85,05	85,05	0,00

961	KABEL SILOVÝ CYKY 3Dx1.5 , pevne (-O)	m	2,24	125,000	280,00	280,00	0,00
962	KABEL SILOVÝ CYKY-J 3x1.5 , pevne	m	2,24	1 950,000	4 368,00	4 368,00	0,00
963	KABEL SILOVÝ CYKY-J 4x1.5 mm2, pevne	m	2,92	180,000	525,60	525,60	0,00
964	KABEL SILOVÝ CYKY-O 5x1.5 mm2, pevne	m	2,92	400,000	1 168,00	1 168,00	0,00
965	KABEL SILOVÝ CYKY-J 5x1.5 mm2, pevne	m	2,92	20,000	58,40	58,40	0,00
966	KABEL SILOVÝ CYKY-J 3x2.5 , pevne	m	2,63	1 860,000	4 891,80	4 891,80	0,00
967	KABEL SILOVÝ CYKY-J 5x2.5 mm2, pevne	m	3,66	350,000	1 281,00	1 281,00	0,00
968	KABEL SILOVÝ CYKY-J 5x 4 , pevne	m	4,72	60,000	283,20	283,20	0,00
969	KABEL SILOVÝ CYKY 5x10 mm2, pevne	m	9,01	55,000	495,55	495,55	0,00
970	KABEL SILOVÝ CYKY 4x35 mm2, pevne	m	20,65	170,000	3 510,50	3 510,50	0,00
971	3559-A21345 Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1S, 1So (1) (do hořlavých podkladů A2 až F), ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	7,72	3,000	23,16	23,16	0,00
972	KABEL SILOVÝ CYKY 4x70 mm2, pevne	m	40,08	35,000	1 402,80	1 402,80	0,00
973	KABEL SILOVÝ CYKY 5x35 mm2, pevne	m	25,43	15,000	381,45	381,45	0,00
974	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 1-CHKE-V 3Dx1.5, pevne, ALEBO JEHO EKVIVALENT	m	3,07	15,000	46,05	46,05	0,00
975	KABEL SE ZVÝŠ.OODLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ 1-CXKE-R- 2Ax1.5 , pevne, ALEBO JEHO EKVIVALENT	m	2,45	60,000	147,00	147,00	0,00
976	KABEL SE ZVÝŠ.OODLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ 1-CXKE-R- 3Ax1.5 , pevne, ALEBO JEHO EKVIVALENT	m	2,69	65,000	174,85	174,85	0,00
977	KABEL SE ZVÝŠ.OODLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ 1-CXKE-R-J 3x1.5 , pevne, ALEBO JEHO EKVIVALENT	m	2,69	550,000	1 479,50	1 479,50	0,00
978	KABEL SE ZVÝŠ.OODLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ 1-CXKE-R-J 4x1.5 , pevne, ALEBO JEHO EKVIVALENT	m	3,04	110,000	334,40	334,40	0,00
979	KABEL SE ZVÝŠ.OODLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ 1-CXKE-R-J 5x1.5 , pevne, ALEBO JEHO EKVIVALENT	m	3,40	80,000	272,00	272,00	0,00
980	KABEL SE ZVÝŠ.OODLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-STÍNĚNÝ JXFE-R- 4x2x0,8 , (Nehorlavý SYKFY) pevne, ALEBO JEHO EKVIVALENT	m	2,81	70,000	196,70	196,70	0,00
981	ŠNŮRA STŘEDNÍ, H07RN-F 5x2,5 mm2, pevne, ALEBO JEJ EKVIVALENT	m	6,91	25,000	172,75	172,75	0,00
982	3916-22221 Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	1,28	3,000	3,84	3,84	0,00
983	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x10 mm2	ks	5,40	200,000	1 080,00	1 080,00	0,00
984	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x50 mm2	ks	18,60	8,000	148,80	148,80	0,00
985	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x95 mm2	ks	24,29	4,000	97,16	97,16	0,00
986	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x4 mm2	ks	7,78	14,000	108,92	108,92	0,00
987	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x10 mm2	ks	9,41	4,000	37,64	37,64	0,00
988	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x35 mm2	ks	18,60	6,000	111,60	111,60	0,00
989	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 6 mm2	ks	1,02	30,000	30,60	30,60	0,00
990	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 35 mm2	ks	3,43	10,000	34,30	34,30	0,00
991	UKONČENÍ ŠNŮRY V GUMOVÉ HADICI do 3x4 mm2	ks	4,18	5,000	20,90	20,90	0,00
992	UKONČENÍ ŠNŮRY V GUMOVÉ HADICI do 5x6 mm2	ks	7,02	12,000	84,24	84,24	0,00
993	3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	1,63	26,000	42,38	42,38	0,00
994	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	5,24	40,000	209,60	209,60	0,00
995	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	0,68	40,000	27,20	27,20	0,00
996	VYTVOŘENÍ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽOK NA CELOPLASTOVÉM KABELU Protipožární tmel CP 611A,ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	4,80	20,000	96,00	96,00	0,00
997	VYTVOŘENÍ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽOK NA CELOPLASTOVÉM KABELU Protipožární prestup cez stenu I CP 671,ALEBO JEHO EKVIVALENT	m2	206,40	1,000	206,40	206,40	0,00
998	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU Stena do 300mm	ks	1,68	10,000	16,80	16,80	0,00
999	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU Stena do 450mm	ks	3,74	6,000	22,44	22,44	0,00
1000	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Nastavenie a preskúšanie el. vykurovania, nastavovanie spánnych ulhov spínania pohybových spínačov,	hod	18,00	1,000	18,00	18,00	0,00
1001	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi	hod	18,00	24,000	432,00	432,00	0,00
1002	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajících zařízení v starom humne	hod	18,00	16,000	288,00	288,00	0,00
1003	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajících rozvadeců	hod	18,00	4,000	72,00	72,00	0,00
1004	3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	2,09	34,000	71,06	71,06	0,00
1005	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava délky závesov svietidiel A1, A2	hod	18,00	4,000	72,00	72,00	0,00
1006	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojení na stavající zařízení	hod	18,00	2,000	36,00	36,00	0,00
1007	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpečení pracoviste	hod	18,00	8,000	144,00	144,00	0,00
1008	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	21,00	24,000	504,00	504,00	0,00
1009	Podružný materiál	sub	2 595,18	1,000	2 595,18	2 595,18	0,00
1010	Doprava 3,60%, Presun 1,00%	sub	649,20	1,000	649,20	649,20	0,00
1011	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	sub	5 626,80	1,000	5 626,80	5 626,80	0,00
1012	3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bílá, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	2,36	3,000	7,08	7,08	0,00
1013	Rozvádzač RSB3-v.č.10	ks	1 680,00	1,000	1 680,00	1 680,00	0,00
1014	5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	11,23	96,000	1 078,08	1 078,08	0,00
1015	5599A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. bílá, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	54,79	13,000	712,27	712,27	0,00
1016	5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; d. Tango; b. bílá, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	13,55	65,000	880,75	880,75	0,00
1017	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	1,02	176,000	179,52	179,52	0,00
1018	3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	2,66	16,000	42,56	42,56	0,00
1019	3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	2,66	14,000	37,24	37,24	0,00
1020	3558A-O6940 B Přepínač střídivý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	13,87	13,000	180,31	180,31	0,00
1021	3558A-O5940 B Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	16,39	2,000	32,78	32,78	0,00
1022	5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b.biela, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	16,25	8,000	130,00	130,00	0,00

1023	3558-01929 B Spínač jednopólový 10AX/250V, IP 44; ťazení 1; b. bílá, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	9,18	2,000	18,36	18,36	0,00
1024	Rozvádzač RK1, RK2, RK3-v.č.8	ks	960,00	3,000	2 880,00	2 880,00	0,00
1025	PRESSTO Spínač trojpólový zapustený, so sig. tlejivkou biely, 25A/400V, 3536N-C03252 11, IP 55; b. bílá, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	30,72	7,000	215,04	215,04	0,00
1026	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vestavných bez zhotovení otvoru,vačkových typ S nebo válcových typ V,se zapojením vodičů 25A, 03 až 06	ks	11,00	7,000	77,00	77,00	0,00
1027	5518-2929 B Zásuvka jednonásobná nástenná, IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. biela, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	13,81	13,000	179,53	179,53	0,00
1028	5518-2969 B Zásuvka jednonásobná nástenná, IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. biela, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	16,21	7,000	113,47	113,47	0,00
1029	416RS6 Zásuvka průmyslová, nástenná montáž; ťazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	15,64	4,000	62,56	62,56	0,00
1030	Paralelné zapojenie zásuviek	ks	1,92	70,000	134,40	134,40	0,00
1031	PD3N-1C-FC Detektor prítomnosti, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	66,00	17,000	1 122,00	1 122,00	0,00
1032	PD3N-1C-SM Detektor prítomnosti, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	68,40	4,000	273,60	273,60	0,00
1033	PD4-1C-C-FC Detektor prítomnosti, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	144,48	6,000	866,88	866,88	0,00
1034	IR PD3N -Dialkový ovládač, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	25,20	1,000	25,20	25,20	0,00
1035	Montáž rozváděčů hmotnosti přes 100 do 300 kg	ks	164,82	1,000	164,82	164,82	0,00
1036	Montáž pohybových snímačov	ks	7,67	27,000	207,09	207,09	0,00
1037	1801 VDE Přípojnice potencialového vyrovnania, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	22,20	2,000	44,40	44,40	0,00
1038	1804 UP Přípojnice potencialového vyrovnania, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	12,96	2,000	25,92	25,92	0,00
1039	KABEL.ROŠŤ PRO PEVNÉ ULOŽENÍ DO D 30mm-MONTÁŽ R22 s.200 mm-3m, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	21,31	33,000	703,23	703,23	0,00
1040	KABEL.ROŠŤ PRO PEVNÉ ULOŽENÍ DO D 30mm-MONTÁŽR32 s.300 mm-3m, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	22,69	40,000	907,60	907,60	0,00
1041	KABEL.ROŠŤ PRO PEVNÉ ULOŽENÍ DO D 30mm-MONTÁŽR42 s.400 mm-3m, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	25,60	19,000	486,40	486,40	0,00
1042	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. do 10kg	ks	14,15	92,000	1 301,80	1 301,80	0,00
1043	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. do 50kg	ks	25,39	2,000	50,78	50,78	0,00
1044	SYSTÉM DO BETÓNU, S1 - VLOŽKA DO DEBNENIA, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	0,65	50,000	32,50	32,50	0,00
1045	SYSTÉM DO BETÓNU, AGDE - KRABICA DO STROPOV PRE PRÍVODY, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	1,96	100,000	196,00	196,00	0,00
1046	Montáž rozváděčů hmotnosti přes do 50 kg,	ks	34,18	5,000	170,90	170,90	0,00
1047	FXP16 Trubka FXP 16, ALEBO JEJ EKVIVALENT	m	0,46	30,000	13,80	13,80	0,00
1048	FXP32 Trubka FXP 32, ALEBO JEJ EKVIVALENT	m	0,91	800,000	728,00	728,00	0,00
1049	FXP40 Trubka FXP 40, ALEBO JEJ EKVIVALENT	m	1,18	25,000	29,50	29,50	0,00
1050	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných pevně, do 23 mm	m	2,15	30,000	64,50	64,50	0,00
1051	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných pevně, do 36 mm	m	2,38	800,000	1 904,00	1 904,00	0,00
1052	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných pevně,do 48 mm	m	2,59	25,000	64,75	64,75	0,00
1053	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63, ALEBO JEJ EKVIVALENT	m	3,96	15,000	59,40	59,40	0,00
1054	KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 75, ALEBO JEJ EKVIVALENT	m	4,61	3,000	13,83	13,83	0,00
1055	Utesňovací systém RDSS-60, ALEBO JEHO EKVIVALENT	m	33,90	5,000	169,50	169,50	0,00
1056	Utesňovací systém RDSS-75, ALEBO JEHO EKVIVALENT	m	34,02	1,000	34,02	34,02	0,00
1057	Doplnenie rozvádzača RS1, navrhované prístroje Doplnenie rozvádzača RS1, navrhované prístroje PFL7-16/1N/B/003-G Chránič nadprúd.ochr Ir=3kA, G, 1+N pól, char.B, ALEBO JEHO EKVIVA	ks	77,24	5,000	386,20	386,20	0,00
1058	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	7,19	80,000	575,20	575,20	0,00
1059	Nátěr zemničního pasku- spoje	m	0,59	2,000	1,18	1,18	0,00
1060	SVORKA SRO2 odbočná a spojovací, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	7,31	14,000	102,34	102,34	0,00
1061	Měřicí krabice UP- 476 010, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	49,80	1,000	49,80	49,80	0,00
1062	SVIETIDLO T1 - TORNADO PC DIF T5 2x35W,EB A2, IP65, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	55,20	9,000	496,80	496,80	0,00
1063	SVIETIDLO T2 - TORNADO PC DIF T5 1x35W,EB A2, IP65, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	47,64	3,000	142,92	142,92	0,00
1064	SVIETIDLO P1 -PLASTIC PLAST H OPAL 1x35W, A2,IP44, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	61,20	2,000	122,40	122,40	0,00
1065	SVIETIDLO P2 -PLASTIC PLAST H OPAL 2x24W, A2,IP44, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	38,40	10,000	384,00	384,00	0,00
1066	SVIETIDLO P3 -PLASTIC PLAST H OPAL 2x35W, A2,IP44, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	62,40	1,000	62,40	62,40	0,00
1067	SVIETIDLO P4 -PLASTIC PLAST H OPAL 1x49W, A2,IP44, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	60,00	6,000	360,00	360,00	0,00
1068	mRB6-16/3N/B/003-A Chránič nadprúd.ochr. 3+N pól, char.B, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	143,24	2,000	286,48	286,48	0,00
1069	SVIETIDLO H1 -RELAX H OPAL 1x28W, A2,IP44, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	86,40	14,000	1 209,60	1 209,60	0,00
1070	SVIETIDLO H1N -RELAX H OPAL 1x28W, A2,IP44 s núdzovým zdrojom 1 hod., ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	146,40	2,000	292,80	292,80	0,00
1071	SVIETIDLO H1 -RELAX H OPAL 1x54W, A2,IP44, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	87,60	2,000	175,20	175,20	0,00
1072	SVIETIDLO VSTAVANÉ D1 - DOWNLIGHT 212 PRO OPAL GL 2x26W, GX24q, IP44,EB A2, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	56,88	68,000	3 867,84	3 867,84	0,00
1073	SVIETIDLO VSTAVANÉ D1N - DOWNLIGHT 212 PRO OPAL GL 2x26W, GX24q, IP44,EB A2, s núdzovým zdrojom 1 hod., ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	116,88	2,000	233,76	233,76	0,00
1074	SVIETIDLO VSTAVANÉ D2 - DOWNLIGHT 212 PRO CLEAR GL 2x26W, GX24q, IP44,EB A2, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	56,88	29,000	1 649,52	1 649,52	0,00
1075	SVIETIDLO VSTAVANÉ D3 - DOWNLIGHT 211 PRO L FACET 2x26W, GX24q, IP44,EB, A2, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	56,88	19,000	1 080,72	1 080,72	0,00
1076	SVIETIDLO M1 - MODUL LAMBDA DIR PAR-V2 1x35W,MIRO4 ,EB A2,RAL9007, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	95,26	1,000	95,26	95,26	0,00
1077	SVIETIDLO M1N - MODUL LAMBDA DIR PAR-V2 1x35W,MIRO4 ,EB A2,RAL9007, s núdzovým zdrojom 1 hod., ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	155,26	1,000	155,26	155,26	0,00
1078	SVIETIDLO M2 - MODUL LAMBDA DIR PAR-MAT-V2 2x28W,MIRO5 ,EB A2,RAL9007, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	92,40	20,000	1 848,00	1 848,00	0,00
1079	KRABICE UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ KPR 68, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	3,22	260,000	837,20	837,20	0,00
1080	SVIETIDLO U1 -SVIETIDLO UX-TUBUS 292, 2x26W, GX24q, IP40,EB A2, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	56,88	4,000	227,52	227,52	0,00
1081	ZÁVESY PRE SVIETIDLÁ ACCESSORY SUSPENSION SUS 1.25 CO/020 pre M1, M1N,U1, ALEBO JEHO EKVIVALENT	pár	14,40	5,000	72,00	72,00	0,00
1082	SVIETIDLO VSTAVANÉ E2 - 213cd4E.126/HL K4A3-01S1 1x26W - elektronický nestmív. předřadník - hladký reflektor, stříborné, IP44, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	74,60	10,000	746,00	746,00	0,00
1083	SVIETIDLO E1 - TORONTO CLASIC 170č.0844, G9, 40W, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	82,80	16,000	1 324,80	1 324,80	0,00

1084	SVIETIDLO A1 - FORCHINI PD1 -závesné, veľká čierna-zlata č.155530, E27/40W, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	214,80	20,000	4 296,00	4 296,00	0,00
1085	SVIETIDLO A2 - závesné, čierna-zlata CIRCUS 15, E27/60W, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	189,60	24,000	4 550,40	4 550,40	0,00
1086	SVIETIDLO F1 - FULGUR, FIMX 500-Y02/2700k YH28W+YH38E (2xG 10q), včítane svetelného zdroja, IP20, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	43,80	68,000	2 978,40	2 978,40	0,00
1087	SVIETIDLO F1N - FULGUR, FIMX 500-Y02/2700k YH28W+YH38E (2xG 10q), včítane svetelného zdroja, IP20, s núdzovým zdrojom 1 hod., ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	103,80	3,000	311,40	311,40	0,00
1088	SVIETIDLO F3 - FULGUR, STELA 138 B E, 38W (GR 10q),IP44 včítane svetelného zdroja, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	26,40	16,000	422,40	422,40	0,00
1089	KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	3,96	150,000	594,00	594,00	0,00
1090	SVIETIDLO NÚDZOVÉ N1 - EVOLUX 8W.1 - zapustený pre plexi 102-B-12, 8W/G5, 1 hod, IP40, NM, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	50,40	6,000	302,40	302,40	0,00
1091	SVIETIDLO NÚDZOVÉ N2 - EVOLUX 8W.1 - prisadený 102-B-00 8W/G5, 1 hod, IP40, NM, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	50,40	8,000	403,20	403,20	0,00
1092	SVIETIDLO NÚDZOVÉ N3 - NOVALUX 8W.1 - prisadený 48-B-00 8W/G5, 1 hod, IP65, NM, ALEBO JEHO EKVIVALENT, ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	46,80	1,000	46,80	46,80	0,00
1093	ŽIARIVKA LUMILUX FQ 24W/840 HO-OS, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	2,58	20,000	51,60	51,60	0,00
1094	ŽIARIVKA LUMILUX FQ 28W/840 HO-OS, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	2,58	54,000	139,32	139,32	0,00
1095	ŽIARIVKA LUMILUX FH 35W/840 HE-OS, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	3,06	26,000	79,56	79,56	0,00
1096	ŽIARIVKA LUMILUX FQ 49W/840 HO-OS, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	3,06	6,000	18,36	18,36	0,00
1097	ŽIARIVKA LUMILUX FQ 54W/840 HO-OS, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	3,06	2,000	6,12	6,12	0,00
1098	JEDNOPAT.ŽÁŘIVKA TC-TEL 26W/840 GX24q, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	4,80	250,000	1 200,00	1 200,00	0,00
1099	JEDNOPAT.ŽÁŘIVKA TC-TEL 26W/830 G24q3, ALEBO JEJ EKVIVALENT	ks	4,80	10,000	48,00	48,00	0,00
1100	Presný popis špecifikácie je v samost.prílohe PD časť - ELI	SUB	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1101	Bernard svorka alebo jeho ekvivalent	ks	1,88	20,000	37,60	37,60	0,00
1102	Kábel CYKY-O 2x1,5 alebo jeho ekvivalent	m	0,59	22,000	12,98	12,98	0,00
1103	Kábel CYKY-O 5x1,5 alebo jeho ekvivalent	m	1,31	33,000	43,23	43,23	0,00
1104	Kábel CYKY-O 12x1,5 alebo jeho ekvivalent	m	2,99	33,000	98,67	98,67	0,00
1105	Kábel CYKY-J 3x1,5 alebo jeho ekvivalent	m	0,80	134,000	107,20	107,20	0,00
1106	Kábel CYKY-J 3x2,5 alebo jeho ekvivalent	m	1,14	6,000	6,84	6,84	0,00
1107	Kábel CYKY-J 5x2,5 alebo jeho ekvivalent	m	2,21	6,000	13,26	13,26	0,00
1108	Vodič CY 6 z/ž alebo jeho ekvivalent	m	1,01	45,000	45,45	45,45	0,00
1109	Vodič CY 16 z/ž alebo jeho ekvivalent	m	2,54	15,000	38,10	38,10	0,00
1110	Kábel JTY-O 2x1 alebo jeho ekvivalent	m	0,55	252,000	138,60	138,60	0,00
1111	Kábel JTY-O 3x1 alebo jeho ekvivalent	m	0,72	12,000	8,64	8,64	0,00
1112	Kábel JTY-O 4x1 alebo jeho ekvivalent	m	0,92	30,000	27,60	27,60	0,00
1113	Kábel JTY-O 10x1 alebo jeho ekvivalent	m	2,09	25,000	52,25	52,25	0,00
1114	Zásuvka 250V, 10/16A, IP44 alebo jeho ekvivalent	ks	4,20	1,000	4,20	4,20	0,00
1115	Zásuvka priem. IZ 1653, 400V, 16A, 3P+PE+N, IP54 alebo jeho ekvivalent	ks	12,71	1,000	12,71	12,71	0,00
1116	Rúrka el-inšt plastová ohýbná : RKG5 16, siva alebo jeho ekvivalent	ks	0,30	40,000	12,00	12,00	0,00
1117	Rúrka el-inšt plastová tuhá : RS 16, bez hrdla, siva alebo jeho ekvivalent	ks	0,62	15,000	9,30	9,30	0,00
1118	Káblovy žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm - dl. 2m alebo jeho ekvivalent	ks	12,30	14,000	172,20	172,20	0,00
1119	Káblovy žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm - 2m alebo jeho ekvivalent	ks	14,16	18,000	254,88	254,88	0,00
1120	Krabica 6455-11P, 4mm2 alebo jeho ekvivalent	ks	4,07	6,000	24,42	24,42	0,00
1121	HZS III. - Nepredpokladané práce	hod	9,96	8,000	79,68	0,00	79,68
1122	Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/LON, HMI, IslandBus, alebo jeho ekvivalent	ks	2 157,42	1,000	2 157,42	2 157,42	0,00
1123	Ovládací panel (HMI) pre desigo PX Rozhranie: LON; Protokol: BACnet alebo jeho ekvivalent	ks	934,80	1,000	934,80	934,80	0,00
1124	Prepojovací kábel pre PXM20 alebo jeho ekvivalent	ks	20,94	1,000	20,94	20,94	0,00
1125	Adresné kľúče 1-12 + 2ks Nulovací kľúč alebo jeho ekvivalent	ks	14,76	1,000	14,76	14,76	0,00
1126	Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na hárku, 100ks v balení, cena za kus)alebo jeho ekvivalent	ks	1,55	15,000	23,25	23,25	0,00
1127	Náhradný priehľadný držiak popisov I/O modulu (10 ks v balení, cena za kus)alebo jeho ekvivalent	ks	1,55	2,000	3,10	3,10	0,00
1128	Modul napájania 24V js, 1,2A alebo jeho ekvivalent	ks	180,84	1,000	180,84	180,84	0,00
1129	Modul binárnych vstupov, 8 vstupov alebo jeho ekvivalent	ks	203,04	1,000	203,04	203,04	0,00
1130	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov alebo jeho ekvivalent	ks	344,40	1,000	344,40	344,40	0,00
1131	Univerzálny modul alebo jeho ekvivalent	ks	552,36	2,000	1 104,72	1 104,72	0,00
1132	Modul výstupných relé alebo jeho ekvivalent	ks	383,76	4,000	1 535,04	1 535,04	0,00
1133	Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C alebo jeho ekvivalent	ks	42,96	2,000	85,92	85,92	0,00
1134	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdom, LG Ni1000, 100 mm alebo jeho ekvivalent	ks	92,76	7,000	649,32	649,32	0,00
1135	Sním.teploty s rýchlou odozvou,Ms- púzdro,LG Ni1000, -50...180°C,240mm,PN16 alebo jeho ekvivalent	ks	76,92	1,000	76,92	76,92	0,00
1136	Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C alebo jeho ekvivalent	ks	51,72	1,000	51,72	51,72	0,00
1137	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...4 bar, 0...10 V alebo jeho ekvivalent	ks	332,10	1,000	332,10	332,10	0,00
1138	Obmedzovač teploty(upín.páska), 45...60°C, kapilára 700mm, alarm, IP43 alebo jeho ekvivalent	ks	56,28	2,000	112,56	112,56	0,00
1139	Elektródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektródach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu alebo jeho ekvivalent	ks	59,40	1,000	59,40	59,40	0,00
1140	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez ocel, dĺžka kábla 20m alebo jeho ekvivalent	ks	16,56	2,000	33,12	33,12	0,00
1141	Elektrická hůkačka 230V, IP44 alebo jeho ekvivalent	ks	34,20	1,000	34,20	34,20	0,00
1142	Relé sledovania fáz UR3P3011, 3x400VAC alebo jeho ekvivalent	ks	52,78	1,000	52,78	52,78	0,00
1143	Havarijné tlačidlo v krabici XAL K178E, červené alebo jeho ekvivalent	ks	41,64	1,000	41,64	41,64	0,00
1144	Jednoduchý GSM komunikátor, 4 x vstup, 2 x výstupné relé 230V, nastavovanie z PC, cez Internet, SMSkou, napájanie 12V js, doplnenie funkcií pomocou modulov alebo jeho ekvivalent	ks	185,76	1,000	185,76	185,76	0,00
1145	Zálohovací NiCd modul vo forme vrchného krytu elektroniky, automatické dobíjanie alebo jeho ekvivalent	ks	32,64	1,000	32,64	32,64	0,00
1146	Sieťový adaptér LT-089, nap. 230V AC / 12V DC, 500mA alebo jeho ekvivalent	ks	13,44	1,000	13,44	13,44	0,00
1147	Klapkový pohon ARA659 (6 Nm), 24V AC, 0-10V DC alebo jeho ekvivalent	ks	206,40	2,000	412,80	412,80	0,00
1148	Vypracovanie softvéru podstanice na 1 I/O bod	hod	19,56	56,000	1 095,36	0,00	1 095,36
1149	Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O bod	hod	26,88	56,000	1 505,28	0,00	1 505,28
1150	Práca projektového menežera na 1 DB	hod	12,24	56,000	685,44	0,00	685,44

1151	Komplexné skúšky (hod.)	hod	23,52	24,000	564,48	564,48	0,00
1152	Revízie	hod	13,80	56,000	772,80	772,80	0,00
1153	Rúrka ohybná uložená pevne 16mm	m	1,26	40,000	50,40	50,40	0,00
1154	Trubka tuha PVC 16mm p.u.	m	1,03	15,000	15,45	15,45	0,00
1155	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm2	ks	8,22	6,000	49,32	49,32	0,00
1156	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm	ks	7,08	14,000	99,12	99,12	0,00
1157	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm	ks	7,80	18,000	140,40	140,40	0,00
1158	Ukončenie vodičov v rozvádzači, 2,5mm	ks	0,73	145,000	105,85	105,85	0,00
1159	Ukončenie celoplastového kábla do 5x4	ks	4,26	78,000	332,28	332,28	0,00
1160	Ukončenie tienenia kábla	ks	2,06	40,000	82,40	82,40	0,00
1161	Elektrická húkačka typ CE	ks	10,45	1,000	10,45	10,45	0,00
1162	Zásuvka do moka 10/16A, 250V, 2P+Z	ks	5,15	1,000	5,15	5,15	0,00
1163	Zásuvka priem. CZ 1643, H,S,Z, 3P+Z, IP54	ks	5,00	1,000	5,00	5,00	0,00
1164	Montáž jednotlačidlového ovládača v skrinke	ks	5,68	1,000	5,68	5,68	0,00
1165	Skrinový rozvadzač do 300kg-1 pole	ks	65,40	1,000	65,40	65,40	0,00
1166	Svorka na potrubie - Bernard	ks	3,22	20,000	64,40	64,40	0,00
1167	Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u.	m	1,55	60,000	93,00	93,00	0,00
1168	Kábel CYKY do 5x2,5 p.u.	m	1,12	234,000	262,08	262,08	0,00
1169	Kábel JYTY do 7x1 p.u.	m	1,12	319,000	357,28	357,28	0,00
1170	Montáž snímača teploty do jímky	ks	8,65	8,000	69,20	69,20	0,00
1171	Montáž vonkajšieho snímača teploty	ks	5,64	2,000	11,28	11,28	0,00
1172	Montáž príložného snímača teploty	ks	5,64	1,000	5,64	5,64	0,00
1173	Montáž regulátora hladiny	ks	7,27	1,000	7,27	7,27	0,00
1174	Montáž ponornej elektródy EP	ks	5,00	2,000	10,00	10,00	0,00
1175	Montáž regulátora teploty / tlaku	ks	9,20	2,000	18,40	18,40	0,00
1176	Montáž snímača tlaku	ks	7,38	1,000	7,38	7,38	0,00
1177	Montáž servopohonu vr. zoradenia	ks	9,20	2,000	18,40	18,40	0,00
1178	Montáž GSM hlásiča	ks	9,20	1,000	9,20	9,20	0,00
1179	Nástenná rozvodnica, FAB, rozmery 800/1600/300, min. IP40 alebo jeho ekvivalent	ks	822,00	1,000	822,00	822,00	0,00
1180	Zásuvka 250V, 10/16A, IP44 alebo jeho ekvivalent	ks	4,20	1,000	4,20	4,20	0,00
1181	TRAF0 230/24/150VA alebo jeho ekvivalent	ks	68,40	1,000	68,40	68,40	0,00
1182	Istič 10kA char. C 10/1p alebo jeho ekvivalent	ks	6,36	2,000	12,72	12,72	0,00
1183	Istič 10kA char. C 16/3p alebo jeho ekvivalent	ks	25,08	1,000	25,08	25,08	0,00
1184	Istič 10kA char. B 6/1p alebo jeho ekvivalent	ks	7,92	3,000	23,76	23,76	0,00
1185	Istič 10kA char. B 10/1p alebo jeho ekvivalent	ks	8,40	2,000	16,80	16,80	0,00
1186	Spúšťač MP 0,25/2P alebo jeho ekvivalent	ks	20,88	1,000	20,88	20,88	0,00
1187	Spúšťač MP 1,0/2P alebo jeho ekvivalent	ks	20,88	1,000	20,88	20,88	0,00
1188	Spúšťač MP 1,6/2P alebo jeho ekvivalent	ks	20,88	3,000	62,64	62,64	0,00
1189	Signálny kontakt ističov 1Z+1R alebo jeho ekvivalent	ks	7,80	5,000	39,00	39,00	0,00
1190	Káblový žľab 40x40 VxŠ - 2m alebo jeho ekvivalent	ks	3,28	7,400	24,27	24,27	0,00
1191	Poistkový odpájač VL010 3P alebo jeho ekvivalent	ks	7,16	1,000	7,16	7,16	0,00
1192	Poistková patrona C10-25A, 25A GI alebo jeho ekvivalent	ks	0,84	3,000	2,52	2,52	0,00
1193	Prúdový chránič BCFO 25/4/003 alebo jeho ekvivalent	ks	75,00	1,000	75,00	75,00	0,00
1194	Hlav. vypínač 25A/3p/7,5 kW - LST 25EH4 A3 alebo jeho ekvivalent	ks	28,44	1,000	28,44	28,44	0,00
1195	Stýkač K3-10A10 230V alebo jeho ekvivalent	ks	21,36	5,000	106,80	106,80	0,00
1196	Relé, 2p/8A, 230V AC alebo jeho ekvivalent	ks	6,72	6,000	40,32	40,32	0,00
1197	Pätica k relé PT 2p 12A alebo jeho ekvivalent	ks	4,44	6,000	26,64	26,64	0,00
1198	Ovládacia hlavica stláčacia čierna alebo jeho ekvivalent	ks	11,52	1,000	11,52	11,52	0,00
1199	Ovládacia hlavica hríbová červená alebo jeho ekvivalent	ks	13,92	1,000	13,92	13,92	0,00
1200	Ovládacia hlavica otočná dvojpolohová - pevná, čierna alebo jeho ekvivalent	ks	13,32	1,000	13,32	13,32	0,00
1201	Káblový žľab 80x40 VxŠ - 2m	ks	5,02	2,400	12,05	12,05	0,00
1202	Ovládacia hlavica otočná trojpolohová - pevná, čierna alebo jeho ekvivalent	ks	13,32	5,000	66,60	66,60	0,00
1203	Signálka s LED zelená, 230V AC alebo jeho ekvivalent	ks	10,26	5,000	51,30	51,30	0,00
1204	Signálka s LED žltá, 230V AC alebo jeho ekvivalent	ks	10,26	1,000	10,26	10,26	0,00
1205	Vývodka PG7 alebo jeho ekvivalent	ks	0,46	1,000	0,46	0,46	0,00
1206	Vývodka PG11 alebo jeho ekvivalent	ks	0,48	31,000	14,88	14,88	0,00
1207	Vývodka PG13,5 alebo jeho ekvivalent	ks	0,50	5,000	2,50	2,50	0,00
1208	Vývodka PG16 alebo jeho ekvivalent	ks	0,74	2,000	1,48	1,48	0,00
1209	Vývodka PG21 alebo jeho ekvivalent	ks	1,06	1,000	1,06	1,06	0,00
1210	Vývodka PG29 alebo jeho ekvivalent	ks	1,96	3,000	5,88	5,88	0,00
1211	Svorkovnica radová s poistkou IK 140 004 alebo jeho ekvivalent	ks	2,76	16,000	44,16	44,16	0,00
1212	Lišta DIN 35 - 3m alebo jeho ekvivalent	ks	1,99	5,600	11,14	11,14	0,00
1213	Svorkovnica radová, 0,5-4mm IK 100 102 alebo jeho ekvivalent	ks	0,50	75,000	37,50	37,50	0,00
1214	Nulová svorkovnica alebo jeho ekvivalent	ks	14,88	2,000	29,76	29,76	0,00
1215	Zemniaca svorkovnica alebo jeho ekvivalent	ks	14,88	2,000	29,76	29,76	0,00
1216	Káble Cu 1,5 alebo jeho ekvivalent	m	0,29	100,000	29,00	29,00	0,00
1217	Káble Cu 2,5 alebo jeho ekvivalent	m	0,47	10,000	4,70	4,70	0,00
1218	Káble Cu 4 alebo jeho ekvivalent	m	0,67	10,000	6,70	6,70	0,00
1219	Ostatný montážny materiál	ks	66,00	1,000	66,00	66,00	0,00
1220	Montážne náklady	ks	624,00	1,000	624,00	624,00	0,00
1221	Ochrana prepäťová SLP275V/4S so signalizáciou alebo jeho ekvivalent	ks	160,80	1,000	160,80	160,80	0,00
1222	Ochrana prepäťová DA-275DF6 alebo jeho ekvivalent	ks	74,40	1,000	74,40	74,40	0,00
1223	Ochrana prepäťová RTO16 oddef. tlmivka alebo jeho ekvivalent	ks	19,80	2,000	39,60	39,60	0,00
1224	Svietidlo do rozvádzača, 11W, 230V alebo jeho ekvivalent	ks	18,60	1,000	18,60	18,60	0,00
1225	Zásuvka do rozv. 10/16A, 230V alebo jeho ekvivalent	ks	10,20	1,000	10,20	10,20	0,00
1226	Prený popis špecifikácie je v samost.prílohe PD časť - MaR	SUB	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1227	Riadiaca jednotka HSP LBB 1990/00 alebo jeho ekvivalent	ks	1 920,00	1,000	1 920,00	1 920,00	0,00
1228	Montáž a naprogramovanie riadiacej jednotky HSP	ks	169,20	1,000	169,20	169,20	0,00
1229	Výkonový zosilovač zosilovač 240W LBB1935/20 alebo jeho ekvivalent	ks	744,00	1,000	744,00	744,00	0,00
1230	Montáž zosilovača	ks	99,00	1,000	99,00	99,00	0,00
1231	EVAC - pripojovací adaptér LBC1256/00 alebo jeho ekvivalent	ks	2,76	37,000	102,12	102,12	0,00
1232	Montáž pripojovacieho adaptéra	ks	0,84	37,000	31,08	31,08	0,00
1233	Stanica hlásateľa LBB 1956/00 alebo jeho ekvivalent	ks	318,00	1,000	318,00	318,00	0,00
1234	Montáž stanice hlásateľa	ks	54,00	1,000	54,00	54,00	0,00
1235	Doska dohľadu (6 kusov) PLN-1EOL alebo jeho ekvivalent	ks	180,00	1,000	180,00	180,00	0,00

1236	Montáž simulátora záťaže	ks	14,40	6,000	86,40	86,40	0,00
1237	Stropný reproduktor 6W, EWAC LBC3086/41 alebo jeho ekvivalent	ks	43,68	24,000	1 048,32	1 048,32	0,00
1238	Montáž stropného reproduktora do podhľadu	ks	15,00	24,000	360,00	360,00	0,00
1239	Protipožiarň kryt pre stropný reproduktor LBC3081/02 alebo jeho ekvivalent	ks	14,88	24,000	357,12	357,12	0,00
1240	Montáž protipožiarneho krytu	ks	6,00	24,000	144,00	144,00	0,00
1241	Reproduktorový panel 9/6W, EWAC LBC3018/00 alebo jeho ekvivalent	ks	66,00	13,000	858,00	858,00	0,00
1242	Montáž reproduktorového panelu	ks	12,00	13,000	156,00	156,00	0,00
1243	Nabíjačka akumulátorov EN 54.4 PLN-24CH12 alebo jeho ekvivalent	ks	1 168,80	1,000	1 168,80	1 168,80	0,00
1244	Akumulátorov 65Ah ACC 12V/65Ah alebo jeho ekvivalent	ks	237,60	2,000	475,20	475,20	0,00
1245	Montáž nabíjačky akumulátorov	súbo r	40,20	1,000	40,20	40,20	0,00
1246	Stojanový 19" rozvádzač 24U 600x600mm sivý RAL7035 E-ST/24/60/60/LG alebo jeho ekvivalent	ks	384,00	1,000	384,00	384,00	0,00
1247	Ventilačná jednotka 2 x ventilátor s termostatom 7-19/PW-201/00 alebo jeho ekvivalent	ks	139,20	1,000	139,20	139,20	0,00
1248	19" Napájací panel 5x230V s prepäťovou ochranou , čierny ACAR-504 WF alebo jeho ekvivalent	ks	37,50	1,000	37,50	37,50	0,00
1249	Montáž stojanového datového rozvádzača	ks	78,00	1,000	78,00	78,00	0,00
1250	Oživenie, odskúšanie, zaškolenie a odovzdanie do prevádzky	hod.	19,80	8,000	158,40	0,00	158,40
1251	Prvá odborná prehliadka a skúška	súbo r	192,00	1,000	192,00	192,00	0,00
1252	Vypracovanie PD skutkového stavu	súbo r	60,00	1,000	60,00	60,00	0,00
1253	Dopravné základný materiál 3,6%	súbo r	278,36	1,000	278,36	278,36	0,00
1254	Presun 1%	súbo r	77,33	1,000	77,33	77,33	0,00
1255	PPV 6%	súbo r	97,68	1,000	97,68	97,68	0,00
1256	Bezhalogénový kábel funkčný počas požiaru JE-H(St)H-V 1x2x0,8 alebo jeho ekvivalent	m	0,96	450,000	432,00	432,00	0,00
1257	Uloženie kábla bezhalogénového 1x2x0,8 do príchytiek na povrch nad podhľad	m	0,54	400,000	216,00	216,00	0,00
1258	Zatiahnutie bezhalogénového kábla 1x2x0,8 do rúrky pod omietku	m	0,42	50,000	21,00	21,00	0,00
1259	Datový bezhalogénový kábel FTP Cat5e LSOH alebo jeho ekvivalent	m	0,48	10,000	4,80	4,80	0,00
1260	Zatiahnutie kábla FTP do rúrky pod omietku	m	0,42	10,000	4,20	4,20	0,00
1261	Bezhalogénový kábel funkčný počas požiaru 1-CHKE-V 2x1,5 alebo jeho ekvivalent	m	1,03	900,000	927,00	927,00	0,00
1262	Uloženie bezhalogénového kábla funkčného počas požiaru 2x1,5 do príchytiek na povrch nad podhľad	m	0,66	800,000	528,00	528,00	0,00
1263	Zatiahnutie bezhalogénového kábla funkčného počas požiaru 2x1,5 do rúrky pod omietku	m	0,54	100,000	54,00	54,00	0,00
1264	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 20 mm HFX 20 alebo jej ekvivalent	m	0,76	100,000	76,00	76,00	0,00
1265	Uloženie rúrky D20 mm pod omietku	m	1,14	100,000	114,00	114,00	0,00
1266	Sekanie drážok 30x30	SUB	4,20	100,000	420,00	420,00	0,00
1267	Fixačná objímka oceľová - zachovanie funkčnosti pri požiaru 822 10FT alebo jej ekvivalent	ks	0,17	2 000,000	340,00	340,00	0,00
1268	Montáž oceľovej príchytky	ks	0,42	2 000,000	840,00	840,00	0,00
1269	Skrutková kotva - zachovanie funkčnosti pri požiaru MMS 6 alebo jej ekvivalent	ks	0,48	2 000,000	960,00	960,00	0,00
1270	Vyvrtanie otvoru a osadenie hmoždinky d6	ks	0,30	2 000,000	600,00	600,00	0,00
1271	Protipožiarň tmel, 6 kg CP 671-F-6 alebo jeho ekvivalent	bal.	321,60	0,500	160,80	160,80	0,00
1272	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,12	1 350,000	162,00	162,00	0,00
1273	Forma káblová do 5x2	m	1,40	76,000	106,40	106,40	0,00
1274	Prieraz múr 15 cm	ks	1,92	15,000	28,80	28,80	0,00
1275	Prieraz múr 30 cm	ks	3,64	7,000	25,48	25,48	0,00
1276	Protipožiarň upchávka stenou / stropom	ks	3,00	5,000	15,00	15,00	0,00
1277	Drobný inštalačný materiál (sádra, príchytky, viaz.páska ..)	súbo r	84,00	1,000	84,00	84,00	0,00
1278	Pomocné a drobné inštalačné práce	súbo r	120,00	1,000	120,00	120,00	0,00
1279	Dopravné základný materiál 3,6%	súbo r	107,35	1,000	107,35	107,35	0,00
1280	Presun 1%	súbo r	29,82	1,000	29,82	29,82	0,00
1281	PPV 6%	súbo r	195,31	1,000	195,31	195,31	0,00
1282	kreslo- 650X600/700 -alebo ekvivalent CUBA D-8 ekokoža	ks	76,00	4,000	304,00	0,00	304,00
1283	dvojkraslo -1240x600/700 - alebo ekv. CUBA D-131 ekokoža	ks	116,40	4,000	465,60	0,00	465,60
1284	konferenčný stôl 600x600/500 drevený	ks	60,00	4,000	240,00	0,00	240,00
1285	barová stolička drevená - alebo ekvív. L 684H	ks	63,60	16,000	1 017,60	0,00	1 017,60
1286	barový pult predný dl.3,85 + 2,9 m - L tvar celková dl. 6,75m - atyp	ks	5 880,00	1,000	5 880,00	0,00	5 880,00
1287	barový pult zadný dl. 2,0m +2x police na stenu -atyp	ks	1 320,00	1,000	1 320,00	0,00	1 320,00
1288	pult recepcie- infocentrum -tvar L- celková dl. 5,3m -atyp	ks	2 484,00	1,000	2 484,00	0,00	2 484,00
1289	jedálenský stôl 800x1200 / 750 mm, drevo	ks	226,80	12,000	2 721,60	0,00	2 721,60
1290	jedálenský stôl 800x1800 / 750mm, drevo - na 3.NP bude použité exist. zariadenie	ks	322,80	6,000	1 936,80	0,00	1 936,80
1291	jedálenský stôl 900x1800 / 750 , drevo	ks	360,00	8,000	2 880,00	0,00	2 880,00
1292	jedálenská stolička celodrevená - alebo ekvivalent DA 7994	ks	78,00	108,000	8 424,00	0,00	8 424,00
1293	jedálenská stolička kov.konstr.+drevo - bude použité exist. zariadenie	ks	6,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1294	kancelárska stolička na kolieskach čalúnená -bude použité exist. zariadenie	ks	11,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1295	kanc. kreslo na kolieskach s područ.ekokoža -bude použité exist. zariadenie	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1296	jednacia stolička na lyžinách, ekokoža - bude použité exist. zariadenie	ks	4,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1297	barový pult predný dl. 5,655m - atyp	ks	4 968,00	1,000	4 968,00	0,00	4 968,00
1298	barový pult zadný dl.3,950m +2x police na stenu - atyp	ks	2 640,00	1,000	2 640,00	0,00	2 640,00
1299	odpadkový kôš nerez, kyvný uzáver, objem 40l	ks	118,80	2,000	237,60	0,00	237,60
1300	odpadkový kôš kancelársky drôtený - bude použité exist. zariadenie	ks	8,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1301	odpadkový kôš nerez nášľap.mechanizmus, obj.15l -na 1.NP bude použité exist. zariadenie	ks	21,00	6,000	126,00	0,00	126,00

1302	zeleň -bude použité exist. zariadenie	ks		4,000	0,00	0,00	0,00
1303	pracovný stól 800x2000 /750 ,kov+drevo -bude použité exist. zariadenie	ks		2,000	0,00	0,00	0,00
1304	regál kovový 400x1000/ 1850 -bude použité exist. zariadenie	ks		14,000	0,00	0,00	0,00
1305	skriňa 600x800/2000 -bude použité exist. zariadenie	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
1306	obslužný pult 1000 + 2000/ v.1100 -bude použité exist. zariadenie	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
1307	a- zrkadlo 600x600 -na 1.NP bude použité exist. zariadenie	ks	30,00	6,000	180,00	0,00	180,00
1308	b- WC kefa nerez -na 1.NP bude použité exist. zariadenie	ks	19,20	8,000	153,60	0,00	153,60
1309	c- zásobník toalet. papiera, plast -na 1.NP bude použité exist. zariadenie	ks	26,09	6,000	156,54	0,00	156,54
1310	d- hygien. kôš,nerez,nášľap mech.-na 1.NP bude použité exist. zariadenie	ks	18,00	4,000	72,00	0,00	72,00
1311	e- vešiak - k sprche, nerez -na 1.NP bude použité exist. zariadenie	ks	12,00	6,000	72,00	0,00	72,00
1312	f- dávkovač mydla plast -na 1.NP bude použité exist. zariadenie	ks	22,50	4,000	90,00	0,00	90,00
1313	exteriérový stól s dvoma lavicami drevený - bude použité exist. zariadenie	ks		0,000	0,00	0,00	0,00
1314	exteriérový odpadkový kôš objem 70l - bude použité exist. zariadenie	ks		0,000	0,00	0,00	0,00
1315	šatňová skriňa -3 sekcia 900x550/1740 - bude použité exist. zariadenie	ks		18,000	0,00	0,00	0,00
1316	šat. skriňa -4 sekcie 1200x550/1740 - bude použité exist. zariadenie	ks		2,000	0,00	0,00	0,00
1317	šat.lavička 290x1000 /400 kov+drevo - bude použité exist. zariadenie	ks		6,000	0,00	0,00	0,00
1318	šatňová skriňa 800x500/1800 - bude použité exist. zariadenie	ks		4,000	0,00	0,00	0,00
1319	kancelársky stól 600x1100/760 - bude použité exist. zariadenie	ks		4,000	0,00	0,00	0,00
1320	kreslo- klubovka 600x600mm čalúnené - bude použité exist. zariadenie	ks		17,000	0,00	0,00	0,00
1321	konfer. stolík 500x700/ 500 drevený - bude použité exist. zariadenie	ks		7,000	0,00	0,00	0,00
1322	biliardový stól - bude použité exist. zariadenie	ks		2,000	0,00	0,00	0,00
1323	posilňovacia veža 1 - bude použité exist. zariadenie	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
1324	posilňovač prsných svalov - bude použité exist. zariadenie	ks		2,000	0,00	0,00	0,00
1325	bežecý pás- elektrický zdvih - bude použité exist. zariadenie	ks		2,000	0,00	0,00	0,00
1326	posilňovač brušných svalov - bude použité exist. zariadenie	ks		2,000	0,00	0,00	0,00
1327	multifunkčná lavica - bude použité exist. zariadenie	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
1328	posilňovacia veža 2 - bude použité exist. zariadenie	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
1329	stól na stolný tenis - bude použité exist. zariadenie	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
1330	žinienska 1000x2000 odľahčená - bude použité exist. zariadenie	ks		15,000	0,00	0,00	0,00
1331	lehátko masážne 650x1950 hliníkové - bude použité exist. zariadenie	ks		3,000	0,00	0,00	0,00
1332	kreslo 760x730/730 ,kožené, kov.konšt. - bude použité exist. zariadenie	ks		4,000	0,00	0,00	0,00
1333	kanc.skriňa 450x900/1350 - bude použité exist. zariadenie	ks		8,000	0,00	0,00	0,00
1334	kanc. skriňa otvorená 450x450/1350 - bude použité exist. zariadenie	ks		2,000	0,00	0,00	0,00
1335	kanc.skriňa otvorená 450x900/1350 - bude použité exist. zariadenie	ks		5,000	0,00	0,00	0,00
1336	kancelársky stól tvar L 1600/1300 - bude použité exist. zariadenie	ks		2,000	0,00	0,00	0,00
1337	kancelársky stól -tvar L1600/1300 - bude použité exist. zariadenie	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
1338	prídavný rokovací diel 3/4 O r.600 - bude použité exist. zariadenie	ks		2,000	0,00	0,00	0,00
1339	počítačový stolík 600x500/720 - bude použité exist. zariadenie	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
1340	kancelársky stól 700x1600 /760 - bude použité exist. zariadenie	ks		4,000	0,00	0,00	0,00
1341	kontajner 4-zásuvkový na kolieskach - bude použité exist. zariadenie	ks		5,000	0,00	0,00	0,00
1342	kuchyn. linka dl. 2 400 komplet - bude použité exist. zariadenie	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
1343	ROZPOJOVACIA A ISTIACA PRIS 6 KOVEL, ALEBO JEJ EKVIVALENT - v.č.2	ks	960,00	1,000	960,00	960,00	0,00
1344	ROZPOJOVACIA A ISTIACA PRIS 7 KOVEL, ALEBO JEJ EKVIVALENT - v.č.2	ks	1 200,00	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00
1345	Montáž skříní pojistkových PRIS 6, 7 pilířů pro skříně bez základů	ks	70,74	2,000	141,48	141,48	0,00
1346	Lištové pojistkové odpínače veľkosti 2 do 400 A FD2-33/LW Lištový pojistkový odpínač,(do NN rozvádzača TS), ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	181,36	1,000	181,36	181,36	0,00
1347	MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU NN DO 600A MTP 600/5A, 0,5%, 15VA-CIACHOVANÝ, (do NN rozvádzača TS) ALEBO JEHO EKVIVALENT	ks	61,96	3,000	185,88	185,88	0,00
1348	KABEL AYKY 3x240+120 mm2, volne	m	17,87	400,000	7 148,00	7 148,00	0,00
1349	DEMONTÁŽ UKONČENÍ KABELŮ V PRIS do 4x240 mm2	ks	17,29	6,000	103,74	103,74	0,00
1350	OPATOVNÁ MONTÁŽ UKONČENÍ KABELŮ V PRIS do 4x240 mm2	ks	17,28	6,000	103,68	103,68	0,00
1351	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x240 mm2	ks	34,54	6,000	207,24	207,24	0,00
1352	Pojistková vložka PN2 100A gG	ks	6,41	3,000	19,23	19,23	0,00
1353	Pojistková vložka PN2 125A gG	ks	6,41	3,000	19,23	19,23	0,00
1354	Pojistková vložka PN2 160A gG	ks	6,41	9,000	57,69	57,69	0,00
1355	Pojistková vložka PN2 200A gG	ks	7,61	12,000	91,32	91,32	0,00
1356	Pojistková vložka PN2 250A gG	ks	7,61	6,000	45,66	45,66	0,00
1357	Pojistková vložka PN2 315A gG	ks	7,61	3,000	22,83	22,83	0,00
1358	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volne	m	4,20	15,000	63,00	63,00	0,00
1359	Nátěr zemníčho pásku- spoj	m	0,59	0,500	0,30	0,30	0,00
1360	Svorka SR02 odbočná a spojovací	ks	7,31	4,000	29,24	29,24	0,00
1361	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajicoho rozvadece - NN rozvádzač trafostanice	hod	18,00	6,000	108,00	108,00	0,00
1362	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojení na stavající zařízení PRIS	hod	18,00	4,000	72,00	72,00	0,00
1363	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajicoho zarizeni - PRIS 2-R8	hod	18,00	4,000	72,00	72,00	0,00
1364	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpečení pracoviste - BEZPEČNĚ VYPNUTIE PRÍVODOV	hod	18,00	4,000	72,00	72,00	0,00
1365	PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	21,00	24,000	504,00	504,00	0,00
1366	Podružný materiál	ks	335,63	1,000	335,63	335,63	0,00
1367	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení ve volném terénu	km	47,30	0,170	8,04	8,04	0,00
1368	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	8,74	100,000	874,00	874,00	0,00
1369	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	4,34	25,000	108,50	108,50	0,00
1370	VYTRHÁNÍ DLAŽBY Betonové dlaždice, spáry zalité	m2	2,20	12,000	26,40	26,40	0,00
1371	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU Premist.mater.nalozeni,odvoz	m3	105,12	9,000	946,08	946,08	0,00
1372	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterku vrstva 10cm	m2	3,22	37,000	119,14	119,14	0,00
1373	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	94,14	9,000	847,26	847,26	0,00
1374	PODKLADOVÁ VRSTVA živičný povrch hr. 5cm	m2	14,40	25,000	360,00	360,00	0,00
1375	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 600mm	m	3,78	125,000	472,50	472,50	0,00
1376	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hĺoubka 1200mm	m	10,80	50,000	540,00	540,00	0,00
1377	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	0,38	175,000	66,50	66,50	0,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
1378	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu bet.desk.KAD 250-šíře do 45cm	m	4,57	95,000	434,15	434,15	0,00
1379	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 600mm	m	2,27	125,000	283,75	283,75	0,00
1380	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hĺoubka 1200mm	m	6,48	50,000	324,00	324,00	0,00
1381	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	4,73	20,000	94,60	94,60	0,00
1382	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY KOPOFLEX KF 09160 Ohybná	m	6,00	30,000	180,00	180,00	0,00

1383	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY KOPODUR KD 09160 pevná	m	6,00	100,000	600,00	600,00	0,00
1384	Doprava 3,60%, Presun 1,00%	sub	99,36	1,000	99,36	99,36	0,00
1385	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	sub	575,02	1,000	575,02	575,02	0,00
1386	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,93	7,788	124,06	0,00	124,06
1387	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,90	7,788	7,01	7,01	0,00
1388	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,90	25,959	101,24	101,24	0,00
1389	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2,21	25,959	57,37	57,37	0,00
1390	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	36,45	7,788	283,87	283,87	0,00
1391	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,09	3,630	14,85	14,85	0,00
1392	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,06	3,630	25,63	25,63	0,00
1393	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,96	3,630	3,48	3,48	0,00
1394	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,75	4,158	15,59	0,00	15,59
1395	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	15,19	2,936	44,60	0,00	44,60
1396	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	31,45	3,596	113,09	113,09	0,00
1397	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	0,30	11,000	3,30	3,30	0,00
1398	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	17,96	1,000	17,96	17,96	0,00
1399	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	2,86	11,000	31,46	31,46	0,00
1400	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,62	11,000	6,82	6,82	0,00
1401	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	215,48	1,000	215,48	215,48	0,00
1402	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	20,54	1,000	20,54	20,54	0,00
1403	Cu - Káble pre pevné uloženie CY 6 čierna	m	0,83	11,000	9,13	9,13	0,00
1404	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav, alebo jeho ekvivalent	m	4,03	12,023	48,45	48,45	0,00
1405	Elektrotvarovky FRIALEN redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/63, alebo jeho ekvivalent	ks	34,06	1,010	34,40	34,40	0,00
1406	Elektrotvarovky FRIALEN lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 63, alebo jeho ekvivalent	ks	79,92	2,020	161,44	161,44	0,00
1407	Elektrotvarovky FRIALEN objímka so zarážkou mb pe 100 sdr 11 dn 63 obj.č. 612685, alebo jeho ekvivalent	ks	9,04	1,010	9,13	9,13	0,00
1408	Hawle posúvač s prírubami typ E DN 50, alebo jeho ekvivalent	ks	138,52	1,010	139,91	139,91	0,00
1409	Hawle podkladová doska pre posúvače, alebo jeho ekvivalent	ks	6,43	1,010	6,49	6,49	0,00
1410	Hawle zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, alebo jeho ekvivalent	ks	52,04	1,010	52,56	52,56	0,00
1411	Hawle poklop uličný teleskopický pre posúvače, alebo jeho ekvivalent	ks	120,27	1,010	121,47	121,47	0,00
1412	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,15	7,007	218,27	218,27	0,00
1413	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,92	20,208	321,71	0,00	321,71
1414	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,90	20,208	18,19	18,19	0,00
1415	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,89	45,925	178,65	178,65	0,00
1416	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2,22	45,925	101,95	101,95	0,00
1417	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	36,45	20,208	736,58	736,58	0,00
1418	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,11	5,607	23,04	23,04	0,00
1419	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,06	5,607	39,59	39,59	0,00
1420	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,96	5,607	5,38	5,38	0,00
1421	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,75	14,601	54,75	0,00	54,75
1422	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	15,19	3,997	60,71	0,00	60,71
1423	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	31,45	5,376	169,08	169,08	0,00
1424	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	22,43	1,000	22,43	22,43	0,00
1425	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	24,20	1,000	24,20	24,20	0,00
1426	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	0,95	12,000	11,40	11,40	0,00
1427	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,59	1,000	1,59	1,59	0,00
1428	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	7,10	1,000	7,10	7,10	0,00
1429	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s korugovaným predĺžením zberné dno DN 400, (DN šachty/DN potr. ved.) DN 200	ks	46,59	1,000	46,59	46,59	0,00
1430	PIPELIFE PVC rúra 160x4,7/5m SN8 plnostenná kanalizácia, alebo jeho ekvivalent	ks	40,49	13,116	531,07	531,07	0,00
1431	PIPELIFE PVC koleno 150/45° kanalizácia, alebo jeho ekvivalent	ks	3,65	1,000	3,65	3,65	0,00
1432	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 160 KOVO TRADE, alebo jeho ekvivalent	ks	234,54	1,000	234,54	234,54	0,00
1433	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 1000mm KOVO TRADE, alebo jeho ekvivalent	ks	117,95	1,000	117,95	117,95	0,00
1434	Plastová šachta TEGRA 600, teleskopický adaptér A15-C250 KOVO TRADE, alebo jeho ekvivalent	ks	106,66	1,000	106,66	106,66	0,00
1435	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN,-600N, H 115, alebo jeho ekvivalent	ks	100,16	1,000	100,16	100,16	0,00
1436	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,15	10,584	329,69	329,69	0,00
1437	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	5,64	139,918	789,14	0,00	789,14
1438	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,90	139,918	125,93	125,93	0,00
1439	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,89	307,756	1 197,17	1 197,17	0,00
1440	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	6,68	8,560	57,18	57,18	0,00
1441	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2,22	307,756	683,22	683,22	0,00
1442	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	3,64	8,560	31,16	31,16	0,00
1443	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	36,45	139,918	5 100,01	5 100,01	0,00
1444	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,11	59,995	246,58	246,58	0,00
1445	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,06	59,995	423,56	423,56	0,00

1446	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,96	59,995	57,60	57,60	0,00
1447	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,75	79,923	299,71	0,00	299,71
1448	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	15,19	37,588	570,96	0,00	570,96
1449	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	31,46	47,668	1 499,64	1 499,64	0,00
1450	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	25,09	3,000	75,27	75,27	0,00
1451	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	1,69	84,000	141,96	141,96	0,00
1452	Skúška tesností kanalizácie D 250	m	2,47	84,000	207,48	207,48	0,00
1453	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	58,57	3,000	175,71	175,71	0,00
1454	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	43,24	3,000	129,72	129,72	0,00
1455	Vyrovňovací prstenec TBW 625/40, alebo jeho ekvivalent	ks	20,71	1,010	20,92	20,92	0,00
1456	Tesnenie pre DN 1000 Q.1, alebo jeho ekvivalent	ks	16,74	4,040	67,63	67,63	0,00
1457	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 250 mm	ks	8,89	2,000	17,78	17,78	0,00
1458	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 250 mm	ks	9,74	9,000	87,66	87,66	0,00
1459	PIPELIFE PVC rúra 250x7,3/5m SN8 plnostenná kanalizácia, alebo jeho ekvivalent	ks	118,00	18,362	2 166,72	2 166,72	0,00
1460	PIPELIFE PVC koleno 250/15° kanalizácia, alebo jeho ekvivalent	ks	24,27	2,000	48,54	48,54	0,00
1461	PIPELIFE PVC odbočka 250/100/45° kanalizácia, alebo jeho ekvivalent	ks	24,89	2,000	49,78	49,78	0,00
1462	PIPELIFE PVC odbočka 250/150/45° kanalizácia, alebo jeho ekvivalent	ks	38,64	7,000	270,48	270,48	0,00
1463	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 a, H 115, alebo jeho ekvivalent	ks	147,74	3,000	443,22	443,22	0,00
1464	TECHNO TIP Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou, alebo jeho ekvivalent	ks	50,48	1,010	50,98	50,98	0,00
1465	TECHNO TIP Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou, alebo jeho ekvivalent	ks	89,71	3,030	271,82	271,82	0,00
1466	TECHNO TIP Vyrovňovací prstenec TBW 625/60, alebo jeho ekvivalent	ks	18,68	1,010	18,87	18,87	0,00
1467	TECHNO TIP Vyrovňovací prstenec TBW 625/80, alebo jeho ekvivalent	ks	21,35	1,010	21,56	21,56	0,00
1468	TECHNO TIP Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 600 s otvorom DN 250, alebo jeho ekvivalent	ks	592,58	2,020	1 197,01	1 197,01	0,00
1469	TECHNO TIP Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 800 s otvorom DN 250, alebo jeho ekvivalent	ks	627,42	1,010	633,69	633,69	0,00
1470	TECHNO TIP Každý ďalší otvor DN 150 do dna, alebo jeho ekvivalent	ks	12,56	1,010	12,69	12,69	0,00
1471	TECHNO TIP Každý ďalší otvor DN 250 do dna, alebo jeho ekvivalent	ks	33,49	2,020	67,65	67,65	0,00
1472	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,14	99,929	3 111,79	3 111,79	0,00
1473	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,92	65,751	1 046,76	0,00	1 046,76
1474	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hlbni rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapazených i nezapazených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	0,90	65,751	59,18	59,18	0,00
1475	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,89	219,168	852,56	852,56	0,00
1476	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2,22	219,168	486,55	486,55	0,00
1477	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	36,45	65,751	2 396,62	2 396,62	0,00
1478	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,09	25,410	103,93	103,93	0,00
1479	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,06	25,410	179,39	179,39	0,00
1480	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,96	25,410	24,39	24,39	0,00
1481	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,75	40,341	151,28	0,00	151,28
1482	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	15,19	20,058	304,68	0,00	304,68
1483	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	31,45	24,678	776,12	776,12	0,00
1484	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	77,000	1,64	126,28	126,28	0,00
1485	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez pokloпов) DN 50	ks	3,000	17,98	53,94	53,94	0,00
1486	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez pokloпов) DN 100	ks	2,000	27,56	55,12	55,12	0,00
1487	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	77,000	0,63	48,51	48,51	0,00
1488	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	77,000	4,19	322,63	322,63	0,00
1489	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	215,50	431,00	431,00	0,00
1490	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	20,54	102,70	102,70	0,00
1491	Cu - Káble pre pevné uloženie CY 6 čierna	m	80,000	0,83	66,40	66,40	0,00
1492	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 110x10 x L, alebo jeho ekvivalent	m	84,161	11,86	998,15	998,15	0,00
1493	Elektrotvarovky FRIALEN redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/63, alebo jeho ekvivalent	ks	3,030	34,06	103,20	103,20	0,00
1494	Elektrotvarovky FRIALEN koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 DN 110, alebo jeho ekvivalent	ks	1,010	59,94	60,54	60,54	0,00
1495	Elektrotvarovky FRIALEN koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 110, alebo jeho ekvivalent	ks	6,060	60,05	363,90	363,90	0,00
1496	Elektrotvarovky FRIALEN T-kus PE 100 SDR 11 DN 110, alebo jeho ekvivalent	ks	4,040	80,12	323,68	323,68	0,00
1497	Elektrotvarovky FRIALEN lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 63, alebo jeho ekvivalent	ks	3,030	79,92	242,16	242,16	0,00
1498	Elektrotvarovky FRIALEN lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110, alebo jeho ekvivalent	ks	4,040	140,30	566,81	566,81	0,00
1499	Elektrotvarovky FRIALEN koleno 11° i/a-elektrotvarovkové ws11° pe 100 sdr 11 dn 110 obj.č. 616139, alebo jeho ekvivalent	ks	1,010	57,96	58,54	58,54	0,00
1500	Elektrotvarovky FRIALEN objímka so zarážkou mb pe 100 sdr 11 dn 63 obj.č. 612685, alebo jeho ekvivalent	ks	3,030	9,02	27,33	27,33	0,00
1501	Elektrotvarovky FRIALEN objímka so zarážkou mb pe 100 sdr 11 dn 110 obj.č. 612688, alebo jeho ekvivalent	ks	2,020	18,83	38,04	38,04	0,00
1502	Hawle posúvač s prírubami typ E DN 100, alebo jeho ekvivalent	ks	2,020	197,01	397,96	397,96	0,00
1503	Hawle posúvač s prírubami typ E DN 50, alebo jeho ekvivalent	ks	3,030	138,52	419,72	419,72	0,00
1504	Hawle podkladová doska pre posúvače, alebo jeho ekvivalent	ks	5,050	6,42	32,42	32,42	0,00
1505	Hawle zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, alebo jeho ekvivalent	ks	5,050	52,05	262,85	262,85	0,00
1506	Hawle poklop uličný teleskopický pre posúvače, alebo jeho ekvivalent	ks	5,050	120,26	607,31	607,31	0,00

1507	Presun hmôt pre rúrové vedenie hľbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,15	47,971	1 494,30	1 494,30	0,00
1508	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	9,13	121,217	1 106,71	0,00	1 106,71
	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hľbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	0,90	121,217	109,10	109,10	0,00
1509	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,89	220,462	857,60	857,60	0,00
1511	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	6,68	33,320	222,58	222,58	0,00
1512	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2,22	220,462	489,43	489,43	0,00
1513	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	3,65	33,320	121,62	121,62	0,00
1514	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	36,45	121,217	4 418,36	4 418,36	0,00
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,11	43,139	177,30	177,30	0,00
1516	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,06	43,139	304,56	304,56	0,00
1517	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,96	43,139	41,41	41,41	0,00
1518	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,75	78,078	292,79	0,00	292,79
1519	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	15,19	21,882	332,39	0,00	332,39
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	31,45	28,829	906,67	906,67	0,00
1521	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	25,09	4,000	100,36	100,36	0,00
	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	0,84	58,000	48,72	48,72	0,00
1522	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	2,00	58,000	116,00	116,00	0,00
1523	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	58,57	4,000	234,28	234,28	0,00
1524	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	43,22	4,000	172,88	172,88	0,00
1525	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120, alebo jeho ekvivalent	ks	25,50	1,000	25,50	25,50	0,00
1526	Tesnenie pre DN 1000 Q.1, alebo jeho ekvivalent	ks	16,73	6,000	100,38	100,38	0,00
1527	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	8,63	2,000	17,26	17,26	0,00
1528	PIPELIFE PVC rúra 200x5,9/5m SN8 plnostenná kanalizácia, alebo jeho ekvivalent	ks	86,17	12,679	1 092,55	1 092,55	0,00
1529	PIPELIFE PVC odbočka 200/150/45° kanalizácia, alebo jeho ekvivalent	ks	17,83	2,186	38,98	38,98	0,00
1531	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 a, H 115, alebo jeho ekvivalent	ks	147,75	4,000	591,00	591,00	0,00
	TECHNO TIP Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou, alebo jeho ekvivalent	ks	50,48	2,000	100,96	100,96	0,00
1532	TECHNO TIP Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou, alebo jeho ekvivalent	ks	89,71	4,000	358,84	358,84	0,00
1533	TECHNO TIP Vyrovnávací prstenec TBW 625/100, alebo jeho ekvivalent	ks	22,82	2,000	45,64	45,64	0,00
1534	TECHNO TIP Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200, alebo jeho ekvivalent	ks	592,58	4,000	2 370,32	2 370,32	0,00
1535	TECHNO TIP Každý ďalší otvor DN 150 do dna, alebo jeho ekvivalent	ks	12,31	2,000	24,62	24,62	0,00
1536	TECHNO TIP Každý ďalší otvor DN 200 do dna, alebo jeho ekvivalent	ks	18,08	2,000	36,16	36,16	0,00
1537	Presun hmôt pre rúrové vedenie hľbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,15	70,553	2 197,73	2 197,73	0,00
1538	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,24	111,000	137,64	0,00	137,64
1539	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,91	55,000	325,05	0,00	325,05
1540	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1,01	16,500	16,67	0,00	16,67
1541	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	3,77	41,914	158,02	0,00	158,02
1542	Príplatok k cenám za lepiivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	0,61	12,574	7,67	7,67	0,00
1543	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,74	6,200	159,59	0,00	159,59
	Príplatok k cene za lepiivosť pri hľbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna v hornine 3	m3	7,28	1,860	13,54	13,54	0,00
1545	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,93	3,136	49,96	0,00	49,96
1546	Hľbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,90	0,941	0,85	0,85	0,00
1547	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,20	41,914	217,95	217,95	0,00
1548	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín triedavo ukladaných	m3	2,53	185,000	468,05	468,05	0,00
1549	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,75	2,684	10,07	0,00	10,07
1550	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,49	546,250	267,66	0,00	267,66
1551	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	4,02	470,000	1 889,40	0,00	1 889,40
1552	Rožoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	1,53	16,200	24,79	24,79	0,00
1553	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	2,44	225,000	549,00	549,00	0,00
1554	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	2,63	225,000	591,75	591,75	0,00
1555	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	0,74	470,000	347,80	347,80	0,00
1556	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,52	293,398	152,57	152,57	0,00
1557	Zemina zo zemníka	m3	5,40	41,914	226,34	226,34	0,00
1558	Trávové semeno - výber	kg	10,97	14,523	159,32	159,32	0,00
1559	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	28,73	1,240	35,63	0,00	35,63
1560	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	10,94	31,000	339,14	339,14	0,00
1561	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	4,88	421,300	2 055,94	2 055,94	0,00
1562	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	6,32	105,800	668,66	668,66	0,00
1563	Podklad z kameniva obaleného asfaltom AC 22 s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.100 mm	m2	19,38	92,000	1 782,96	1 782,96	0,00
1564	Podklad z kameniva spevného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	9,17	383,000	3 512,11	3 512,11	0,00
1565	Podklad z kameniva spevného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	11,14	92,000	1 024,88	1 024,88	0,00
1566							

1567	Postrek asfaltový filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m ²	m ²	0,44	92,000	40,48	40,48	0,00
	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	0,34	92,000	31,28	31,28	0,00
1569	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. stredozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm	m ²	11,28	92,000	1 037,76	1 037,76	0,00
1570	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m ²	m ²	16,02	383,000	6 135,66	6 135,66	0,00
1571	Dlažba Premac LINEA, farba biela hr.6 cm - „alebo jej ekvivalent“	m ²	24,02	386,830	9 291,66	9 291,66	0,00
1572	Osadenie liatinovej siete vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 150 kg	KUS	34,36	1,000	34,36	34,36	0,00
1573	Zriadenie kanalizačného vpusť uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	59,85	1,000	59,85	59,85	0,00
1574	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600 mm	ks	244,76	1,000	244,76	244,76	0,00
1575	Koše kovové Trnava na blato a kaly - „alebo jej ekvivalent“	ks	50,84	1,000	50,84	50,84	0,00
1576	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, priemer 50cm - „alebo jej ekvivalent“	ks	15,61	1,000	15,61	15,61	0,00
1577	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, priemer 50cm - „alebo jej ekvivalent“	ks	15,90	1,000	15,90	15,90	0,00
1578	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50,priemer 50cm - „alebo jej ekvivalent“	ks	11,13	1,000	11,13	11,13	0,00
1579	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, priemer 63cm - „alebo jej ekvivalent“	ks	21,05	1,000	21,05	21,05	0,00
1580	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,60	2,236	48,30	48,30	0,00
1581	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	30,00	71,100	2 133,00	2 133,00	0,00
1582	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	5,52	135,000	745,20	745,20	0,00
1583	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 20/25	m	9,29	32,000	297,28	297,28	0,00
1584	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	14,74	13,000	191,62	191,62	0,00
1585	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,05	73,336	150,34	150,34	0,00
1586	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,41	660,024	270,61	270,61	0,00
1587	Tvárnica priekopová - žľabovka 500x230x170 - „alebo jej ekvivalent“	ks	3,42	140,522	480,59	480,59	0,00
1588	OB RUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm	ks	4,46	136,350	608,12	608,12	0,00
1589	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,70	512,316	3 944,83	3 944,83	0,00
1590	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	sub	143,15	1,000	143,15	143,15	0,00
1591	KABEL AYKY 3x240+120 mm ² , volne	m	17,87	100,000	1 787,00	1 787,00	0,00
1592	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x240 mm ²	ks	34,54	1,000	34,54	34,54	0,00
1593	SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ: RAYCHEM SMOE 81519, ELEBO JEJ EKVIVALENT	ks	75,60	1,000	75,60	75,60	0,00
1594	Pojistková vložka PN2 200A gG	ks	5,86	3,000	17,58	17,58	0,00
1595	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Napojení na stavající zařízení	hod	22,32	2,000	44,64	44,64	0,00
1596	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Demontaz stavajícího zařízení - AYKY 3x240+120	hod	18,00	8,000	144,00	144,00	0,00
1597	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zabezpečení pracovište - BEZPEČNÉ VYPNUTIE PRÍVODOV	hod	18,00	2,000	36,00	36,00	0,00
1598	PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	21,00	8,000	168,00	168,00	0,00
1599	Podružný materiál	sub	78,23	1,000	78,23	78,23	0,00
1600	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení ve volném terénu	km	47,30	0,100	4,73	4,73	0,00
1601	VYTRHÁNÍ DLAŽBY Betonové dlaždice, spáry zalité	m ²	2,22	6,000	13,32	13,32	0,00
1602	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU Premist.mater.nalozeni,odvoz	m ³	105,13	1,500	157,72	157,72	0,00
1603	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m ³	94,20	1,500	141,30	141,30	0,00
1604	RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV V zemiine třídy 3	ks	29,14	1,000	29,14	29,14	0,00
1605	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY Pro kabel do 6 kV	ks	6,74	1,000	6,74	6,74	0,00
1606	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	3,78	95,000	359,10	0,00	359,10
1607	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	0,38	95,000	36,10	36,10	0,00
1608	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu bet.desk.KAD 250-šíře do 45cm	m	4,57	95,000	434,15	434,15	0,00
1609	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	2,27	95,000	215,65	0,00	215,65
1610	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m ³	4,75	9,000	42,75	0,00	42,75
Celkom					1 907 232,51	1 599 811,00	307 421,51