



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU



TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 15 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749

konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **Kúria Dubnických s. r. o.**
sídlo: Beckov 3, 916 38 Beckov
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
vložka č. 3348/R
konajúci: **Ján Kliniec, konateľ**
Martin Obert, konateľ
Bruno Baláž, konateľ

IČO: 36 001 155
DIČ: 2020469495
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznomu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31SP-1201 je zverejnená na webovom sídle MH SR.
- (G) Dňa 21. decembra 2012 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá,, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP25130120970 dňa 2.5.2013.
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 9.4.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu

užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň..

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na

poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605/2002 - Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 - 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnéj činnosti a ktorá
- b) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo **právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-31SP-1201, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SORO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba navzájom prepojených podsystemov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

príčom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR-31SP-1201.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác² na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

² Pod stavebnými prácami sa pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie: rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu; rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v oblasti cestovného ruchu.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Kúria Dubnických

Kód Projektu v ITMS: 25130120190

Miesto realizácie Projektu: Beckov 3, Beckov

Kód Výzvy: KaHR-31SP-1201

(ďalej aj „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 5 vrátane príloh)

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 834 439,46 EUR (slovom Jedenmiliónosemstotridsaťštyritisícštyristotridsaťdeväť 46/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 733 775,78 EUR (slovom Sedemstotridsaťtritisícštyristotridsaťdeväť 78/100 eur), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % (slovom Šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR-31SP-1201, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že

- a) vytvorí 6 novė/ých pracovnė/ých miest/o/a cielene pre mladėho Ľloveka/Ľudı vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Záraveň sa prijımateľ zaväzuje, že takto vytvorenė pracovnė miesto/a udrží poĽas doby udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov.
- b) Źiaden vėdavok deklarovanė ako oprávnenė nevyvalozı na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacıch kapacı v rámci objektu, ktorė v rámci Źiadosti o NFP nebol klasifikovanė ako objekt kulturnėho a historickėho dedıĽstva, t.j. vėdavky, resp.

realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31SP-1201.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31SP-1201 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.

- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásienky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
 - preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
- a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP);
 - b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;
 - c) akejkkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
 - d) zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);

- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšiu intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1201. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
 - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
 - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
 - b) ods. 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
- b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
- c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Ján Kliniec**, konateľ

Podpis: **Martin Obert**, konateľ

Podpis: **Bruno Baláž**, konateľ
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie 1605/2002,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
 2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akekoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
 3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
 - a) Prijímateľ prestal spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal spĺňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.
- Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
 5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
 6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
 7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení .

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúlady v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadrí svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.

15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore

s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
- c) deň Ukončenia prác na Projekte,
- d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 - c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:
 - a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
 - b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
 - c) účelom Projektu,
 - d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
 - e) s vedením účtovníctva
 - f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- (i) výlučným vlastníkom stavieb alebo
 - (ii) výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov,
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - (ii) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
 - (iv) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
 - (v) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. – 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastníč alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
 - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovníou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto

článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časť Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobia.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
- i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
- spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať.
 9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
 10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve(ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučene ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva

- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
 6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
 7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
 8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
 9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 10. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
 12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Kúria Dubnických	
Kód ITMS	25130120190	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolu financovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Nové Mesto nad Váhom
Obec	Beckov
Ulica	-
Číslo	3

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Kúrie Dubnických v Beckove
Špecifický cieľ projektu 1	Diverzifikácia tržieb spoločnosti
Špecifický cieľ projektu 2	Prostredníctvom realizovania ďalších aktivít cestovného ruchu podporiť myšlienku projektu „Späť k tradíciám“
Špecifický cieľ projektu 3	Prostredníctvom vytvorenia informačného centra poskytnúť komplexnú a stále aktuálnu ponuku aktivít, informácií a služieb cestovného ruchu v regióne
Špecifický cieľ projektu 4	Vytvorenie komplexného zariadenia cestovného ruchu, ktoré bude poskytovať kvalitné ubytovacie a reštauračné služby s možnosťou využitia počas celého roka
Špecifický cieľ projektu 5	Záchrana nehnuteľnej kultúrnej pamiatky a jej využitie v oblasti cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 6	Zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti strediska cestovného ruchu, prostredníctvom poskytovania nových a kvalitnejších služieb s vyššou pridanou hodnotou
Špecifický cieľ projektu 7	Zvýšenie pridanej hodnoty
Špecifický cieľ projektu 8	Zvýšenie tržieb spoločnosti
Špecifický cieľ projektu 9	Zvýšenie zamestnanosti v regióne vytvorením 11 nových pracovných miest

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	11	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	6	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	5	2015

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	6	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0,00	2007	265 000,00	2020
	Nárast tržieb	Eur	0,00	2007	540 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	6	2015	6	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	11	2015	11	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	5	2015	5	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	6	2015	6	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	11	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	11	2015	11	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	5	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	6	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	5	2015	5	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	6	2015	6	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
	Aktivita 1 – Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - stavba Aktivita 2 – Modernizácia vnútorného vybavenia	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	11
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	6
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	5
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	6

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - stavba	05/2014	06/2015	
Modernizácia vnútorného vybavenia	01/2015	07/2015	

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

Podporné aktivity			
Riadenie projektu	05/2014	07/2015	
Publicita a informovanosť	05/2014	07/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))			
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)			

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713 001 Nákup interiérového vybavenia	292 490,50	0,00	292 490,50	Modernizácia vnútorného vybavenia
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	55 458,55	0,00	55 458,55	Modernizácia vnútorného vybavenia
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 486 490,41	0,00	1 486 490,41	Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - stavba
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
CELKOVO	1 834 439,46	0,00	1 834 439,46	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - stavba	1 486 490,41	0,00	1 486 490,41
2	Modernizácia vnútorného vybavenia	347 949,05	0,00	347 949,05
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		1 834 439,46	0,00	1 834 439,46

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ - názov

Prijímateľ - sídlo

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- začatím stavebných prác na Projekte;
- vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený	Neoprávnený
			cena				
1.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,35	31,000	134,79	134,79	0,00
2.	Odkop kanalizačného potrubia + šachty	m3	0,78	18,700	14,53	14,53	0,00
3.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	6,11	29,000	177,25	177,25	0,00
4.	Príplatek za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,37	145,000	53,51	53,51	0,00
5.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,56	29,000	45,24	45,24	0,00
6.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,78	20,700	57,44	57,44	0,00
7.	Vybúranie kanalizačného potrubia DN nad 300 mm -0,093 t	m	5,49	12,000	65,82	65,82	0,00
8.	Zrušenie kanalizačných šacht	ks	51,00	2,000	102,00	102,00	0,00
9.	Odstavenie kanalizačného potrubia DN 300 zabetónovaním	ks	31,20	2,000	62,40	62,40	0,00
10.	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	10,00	27,000	270,11	270,11	0,00
11.	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,36	405,000	146,21	146,21	0,00
12.	Poplatok za skládku	t	16,40	27,000	442,80	442,80	0,00
13.	Naloženie suti na vozidlo	t	10,40	27,000	280,80	280,80	0,00
14.	Vyčerpanie žumpy odvoz	m3	8,60	15,000	129,00	129,00	0,00
15.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,36	27,000	171,64	171,64	0,00
16.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,71	54,000	38,34	38,34	0,00
17.	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	m3	22,28	6,784	151,13	151,13	0,00
18.	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	4,14	1,800	7,45	7,45	0,00
19.	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	5,17	20,551	106,15	106,15	0,00
20.	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	10,00	794,854	7 951,72	7 951,72	0,00
21.	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,36	3 974,270	1 434,71	1 434,71	0,00
22.	Poplatok za skládku	t	16,40	794,854	13 035,61	13 035,61	0,00
23.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,36	794,854	5 052,89	5 052,89	0,00
24.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,71	794,854	564,35	564,35	0,00
25.	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 30%	m3	8,70	1 412,550	12 289,19	12 289,19	0,00
26.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,35	42,290	183,88	183,88	0,00
27.	Príplatek k cenám za lepivosť hominy	m3	0,78	49,120	38,17	38,17	0,00
28.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	6,11	49,120	300,22	300,22	0,00
29.	Príplatek za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,37	245,600	90,63	90,63	0,00
30.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,56	49,120	76,63	76,63	0,00
31.	Tratvod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	5,95	49,120	292,07	292,07	0,00
32.	Zhotovenie tryskovej injekcie vyplach.pilot. do 7 m	ks	2 068,12	51,000	105 474,00	105 474,00	0,00
33.	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladovom kameňom	m3	148,00	7,816	1 156,77	1 156,77	0,00
34.	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v klenbách tehľami hr. 150-300mm	m2	86,95	4,980	433,01	433,01	0,00
35.	Domurovanie kamennej klenby hr. 30cm	m2	81,20	2,000	162,40	162,40	0,00
36.	Klenby z tehál dĺžky 230mm P 20-35 MC-15 do 2m hr. 290 mm	m2	88,31	4,000	353,24	353,24	0,00
37.	Membrána z torkretovej malty hr. 6cm	m3	137,47	13,560	1 864,09	1 864,09	0,00
38.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stúžujúcich pásov zo zvarovaných sietí KARI	t	1 434,64	0,523	750,31	750,31	0,00
39.	Očistenie klenby + vyšpárovanie vonkajšia	m2	3,85	226,000	870,10	870,10	0,00
40.	Očistenie klenby + vyšpárovanie tehlová vnútorná	m2	6,90	103,000	710,70	710,70	0,00
41.	Očistenie klenby + vyšpárovanie kamenná vnútorná	m2	5,86	105,000	615,30	615,30	0,00
42.	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	m3	22,28	0,450	10,02	10,02	0,00
43.	Búranie stropov z dosiek alebo panelov železobet. prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm -2,100 t	m3	86,77	0,300	26,03	26,03	0,00
44.	Búranie tehlových klenieb na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápencementovú, hr. do 450mm -0,698 t	m2	6,08	4,000	24,32	24,32	0,00
45.	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,30	4,495	28,31	28,31	0,00
46.	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	10,00	4,495	44,97	44,97	0,00
47.	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,36	62,930	22,72	22,72	0,00
48.	Poplatok za skládku	t	16,40	4,495	73,72	73,72	0,00
49.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,36	4,495	28,57	28,57	0,00
50.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,71	8,990	6,38	6,38	0,00
51.	Presun hmôt	t	24,67	75,680	1 866,95	1 866,95	0,00
52.	Kryštalická izolácia LADAX	m2	11,20	226,000	2 531,20	2 531,20	0,00
53.	Výkop jámy a rýhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	26,310	26,19	689,16	689,16	0,00
54.	Výkop nezapaženej jámy v hornine 3, do 100 m3	m3	179,200	7,08	1 269,09	1 269,09	0,00
55.	Príplatek za lepivosť hominy 3	m3	179,200	0,75	134,04	134,04	0,00
56.	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	33,550	18,21	610,81	610,81	0,00
57.	Príplatek k cene za lepivosť hominy 3	m3	33,550	5,13	172,18	172,18	0,00
58.	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	56,000	57,98	3 247,05	3 247,05	0,00
59.	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	23,091	25,72	593,83	593,83	0,00
60.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	163,060	6,11	996,62	996,62	0,00
61.	Príplatek za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	1 475,300	0,37	544,39	544,39	0,00
62.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	82,310	5,94	488,92	488,92	0,00
63.	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,750	5,24	422,89	422,89	0,00
64.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	163,060	1,56	254,37	254,37	0,00
65.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	132,000	2,78	366,30	366,30	0,00
66.	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	828,000	1,40	1 159,20	1 159,20	0,00
67.	Montáž + dodávka základ.studni D900 do 5m	ks	30,000	458,91	13 767,30	13 767,30	0,00

68.	Betón podkladný , železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	69,342	118,40	8 210,09	8 210,09	0,00
69.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	3,500	128,10	448,35	448,35	0,00
70.	Výstuž základových dosiek z ocele 10425	t	0,418	1 509,81	631,10	631,10	0,00
71.	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	1,784	1 442,25	2 572,97	2 572,97	0,00
72.	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	33,550	119,23	4 000,27	4 000,27	0,00
73.	Výstuž základových pásov z ocele 10425	t	1,482	1 486,35	2 202,77	2 202,77	0,00
74.	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehľami	m3	5,970	196,22	1 171,43	1 171,43	0,00
75.	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehľami	m3	16,880	187,66	3 167,67	3 167,67	0,00
76.	Murivo nosné tehlové df. 290mm P 7-15 MC 15	m3	20,590	206,67	4 255,38	4 255,38	0,00
77.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 44x25x23,8 P10	m3	166,258	165,53	27 520,69	27 520,69	0,00
78.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23,8 P15	m3	68,365	162,01	11 075,95	11 075,95	0,00
79.	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	3,978	139,05	553,12	553,12	0,00
80.	Zaliatie otvorov , komíny v murive betónom	m3	4,500	121,40	546,30	546,30	0,00
81.	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	44,640	16,35	730,00	730,00	0,00
82.	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	44,640	4,19	186,82	186,82	0,00
83.	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10425	t	0,568	1 632,92	927,50	927,50	0,00
84.	Komín SCHIEDEL dvojprieduchový	m	10,200	420,00	4 284,00	4 284,00	0,00
85.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	175,000	8,70	1 522,50	1 522,50	0,00
86.	Preklad železobetónový RZP 1/10 119x14x14	ks	42,420	10,45	443,25	443,25	0,00
87.	Preklad železobetónový RZP 2/10 149x14x14	ks	88,880	13,13	1 166,55	1 166,55	0,00
88.	Preklad železobetónový RZP 3/10 179x14x14	ks	13,130	15,82	207,77	207,77	0,00
89.	Preklad železobetónový RZP 2-120	ks	7,070	21,71	153,45	153,45	0,00
90.	Preklad železobetónový RZP 1-120	ks	7,070	13,90	98,27	98,27	0,00
91.	Preklad železobetónový RZP 1-150	ks	17,170	17,49	300,23	300,23	0,00
92.	Preklad železobetónový RZP 1-180	ks	1,010	22,87	23,10	23,10	0,00
93.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	3,000	3,61	10,82	10,82	0,00
94.	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1000 mm	ks	3,030	7,28	22,06	22,06	0,00
95.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	10,000	5,52	55,18	55,18	0,00
96.	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm	ks	9,090	9,21	83,72	83,72	0,00
97.	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1500 mm	ks	1,010	11,21	11,32	11,32	0,00
98.	Murovanie rímsy z plnej pálenej tehly	m3	15,760	225,40	3 552,30	3 552,30	0,00
99.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	4,320	142,00	613,44	613,44	0,00
100.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhloúhla štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	51,780	42,10	2 179,94	2 179,94	0,00
101.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhloúhla štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	51,780	5,90	305,50	305,50	0,00
102.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425	t	0,861	1 497,09	1 288,99	1 288,99	0,00
103.	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	2,220	32,40	71,93	71,93	0,00
104.	Dotlačočné ukotvenie priečok k tehľami konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečok nad 100 mm	m	62,400	8,34	520,60	520,60	0,00
105.	Kútové zošívanie klenby	m	104,500	8,20	856,90	856,90	0,00
106.	Priečky z tehál df. 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	568,210	30,01	16 753,56	16 753,56	0,00
107.	Priečky z tehál df. 290mm P 7,5-15 hr. 100 mm	m2	277,330	29,73	8 243,63	8 243,63	0,00
108.	Prímurovky izolačné z tehál df. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	104,730	21,47	2 248,24	2 248,24	0,00
109.	M+D nákladný výťah	ks	1,000	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00
110.	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v klenbách tehľami hr. 150-300mm	m2	20,500	86,95	1 782,45	1 782,45	0,00
111.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	42,080	122,20	5 142,18	5 142,18	0,00
112.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	7,050	137,47	969,19	969,19	0,00
113.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 25/30 membrana	m3	47,680	139,40	6 646,59	6 646,59	0,00
114.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	291,360	12,02	3 502,15	3 502,15	0,00
115.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	291,360	3,73	1 087,36	1 087,36	0,00
116.	Podporná konštrukcia stropov pre zafazázenie do 12 kpa zhotovenie	m2	261,360	6,07	1 586,72	1 586,72	0,00
117.	Podporná konštrukcia stropov pre zafazázenie do 12 kpa odstránenie	m2	261,360	1,55	404,85	404,85	0,00
118.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	3,026	1 580,13	4 781,47	4 781,47	0,00
119.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	0,545	1 580,13	861,17	861,17	0,00
120.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zväraných sietí KARI	t	1,362	1 434,64	1 953,97	1 953,97	0,00
121.	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	63,990	18,07	1 156,11	1 156,11	0,00
122.	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	63,990	3,08	197,22	197,22	0,00
123.	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	22,870	12,56	287,18	287,18	0,00
124.	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	22,870	3,20	73,12	73,12	0,00
125.	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L č.24 a vyššie alebo výška nad 220 mm	t	2,267	254,13	576,11	576,11	0,00
126.	Týč oceľová tvaru HEB 240	t	2,267	1 020,00	2 312,34	2 312,34	0,00
127.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	52,769	120,66	6 367,00	6 367,00	0,00
128.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	307,200	6,45	1 979,90	1 979,90	0,00
129.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	307,200	2,23	685,67	685,67	0,00
130.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	4,648	1 513,40	7 034,27	7 034,27	0,00
131.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	13,720	144,45	1 981,79	1 981,79	0,00
132.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	0,825	1 760,82	1 452,67	1 452,67	0,00
133.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	90,685	37,12	3 366,23	3 366,23	0,00
134.	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	90,685	3,64	329,82	329,82	0,00
135.	Vnútrná omietka vápenná alebo vápenocementová stropov štuková	m2	164,430	11,36	1 867,27	1 867,27	0,00
136.	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	m2	43,710	10,47	457,82	457,82	0,00

137.	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	697,810	4,66	3 249,70	3 249,70	0,00
138.	Injektáž vápennocementovej malty stien	m2	1 174,730	3,90	4 581,45	4 581,45	0,00
139.	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	1 976,840	8,40	16 605,46	16 605,46	0,00
140.	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková, jestvujúce murivo	m2	1 174,730	10,20	11 982,25	11 982,25	0,00
141.	Injektáž vápennocementovej malty strop klenby	m2	433,190	5,80	2 512,50	2 512,50	0,00
142.	Vyspravenie klenieb, steny štukové hrebienky, styčné lunety atď	m2	617,730	12,40	7 659,85	7 659,85	0,00
143.	Vyspravenie klenieb stropov , oprava uvoľnených tehál, použitie rozpínavej malty, atď	m2	218,790	8,10	1 772,20	1 772,20	0,00
144.	Oklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidiska hr. 50 mm	m2	74,600	12,29	916,68	916,68	0,00
145.	Vonkajšia omietka vápenná stien	m2	422,400	14,60	6 167,04	6 167,04	0,00
146.	Zatepovací systém POLYSTYREN + omietka hr. 100 mm strop	m2	20,340	30,50	620,37	620,37	0,00
147.	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm	m2	22,900	33,82	774,55	774,55	0,00
148.	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	52,505	133,64	7 016,51	7 016,51	0,00
149.	Príplatek za prehad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm	m3	52,505	27,18	1 427,24	1 427,24	0,00
150.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	15,000	8,26	123,87	123,87	0,00
151.	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,411	1 441,00	592,25	592,25	0,00
152.	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,890	40,58	36,12	36,12	0,00
153.	Samonivelačný poter hr. do 6mm	m2	67,020	6,50	435,63	435,63	0,00
154.	Montáž + dodávka uholníková tehlová dlažba	m2	185,030	32,10	5 939,46	5 939,46	0,00
155.	Zvislé vložky do dilatačných škár, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	10,200	7,00	71,41	71,41	0,00
156.	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 100 mm	m2	64,860	12,50	810,75	810,75	0,00
157.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	445,390	2,50	1 113,48	1 113,48	0,00
158.	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	890,780	1,20	1 068,94	1 068,94	0,00
159.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	445,390	1,56	694,81	694,81	0,00
160.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	250,000	5,10	1 274,50	1 274,50	0,00
161.	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	480,000	0,36	172,80	172,80	0,00
162.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 577,430	2,79	4 402,61	4 402,61	0,00
163.	M+D komínových dvierok	ks	2,000	14,10	28,20	28,20	0,00
164.	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	m3	39,337	22,28	876,31	876,31	0,00
165.	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu -1,800 t	m3	3,000	35,74	107,21	107,21	0,00
166.	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1,633 t	m3	6,780	20,34	137,87	137,87	0,00
167.	Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0,112 t	m3	2,670	65,00	173,55	173,55	0,00
168.	Búranie betónových schodov	m3	6,410	71,20	456,39	456,39	0,00
169.	Búranie tehlových klenieb na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápennocementovú, hr. do 450mm -0,698 t	m2	20,500	6,08	124,64	124,64	0,00
170.	Búranie kamenných klenbových pásov akéhokoľvek prierezu -2,500 t preklad	m3	2,526	28,04	70,82	70,82	0,00
171.	Búranie podláh z tehál, bez ohľadu na výplň škár, kladené na plochu -0,122 t	m2	49,000	1,20	58,90	58,90	0,00
172.	Búranie hlinenej mazaniny o hr. 150mm	m3	9,660	12,40	119,78	119,78	0,00
173.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	m3	11,610	59,01	685,06	685,06	0,00
174.	Búranie dlažieb bez podkladného lôžka z drevených klátok do piesku -0,070 t	m2	48,420	1,11	53,79	53,79	0,00
175.	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	41,840	1,42	59,41	59,41	0,00
176.	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z pálenej dlažby	m2	150,000	1,42	213,00	213,00	0,00
177.	Odstánenie nárypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm -1,400 t	m3	34,180	7,43	254,06	254,06	0,00
178.	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	2,037	11,62	23,68	23,68	0,00
179.	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	23,640	7,00	165,46	165,46	0,00
180.	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	7,445	5,04	37,52	37,52	0,00
181.	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	35,722	5,17	184,68	184,68	0,00
182.	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	5,642	5,17	29,14	29,14	0,00
183.	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmesanom plochy do 4 m2 hr. do 600 mm -2,300 t	m3	0,744	52,16	38,81	38,81	0,00
184.	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm -0,031 t	ks	218,000	5,69	1 239,77	1 239,77	0,00
185.	Podchytenie klenbových stropov	m2	168,300	7,50	1 262,25	1 262,25	0,00
186.	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	311,808	2,17	676,31	676,31	0,00
187.	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	1 174,730	2,17	2 547,99	2 547,99	0,00
188.	Vysekanie, vyškrabanie a vyčistenie škár muriva kamenného rezného z lomového kameňa -0,014 t	m2	1 174,730	2,50	2 936,83	2 936,83	0,00
189.	Vysekanie, vyškrabanie a vyčistenie škár muriva klenby	m2	433,190	3,80	1 646,12	1 646,12	0,00
190.	Očistenie sfarčených a pod., omietok vonkajších brizolových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	378,080	1,29	488,86	488,86	0,00
191.	Odkasanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	m2	30,600	4,57	139,72	139,72	0,00
192.	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	417,607	6,30	2 630,09	2 630,09	0,00
193.	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	417,607	4,41	1 841,65	1 841,65	0,00
194.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	417,607	10,00	4 177,74	4 177,74	0,00
195.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 085,000	0,36	752,69	752,69	0,00
196.	Poplatok za skládku	t	417,607	16,40	6 848,75	6 848,75	0,00
197.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	417,607	6,36	2 654,73	2 654,73	0,00
198.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	835,140	0,71	592,95	592,95	0,00
199.	Presun hmôt	t	1 778,206	8,36	14 860,47	14 860,47	0,00
200.	Montáž + dodávka izolácie stien vitaním + náter suterén	m2	149,000	49,01	7 302,00	7 302,00	0,00
201.	Montáž + dodávka kryštalická izolácia LADAX vonodorová	m2	682,830	11,20	7 647,70	7 647,70	0,00
202.	Montáž + dodávka kryštalická izolácia LADAX zvislá	m2	125,300	12,10	1 516,13	1 516,13	0,00
203.	Montáž + dodávka izolácie stien vitaním + náter prízemie	m2	298,000	86,58	25 800,00	25 800,00	0,00
204.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650	422,66	1 120,04	1 120,04	0,00
205.	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednoversťová	m2	634,380	0,69	437,09	437,09	0,00

206.	Nobasil LSP 35 kg/m ³ hrúbky 50 mm, rolovany výrobok z minerálnej vlny	m ²	647,068	6,75	4 370,30	4 370,30	0,00
207.	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednotstvom	m ²	22,510	0,69	15,51	15,51	0,00
208.	Dosky čadičové Nobasil If 175kg/m ³ 4cm	m ²	22,960	10,04	230,43	230,43	0,00
209.	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednotstvom	m ²	780,340	1,89	1 474,84	1 474,84	0,00
210.	Nobasil LSP 50 kg/m ³ hrúbky 100 mm, rolovany výrobok z minerálnej vlny	m ²	1 591,894	10,88	17 311,85	17 311,85	0,00
211.	Montáž tepelnej izolácie - kotoňa	m ²	82,670	1,89	156,25	156,25	0,00
212.	Nobasil hr. 180mm 90kg/m ³	m ²	84,323	14,20	1 197,39	1 197,39	0,00
213.	Montáž tepelnej izolácie striech perlitbetónom PTB 500 hr. nad 100 mm	m ²	132,460	17,41	2 306,13	2 306,13	0,00
214.	Montáž + dodávka paropriepustná fólia BRAMAC-UNIVERZAL	m ²	596,080	3,20	1 907,46	1 907,46	0,00
215.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	294,07	411,70	411,70	0,00
216.	Výkop ryhy š. 600-2000 mm hor. III., od 100 do 1000 m ³	m ³	6,43	23,400	150,46	150,46	0,00
217.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 3000 m	m ³	3,67	23,400	85,88	85,88	0,00
218.	Uloženie sypaniny na skládku	t	0,84	42,120	35,38	35,38	0,00
219.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m ³	10,70	15,600	166,92	166,92	0,00
220.	Kamenivo na lážko a obsyp potrubia 0-4	t	15,20	35,100	533,52	533,52	0,00
221.	Poplatok za ulož. a zneškod. stavb. sute na vymedzených skládkach 'O'-ostatný odpad	t	8,60	42,120	362,23	362,23	0,00
222.	Vybúranie exist. Podláh v objekte	kpl	350,00	1,000	350,00	350,00	0,00
223.	Lôžko pod potrubie v otv. výk. zo štrkodiny	m ³	35,51	3,900	138,49	138,49	0,00
224.	Montáž potrubia z PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 140 mm	m	0,90	26,000	23,40	23,40	0,00
225.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x3,0x50000	ks	12,32	7,000	86,24	86,24	0,00
226.	Montáž potrubia z PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	1,00	52,000	52,00	52,00	0,00
227.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x3,0x10000	kus	3,85	54,000	207,90	207,90	0,00
228.	Montáž potrubia IPE DN 50 PN 10	m	1,68	32,000	53,76	53,76	0,00
229.	IPE potrubie DN 50 PN 10	m	2,39	11,500	27,49	27,49	0,00
230.	IPE potrubie DN 40 PN 10	m	2,15	8,500	18,28	18,28	0,00
231.	IPE potrubie DN 32 PN 10	m	1,85	12,000	22,20	22,20	0,00
232.	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, priemer 22mm	m	1,87	170,000	317,90	317,90	0,00
233.	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, priemer 26mm	m	1,98	252,000	498,96	498,96	0,00
234.	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, priemer 32mm	m	2,15	119,000	255,85	255,85	0,00
235.	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, priemer 50mm	m	2,65	136,000	360,40	360,40	0,00
236.	Presun hmôt v objektoch nad 6,0 m do 12,0 m	%	20,06	1,000	20,06	20,06	0,00
237.	Potrubie z novodurových rúr TPD pripájacie D 63x1,8	m	2,81	69,000	193,89	193,89	0,00
238.	Potrubie z novodurových rúr TPD pripájacie D 75x1,8	m	3,05	42,000	128,10	128,10	0,00
239.	Potrubie z novodurových rúr TPD pripájacie D 110x2,2	m	4,59	98,000	449,82	449,82	0,00
240.	Plastové dvierka 150x300 mm	ks	9,55	18,000	171,90	171,90	0,00
241.	Ventilačná hlavica HL 810-DN110	ks	25,64	12,000	307,68	307,68	0,00
242.	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 125	m	0,51	348,000	177,48	177,48	0,00
243.	Potrubie z PP 20*1,9	m	0,65	170,000	110,50	110,50	0,00
244.	Potrubie z PP 25*2,3	m	0,70	252,000	176,40	176,40	0,00
245.	Potrubie z PP 32*3,0	m	1,06	119,000	126,14	126,14	0,00
246.	Potrubie z PP 40*3,7	m	1,69	84,000	141,96	141,96	0,00
247.	Potrubie z PP 50*4,6	m	2,59	52,000	134,68	134,68	0,00
248.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	ks	4,88	3,000	14,64	14,64	0,00
249.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom, nástienik pre batriu G1/2	ks	2,41	3,000	7,23	7,23	0,00
250.	Guľový kohút DN 25 D+M	ks	12,73	1,000	12,73	12,73	0,00
251.	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	2,72	677,000	1 841,44	1 841,44	0,00
252.	Prepláchnutie a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	0,67	677,000	453,59	453,59	0,00
253.	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvtu so zápachovou uzávierkou na konzoly	ks	23,39	36,000	842,04	842,04	0,00
254.	Montáž záchodovej misy	ks	24,04	36,000	865,44	865,44	0,00
255.	Montáž sprchového kúta	ks	45,20	22,000	994,40	994,40	0,00
256.	Montáž vane plastovej	ks	28,30	4,000	113,20	113,20	0,00
257.	Montáž kuchynského drezu	ks	8,50	5,000	42,50	42,50	0,00
258.	Montáž pisoárovaj mušle	ks	18,96	6,000	113,76	113,76	0,00
259.	Montáž ventilov rohových G1/2	ks	2,26	118,000	266,68	266,68	0,00
260.	Montáž batérií umývadlových a drezových, vaňových a sprchových	ks	4,81	70,000	336,70	336,70	0,00
261.	Batérie umývadlové	ks	46,55	36,000	1 675,80	1 675,80	0,00
262.	Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety umývadlové	ks	8,17	36,000	294,12	294,12	0,00
263.	Batérie vaňové	ks	80,30	4,000	321,20	321,20	0,00
264.	Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety vaňové	ks	9,65	4,000	38,60	38,60	0,00
265.	Batérie drezové	ks	62,50	5,000	312,50	312,50	0,00
266.	Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety drezové	ks	8,17	5,000	40,85	40,85	0,00
267.	Batérie sprchové	ks	43,00	22,000	946,00	946,00	0,00
268.	Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety sprchové	ks	15,60	22,000	343,20	343,20	0,00
269.	Umývadlo diturvtové	ks	27,53	36,000	991,08	991,08	0,00
270.	Drez nerezový	ks	35,60	5,000	178,00	178,00	0,00
271.	WC KOMBI	ks	278,80	33,000	9 200,40	9 200,40	0,00
272.	Upevňovací systém (závesy, konzoly, objímky)	kg	3,65	100,000	365,00	365,00	0,00
273.	Sekacie práce na zdravotníckej	hod	8,50	100,000	850,00	850,00	0,00
274.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie, plyn v rovne	km	765,00	0,050	38,25	38,25	0,00

275.	Odstr. podkl. krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m ²	m ²	9,85	20,500	201,93	201,93	0,00
276.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	m ³	19,10	12,403	236,90	236,90	0,00
277.	Príplatok za lepkosť horniny tr.3	m ³	2,47	6,201	15,32	15,32	0,00
278.	G-N Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m	m ³	2,59	4,510	11,68	11,68	0,00
279.	Zásyp nezuhutnený jám, rýh, šáchtie alebo okolo objektu	m ³	1,29	5,125	6,61	6,61	0,00
280.	Obšyp potrubia bez prehodenia sypariny	m ³	12,10	2,563	31,01	31,01	0,00
281.	Obšyp potrubia príplatok za prehodenie sypariny	m ³	7,15	2,563	18,33	18,33	0,00
282.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m ³	44,00	1,691	74,40	74,40	0,00
283.	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm - pod betón krajnice	m ²	6,00	20,500	123,00	123,00	0,00
284.	zbetonovanie rýhy z prostého betónu tr. B 10 hr. 16 cm	m ²	17,40	20,500	356,70	356,70	0,00
285.	Omlietka rýh sten šír.15 cm MC hladkých oceľou hlad.	m ²	23,00	3,614	83,12	83,12	0,00
286.	Omlietka rýh sten šír. 30 cm MC hladkých oceľ. hladných	m ²	18,30	4,725	86,47	86,47	0,00
287.	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	7,80	20,500	159,90	159,90	0,00
288.	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	14,90	22,995	342,63	342,63	0,00
289.	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 15 cm š. do 20 cm	m	15,60	15,750	245,70	245,70	0,00
290.	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	10,10	8,776	88,64	88,64	0,00
291.	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,32	8,776	2,81	2,81	0,00
292.	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	22,50	17,555	394,99	394,99	0,00
293.	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	13,70	0,500	6,85	6,85	0,00
294.	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	14,20	12,320	174,94	174,94	0,00
295.	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	18,30	2,200	40,26	40,26	0,00
296.	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	m	17,80	36,520	642,75	642,75	0,00
297.	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	26,50	2,500	66,25	66,25	0,00
298.	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 80	m	43,50	2,000	87,00	87,00	0,00
299.	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltujú. závit 11353 DN 25	m	18,80	28,600	537,68	537,68	0,00
300.	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltujú. závit 11353 DN 40	m	23,50	17,270	405,85	405,85	0,00
301.	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltujú. závit 11353 DN 50	m	30,00	6,380	191,40	191,40	0,00
302.	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltujú. závit 11353 DN 80	m	44,50	16,500	734,25	734,25	0,00
303.	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	43,50	4,500	195,75	195,75	0,00
304.	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2,6	m	11,70	1,000	11,70	11,70	0,00
305.	Ochranná trubka asfaltujú. DN 50	m	12,50	1,500	18,75	18,75	0,00
306.	Chránička plyn. potrubia D 89/3,6	m	20,50	7,000	143,50	143,50	0,00
307.	Chránička plyn. potrubia D 133/4,5	m	39,00	1,000	39,00	39,00	0,00
308.	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	súbor	34,50	1,000	34,50	34,50	0,00
309.	varná stolička na zemný ply, max. výkon 10 kW	kus	685,00	1,000	685,00	685,00	0,00
310.	Sporák kombinovaný SPE 40	kus	2 360,00	1,000	2 360,00	2 360,00	0,00
311.	Sporák elektroplynový Mora, max.výkon 7kW	kus	452,00	1,000	452,00	452,00	0,00
312.	Smažiaca panvica, max. výkon 14 kW	kus	3 680,00	2,000	7 360,00	7 360,00	0,00
313.	Kotol varný elektroplynový .max. výkon 14 kW	kus	3 650,00	1,000	3 650,00	3 650,00	0,00
314.	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbor	41,50	6,000	249,00	249,00	0,00
315.	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	súbor	51,50	4,000	206,00	206,00	0,00
316.	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 80	kus	45,50	1,000	45,50	45,50	0,00
317.	Plynový uzatváracia klapka Polaris NBR so žltou pákou DN 80	kus	198,00	1,000	198,00	198,00	0,00
318.	Regulátor RTP 40 D (M+D)	súbor	256,00	1,000	256,00	256,00	0,00
319.	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	2,98	1,000	2,98	2,98	0,00
320.	Plynový závitový GU DN 15	kus	4,89	1,000	4,89	4,89	0,00
321.	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	3,69	6,000	22,14	22,14	0,00
322.	Plynový závitový GU DN 20	kus	5,24	6,000	31,44	31,44	0,00
323.	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	4,04	5,000	20,20	20,20	0,00
324.	Plynový závitový GU DN 25	kus	8,97	5,000	44,85	44,85	0,00
325.	Vnútrotný plynovod HZS T4- murovaný prístrešok	subor	590,00	1,000	590,00	590,00	0,00
326.	Vnútrotný plynovod Revízie	subor	790,00	1,000	790,00	790,00	0,00
327.	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	t	16,60	1,821	30,23	30,23	0,00
328.	Teplomery dvojokové s pev. stonk. a šachtou DTR 160mm	kus	24,52	1,000	24,52	24,52	0,00
329.	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	94,50	3,000	283,50	283,50	0,00
330.	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	28,50	3,000	85,50	85,50	0,00
331.	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	31,50	0,009	0,28	0,28	0,00
332.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	kg	4,90	15,000	73,50	73,50	0,00
333.	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	2,34	15,000	35,10	35,10	0,00
334.	Montáž a dodávka atypických KDK-vestriane kotolne	kus	115,80	2,000	231,60	231,60	0,00
335.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 1	t	43,50	0,016	0,70	0,70	0,00
336.	Nátory synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	1,23	51,590	63,46	63,46	0,00
337.	Nátory synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	1,94	4,500	8,73	8,73	0,00
338.	PE - fólia	m	1,15	21,525	24,75	24,75	0,00
339.	KL - IN - Individuálne náklady - Revízie	ks	531,10	1,000	531,10	531,10	0,00
340.	KL - NUS - náklady umiestnenia stavby - Zariadenie staveniska	ks	591,97	1,000	591,97	591,97	0,00
341.	KL - NUS - náklady umiestnenia stavby - Sťaženie podmienky	ks	354,81	1,000	354,81	354,81	0,00
342.	KL - NUS - náklady umiestnenia stavby - Kompletizačná činnosť	ks	355,18	1,000	355,18	355,18	0,00
343.	Montáž tepelnej izolácie Polfoam	hod	9,96	16,000	159,36	159,36	0,00

344.	Spojovací materiál pre tepelnú izoláciu	sada	89,90	1,000	89,90	89,90	0,00
345.	Tepelná izolácia Polifoam DN 20/10	m	1,32	12,000	15,84	15,84	0,00
346.	Tepelná izolácia Polifoam DN 25/15	m	1,45	107,000	155,15	155,15	0,00
347.	Tepelná izolácia Polifoam DN 32/15	m	1,89	121,000	228,69	228,69	0,00
348.	Tepelná izolácia Polifoam DN 40/15	m	2,01	67,000	134,67	134,67	0,00
349.	Tepelná izolácia Polifoam DN 50/15	m	2,45	18,000	44,10	44,10	0,00
350.	Tepelná izolácia Polifoam D 76/15	m	3,15	61,000	192,15	192,15	0,00
351.	Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	m	10,20	5,000	51,00	51,00	0,00
352.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	21,00	0,004	0,08	0,08	0,00
353.	Montáž závesných kotlov BUDERUS LOGOMAX	súbor	189,00	4,000	756,00	756,00	0,00
354.	Kondenzačný kotol BUDERUS LOGAMAX GB 112-43, výkon 42,9 kW	kus	2 460,00	4,000	9 840,00	9 840,00	0,00
355.	Odvod spalin koaxiálny, dĺžka 3,0 m	sada	356,00	4,000	1 424,00	1 424,00	0,00
356.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	t	122,00	0,246	30,01	30,01	0,00
357.	Montáž kombi rozdeľovača	kus	135,00	1,000	135,00	135,00	0,00
358.	Kombi rozdeľovač a zberač modul 120, dĺžka 2.15 m	kus	586,00	1,000	586,00	586,00	0,00
359.	Montáž hydraulického odfedovača dyn. tlakov	kus	95,00	1,000	95,00	95,00	0,00
360.	Hydraulický odfedovač dynamických tlakov DN 150	kus	350,00	1,000	350,00	350,00	0,00
361.	Montáž zásobníkov TUV	kus	285,00	2,000	570,00	570,00	0,00
362.	Zásobník TUV LOGALUX ST 500/2, objem 500 l	kus	1 647,00	2,000	3 294,00	3 294,00	0,00
363.	Neutraizátor kondenzátu NEUTRAKON	kus	350,00	1,000	350,00	350,00	0,00
364.	Montáž tlakovej expanznej nádoby	súbor	68,90	1,000	68,90	68,90	0,00
365.	Tlaková expanzná nádoba REFLEX N 250/6, objem 250 l, plniaci pretlak plynu 50 kPa	kus	285,00	1,000	285,00	285,00	0,00
366.	Elektronická úprava EUV 65	kus	488,00	1,000	488,00	488,00	0,00
367.	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	súbor	48,90	2,000	97,80	97,80	0,00
368.	Čerpadlo GRUNDFOS UPSD 40-60/2F zdvojené, 230 V	kus	1 198,00	2,000	2 396,00	2 396,00	0,00
369.	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-60, 230 V	kus	178,90	1,000	178,90	178,90	0,00
370.	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	t	47,00	0,704	33,09	33,09	0,00
371.	Potrúbie z rúrok záv. zvr. bežných nízkotl. stredot. DN 20	m	9,05	12,000	108,60	108,60	0,00
372.	Potrúbie z rúrok záv. zvr. bežných nízkotl. stredot. DN 25	m	11,60	107,000	1 241,20	1 241,20	0,00
373.	Potrúbie z rúrok záv. zvr. bežných nízkotl. stredot. DN 32	m	14,20	121,000	1 718,20	1 718,20	0,00
374.	Potrúbie z rúrok záv. zvr. bežných nízkotl. stredot. DN 40	m	16,30	67,000	1 092,10	1 092,10	0,00
375.	Potrúbie z rúrok záv. zvr. bežných nízkotl. stredot. DN 50	m	19,60	18,000	352,80	352,80	0,00
376.	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	kus	4,25	3,000	12,75	12,75	0,00
377.	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	5,10	46,000	234,60	234,60	0,00
378.	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	kus	7,85	10,000	78,50	78,50	0,00
379.	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40	kus	9,10	8,000	72,80	72,80	0,00
380.	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	kus	11,70	2,000	23,40	23,40	0,00
381.	Potrúbie z rúrok hlad. bezožových nízk. a strednotl. pr. 76/3,2	m	26,50	61,000	1 616,50	1 616,50	0,00
382.	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 76/3,2	kus	18,50	1,000	18,50	18,50	0,00
383.	Odvzdušňovacie nádoby, zberač vzd. ON13 2871 DN 50 0,25 dm3	kus	31,50	8,000	252,00	252,00	0,00
384.	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	0,27	307,000	82,89	82,89	0,00
385.	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	0,37	18,000	6,66	6,66	0,00
386.	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	0,60	61,000	36,60	36,60	0,00
387.	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	t	35,00	2,655	92,93	92,93	0,00
388.	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 65	súbor	33,00	2,000	66,00	66,00	0,00
389.	Ručný regulačný ventil TA STAF, DN 65	kus	368,90	2,000	737,80	737,80	0,00
390.	Montáž armatúr s tromi prírubami PN 0,6 MPa DN 32	súbor	42,50	1,000	42,50	42,50	0,00
391.	Trojcestný smiešavací ventil ESBE 3F32, DN 32	kus	134,50	1,000	134,50	134,50	0,00
392.	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 65	súbor	150,00	2,000	300,00	300,00	0,00
393.	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	súbor	25,50	12,000	306,00	306,00	0,00
394.	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	0,89	4,000	3,56	3,56	0,00
395.	Poistný ventil SVH DN 20, otvárací pretlak 250 kPa	kus	29,80	4,000	119,20	119,20	0,00
396.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	kus	2,59	48,000	124,32	124,32	0,00
397.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	2,59	1,000	2,59	2,59	0,00
398.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	3,18	3,000	9,54	9,54	0,00
399.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,95	36,000	106,20	106,20	0,00
400.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	4,13	16,000	66,08	66,08	0,00
401.	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	4,47	2,000	8,94	8,94	0,00
402.	Guľový uzáver IMT 491 DN 10	kus	3,78	8,000	30,24	30,24	0,00
403.	Guľový uzáver IMT 491, DN 20	kus	4,61	3,000	13,83	13,83	0,00
404.	Guľový uzáver IMT 491, DN 25	kus	7,73	32,000	247,36	247,36	0,00
405.	Guľový uzáver IMT 491, DN 32	kus	11,56	10,000	115,60	115,60	0,00
406.	Guľový uzáver IMT 491, DN 40	kus	20,70	2,000	41,40	41,40	0,00
407.	Spätná klapka IMT, DN 25	kus	5,89	4,000	23,56	23,56	0,00
408.	Spätná klapka IMT, DN 32	kus	7,15	5,000	35,75	35,75	0,00
409.	Závitový filter IMT, DN 32	kus	8,27	1,000	8,27	8,27	0,00
410.	Radiátorový ventil HERZ TS-90, DN 10	kus	11,64	24,000	279,36	279,36	0,00
411.	Radiátorové šróbenie HERZ RL-5, DN 10	kus	8,62	24,000	206,88	206,88	0,00
412.	Termostatická hlávica HERZ na ventily TS 90	kus	14,43	24,000	346,32	346,32	0,00

413.	Elektromagnetický ventil 2VE16D, DN 15	kus	68,90	1,000	68,90	68,90	0,00
414.	Medziprírubový spätný ventil ESBE BF, DN 65	kus	62,10	2,000	124,20	124,20	0,00
415.	Armatura Filiset s odfovacím členom	kus	531,00	1,000	531,00	531,00	0,00
416.	Ručný regulačný ventil STAD, DN 32	kus	83,40	1,000	83,40	83,40	0,00
417.	Ručný regulačný ventil STAD, DN 40	kus	107,88	2,000	215,76	215,76	0,00
418.	Medziprírubová uzavieracia klapka BURACO, DN 65	kus	80,84	8,000	646,72	646,72	0,00
419.	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	kus	3,86	1,000	3,86	3,86	0,00
420.	Skrutkovanie priame V 4300 G 3/4	kus	5,45	3,000	16,35	16,35	0,00
421.	Skrutkovanie priame V 4300 G 1	kus	6,70	36,000	241,20	241,20	0,00
422.	Skrutkovanie priame V 4300 G 5/4	kus	13,30	16,000	212,80	212,80	0,00
423.	Skrutkovanie priame V 4300 G 6/4	kus	14,90	2,000	29,80	29,80	0,00
424.	Kohútý pniace a vypúšťacie G 3/8	kus	6,70	2,000	13,40	13,40	0,00
425.	Kohútý pniace a vypúšťacie G 3/4	kus	8,10	20,000	162,00	162,00	0,00
426.	Teplomery dvojčinné príložné DTTR	kus	15,40	4,000	61,60	61,60	0,00
427.	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	kus	21,00	4,000	84,00	84,00	0,00
428.	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	94,50	1,000	94,50	94,50	0,00
429.	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	kus	202,00	1,000	202,00	202,00	0,00
430.	Tlakomery kontaktné 03393 pr. 160	kus	286,00	2,000	572,00	572,00	0,00
431.	Príslušenstvo tlakomerov, kohútý čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	27,00	5,000	135,00	135,00	0,00
432.	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	kus	16,50	5,000	82,50	82,50	0,00
433.	Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1	kus	32,00	4,000	128,00	128,00	0,00
434.	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	21,00	9,000	189,00	189,00	0,00
435.	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/8	kus	5,50	2,000	11,00	11,00	0,00
436.	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/4	kus	5,55	20,000	111,00	111,00	0,00
437.	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	26,50	0,422	11,18	11,18	0,00
438.	Výkur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	5,70	88,000	501,60	501,60	0,00
439.	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvdz. KORAD-22K Hdc900Ldc3000mm	kus	25,50	88,000	2 244,00	2 244,00	0,00
440.	Teleso vyhrievacie doskové jednoduché typ 10S H600 L 500 Korad P90	kus	45,19	1,000	45,19	45,19	0,00
441.	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvert.a krytmi H600 L500 Korad P90	kus	58,01	1,000	58,01	58,01	0,00
442.	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvert.a krytmi H600 L700 Korad P90	kus	67,08	1,000	67,08	67,08	0,00
443.	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L400 Korad P90	kus	89,61	2,000	139,22	139,22	0,00
444.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L500 Korad P90	kus	78,02	1,000	78,02	78,02	0,00
445.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	85,60	10,000	856,00	856,00	0,00
446.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L700 Korad P90	kus	93,00	4,000	372,00	372,00	0,00
447.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	100,51	5,000	502,55	502,55	0,00
448.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90	kus	108,20	6,000	649,20	649,20	0,00
449.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	115,51	8,000	924,08	924,08	0,00
450.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	130,49	3,000	391,47	391,47	0,00
451.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H600 L700 Korad P90	kus	123,88	3,000	371,64	371,64	0,00
452.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	133,78	6,000	802,68	802,68	0,00
453.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H600 L900 Korad P90	kus	143,96	4,000	575,84	575,84	0,00
454.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	155,69	10,000	1 556,90	1 556,90	0,00
455.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	178,87	2,000	357,74	357,74	0,00
456.	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvert.a krytmi H400 L600 Korad P90	kus	57,37	1,000	57,37	57,37	0,00
457.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H400 L800 Korad P90	kus	84,69	4,000	338,76	338,76	0,00
458.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H400 L900 Korad P90	kus	89,69	4,000	358,76	358,76	0,00
459.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H400 L1000 Korad P90	kus	94,88	2,000	189,76	189,76	0,00
460.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H400 L1200 Korad P90	kus	104,84	2,000	209,68	209,68	0,00
461.	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H400 L1400 Korad P90	kus	115,11	1,000	115,11	115,11	0,00
462.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H400 L500 Korad P90	kus	96,65	1,000	96,65	96,65	0,00
463.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H400 L900 Korad P90	kus	129,27	1,000	129,27	129,27	0,00
464.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H400 L1000 Korad P90	kus	137,58	4,000	550,32	550,32	0,00
465.	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H400 L1200 Korad P90	kus	153,63	1,000	153,63	153,63	0,00
466.	Montáž vykurovacích rebrikov	kus	25,60	24,000	614,40	614,40	0,00
467.	Vykurovací rebrik KORALUX KL 780.450	kus	119,80	16,000	1 916,80	1 916,80	0,00
468.	Vykurovací rebrik KORALUX KL 1200.550	kus	160,40	1,000	160,40	160,40	0,00
469.	Vykurovací rebrik KORALUX KL 1200.600	kus	165,80	4,000	663,20	663,20	0,00
470.	Vykurovací rebrik KORALUX KL 1830.500	kus	215,50	2,000	431,00	431,00	0,00
471.	Vykurovací rebrik KORALUX KL 1830.750	kus	251,80	1,000	251,80	251,80	0,00
472.	Montáž systému UNIVERSA	súbor	3 680,00	1,000	3 680,00	3 680,00	0,00
473.	Armatura HERZ 3000	kus	14,97	88,000	1 317,36	1 317,36	0,00
474.	Termostatická hlavica HERZ na kompaktné vyk. teleso	kus	14,43	88,000	1 269,84	1 269,84	0,00
475.	Rozdeľovač UNIVERSA typ III, 4 vývody	kus	143,00	2,000	286,00	286,00	0,00
476.	Rozdeľovač UNIVERSA typ III, 6 vývodov	kus	186,00	2,000	372,00	372,00	0,00
477.	Rozdeľovač UNIVERSA typ III, 8 vývodov	kus	207,00	2,000	414,00	414,00	0,00
478.	Rozdeľovač UNIVERSA typ III, 9 vývodov	kus	239,00	2,000	478,00	478,00	0,00
479.	Rozdeľovač UNIVERSA typ III, 9 vývodov	kus	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00
480.	Rozdeľovač UNIVERSA typ III, 10 vývodov	kus	271,00	3,000	813,00	813,00	0,00
481.	Rozdeľovač UNIVERSA typ III, 11 vývodov	kus	293,00	1,000	293,00	293,00	0,00

482.	Rozdeľovač UNIVERSA typ III, 12 vývodov	kus	314,00	1,000	314,00	314,00	0,00
483.	Skrinka UNIVERSA typ 4	kus	121,45	2,000	242,90	242,90	0,00
484.	Skrinka UNIVERSA typ 8	kus	133,90	6,000	803,40	803,40	0,00
485.	Skrinka UNIVERSA typ 11	kus	151,00	5,000	755,00	755,00	0,00
486.	Skrinka UNIVERSA typ 12	kus	174,50	1,000	174,50	174,50	0,00
487.	Vodiaci oblič UNIVERSA	kus	6,56	224,000	1 469,44	1 469,44	0,00
488.	Krycia manžeta	kus	1,05	224,000	235,20	235,20	0,00
489.	Krycia rozeta jednoduchá	kus	1,51	48,000	72,48	72,48	0,00
490.	Rúrka UNIVERSA RADIANOX 14*2 v chráničke	kus	2,66	2 100,000	5 586,00	5 586,00	0,00
491.	Prípájacie šrobenie UNIVERSA 14*2	kus	10,36	448,000	4 641,28	4 641,28	0,00
492.	Krycia rozeta dvojitá	kus	2,29	88,000	201,52	201,52	0,00
493.	Príchytky na rúrku dvojitá	kus	0,50	6 300,000	3 150,00	3 150,00	0,00
494.	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	t	29,50	6,409	189,07	189,07	0,00
495.	Montáž atypických stavebných doplnkov, konštrukcií do 5 kg	kg	3,35	50,000	167,50	167,50	0,00
496.	Dodávka doplnkových konštrukcií	kg	3,15	50,000	157,50	157,50	0,00
497.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	36,50	0,054	1,97	1,97	0,00
498.	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	4,18	10,000	41,80	41,80	0,00
499.	Nátory synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	1,23	325,000	399,75	399,75	0,00
500.	Nátory synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	1,58	61,000	96,38	96,38	0,00
501.	IN - Individuálne náklady - Skúšky ÚK	ks	716,99	1,000	716,99	716,99	0,00
502.	NUS - náklady umiestnenia stavby - Zariadenie staveniska	ks	1 216,49	1,000	1 216,49	1 216,49	0,00
503.	NUS - náklady umiestnenia stavby - Sťažené podmienky	ks	1 216,49	1,000	1 216,49	1 216,49	0,00
504.	NUS - náklady umiestnenia stavby - Kompletizačná činnosť	ks	1 216,49	1,000	1 216,49	1 216,49	0,00
505.	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - príchytky Buldog - vrátane diaľbania lôžka	ks	74,000	11,20	828,80	828,80	0,00
506.	Montáž + dodávka kotevných telies krov	ks	88,000	12,40	1 091,20	1 091,20	0,00
507.	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	m	585,000	1,07	627,12	627,12	0,00
508.	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 stupňov prierez 120-224	m	1 152,000	1,34	1 543,68	1 543,68	0,00
509.	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 224 - 288 cm2 0.024t	m	162,000	1,62	261,95	261,95	0,00
510.	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 288 - 450 cm2 0.032t	m	178,000	1,89	335,53	335,53	0,00
511.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	658,900	6,20	4 085,18	4 085,18	0,00
512.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	1 220,100	7,80	9 516,78	9 516,78	0,00
513.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	210,300	10,10	2 124,03	2 124,03	0,00
514.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	m	191,000	12,10	2 311,10	2 311,10	0,00
515.	Rezivo na krov	m3	47,729	202,10	9 646,03	9 646,03	0,00
516.	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	900,000	2,50	2 250,00	2 250,00	0,00
517.	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontraktaly rozpon 80-120 cm	m2	900,000	1,45	1 305,00	1 305,00	0,00
518.	Lata podkladná 60/40	m	4 950,000	0,96	4 742,10	4 742,10	0,00
519.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	47,729	30,73	1 466,66	1 466,66	0,00
520.	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	634,380	3,32	2 108,04	2 108,04	0,00
521.	Dodávka palubovka brúsené lakované	m2	685,130	15,40	10 551,00	10 551,00	0,00
522.	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	338,040	5,80	1 960,63	1 960,63	0,00
523.	Montáž + dodávka záklupu z palubovky	m2	596,080	16,20	9 656,50	9 656,50	0,00
524.	Montáž + dodávka drevenné samonosné interierové schodisko dub	ks	1,000	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00
525.	Demontáž záklupov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s ošľoňovaním do 32 mm 0.014t	m2	311,808	0,92	287,80	287,80	0,00
526.	Montáž stropnic z hraničného a polohraného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	838,240	2,80	2 347,07	2 347,07	0,00
527.	Rezivo na trámové stropy	m3	24,140	198,40	4 789,38	4 789,38	0,00
528.	Vybúranie drev. prekladu	m3	0,414	2,50	1,04	1,04	0,00
529.	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2 0.017t	m	422,500	1,30	547,56	547,56	0,00
530.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	24,140	10,20	246,23	246,23	0,00
531.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	804,70	3 621,17	3 621,17	0,00
532.	Podhlád RIGIPS 2x 15mm zavesený rovný	m2	271,550	38,40	10 427,52	10 427,52	0,00
533.	Podhlád RIGIPS 2x 15mm zavesený šikmý	m2	426,640	42,90	18 302,86	18 302,86	0,00
534.	Podhlád RIGIPS 2x 15mm kofaňa	m2	23,600	40,60	958,16	958,16	0,00
535.	Lahka sadrokartónová stena RIGIPS 2x15	m2	49,070	47,60	2 335,73	2 335,73	0,00
536.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	320,24	1 441,09	1 441,09	0,00
537.	Krytiny z medeneho Cu plechu hladké strešné so šablón veľkosti do 0.50 m2, sklon do 45°	m2	5,600	79,22	443,64	443,64	0,00
538.	Lemovanie z medeneho Cu plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm	m	8,800	21,42	188,53	188,53	0,00
539.	Lemovanie z medeneho Cu plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 370 mm	m	7,500	25,18	188,82	188,82	0,00
540.	Oplechovanie strechy so štítom r.š. 500	m	3,500	30,30	106,05	106,05	0,00
541.	Lemovanie z medeneho Cu plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 610 mm	m	5,900	38,73	228,51	228,51	0,00
542.	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	m	10,000	27,17	271,66	271,66	0,00
543.	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	123,000	32,67	4 018,41	4 018,41	0,00
544.	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	13,000	53,51	695,64	695,64	0,00
545.	Ostatné prvky strešné z medeneho Cu plechu,úžľabie rš 500 mm	m	38,500	30,75	1 183,72	1 183,72	0,00
546.	Lemovanie komína z medenného plechu r.š. 330	m	4,800	44,21	212,21	212,21	0,00
547.	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, obličkových, do 30° rš 250 a 330 mm 0.00347t	m	91,700	0,63	57,40	57,40	0,00
548.	Demontáž odpadkových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm 0.00418t	m	47,600	0,63	29,80	29,80	0,00
549.	Oplechovanie parapetov z medeneho Cu plechu vrátane rohov rš 200 mm	m	4,000	21,47	85,89	85,89	0,00
550.	Oplechovanie parapetov z medeneho Cu plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	31,800	24,14	767,75	767,75	0,00

551.	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	3,500	28,30	99,05	99,05	0,00
552.	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	9,300	32,17	299,19	299,19	0,00
553.	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 75 mm	m	5,400	23,12	124,84	124,84	0,00
554.	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	64,000	28,47	1 822,34	1 822,34	0,00
555.	Montáž odpadového kolena z medeného Cu plechu kruhového, horného, priemer 75 mm	ks	2,000	20,10	40,20	40,20	0,00
556.	Montáž odpadového kolena z medeného Cu plechu kruhového, horného, priemer 100 mm	ks	11,000	25,40	279,40	279,40	0,00
557.	Montáž odpadového kolena z medeného Cu plechu kruhového, výtokového, priemer 75 mm	ks	2,000	19,80	39,60	39,60	0,00
558.	Montáž odpadového kolena z medeného Cu plechu kruhového, výtokového, priemer 100 mm	ks	11,000	22,40	246,40	246,40	0,00
559.	Zlab z čierneho plechu r.š. 1000 vylepený optifol	m	34,100	62,10	2 117,61	2 117,61	0,00
560.	Čierny plech hr. 2mm r.š. 125mm	m	15,600	14,20	221,52	221,52	0,00
561.	Oplechovanie hrebeňa preskč. časti strechy z pozink. plechu hr. 1mm r.š. 330	m	93,100	22,40	2 085,44	2 085,44	0,00
562.	Kryt z pozinkovaného plechu hr. 1mm r.š. 50	m	15,600	8,50	132,60	132,60	0,00
563.	Kryt z pozinkovaného plechu hr. 1mm r.š. 85	m	15,600	9,60	149,76	149,76	0,00
564.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	161,36	306,58	306,58	0,00
565.	Vybúranie krytiny strešnej - eternit- komplet odvezenie na skládku	m2	585,000	7,50	4 387,50	4 387,50	0,00
566.	Krytina Betónová Bramac bobrovka strecha zložitá dvojité krytie na suchu	m2	900,000	35,80	32 220,00	32 220,00	0,00
567.	Pripäťok ku krytine betónovej Bramac zo škriadel bobroviek za sklón nad 60 do 75°	m2	900,000	1,16	1 041,30	1 041,30	0,00
568.	Pripäťok ku krytine betónovej Bramac zo škriadel bobroviek za rezanie	m2	900,000	2,80	2 520,00	2 520,00	0,00
569.	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univerzál S	m2	900,000	2,50	2 251,80	2 251,80	0,00
570.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,100	424,21	2 587,66	2 587,66	0,00
571.	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	26,110	4,27	111,52	111,52	0,00
572.	Demontáž obloženia podlažia stien, palub. doskami	m2	311,808	4,62	1 439,62	1 439,62	0,00
573.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 1000/900	ks	1,000	175,00	175,00	175,00	0,00
574.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 1470/1580	ks	1,000	462,00	462,00	462,00	0,00
575.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 1200/1650	ks	1,000	401,00	401,00	401,00	0,00
576.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 1090/1480	ks	10,000	328,40	3 284,00	3 284,00	0,00
577.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 990/1560	ks	3,000	312,60	937,80	937,80	0,00
578.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 1400/1560	ks	2,000	441,00	882,00	882,00	0,00
579.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 1030/1500	ks	1,000	312,60	312,60	312,60	0,00
580.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 1200/1600	ks	1,000	389,00	389,00	389,00	0,00
581.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 990/1550	ks	2,000	311,20	622,40	622,40	0,00
582.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 1200/1500	ks	4,000	362,50	1 450,00	1 450,00	0,00
583.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. so stredn. stĺpkom 1800/1500	ks	6,000	568,10	3 408,60	3 408,60	0,00
584.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. so stredným stl. 1200/1500	ks	2,000	395,30	790,60	790,60	0,00
585.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. so stredným stl. 1100/1900	ks	1,000	479,60	479,60	479,60	0,00
586.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 810/700	ks	1,000	159,00	159,00	159,00	0,00
587.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 990/1500	ks	1,000	299,50	299,50	299,50	0,00
588.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 1090/1500	ks	1,000	328,60	328,60	328,60	0,00
589.	M+D Drev. okno europrofilov zdvoj. 1110/1580	ks	2,000	352,70	705,40	705,40	0,00
590.	M+D Strešné okno VELUX 780/1400	ks	44,000	397,40	17 485,60	17 485,60	0,00
591.	M+D Strešné okno VELUX 550/780	ks	1,000	245,60	245,60	245,60	0,00
592.	M+D Parapetná doska hr. 30mm z lepeného dreva	m	52,400	14,90	780,76	780,76	0,00
593.	M+D Drev. dvere vnút. plné výšové + drev. zárubňa + prah 600/2000	ks	42,000	371,00	15 582,00	15 582,00	0,00
594.	M+D Drev. dvere vnút. plné výšové + drev. zárubňa + prah 800/2000	ks	8,000	398,00	3 184,00	3 184,00	0,00
595.	M+D Drev. dvere vnút. plné výšové + drev. zárubňa + prah 900/2000	ks	1,000	449,00	449,00	449,00	0,00
596.	M+D Drev. dvere vnút. plné výšové + drev. zárubňa + prah 900/2000 ostenie + nadpr. obložiteľ drev. výsmi	ks	5,000	571,30	2 856,50	2 856,50	0,00
597.	M+D Drev. dvere vnút. plné výšové + drev. zárubňa + prah 800/2000 ostenie + nadpr. obložiteľ drev. výsmi	ks	5,000	536,00	2 680,00	2 680,00	0,00
598.	M+D Drevená stena presklena vnút. s dverným křídлом ostenie a nadprahie obložiteľ	ks	1,000	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00
599.	M+D Drevené dvere vnútorné požiarne drev. zárubňa + prah 600/2000	ks	3,000	479,30	1 437,90	1 437,90	0,00
600.	M+D Drevené dvere vnútorné požiarne drev. zárubňa + prah 800/2000	ks	24,000	581,30	13 951,20	13 951,20	0,00
601.	M+D Drevené dvere vnútorné požiarne drev. zárubňa + prah 800/2000 + oblož. ostenia a nadprahia	ks	8,000	636,50	5 092,00	5 092,00	0,00
602.	M+D Drevené dvere vnútorné požiarne drev. zárubňa + prah 900/2000	ks	5,000	599,10	2 995,50	2 995,50	0,00
603.	M+D Drevené dvere vnútorné požiarne drev. zárubňa + prah 1100/2000	ks	1,000	629,50	629,50	629,50	0,00
604.	M+D Drev. dvere vonk. plné výšové + drev. zárubňa + prah 600/2000	ks	1,000	402,90	402,90	402,90	0,00
605.	M+D Drev. dvere vonk. plné výšové + drev. zárubňa + prah 800/2000	ks	3,000	444,60	1 333,80	1 333,80	0,00
606.	M+D Drev. dvere vonk. plné výšové + drev. zárubňa + prah 900/2000	ks	1,000	478,10	478,10	478,10	0,00
607.	M+D Drev. dvere vonk. plné výšové + drev. zárubňa + prah 1000/2100	ks	1,000	501,90	501,90	501,90	0,00
608.	M+D Drev. dvere vonk. plné výšové + drev. zárubňa + prah 2600/2160	ks	1,000	1 291,30	1 291,30	1 291,30	0,00
609.	M+D Drev. dvere vonk. plné výšové + drev. zárubňa + prah 1000/2000-1730	ks	1,000	538,00	538,00	538,00	0,00
610.	M+D Drev. dvere vonk. plné výšové + drev. zárubňa 1800/2500	ks	1,000	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00
611.	M+D Drev. dvere vonk. plné výšové + drev. zárubňa + prah 600/1920-1320	ks	1,000	387,00	387,00	387,00	0,00
612.	M+D Drev. dvere vnút. plné výšové protipož. + ocel. zárubňa + prah 600/1920-1320	ks	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
613.	M+D vonkajšie drevené zásteny	ks	1,000	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00
614.	M+D Drevený obklad schodísk - dub	m2	30,000	227,10	6 813,06	6 813,06	0,00
615.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	1 044,41	835,53	835,53	0,00
616.	Montáž + dodávka ocelového schodiska so zábradlím	ks	1,000	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00
617.	Montáž + dodávka zábradlí tyčkové umelecky spracované + madlo	m2	95,200	134,45	12 800,00	12 800,00	0,00
618.	Montáž + dodávka oceľovej preskč. steny s dvojkříd. dverami	ks	1,000	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00
619.	Montáž + dodávka plechové dvere zatepl. do ocelovej zárubne drev. prah 900/1970	ks	1,000	413,00	413,00	413,00	0,00

620.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg krov + náter	kg	56,100	3,95	221,60	221,60	0,00
621.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg	kg	2 728,580	2,45	6 685,02	6 685,02	0,00
622.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 20 kg	kg	413,520	3,60	1 488,67	1 488,67	0,00
623.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 100 kg	kg	554,800	2,05	1 137,34	1 137,34	0,00
624.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 200 kg	kg	1 535,180	1,65	2 533,05	2 533,05	0,00
625.	<i>Dodávka oceľovej konštrukcie krov</i>	<i>t</i>	<i>5,289</i>	<i>980,20</i>	<i>5 184,28</i>	<i>5 184,28</i>	<i>0,00</i>
626.	Montáž + dodávka oceľovej konštrukcie + náter Strecha + stena	kg	7 087,570	4,43	31 397,94	31 397,94	0,00
627.	Montáž + dodávka oceľového schodiska do kotolne	ks	1,000	980,00	980,00	980,00	0,00
628.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,0011	kg	325,000	0,70	227,18	227,18	0,00
629.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	705,11	775,62	775,62	0,00
630.	Montáž podláh z dlaždíc terazových kladených do lepidla 300x300 mm	m2	254,980	8,50	2 168,35	2 168,35	0,00
631.	<i>Dlažba terazová biela</i>	<i>m2</i>	<i>267,213</i>	<i>14,62</i>	<i>3 907,46</i>	<i>3 907,46</i>	<i>0,00</i>
632.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. Hladkosti 200x200 mm	m2	154,390	10,99	1 696,13	1 696,13	0,00
633.	<i>Dlažba keramická</i>	<i>m2</i>	<i>157,478</i>	<i>13,10</i>	<i>2 062,96</i>	<i>2 062,96</i>	<i>0,00</i>
634.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	98,35	383,56	383,56	0,00
635.	Montáž + dodávka schodiskové stupne z pieskovca	m	34,000	87,00	2 958,00	2 958,00	0,00
636.	Montáž + dodávka kamenná dlažba pieskovec hr. 30mm	m2	137,500	24,70	3 396,25	3 396,25	0,00
637.	Montáž + dodávka viacfarebná leštená kamenná hr. 30mm	m2	121,550	35,40	4 302,87	4 302,87	0,00
638.	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,700	106,57	394,31	394,31	0,00
639.	Montáž + dodávka schodiste terazové	m2	19,230	187,00	3 596,01	3 596,01	0,00
640.	Montáž + dodávka umelý pieskovec liaty	m2	1,760	98,00	172,48	172,48	0,00
641.	Presun hmôt pre podlahy terazové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,100	37,69	154,51	154,51	0,00
642.	Montáž + dodávka intarzované kazetové drevené parkety	m2	67,020	118,60	7 948,57	7 948,57	0,00
643.	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	79,49	83,46	83,46	0,00
644.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x100 mm	m2	697,810	17,73	12 372,87	12 372,87	0,00
645.	<i>Obklad keramický</i>	<i>m2</i>	<i>711,766</i>	<i>12,10</i>	<i>8 612,37</i>	<i>8 612,37</i>	<i>0,00</i>
646.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	209,85	461,67	461,67	0,00
647.	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovanim alebo napustenim	m2	596,680	2,33	1 390,26	1 390,26	0,00
648.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom OB	m2	2 309,510	2,75	6 339,60	6 339,60	0,00
649.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom OB	m2	603,530	2,75	1 656,69	1 656,69	0,00
650.	Náter vyspravených klenieb stropných	m2	218,790	2,98	651,99	651,99	0,00
651.	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	4 069,240	2,85	11 597,33	11 597,33	0,00
652.	Montáž + dodávka zasklenia strechy trojsklo STOPSOL	m2	80,300	136,00	10 920,80	10 920,80	0,00
653.	Montáž + dodávka zasklenia steny trojsklo STOPSOL	m2	80,300	121,00	9 716,30	9 716,30	0,00
654.	Presun hmôt pre zaskľovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	206,37	340,51	340,51	0,00
655.	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 29 mm	m	0,97	64,000	62,08	62,08	0,00
656.	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084204 : UPRM-Turbo® 32, s hrdlom, sivá	m	1,28	64,000	81,92	81,92	0,00
657.	Škatuľa KO 125, odbočovací hranatá bez zapojenia	kus	2,38	6,000	14,28	14,28	0,00
658.	Viečko škatule štvorcovej na skrutky NEREZ	kus	6,42	6,000	38,52	38,52	0,00
659.	Škatuľa pre bleskozvodné svorky : KO 125 E (150x150x77)	kus	2,15	6,000	12,90	12,90	0,00
660.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 10 mm, vr. svoriek	m	1,28	72,000	92,16	92,16	0,00
661.	Vodič zvodový s podporami FeZn D8 mm	m	5,10	280,000	1 428,00	1 428,00	0,00
662.	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	kg	1,64	140,000	229,60	229,60	0,00
663.	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kg	1,64	60,000	98,40	98,40	0,00
664.	- podpera vedenia PV 15 BR, na vrchole krovu, Bramac	kus	1,06	180,000	190,80	190,80	0,00
665.	- podpera vedenia PV 13, pod krytinu na svahu (2x diery)	kus	1,09	36,000	39,24	39,24	0,00
666.	- podpera vedenia PV 32, na svetlíky a oceľovej konštrukcie	kus	0,96	16,000	15,36	15,36	0,00
667.	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS, SP1, SR 03)	kus	2,59	60,000	155,40	155,40	0,00
668.	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	kus	0,49	40,000	19,60	19,60	0,00
669.	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,51	20,000	10,20	10,20	0,00
670.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ, SK, SO, SZ, ST)	kus	3,59	18,000	64,62	64,62	0,00
671.	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov	kus	1,08	10,000	10,80	10,80	0,00
672.	Svorka SZ, skúšobná	kus	1,41	6,000	8,46	8,46	0,00
673.	Svorka ST 08 na ant.stožiar, D 3 *	kus	2,21	2,000	4,42	4,42	0,00
674.	Tyč zemiača ZT do 2m, zarazenie do zeme a pripojenie	kus	14,90	12,000	178,80	178,80	0,00
675.	Svorka SJ 02, pre uzemňovacie tyče D25mm	kus	1,29	24,000	30,96	30,96	0,00
676.	Tyč zemiača ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	16,20	12,000	194,40	194,40	0,00
677.	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	kus	1,85	6,000	11,10	11,10	0,00
678.	Štítok označovací na bleskozvod	kus	0,50	6,000	3,00	3,00	0,00
679.	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	kus	2,91	24,000	69,84	69,84	0,00
680.	Montáž vysúvacieho rebrika na budovách nad 10 m	kus	35,50	6,000	213,00	213,00	0,00
681.	Spracovanie 1. odbor. prehliadky a vypracovanie správy	hod	11,95	20,000	239,00	239,00	0,00
682.	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	3,68	72,000	264,96	264,96	0,00
683.	Zriadenie káblového lážka z prosiatej zeminy be zakrytía	m	0,84	72,000	60,48	60,48	0,00
684.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	1,54	72,000	110,88	110,88	0,00
685.	Výbúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, hr. do 30 cm	kus	2,45	80,000	196,00	196,00	0,00
686.	Výbúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, hr. do 60 cm	kus	8,85	16,000	141,60	141,60	0,00
687.	Výsek. výklenkov nad 0,25 m2 v murive z tehál /RE, RSx/	m3	124,00	1,200	148,80	148,80	0,00
688.	Výsek. kopies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	1,56	800,000	1 248,00	1 248,00	0,00

689.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	m	3,32	440,000	1 460,80	1 460,80	0,00
690.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	m	3,71	188,000	697,48	697,48	0,00
691.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 30 cm	m	4,76	120,000	571,20	571,20	0,00
692.	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	m	6,25	64,000	400,00	400,00	0,00
693.	Rozvádzač RE typový s priamym meraním do 100A	kus	760,00	1,000	760,00	760,00	0,00
694.	Konštrukcia rámová atyp 800x400x2240mm	kus	261,50	1,000	261,50	261,50	0,00
695.	Zadný kryt š.800mm	kus	89,00	1,000	89,00	89,00	0,00
696.	Vrchný a spodný kryt	kus	42,60	2,000	85,20	85,20	0,00
697.	Bočný kryt hl.400mm	kus	71,80	2,000	143,60	143,60	0,00
698.	Dvere š.800mm	kus	106,20	1,000	106,20	106,20	0,00
699.	Prístrojový rošt š.800mm	kus	124,50	1,000	124,50	124,50	0,00
700.	Označovacia líšta	kus	28,10	6,000	168,60	168,60	0,00
701.	Utesnenie rozvádzača na krytie IP40	kpl	31,60	1,000	31,60	31,60	0,00
702.	Zákryt plný z plechu	m2	24,80	1,000	24,80	24,80	0,00
703.	Obal na výkresy	kus	1,20	1,000	1,20	1,20	0,00
704.	Popisný štítok	kus	2,00	2,000	4,00	4,00	0,00
705.	Prípojica hlavná Cu 32/5mm	kus	41,50	3,000	124,50	124,50	0,00
706.	Prípojica pomocná Cu 25/3mm	kus	32,00	2,000	64,00	64,00	0,00
707.	Prepojenie pomocných obvodov	kus	55,20	1,000	55,20	55,20	0,00
708.	Poistk.odpínač VARIUS FH000+ 3xPN000/do160A	kus	67,50	1,000	67,50	67,50	0,00
709.	Istič 1-pólový PL7-1C1, In=1A	kus	8,90	4,000	35,60	35,60	0,00
710.	Detto, ale PL7-2C1, In=2A	kus	7,85	1,000	7,85	7,85	0,00
711.	Detto, ale PL7-10B1, In=10A	kus	4,85	9,000	43,65	43,65	0,00
712.	Detto, ale PL7-16B1, In=16A	kus	4,85	12,000	58,20	58,20	0,00
713.	Istič 3-pólový PL7-2C3, In=2A	kus	26,50	2,000	53,00	53,00	0,00
714.	Detto, ale PL7-16C3, In=16A	kus	16,70	3,000	50,10	50,10	0,00
715.	Detto, ale PL7-25C3, In=25A	kus	19,60	4,000	78,40	78,40	0,00
716.	Detto, ale PL7-32C3, In=32A	kus	21,50	8,000	172,00	172,00	0,00
717.	Detto, ale PL7-40C3, In=40A	kus	27,00	1,000	27,00	27,00	0,00
718.	Detto, ale PLHT-63C3, In=63A	kus	80,50	2,000	161,00	161,00	0,00
719.	Hlavný istič BA511.33 do 100A	kus	293,00	1,000	293,00	293,00	0,00
720.	Vypínacia cievka k ističu BA	kus	19,50	1,000	19,50	19,50	0,00
721.	Pomocný kontakt 1/1 k ističu BA	kus	21,00	2,000	42,00	42,00	0,00
722.	Prúd.chránič s nadpr.ochr. PFL7-16/1N/0.03/B, In=16A	kus	54,00	3,000	162,00	162,00	0,00
723.	Prúdový chránič 4-pól. PHF7-25/4/003-G/A, 400V/25A	kus	100,00	4,000	400,00	400,00	0,00
724.	Detto, ale PHF7-40/4/003-G/S, 400V/40A	kus	100,00	1,000	100,00	100,00	0,00
725.	Tlačítkový ovládač T10H 1/0 komplet	kus	10,95	1,000	10,95	10,95	0,00
726.	Signálka T10E s trafom komplet	kus	15,44	1,000	15,44	15,44	0,00
727.	Spínač časový schodiskový Z8-TLZ/2	kus	28,50	2,000	57,00	57,00	0,00
728.	Zvodič bleskového prúdu SP-B+C/3, TN-C, 3-pól.	kus	235,00	1,000	235,00	235,00	0,00
729.	Sada pomocného materiálu	kus	170,00	1,000	170,00	170,00	0,00
730.	Montáž a zapojenie	hod	11,80	60,000	708,00	708,00	0,00
731.	Kusová skúška vr. protokolu	hod	11,95	8,000	95,60	95,60	0,00
732.	Rozvodnica zapust. U7ecoW/4/84l, dvere - biela oceľ, IP40	kus	142,00	1,000	142,00	142,00	0,00
733.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B10/1, 230V/10A	kus	4,85	5,000	24,25	24,25	0,00
734.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B16/1, 230V/16A	kus	4,85	7,000	33,95	33,95	0,00
735.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-C1,0/1, 230V/1A	kus	8,90	3,000	26,70	26,70	0,00
736.	Istič 3-pólový - 10kA PL7-C10/3, 400V/10A	kus	16,70	1,000	16,70	16,70	0,00
737.	Chránič prúdový 4-pól PHF7-25/4/003-G/A	kus	100,00	3,000	300,00	300,00	0,00
738.	Istič + prúd. chránič 1+N-pól PFL7-16/1N/0.03/B, 230V/16A	kus	54,00	3,000	162,00	162,00	0,00
739.	Zvodič prepätia SPC-S-20/280/4, tr.C, 4-pól.	kus	96,00	1,000	96,00	96,00	0,00
740.	Odpínač poistkový do 50A VLC 14 3P	kus	19,10	1,000	19,10	19,10	0,00
741.	Vložka poistková valcová C 14-50A	kus	0,92	3,000	2,76	2,76	0,00
742.	Spínač časový schodiskový Z8-TLZ/2	kus	28,50	3,000	85,50	85,50	0,00
743.	Vypínač modulový 40A, 3-pól Z-SE 40/3	kus	16,40	1,000	16,40	16,40	0,00
744.	Sada pomocného materiálu	kus	83,00	1,000	83,00	83,00	0,00
745.	Montáž a zapojenie	hod	11,80	24,000	283,20	283,20	0,00
746.	Kusová skúška vr. protokolu	hod	11,95	4,000	47,80	47,80	0,00
747.	Rozvodnica zapust. U7ecoW/4/84l, dvere - biela oceľ, IP40	kus	142,00	1,000	142,00	142,00	0,00
748.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B10/1, 230V/10A	kus	4,85	5,000	24,25	24,25	0,00
749.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B16/1, 230V/16A	kus	4,85	7,000	33,95	33,95	0,00
750.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-C1,0/1, 230V/1A	kus	8,90	3,000	26,70	26,70	0,00
751.	Istič 3-pólový - 10kA PL7-C10/3, 400V/10A	kus	16,70	1,000	16,70	16,70	0,00
752.	Chránič prúdový 4-pól PHF7-25/4/003-G/A	kus	100,00	3,000	300,00	300,00	0,00
753.	Istič + prúd. chránič 1+N-pól PFL7-16/1N/0.03/B, 230V/16A	kus	54,00	3,000	162,00	162,00	0,00
754.	Zvodič prepätia SPC-S-20/280/4, tr.C, 4-pól.	kus	96,00	1,000	96,00	96,00	0,00
755.	Odpínač poistkový do 50A VLC 14 3P	kus	19,10	1,000	19,10	19,10	0,00
756.	Vložka poistková valcová C 14-50A	kus	0,92	3,000	2,76	2,76	0,00
757.	Spínač časový schodiskový Z8-TLZ/2	kus	28,50	3,000	85,50	85,50	0,00

758.	Vypínač modulový 40A, 3-pól Z-SE 40/3	kus	16,40	1,000	16,40	16,40	0,00
759.	Sada pomocného materiálu	kus	83,00	1,000	83,00	83,00	0,00
760.	Montáž a zapojenie	hod	11,80	24,000	283,20	283,20	0,00
761.	Kusová skúška vr. protokolu	hod	11,95	4,000	47,80	47,80	0,00
762.	Rozvodnica zapust. U7ecoW4/84l, dvere - biela oceľ, IP40	kus	142,00	1,000	142,00	142,00	0,00
763.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B10/1, 230V/10A	kus	4,85	5,000	24,25	24,25	0,00
764.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B16/1, 230V/16A	kus	4,85	7,000	33,95	33,95	0,00
765.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-C1,0/1, 230V/1A	kus	8,90	3,000	26,70	26,70	0,00
766.	Istič 3-pólový - 10kA PL7-C10/3, 400V/10A	kus	16,70	1,000	16,70	16,70	0,00
767.	Chránič prúdový 4-pól PHF7-25/4/003-G/A	kus	100,00	3,000	300,00	300,00	0,00
768.	Istič + prúd. chránič 1+N-pól PFL7-16/1N/0,03/B, 230V/16A	kus	54,00	3,000	162,00	162,00	0,00
769.	Zvodič prepätia SPC-S-20/280/4, tr. C, 4-pól.	kus	96,00	1,000	96,00	96,00	0,00
770.	Odpínač poistkový do 50A VLC 14 3P	kus	19,10	1,000	19,10	19,10	0,00
771.	Vložka poistková valcová C 14-50A	kus	0,92	3,000	2,76	2,76	0,00
772.	Spínač časový schodiskový Z8-TLZ/2	kus	28,50	3,000	85,50	85,50	0,00
773.	Vypínač modulový 40A, 3-pól Z-SE 40/3	kus	16,40	1,000	16,40	16,40	0,00
774.	Sada pomocného materiálu	kus	83,00	1,000	83,00	83,00	0,00
775.	Montáž a zapojenie	hod	11,80	24,000	283,20	283,20	0,00
776.	Kusová skúška vr. protokolu	hod	11,95	4,000	47,80	47,80	0,00
777.	Rozvodnica zapust. U7ecoW4/84l, dvere - biela oceľ, IP40	kus	142,00	1,000	142,00	142,00	0,00
778.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B10/1, 230V/10A	kus	4,85	9,000	43,65	43,65	0,00
779.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B16/1, 230V/16A	kus	4,85	12,000	58,20	58,20	0,00
780.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-C1,0/1, 230V/1A	kus	8,90	3,000	26,70	26,70	0,00
781.	Istič 3-pólový - 10kA PL7-C10/3, 400V/10A	kus	16,70	1,000	16,70	16,70	0,00
782.	Chránič prúdový 4-pól PHF7-25/4/003-G/A	kus	100,00	4,000	400,00	400,00	0,00
783.	Istič + prúd. chránič 1+N-pól PFL7-16/1N/0,03/B, 230V/16A	kus	54,00	9,000	486,00	486,00	0,00
784.	Zvodič prepätia SPC-S-20/280/4, tr. C, 4-pól.	kus	96,00	1,000	96,00	96,00	0,00
785.	Odpínač poistkový do 50A VLC 14 3P	kus	19,10	1,000	19,10	19,10	0,00
786.	Vložka poistková valcová C 14-50A	kus	0,92	3,000	2,76	2,76	0,00
787.	Spínač časový schodiskový Z8-TLZ/2	kus	28,50	3,000	85,50	85,50	0,00
788.	Vypínač modulový 40A, 3-pól Z-SE 40/3	kus	16,40	1,000	16,40	16,40	0,00
789.	Sada pomocného materiálu	kus	83,00	1,000	83,00	83,00	0,00
790.	Montáž a zapojenie	hod	11,80	30,000	354,00	354,00	0,00
791.	Kusová skúška vr. protokolu	hod	11,95	4,000	47,80	47,80	0,00
792.	Rozvodnica zapust. U7ecoW4/84l, dvere - biela oceľ, IP40	kus	142,00	1,000	142,00	142,00	0,00
793.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B10/1, 230V/10A	kus	4,85	6,000	29,10	29,10	0,00
794.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B16/1, 230V/16A	kus	4,85	9,000	43,65	43,65	0,00
795.	Istič 3-pólový - 10kA PL7-C16/3, 400V/16A	kus	16,70	2,000	33,40	33,40	0,00
796.	Istič 3-pólový - 10kA PL7-C20/3, 400V/20A	kus	18,70	1,000	18,70	18,70	0,00
797.	Chránič prúdový 4-pól PHF7-25/4/003-G/A	kus	100,00	3,000	300,00	300,00	0,00
798.	Istič + prúd. chránič 1+N-pól PFL7-16/1N/0,03/B, 230V/16A	kus	54,00	6,000	324,00	324,00	0,00
799.	Zvodič prepätia SPC-S-20/280/4, tr. C, 4-pól.	kus	96,00	1,000	96,00	96,00	0,00
800.	Odpínač poistkový do 50A VLC 14 3P	kus	19,10	1,000	19,10	19,10	0,00
801.	Vložka poistková valcová C 14-50A	kus	0,92	3,000	2,76	2,76	0,00
802.	Vypínač modulový 40A, 3-pól Z-SE 40/3	kus	16,40	1,000	16,40	16,40	0,00
803.	Sada pomocného materiálu	kus	83,00	1,000	83,00	83,00	0,00
804.	Montáž a zapojenie	hod	11,80	24,000	283,20	283,20	0,00
805.	Kusová skúška vr. protokolu	hod	11,95	4,000	47,80	47,80	0,00
806.	Rozvodnica zapust. U7ecoW4/84l, dvere - biela oceľ, IP40	kus	142,00	1,000	142,00	142,00	0,00
807.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B10/1, 230V/10A	kus	4,85	6,000	29,10	29,10	0,00
808.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B16/1, 230V/16A	kus	4,85	12,000	58,20	58,20	0,00
809.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-C1,0/1, 230V/1A	kus	8,90	1,000	8,90	8,90	0,00
810.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-C6/1, 230V/6A	kus	5,70	3,000	17,10	17,10	0,00
811.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-C16/1, 230V/16A	kus	5,05	2,000	10,10	10,10	0,00
812.	Chránič prúdový 4-pól PHF7-25/4/003-G/A	kus	100,00	4,000	400,00	400,00	0,00
813.	Istič + prúd. chránič 1+N-pól PFL7-16/1N/0,03/B, 230V/16A	kus	54,00	9,000	486,00	486,00	0,00
814.	Zvodič prepätia SPC-S-20/280/4, tr. C, 4-pól.	kus	96,00	1,000	96,00	96,00	0,00
815.	Odpínač poistkový do 50A VLC 14 3P	kus	19,10	1,000	19,10	19,10	0,00
816.	Vložka poistková valcová C 14-50A	kus	0,92	3,000	2,76	2,76	0,00
817.	Stykač 25A, Z7-SCH 230/24/4S, 400V/25A	kus	21,50	1,000	21,50	21,50	0,00
818.	Spínač časový schodiskový Z8-TLZ/2	kus	28,50	1,000	28,50	28,50	0,00
819.	Vypínač modulový 40A, 3-pól Z-SE 40/3	kus	16,40	1,000	16,40	16,40	0,00
820.	Regulátor pre ohrev streš. zvodov DEVIREG 810	kus	665,00	1,000	665,00	665,00	0,00
821.	Sada pomocného materiálu	kus	83,00	1,000	83,00	83,00	0,00
822.	Montáž a zapojenie	hod	11,80	32,000	377,60	377,60	0,00
823.	Kusová skúška vr. protokolu	hod	11,95	4,000	47,80	47,80	0,00
824.	Rozvodnica zapust. U7ecoW4/84l, dvere - biela oceľ, IP40	kus	142,00	1,000	142,00	142,00	0,00
825.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B10/1, 230V/10A	kus	4,85	6,000	29,10	29,10	0,00
826.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-B16/1, 230V/16A	kus	4,85	12,000	58,20	58,20	0,00

827.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-C1,0/1, 230V/1A	kus	8,90	1,000	8,90	8,90	0,00
828.	Istič 1-pólový - 10kA PL7-C6/1, 230V/6A	kus	5,70	3,000	17,10	17,10	0,00
829.	Chránič prúdový 4-pól PHF7-25/4/003-G/A	kus	100,00	3,000	300,00	300,00	0,00
830.	Istič + prúd. chránič 1+N-pól PFL7-16/1N/0,03/B, 230V/16A	kus	54,00	9,000	486,00	486,00	0,00
831.	Zvodné prepätia SPC-S-20/280/4, tr. C, 4-pól.	kus	96,00	1,000	96,00	96,00	0,00
832.	Odpiňač poistkový do 50A VLC 14 3P	kus	19,10	1,000	19,10	19,10	0,00
833.	Vložka poistková valcová C 14-50A	kus	0,92	3,000	2,76	2,76	0,00
834.	Spínač časový schodiskový Z8-TLZ/2	kus	28,50	1,000	28,50	28,50	0,00
835.	Vypínač modulový 40A, 3-pól Z-SE 40/3	kus	16,40	1,000	16,40	16,40	0,00
836.	Sada pomocného materiálu	kus	83,00	1,000	83,00	83,00	0,00
837.	Montáž a zapojenie	hod	11,80	24,000	283,20	283,20	0,00
838.	Kusová skúška vr. protokolu	hod	11,95	4,000	47,80	47,80	0,00
839.	Rúrka ohybná pod omietkou do 20mm	m	0,80	440,000	352,00	352,00	0,00
840.	Rúrka ei-inšt PP-Blend ohybná 038946 : HFX 20, biela	m	0,74	440,000	325,60	325,60	0,00
841.	Rúrka ohybná pod omietkou do 32mm	m	0,89	280,000	249,20	249,20	0,00
842.	Rúrka ei-inšt PP-Blend ohybná 038948 : HFX 32, biela	m	1,25	280,000	350,00	350,00	0,00
843.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	kus	0,93	460,000	427,80	427,80	0,00
844.	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	kus	0,29	460,000	133,40	133,40	0,00
845.	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	4,00	316,000	1 264,00	1 264,00	0,00
846.	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	kus	1,63	316,000	515,08	515,08	0,00
847.	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	4,09	24,000	98,16	98,16	0,00
848.	Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná	kus	3,49	24,000	83,76	83,76	0,00
849.	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm ²	kus	6,90	16,000	110,40	110,40	0,00
850.	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm ²) plast	kus	3,45	16,000	55,20	55,20	0,00
851.	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	1,29	50,000	64,50	64,50	0,00
852.	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	2,50	50,000	125,00	125,00	0,00
853.	Upchávká protipožiarna - priechod stropom hrúbky 20cm	m ²	168,00	1,000	168,00	168,00	0,00
854.	Upchávká protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30-50cm	m ²	252,00	1,000	252,00	252,00	0,00
855.	Požiarňa prepážka	m ²	239,00	2,000	478,00	478,00	0,00
856.	Tabuľka výstražná A3-A4	kus	1,85	20,000	37,00	37,00	0,00
857.	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15	kus	2,35	20,000	47,00	47,00	0,00
858.	Ukončenie Cu lana pre ochranné posp. do 16mm ²	kus	0,70	880,000	616,00	616,00	0,00
859.	Detto, pre hlavné posp. do 25mm ²	kus	2,04	24,000	48,96	48,96	0,00
860.	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10mm ²	kus	3,02	168,000	507,36	507,36	0,00
861.	Ukončenie káblov celoplastových do 4/5x16-25	kus	5,05	2,000	10,10	10,10	0,00
862.	Ukončenie káblov celoplastových do 4x70-95	kus	13,80	2,000	27,60	27,60	0,00
863.	Ukončenie káblov celoplastových do 5x4	kus	3,55	42,000	149,10	149,10	0,00
864.	Ukončenie káblov celoplastových do 5x6-10	kus	4,30	16,000	68,80	68,80	0,00
865.	Spínač zapustený IP20-44, rad.1	kus	2,83	3,000	8,49	8,49	0,00
866.	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	kus	3,33	1,000	3,33	3,33	0,00
867.	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B Tango® IP44, zapustený, biela	kus	7,25	1,000	7,25	7,25	0,00
868.	Spínač zapustený IP20-44, rad.6	kus	3,33	7,000	23,31	23,31	0,00
869.	Prepínač rad.6 : 3558A-06940 B Tango® IP44, zapustený, biela	kus	6,15	10,000	61,50	61,50	0,00
870.	Spínač zapustený IP20-44, rad.7	kus	3,24	1,000	3,24	3,24	0,00
871.	Prepínač rad.7 : 3558A-07940 B Tango® IP44, zapustený, biela	kus	7,65	1,000	7,65	7,65	0,00
872.	Spínač nástenný v krabici AI do vonka, IP55-65, rad.5	kus	4,20	1,000	4,20	4,20	0,00
873.	Prepínač rad.5 : 3558-05750, Garant IP66, kovový (AI) nástenný, sedá	kus	14,30	1,000	14,30	14,30	0,00
874.	Spínač nástenný v krabici AI do vonka, IP55-65, rad.6	kus	4,20	3,000	12,60	12,60	0,00
875.	Prepínač rad.6 : 3558-06750, Garant IP66, kovový (AI) nástenný, sedá	kus	13,80	3,000	41,40	41,40	0,00
876.	Spínač zapustený IP20, rad.1,1S	kus	1,37	86,000	117,82	117,82	0,00
877.	Spínač rad.1,1So 3558-A01340, prístroj bez krytu	kus	2,76	86,000	237,36	237,36	0,00
878.	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	1,56	32,000	49,92	49,92	0,00
879.	Prepínač rad.5 3558-A05340, prístroj bez krytu	kus	3,74	32,000	119,68	119,68	0,00
880.	Spínač zapustený IP20, dvojtyp rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6...	kus	3,44	6,000	20,64	20,64	0,00
881.	Prepínač rad.5B (6+6) 3558-A52340, prístroj bez krytu	kus	4,71	6,000	28,26	28,26	0,00
882.	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	1,56	56,000	87,36	87,36	0,00
883.	Prepínač rad.6,6So 3558-A06340, prístroj bez krytu	kus	2,90	56,000	162,40	162,40	0,00
884.	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	1,77	16,000	28,32	28,32	0,00
885.	Prepínač rad.7,7So 3558-A07340, prístroj bez krytu	kus	4,16	16,000	66,56	66,56	0,00
886.	Kompleť spínačov a zásuviek TANGO	kus	1,20	242,000	290,40	290,40	0,00
887.	Kryt kolískový Tango® 3558A-A651 B, jednoduchý, biela	kus	1,11	162,000	179,82	179,82	0,00
888.	Kryt kolískový Tango® 3558A-A653 B, jednoduchý S, So, biela	kus	1,59	18,000	28,62	28,62	0,00
889.	Kryt kolískový Tango® 3558A-A652 B, delený, biela	kus	1,42	40,000	56,80	56,80	0,00
890.	Rámik 1-násobný Tango® 3901A-B10 B, biela	kus	0,67	168,000	112,56	112,56	0,00
891.	Rámik 2-násobný Tango® 3901A-B20 B, vodorovný, biela	kus	1,22	72,000	87,84	87,84	0,00
892.	Rámik 3-násobný Tango® 3901A-B30 B, vodorovný, biela	kus	1,84	5,000	9,20	9,20	0,00
893.	Tliefivka orientačná 3916-12220 (So) - 0,4 mA / 230V	kus	0,91	8,000	7,28	7,28	0,00
894.	Tliefivka signalizačná 3916-22220 (S) -2 mA / 230V	kus	0,91	10,000	9,10	9,10	0,00
895.	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	4,09	1,000	4,09	4,09	0,00

896.	Šporáková prípočka rad.3 : 39563-23, biela, zapustená	kus	11,10	1,000	11,10	11,10	0,00
897.	Prepínač vačkový v krabici z izolantu, typ S16JP1103A	kus	6,25	2,000	12,50	12,50	0,00
898.	Spínač vačkový v skriní z plast. hmoty S16JP1103A, 400V/16A	kus	16,20	2,000	32,40	32,40	0,00
899.	Zásuvka zapust. IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	3,33	228,000	759,24	759,24	0,00
900.	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B Tango® biela	kus	3,46	96,000	332,16	332,16	0,00
901.	Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B Tango® biela	kus	4,71	132,000	621,72	621,72	0,00
902.	Zásuvka nástenná v krabici z izolantu, 1-nás. 10/16A - 250V	kus	4,51	3,000	13,53	13,53	0,00
903.	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, Praktik IP44, nástenná s viečkom, biela	kus	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00
904.	Zásuvka nástenná v krabici Al vonk., 1-násob. 10/16A - 250V	kus	5,20	18,000	93,60	93,60	0,00
905.	Zásuvka 1-nás. 5518-2750, Garant IP66, kovová (Al) nástenná, šedá	kus	16,30	18,000	293,40	293,40	0,00
906.	Zásuvka priemys. nástenná 32A / 500V, IP44, 3P+N +PE	kus	4,00	1,000	4,00	4,00	0,00
907.	Zásuvka 400V/32A nástenná 3P+N+PE : IZG 3253, IP67, červená	kus	10,80	1,000	10,80	10,80	0,00
908.	Ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0	kus	1,37	10,000	13,70	13,70	0,00
909.	Ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0So	kus	2,04	8,000	16,32	16,32	0,00
910.	Ovládač tlač. 1/0,1/0S,1/0So 3558-A91342, prístroj bez krytu	kus	2,96	18,000	53,28	53,28	0,00
911.	Montáž rozvodnice do 100 kg /RS11,12,21,22,31,32,01,RE/	kus	18,90	8,000	151,20	151,20	0,00
912.	Montáž rozvádzača, skriňový-nedeľiteľný do 500 kg	kus	46,50	1,000	46,50	46,50	0,00
913.	NO1 - Svetidlo NO pre riadne i núdzové osvetlenie	kus	10,60	26,000	275,60	275,60	0,00
914.	Svetidlo núdzové MULTILUX 8W.3 NM-M / 3h IP44	kus	69,50	26,000	1 807,00	1 807,00	0,00
915.	NO2 - Svetidlo iba pre núdzové osvetlenie	kus	10,60	19,000	201,40	201,40	0,00
916.	Svetidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM / 3h IP44	kus	55,50	19,000	1 054,50	1 054,50	0,00
917.	A - Svetidlo žiarovkové nástenné interier., 60W-iba mont.	kus	10,60	54,000	572,40	572,40	0,00
918.	B - Svetidlo žiarovkové stropné interier., 2x60W-iba mont.	kus	10,60	10,000	106,00	106,00	0,00
919.	C - Svetidlo žiarovkové prisadené max.60W	kus	10,60	72,000	763,20	763,20	0,00
920.	C - Svetidlo prisad. žiarovkové PRISMA DROP20, 60W	kus	23,80	72,000	1 713,60	1 713,60	0,00
921.	D - Svetidlo žiarovkové prisadené, max.100W	kus	10,60	25,000	265,00	265,00	0,00
922.	D - Svetidlo prisad. žiarovkové PRISMA DROP 25, 100W	kus	28,60	25,000	715,00	715,00	0,00
923.	E - Svetidlo žiarivkové prisadené 2x11W	kus	10,60	8,000	84,80	84,80	0,00
924.	E - Svetidlo žiarivk. MODUS EM211, 2x11W	kus	27,50	8,000	220,00	220,00	0,00
925.	F - Svetidlo žiarivkové stropné priemyselné 2x36W	kus	10,60	24,000	254,40	254,40	0,00
926.	F - Svetidlo žiarivk. MODUS P236, 2x36W	kus	31,10	24,000	746,40	746,40	0,00
927.	G - Svetidlo žiarovkové závesné interier., 2x60W-iba mont.	kus	10,60	16,000	169,60	169,60	0,00
928.	H - Svetidlo žiarovkové nástenné do exter., 60W-iba mont.	kus	10,60	9,000	95,40	95,40	0,00
929.	I - Svetidlo žiarovk. interierové lustrové, 4x60W-iba mont.	kus	10,60	9,000	95,40	95,40	0,00
930.	J - Svetidlo žiarovk. interierové lustrové, 6x60W-iba mont.	kus	10,60	6,000	63,60	63,60	0,00
931.	K - Svetidlo výbojkové do exterieru, s montáž.drž., 70W	kus	115,00	4,000	460,00	460,00	0,00
932.	K - Svetidlo výbojkové MODUS WFL70Q/P, HQI70W	kus	36,40	4,000	145,60	145,60	0,00
933.	Montáž pomocného materiálu	hod	11,80	16,000	188,80	188,80	0,00
934.	Žiarovka úsporná do 15W	ks	3,95	284,000	1 121,80	1 121,80	0,00
935.	Žiarivka jednopólcová 11W G24d-1	kus	7,55	16,000	120,80	120,80	0,00
936.	Trubica žiarivková 36W G13 denná	kus	3,21	48,000	154,08	154,08	0,00
937.	Výbojka HQI-T 70W/WDL G12	ks	61,50	4,000	246,00	246,00	0,00
938.	Zapaľovacie zariadenie pre žiarivky 20-60W	kus	0,51	48,000	24,48	24,48	0,00
939.	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 10 mm, vr.svoriek	m	1,85	48,000	88,80	88,80	0,00
940.	Náter zemniaceho vedenia, vrátane svoriek	m	0,30	48,000	14,40	14,40	0,00
941.	Svorika na potrubie BERNARD s Cu pásom	kus	2,70	72,000	194,40	194,40	0,00
942.	Svorika na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	0,57	72,000	41,04	41,04	0,00
943.	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	0,98	72,000	70,56	70,56	0,00
944.	Ochr. pospojovanie vodičom Cu 4-25 mm2, pevne ulož.	m	1,29	880,000	1 135,20	1 135,20	0,00
945.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-J FE180/E30 1x4	m	1,34	660,000	884,40	884,40	0,00
946.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-J FE180/E30 1x25	m	3,53	120,000	423,60	423,60	0,00
947.	Kábel 750V pevne uložený Cu 2x1,5	m	0,93	440,000	409,20	409,20	0,00
948.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 2x1,5	m	0,87	440,000	382,80	382,80	0,00
949.	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x1,5	m	0,93	1 900,000	1 767,00	1 767,00	0,00
950.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	1,14	1 420,000	1 618,80	1 618,80	0,00
951.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	1,14	480,000	547,20	547,20	0,00
952.	Kábel 750V pevne uložený Cu 3x2,5	m	0,93	1 590,000	1 478,70	1 478,70	0,00
953.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1,57	1 590,000	2 496,30	2 496,30	0,00
954.	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x1,5	m	0,93	612,000	569,16	569,16	0,00
955.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x1,5	m	1,76	612,000	1 077,12	1 077,12	0,00
956.	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x2,5	m	0,93	64,000	59,52	59,52	0,00
957.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	2,43	64,000	155,52	155,52	0,00
958.	Kábel 750V pevne uložený Cu 5x4-16	m	0,97	48,000	46,56	46,56	0,00
959.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4	m	7,35	48,000	352,80	352,80	0,00
960.	Kábel silový Cu 5x10 pevne uložený	m	0,97	162,000	157,14	157,14	0,00
961.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x10	m	11,20	162,000	1 814,40	1 814,40	0,00
962.	Kábel 750V pevne uložený Cu 7x1,5	m	0,93	250,000	232,50	232,50	0,00
963.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 7x1,5	m	2,45	250,000	612,50	612,50	0,00
964.	Kábel 1kV pevne uložený Cu 5x25	m	1,29	28,000	36,12	36,12	0,00

965.	Kábel bezhalogénový Cu 1KV : NHXH-J FE180/E30 5x25	m	20,50	28,000	574,00	574,00	0,00
966.	Kábel 1KV pevne uložený Cu 4x70	m	1,95	34,000	66,30	66,30	0,00
967.	Kábel bezhalogénový Cu 1KV : NHXH-J FE180/E30 4x70	m	34,00	34,000	1 156,00	1 156,00	0,00
968.	Osadenie HM 10 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	kus	0,93	1 500,000	1 395,00	1 395,00	0,00
969.	Montáž a zapojenie zdroja pre pisoár.splach.	kus	19,50	3,000	58,50	58,50	0,00
970.	Montáž a zapojenie vyhrievania streš. zvodov	kpl	153,00	1,000	153,00	153,00	0,00
971.	Montáž a zapojenie ekvipotenciálnej prípojnice EP	kus	32,00	1,000	32,00	32,00	0,00
972.	Montáž a zapojenie priestor. termostatu	kus	11,80	1,000	11,80	11,80	0,00
973.	Zdroj 230V/12V/50VA	kus	64,00	3,000	192,00	192,00	0,00
974.	DEVI - snímače typ 4, káble 2xDTIP-18, 59m/1075W , prístuš.	kpl	769,00	1,000	769,00	769,00	0,00
975.	Ekvipotenc. prípojnice HOP-EP v skr. 450x300x150mm pod om.	kus	75,00	1,000	75,00	75,00	0,00
976.	Termostat priestorový EBERLE 5-30 stup.C	kus	33,00	1,000	33,00	33,00	0,00
977.	Demontáž jestv. elektroinštalácie	hod	11,80	60,000	708,00	708,00	0,00
978.	Nepredvídateľné práce počas rekonštrukcie	hod	11,80	120,000	1 416,00	1 416,00	0,00
979.	Spracovanie 1 odbor.prehliadky a vypracovanie správy	hod	11,95	40,000	478,00	478,00	0,00
980.	Rozvodnica OCEP nástenná atyp P600x1200x200mm	kus	167,00	1,000	167,00	167,00	0,00
981.	Prístrojový rošt	kus	53,60	1,000	53,60	53,60	0,00
982.	Obal na výkresy	kus	1,20	1,000	1,20	1,20	0,00
983.	Zákrty z plechu	m2	24,80	0,720	17,86	17,86	0,00
984.	Označovacia lišta	kus	28,10	3,000	84,30	84,30	0,00
985.	Popisný štítek rytý	kus	2,00	12,000	24,00	24,00	0,00
986.	Prípojnice Cu25/3mm - N, PE	kus	32,00	2,000	64,00	64,00	0,00
987.	Prepojenie pomocných obvodov	kus	55,20	1,000	55,20	55,20	0,00
988.	Ovládač otočný T10B, 2/0 komplet	kus	10,24	2,000	20,48	20,48	0,00
989.	Detto, ale T10G, 2/0 komplet	kus	10,24	4,000	40,96	40,96	0,00
990.	Ovládač tlačítkový T10H 1/0 komplet	kus	10,95	1,000	10,95	10,95	0,00
991.	Signálka s traťom T10E+TR komplet	kus	15,44	10,000	154,40	154,40	0,00
992.	Multifunkčné relé ZR-MF/W	kus	104,00	2,000	208,00	208,00	0,00
993.	Istič 1-pólový PL7-2/1/C, In=2A	kus	7,85	6,000	47,10	47,10	0,00
994.	Detto, ale PL7-6/1/B, In=6A	kus	5,50	4,000	22,00	22,00	0,00
995.	Detto, ale PL7-10/1/B, In=10A	kus	4,85	2,000	9,70	9,70	0,00
996.	Detto, ale PL7-16/1/C, In=16A	kus	5,05	2,000	10,10	10,10	0,00
997.	Detto, ale PL7-20/3/C, In=20A	kus	18,70	3,000	56,10	56,10	0,00
998.	Vypínacia cievka k ističom PL7, typ Z7-ASA230	kus	15,61	4,000	62,44	62,44	0,00
999.	Hlavný istič PLHT-40/3/C, In=40A	kus	91,00	1,000	91,00	91,00	0,00
1000.	Vypínacia cievka k ističom PLHT, typ LHASA 230	kus	32,70	1,000	32,70	32,70	0,00
1001.	Spínač motorový Z-MS-4.0/2p, 2.5-4.0A	kus	23,50	1,000	23,50	23,50	0,00
1002.	Spínač motorový Z-MS-6.3/2p, 4.0-6.3A	kus	23,50	1,000	23,50	23,50	0,00
1003.	Pomocný kontakt k motor. spínaču Z-AHK 1/1	kus	15,61	2,000	31,22	31,22	0,00
1004.	Stykač Z7-SCH230/4S, rad. 4/0	kus	21,50	2,000	43,00	43,00	0,00
1005.	Pomocné relé 230V/AC/4P	kus	23,64	5,000	118,20	118,20	0,00
1006.	Vývodka do P42	kus	2,85	22,000	62,70	62,70	0,00
1007.	Svorka 6035-10 do 4mm2	kus	1,13	40,000	45,20	45,20	0,00
1008.	Detto, ale 6035-30 do 25mm2	kus	2,66	3,000	7,98	7,98	0,00
1009.	Sada pomocného materiálu	ks	83,00	1,000	83,00	83,00	0,00
1010.	Montáž a zapojenie	hod	11,80	40,000	472,00	472,00	0,00
1011.	Kusová skúška vr. protokolu	kus	11,95	4,000	47,80	47,80	0,00
1012.	Rúrka ohybná PVC uložená pevne FXP20	m	0,80	64,000	51,20	51,20	0,00
1013.	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo @ 20, sivá	m	0,34	64,000	21,76	21,76	0,00
1014.	Rúrka ohybná PVC uložená pevne FXP32	m	0,89	36,000	32,04	32,04	0,00
1015.	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo @ 32, sivá	m	0,81	36,000	29,16	29,16	0,00
1016.	Škatuľa rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	kus	6,90	1,000	6,90	6,90	0,00
1017.	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	kus	3,45	1,000	3,45	3,45	0,00
1018.	Žrab káblový kovový do 62/ 50 mm, s vekom (MARS)	m	5,95	24,000	142,80	142,80	0,00
1019.	Žrab káblový nederovaný MARS : NKZN 50x62 (S)	m	3,42	24,000	82,08	82,08	0,00
1020.	-veko káblového žrabu : V 62 (S)	m	1,86	24,000	44,64	44,64	0,00
1021.	-oblúk 90° : NO 90x50x62 (S)	kus	8,85	3,000	26,55	26,55	0,00
1022.	-veko 90° oblúka : NVO 90x62 (S)	kus	2,27	3,000	6,81	6,81	0,00
1023.	-odbočný T diel : NT 50x62 (S)	kus	8,65	1,000	8,65	8,65	0,00
1024.	-veko odbočného T dielu : NVT 62 (S)	kus	2,32	1,000	2,32	2,32	0,00
1025.	Podpera, nosník na stenu : NPS 62 (ZNCR)	kus	2,03	24,000	48,72	48,72	0,00
1026.	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	1,29	50,000	64,50	64,50	0,00
1027.	Oceľové profily pre výrobu pomoc. OK, vr. finál. náteru	kg	5,97	50,000	298,50	298,50	0,00
1028.	Tabuľka výstražná PVC A3-A5	kus	1,85	4,000	7,40	7,40	0,00
1029.	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15	kus	2,35	4,000	9,40	9,40	0,00
1030.	Ukončenie Cu lana do 16mm2 pre ochr.pospájanie	kus	0,70	48,000	33,60	33,60	0,00
1031.	Ukončenie šnúry v gumovej hadici do 3x4	kus	2,38	32,000	76,16	76,16	0,00
1032.	Ukončenie šnúry v gumovej hadici do 5x6	kus	4,00	2,000	8,00	8,00	0,00
1033.	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10	kus	3,02	32,000	96,64	96,64	0,00

1034.	Ukončenie káblov celoplastových do 5x4	kus	3,55	6,000	21,30	21,30	0,00
1035.	Príplatok za ukončenie tienenia kábla	kus	1,72	16,000	27,52	27,52	0,00
1036.	Prepínač vačkový nástenný S16JPD, 230V/rad.1-0-2	kus	6,25	2,000	12,50	12,50	0,00
1037.	Spínač vačkový S16JPD 2201 C8, 16A, plast s ČD, IP65	kus	22,00	2,000	44,00	44,00	0,00
1038.	Zásuvka domová v krabici z izolantu, 230V/2P+Z	kus	3,94	8,000	31,52	31,52	0,00
1039.	Zásuvka 230V/16A 5517-2629 v krabici z izolantu nást.	kus	3,46	8,000	27,68	27,68	0,00
1040.	Vidlica 10/16A, 2P+Z	kus	2,80	5,000	14,00	14,00	0,00
1041.	Vidlica 16A 5632-5009	kus	2,45	5,000	12,25	12,25	0,00
1042.	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač v skrinke AI	kus	3,90	1,000	3,90	3,90	0,00
1043.	1-tlačítkový ovládač v skrinke AI, typ T6S1H, 1/1	kus	32,50	1,000	32,50	32,50	0,00
1044.	Ochranný kryt pre ovládače T6	kus	5,90	1,000	5,90	5,90	0,00
1045.	Montáž rozvodnice OCEP do 100 kg - RK	kus	18,90	1,000	18,90	18,90	0,00
1046.	Skríňa PVC typová zásuvková HENSEL do 20 kg	kus	7,75	1,000	7,75	7,75	0,00
1047.	Zásuvková skríňa typová, typ HENSEL Ml - 77311	kus	414,92	1,000	414,92	414,92	0,00
1048.	EL1 - Svetidlo žiarovkové nástenné 1x25W, IP54	kus	8,15	1,000	8,15	8,15	0,00
1049.	EL1 - Žiarovka CLASSIC A CL 25W-E27	kus	0,44	1,000	0,44	0,44	0,00
1050.	EL1 - Svetidlo žiarovk. nást. do ext. STILPLAST 25W	kus	20,50	1,000	20,50	20,50	0,00
1051.	Náter káblového žrabu MARS - zž pásy	m	0,30	24,000	7,20	7,20	0,00
1052.	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásmom	kus	2,70	12,000	32,40	32,40	0,00
1053.	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	0,57	12,000	6,84	6,84	0,00
1054.	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	0,98	12,000	11,76	11,76	0,00
1055.	Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	13,80	1,000	13,80	13,80	0,00
1056.	Ochranné pospájanie vodičom Cu 4-16 mm ² , pevne uložené	m	1,29	160,000	206,40	206,40	0,00
1057.	Vodič Cu : CYA 6 GNYE lanko (RM) zel/zltý	m	0,65	112,000	72,80	72,80	0,00
1058.	Vodič Cu : CYA 16 GNYE lanko (RM) zel/zltý	m	1,66	48,000	79,68	79,68	0,00
1059.	Šnúra pevne uložená CMFM 2x0,75	m	0,93	88,000	81,84	81,84	0,00
1060.	Kábel ohybný Cu 500V s tienením : CMFM 2X0,75	m	0,98	88,000	86,24	86,24	0,00
1061.	Šnúra pevne uložená CYSY 3x0,75	m	0,93	44,000	40,92	40,92	0,00
1062.	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3G0,75	m	0,60	44,000	26,40	26,40	0,00
1063.	Šnúra pevne uložená CYSY 5x0,75	m	0,93	6,000	5,58	5,58	0,00
1064.	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 5G0,75	m	0,98	6,000	5,88	5,88	0,00
1065.	Kábel silový pevne uložený CYKY 3x1,5	m	0,93	212,000	197,16	197,16	0,00
1066.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	0,48	212,000	101,76	101,76	0,00
1067.	Kábel silový pevne uložený CYKY 4x1,5	m	0,93	64,000	59,52	59,52	0,00
1068.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	m	0,63	64,000	40,32	40,32	0,00
1069.	Kábel silový pevne uložený CYKY 5x4	m	0,97	48,000	46,56	46,56	0,00
1070.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	1,89	48,000	90,72	90,72	0,00
1071.	Osadenie HM 10 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	kus	0,93	360,000	334,80	334,80	0,00
1072.	Lišta nosná dierovaná PVC : 5822 DER	m	0,77	36,000	27,72	27,72	0,00
1073.	- príchytka radová PA : 6724, do nosných lišt pre káble D7-13	kus	0,07	150,000	10,50	10,50	0,00
1074.	Hmoždinka HM 10	kus	0,03	360,000	10,80	10,80	0,00
1075.	Nepredvídateľné práce počas montáže	hod	11,80	16,000	188,80	188,80	0,00
1076.	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	11,95	16,000	191,20	191,20	0,00
1077.	Nastavenie regulácie a zaučenie obsluhy	hod	16,88	8,000	135,00	135,00	0,00
1078.	Montáž snímača vonkajšej teploty 1xPt 100	kus	3,73	1,000	3,73	3,73	0,00
1079.	Snímač vonkajšej teploty FA	kus	24,00	1,000	24,00	24,00	0,00
1080.	Montáž snímača teploty-do jímky alebo príložný 1xPt100	kus	3,73	3,000	11,19	11,19	0,00
1081.	Snímač teploty TUV, typ FW	kus	24,00	1,000	24,00	24,00	0,00
1082.	Snímač teploty v kotlovom okruhu FK	kus	24,00	1,000	24,00	24,00	0,00
1083.	Snímač teploty vykurovacej vody FV	kus	24,00	1,000	24,00	24,00	0,00
1084.	Montáž regulátora teploty s mikrosprávcom	kus	4,88	1,000	4,88	4,88	0,00
1085.	Termostat do jímky ES23/230-100, dl.100mm	kus	116,84	1,000	116,84	116,84	0,00
1086.	Zapojenie a nastavenie kontaktného tlakomera pr.160 mm	kus	4,79	2,000	9,58	9,58	0,00
1087.	Montáž elektronického regulátora	kus	7,85	2,000	15,70	15,70	0,00
1088.	Elektronický regulátor BUDERUS Logamax 4111	kus	823,21	1,000	823,21	823,21	0,00
1089.	Modul pre kaskádovú reguláciu 4 kotlov FM454	kus	195,84	1,000	195,84	195,84	0,00
1090.	Montáž servopohonu ESBE	kus	6,05	1,000	6,05	6,05	0,00
1091.	Servopohon ESBE60, typ 66, 230Vstr.	kus	124,48	1,000	124,48	124,48	0,00
1092.	Dodávka zariadení STA - komplet	kus	3 250,00	1,000	3 250,00	3 250,00	0,00
1093.	Škatuľa KO 125 pod ometku	kus	4,62	3,000	13,86	13,86	0,00
1094.	Škatuľa KU 68 pod ometku vrátane vysek. lúžka	kus	4,05	44,000	178,20	178,20	0,00
1095.	Rúrka FXP pripevnená na povrch do 32mm	m	4,54	60,000	272,40	272,40	0,00
1096.	Rúrka uložená pod ometkou FXP do 20 mm	m	2,68	80,000	214,40	214,40	0,00
1097.	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo ® 20, sivá	m	0,34	80,000	27,20	27,20	0,00
1098.	Rúrka FXP uložená pod ometkou do 32 mm	m	3,56	360,000	1 281,60	1 281,60	0,00
1099.	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32, sivá	m	0,81	420,000	340,20	340,20	0,00
1100.	Príchytka obojstranná PVC - S 32	kus	0,25	60,000	15,00	15,00	0,00
1101.	Kábel uložený v rúrkach SYKFY 2x2x0,50	m	0,58	88,000	51,04	51,04	0,00
1102.	Kábel Cu telefónny : SYKFY 2x2x0,5	m	0,24	88,000	21,12	21,12	0,00

1103.	Forma káblová na káblí do 5x2	kus	5,60	4,000	22,40	22,40	0,00
1104.	Zásuvka telefónna pod omietkou	kus	5,90	2,000	11,80	11,80	0,00
1105.	Zásuvka telef. 1-nás. 5012-0209	kus	4,06	2,000	8,12	8,12	0,00
1106.	Montáž automat. telefónnych prístrojov do zásuvky	kus	1,49	2,000	2,98	2,98	0,00
1107.	Montáž účastníckej zásuvky TV	kus	4,71	31,000	146,01	146,01	0,00
1108.	Zásuvka TV+R koncová, prístroj bez krytu	kus	9,15	9,000	82,35	82,35	0,00
1109.	Zásuvka TV+R priebežná, odboč. útlm 14 dB, bez krytu	kus	9,15	22,000	201,30	201,30	0,00
1110.	Kryt zásuvky TV+R, biely	kus	0,78	31,000	24,18	24,18	0,00
1111.	Vyzdvíhnutie stožiaru na sedlovú strechu	kus	13,80	1,000	13,80	13,80	0,00
1112.	Kotvenie atypické do nosnej konštrukcie sedlovej strechy	kus	111,00	1,000	111,00	111,00	0,00
1113.	Montáž antény TV IV-V nad 10 prvkov	kus	20,00	6,000	120,00	120,00	0,00
1114.	Montáž výložného ramena	kus	4,16	6,000	24,96	24,96	0,00
1115.	Montáž anténneho predzosilňovača	kus	5,05	3,000	15,15	15,15	0,00
1116.	Montáž kábla v rúrke, lište koaxiál do 7mm	m	1,12	360,000	403,20	403,20	0,00
1117.	Montáž kábla v rúrke, lište koaxiál nad 7mm	m	1,41	120,000	169,20	169,20	0,00
1118.	Montáž rozvodnice R-STA	kus	3,73	1,000	3,73	3,73	0,00
1119.	Montáž zosilňovacej súpravy, zlučovacej jednotky	kus	0,86	4,000	3,44	3,44	0,00
1120.	Montáž zosilňovača, modulu zosilovača	kus	1,74	6,000	10,44	10,44	0,00
1121.	Montáž zosilňovača do R-STA	kus	9,15	1,000	9,15	9,15	0,00
1122.	Montáž rozbočovača do R-STA	kus	3,67	1,000	3,67	3,67	0,00
1123.	Montáž rozbočovača do škatule	kus	3,32	3,000	9,96	9,96	0,00
1124.	Montáž koaxiál kábla do spojov	kus	2,26	78,000	176,28	176,28	0,00
1125.	Montáž koaxiál. kábla nad 7mm do spojov	kus	2,61	12,000	31,32	31,32	0,00
1126.	Meranie TV signálu 1 program	kus	10,20	6,000	61,20	61,20	0,00
1127.	Záveročné meranie hlavnej stanice	kus	29,00	1,000	29,00	29,00	0,00
1128.	Záveročné meranie na účastníckej zásuvke všetky kanály	kus	2,85	31,000	88,35	88,35	0,00
1129.	1. Ventilátor do štvorhranného potrubia Systemair MUB 042 500 DV-A2, Qv = 3000 m3/h, N=1,5kW, 400V, + 2x DS 042,+VK 50-30 + 5 st. regulátor RTRDU 7	ks	2 068,000	1,00	2 068,00	2 068,00	0,00
1130.	Ventilátor do potrubia Systemair K 250 L, Qv = 700 m3/h, N=118 W, 230 V, + výfuková mriežka IGC 250,+ klapka RSK 250	ks	224,400	1,00	224,40	224,40	0,00
1131.	Ventilátor do potrubia Systemair K 160 M, Qv = 300 m3/h, N=76 W, 230 V, + klapka RSK 160	ks	126,240	1,00	126,24	126,24	0,00
1132.	Výustka do potrubia IMOS VK 1-1-325x225-R2	ks	26,400	6,000	158,40	158,40	0,00
1133.	Ventil Systemair EFF dn 100, plastový	ks	7,608	20,000	152,16	152,16	0,00
1134.	Ventil Systemair EFF dn 125, plastový	ks	9,828	4,000	39,31	39,31	0,00
1135.	Protipožiarna klapka PKM 90 dn 400 PN 120638.100	ks	195,036	1,000	195,04	195,04	0,00
1136.	Protipožiarna klapka PKM 90 400x315 PN 120638.100	ks	194,388	1,000	194,39	194,39	0,00
1137.	Dverová mriežka IMOS DMNO 220x120	ks	12,240	2,000	24,48	24,48	0,00
1138.	Ventilátor do potrubia Systemair K 100 M, Qv = 100 m3/h, N=24 W, 230 V, + výfuková mriežka IGC 100, + klapka RSK 100	ks	121,620	5,000	608,10	608,10	0,00
1139.	Odsávací digester 2500x900, +závesy	ks	1 975,600	1,000	1 975,60	1 975,60	0,00
1140.	Ventilátor KBT 225 DV, Qv = 1890 m3/h, N=750 W, 400 V, +zberač masnôt, FM +spojka na odvod kondenzátu ALS – KBT,+konzola WBK + výfuková protizáďová mriežka dn 225,+45 stupňový regulátor otáčok RTRE 7,+závesy	ks	1 764,000	1,000	1 764,00	1 764,00	0,00
1141.	Protipožiarna klapka PKM 90 250 x 200 PN 120638.100	ks	164,244	2,000	328,49	328,49	0,00
1142.	Radiálny odsávací ventilátor pre pripojenie do potrubia Systemair DX 400 T, Qv=150m3/h,N=85 W, 230 V, s časovým dobehom,+ zachytávač kondenzátu XCT 100	ks	132,660	14,000	1 857,24	1 857,24	0,00
1143.	Axiálny odsávací ventilátor pre pripojenie do potrubia Systemair BF 100 T, Qv=50m3/h, N=20 W, 230 V, s časovým dobehom,+ zachytávač kondenzátu XCT 100	ks	42,264	3,000	126,79	126,79	0,00
1144.	Ventilátor do potrubia Systemair K 125 M, Qv = 300 m3/h, N=24 W, 230 V,+ výfuková mriežka IGC 125, + klapka RSK 125	ks	126,024	1,000	126,02	126,02	0,00
1145.	Radiálny odsávací ventilátor pre pripojenie do potrubia Systemair DX 200 T, Qv=100m3/h, N=34 W, 230 V, s časovým dobehom,+ zachytávač kondenzátu XCT 100	ks	101,700	9,000	915,30	915,30	0,00
1146.	Samotahová hlavica CAGI dn 100	ks	48,000	11,000	528,00	528,00	0,00
1147.	Samotahová hlavica CAGI dn 140	ks	57,600	3,000	172,80	172,80	0,00
1148.	Samotahová hlavica CAGI dn 180	ks	63,600	3,000	190,80	190,80	0,00
1149.	Prívodný difúzor Systemair Qv=429 m3/h, KONIKA 250, pre montáž priamo do potrubia	ks	25,752	7,000	180,26	180,26	0,00
1150.	Prívodný difúzor Systemair Qv=600 m3/h, KONIKA 315, pre montáž priamo do potrubia	ks	31,608	5,000	158,04	158,04	0,00
1151.	Flexo zaisťované potrubie dn 100	m	3,720	40,000	148,80	148,80	0,00
1152.	Flexo zaisťované potrubie dn 250	m	10,800	2,000	21,60	21,60	0,00
1153.	Flexo zaisťované potrubie dn 315	m	13,440	2,000	26,88	26,88	0,00
1154.	Spiro potrubie dn 100, vrátane tvaroviek 30%	m	7,200	90,000	648,00	648,00	0,00
1155.	Spiro potrubie dn 125, vrátane tvaroviek 30%	m	8,400	3,000	25,20	25,20	0,00
1156.	Spiro potrubie dn 140, vrátane tvaroviek 30%	m	9,000	30,000	270,00	270,00	0,00
1157.	Spiro potrubie dn 180, vrátane tvaroviek 30%	m	12,000	6,000	72,00	72,00	0,00
1158.	Spiro potrubie dn 225, vrátane tvaroviek 30%	m	14,400	8,000	115,20	115,20	0,00
1159.	Spiro potrubie dn 250, vrátane tvaroviek 30%	m	16,800	2,000	33,60	33,60	0,00
1160.	Spiro potrubie dn 280, vrátane tvaroviek 30%	m	19,200	3,000	57,60	57,60	0,00
1161.	Spiro potrubie dn 315, vrátane tvaroviek 30%	m	21,840	4,000	87,36	87,36	0,00
1162.	Spiro potrubie dn 355, vrátane tvaroviek 30%	m	29,760	6,000	178,56	178,56	0,00
1163.	Spiro potrubie dn 400, vrátane tvaroviek 30%	m	34,200	20,000	684,00	684,00	0,00
1164.	Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 1200 mm, vrátane tvaroviek 30 %	m	30,300	9,000	272,70	272,70	0,00
1165.	Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 1800 mm, vrátane tvaroviek 30 %	m	35,100	3,000	105,30	105,30	0,00
1166.	Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 2200 mm, vrátane tvaroviek 30 %	m	64,560	2,000	129,12	129,12	0,00
1167.	Závesy pre kruhové potrubie s objmkou do dn 250	ks	3,984	100,000	398,40	398,40	0,00

1168.	Závěsy pre kruhové potrubie s objmkou nad dn 250	ks	10,560	20,00	211,20	211,20	0,00
1169.	Závěsy pre hranaté potrubie obojstranné Imos DP U	ks	5,460	10,00	54,60	54,60	0,00
1170.	Spojovací a tesniaci materiál-matice,skrutky,spony,samolepiace pásky a pod.	kg	6,660	120,00	799,20	799,20	0,00
1171.	Náteryoprášenie, odmastenie, odhrdzavzenie, základný náter S 2008 a vrchný náter S 2321,pre poškodené potrubie a pre železné konštrukcie	m2	3,990	5,00	19,95	19,95	0,00
1172.	Tepelná izolácia pre potrubie NOBASIL s povrchovou úpravou,pre prestupy cez podhľad , priechky, stropy a potrubia nad strechou	m2	9,960	15,00	149,40	149,40	0,00
1173.	Oplechovanie potrubia zalcovovaného nad strechou pozinkovaným plechom sk.l. + oplechovanie prechodov cez strechu a potrubia nad strechou	m2	17,940	10,00	179,40	179,40	0,00
1174.	Kompletné vyskúšanie VZT zariadenia, zaregulovanie, oživenie, zaškolenie obsluhy a iné nepredvídané práce	hod	9,960	25,00	249,00	249,00	0,00
1175.	Pravidla M čl. 8/3 a, doprava, obal, skladovanie-4,86 % z dodávka	%	14 437,820	0,05	721,89	721,89	0,00
1176.	Pravidla M presun hmôt -0,147 % z dodávka	%	14 437,820	0,02	216,57	216,57	0,00
1177.	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm,0.038 t	m2	2,65	147,750	391,39	391,39	0,00
1178.	Odkopávka a prekopávka nezapáčená v hĺbke 3,do 100 m3	m3	4,35	184,020	800,12	800,12	0,00
1179.	Príplatok k cenám za lepiivosť hominy	m3	0,78	184,020	142,98	142,98	0,00
1180.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,21	4,640	84,48	84,48	0,00
1181.	Príplatok k cene za lepiivosť hominy 3	m3	5,13	4,640	23,81	23,81	0,00
1182.	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,53	179,000	94,33	94,33	0,00
1183.	<i>Travné semeno - parková zmes</i>	kg	7,48	10,300	76,99	76,99	0,00
1184.	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	0,42	1 117,000	469,14	469,14	0,00
1185.	Rozprestrelie omnice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m3,hr.200 mm	m2	2,31	179,000	412,60	412,60	0,00
1186.	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod náspyz, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1,24	1 117,000	1 385,08	1 385,08	0,00
1187.	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	107,94	4,640	500,86	500,86	0,00
1188.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	4,81	263,000	1 265,56	1 265,56	0,00
1189.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	4,51	263,000	1 185,60	1 185,60	0,00
1190.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	5,80	150,000	870,30	870,30	0,00
1191.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vbr.štrk) po zhutn.hr. 230 mm	m2	9,03	373,000	3 368,56	3 368,56	0,00
1192.	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 40 mm	m2	1,69	523,000	885,96	885,96	0,00
1193.	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 160 mm	m2	4,74	331,000	1 568,28	1 568,28	0,00
1194.	Betón asfaltový hr. 50mm	m2	11,56	263,000	3 040,81	3 040,81	0,00
1195.	Kladenie dlažby z kociek do lôžka z kameniva ťažného	m2	6,16	150,000	924,30	924,30	0,00
1196.	<i>Kocka dlažbová drobná I2 10 trieda 1</i>	m2	21,13	151,500	3 201,65	3 201,65	0,00
1197.	Montáž + dodávka kamenné schody	m2	38,70	2,160	83,59	83,59	0,00
1198.	Montáž + dodávka umelý kameň	m2	28,10	331,000	9 301,10	9 301,10	0,00
1199.	Zhotovenie múrika z lomového kameňa s výšpáraním	m2	39,10	28,500	1 114,35	1 114,35	0,00
1200.	Kladenie zámkovej dlažby	m2	13,59	373,000	5 068,70	5 068,70	0,00
1201.	<i>Premac HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm</i>	m2	14,97	373,000	5 584,93	5 584,93	0,00
1202.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	0,70	202,500	140,74	140,74	0,00
1203.	Osadenie chodník, obrub. kamen. s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	9,87	71,200	702,67	702,67	0,00
1204.	<i>Obrubníky kamenné</i>	m	19,29	72,720	1 402,91	1 402,91	0,00
1205.	Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	7,39	78,800	582,10	582,10	0,00
1206.	<i>Obrubník betónový so zaoblenou hranou</i>	ks	7,52	79,588	598,26	598,26	0,00
1207.	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	107,07	5,190	555,70	555,70	0,00
1208.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,49	65,500	294,10	294,10	0,00
1209.	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3	56,21	4,900	275,45	275,45	0,00
1210.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,74	16,395	28,51	28,51	0,00
1211.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,35	229,530	80,57	80,57	0,00
1212.	Poplatok za skládku	t	16,40	16,395	268,88	268,88	0,00
1213.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,47	16,395	73,27	73,27	0,00
1214.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	t	5,80	887,362	5 147,59	5 147,59	0,00
1215.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	9,58	18,000	172,44	172,44	0,00
1216.	Príplatok za lepiivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	0,83	18,000	14,94	14,94	0,00
1217.	Hĺbenie šachiet do 100 m3 v zemine tr.3	m3	21,20	15,000	318,00	318,00	0,00
1218.	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	3,56	69,000	245,64	245,64	0,00
1219.	Odstánenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	1,12	69,000	77,28	77,28	0,00
1220.	Vodorovné premiestnenie výkopu nad 50 do 500 m horn. tr. 1-4	m3	14,22	17,400	247,43	247,43	0,00
1221.	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	13,39	13,500	180,77	180,77	0,00
1222.	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	m3	9,78	3,600	35,21	35,21	0,00
1223.	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	25,60	8,100	207,36	207,36	0,00
1224.	Sachta železobetónová vodomerná prefabrikovaná IZX 81-1/88 vrátane rebrika a poklopu D+M	ks	896,00	1,000	896,00	896,00	0,00
1225.	Lôžko pod potrubie v otv. výk. zo štrkodriviny	m3	36,52	0,900	32,87	32,87	0,00
1226.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5,8 elektro	m	1,68	15,000	25,20	25,20	0,00
1227.	LD PE D63*5,8, SDR11, PN16 -voda -	m	2,39	15,000	35,85	35,85	0,00
1228.	Montáž liatin. tvaroviek jednososových z rúr prírubových DN 50	kus	6,50	12,000	78,00	78,00	0,00
1229.	Lemový nákužok vrátane príruby	kud	13,50	2,000	27,00	27,00	0,00
1230.	TP 50 - 800 mm	kus	116,46	1,000	116,46	116,46	0,00
1231.	TP 50 - 600 mm	kus	68,22	1,000	68,22	68,22	0,00
1232.	TP 50 - 250 mm	kus	30,60	1,000	30,60	30,60	0,00
1233.	TP 50 - 150 mm	kus	27,36	1,000	27,36	27,36	0,00
1234.	Vodomer COSMOS WPV 50	kus	945,60	1,000	945,60	945,60	0,00
1235.	Filter DN 50	kus	76,00	1,000	76,00	76,00	0,00

1236.	Spätná klapka DN 50	kus	104,00	1,000	104,00	104,00	0,00
1237.	Vypúšťací ventil DN 50	kus	123,80	1,000	123,80	123,80	0,00
1238.	Uzáver EKO Plus DN50	kus	89,00	2,000	178,00	178,00	0,00
1239.	Montáž navrtávacieho pásu s osadením zemnej súpravy (bez pokloпов) DN 50	kus	21,60	1,000	21,60	21,60	0,00
1240.	Navrtávací pás HOD 100/2*	kus	134,00	1,000	134,00	134,00	0,00
1241.	Zemná súprava posúvačová pevná pre DN80	kus	12,00	1,000	12,00	12,00	0,00
1242.	Osadenie pokloпов liatinových posúvačových	kus	15,30	1,000	15,30	15,30	0,00
1243.	Poklop Y 4510 - ventlový	kus	15,00	1,000	15,00	15,00	0,00
1244.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150	m	5,42	15,000	81,30	81,30	0,00
1245.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od150 do 200	m	2,65	15,000	39,75	39,75	0,00
1246.	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakovej skúške	ks	18,96	2,000	37,92	37,92	0,00
1247.	Montáž vyhľadávacieho vodiča	m	0,45	15,000	6,75	6,75	0,00
1248.	Vodič AY-drôt medený 4mm2	m	0,72	15,000	10,80	10,80	0,00
1249.	Geodetické zameranie dig forma	hod	12,50	4,000	50,00	50,00	0,00
1250.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	9,58	123,900	1 186,96	1 186,96	0,00
1251.	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	0,83	123,900	102,84	102,84	0,00
1252.	Hĺbenie šachtí do 100 m3 v zemine tr.3	m3	21,20	28,080	595,30	595,30	0,00
1253.	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	3,56	85,000	302,60	302,60	0,00
1254.	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	1,12	85,000	95,20	95,20	0,00
1255.	Vodorovné premiestnenie výkopu nad 50 do 500 m hom. tr. 1-4	m3	14,22	151,980	2 161,16	2 161,16	0,00
1256.	Zásyp zhrtnený jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	13,39	61,950	829,51	829,51	0,00
1257.	Štrkopiesok frakcia 16-32 Z	t	15,85	111,510	1 767,43	1 767,43	0,00
1258.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	9,78	30,970	302,89	302,89	0,00
1259.	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	25,60	66,900	1 712,64	1 712,64	0,00
1260.	D+M rovinznych kanalizačných šachtí plastových DN 600 vrátane pokloпов	ks	548,00	6,000	3 288,00	3 288,00	0,00
1261.	D+M odľučovača ropných látok LO(S)10	ks	4 560,00	1,000	4 560,00	4 560,00	0,00
1262.	D+M lapača tukov LTC 2	ks	1 450,00	1,000	1 450,00	1 450,00	0,00
1263.	D+M uličnej vpusťe plastovej	ks	198,00	3,000	594,00	594,00	0,00
1264.	Lôžko pod potrubie v otv. výk. zo štrkodny	m3	36,52	6,195	226,24	226,24	0,00
1265.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC DN 150	m	2,94	31,500	92,61	92,61	0,00
1266.	Rúry kanalizačné PVC DN 150	m	7,94	35,000	277,90	277,90	0,00
1267.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC DN 200	m	3,86	71,750	276,96	276,96	0,00
1268.	Rúry kanalizačné PVC DN 200	m	11,72	75,000	879,00	879,00	0,00
1269.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200	hod	4,25	103,250	438,81	438,81	0,00
1270.	Geodetické zameranie dig forma	hod	62,50	4,000	250,00	250,00	0,00
1271.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x120-150	kus	16,40	6,000	98,40	98,40	0,00
1272.	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	0,15	12,000	1,80	1,80	0,00
1273.	Poisťka nožová PHN00 : 06908 - 100A gG	kus	3,98	3,000	11,94	11,94	0,00
1274.	Poisťka nožová PHN1 : 06944 - 125A gG	kus	7,75	3,000	23,25	23,25	0,00
1275.	Poisťka nožová PHN1 : 06946 - 160A gG	kus	7,75	6,000	46,50	46,50	0,00
1276.	Osadenie prípojčovej skrine SPZ-7 do fasády	kus	1,69	1,000	1,69	1,69	0,00
1277.	Skriňa prípojčová HASMA SPZ-7 S 240/95, 160A - IP44	kus	166,00	1,000	166,00	166,00	0,00
1278.	Montáž - skriňa rozpojovacia VRIS I,II,K	kus	3,76	2,000	7,52	7,52	0,00
1279.	Skriňa rozpojovacia VRIS1K P1 do 200A	kus	171,00	2,000	342,00	342,00	0,00
1280.	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vr. svoriek	m	0,79	50,000	39,50	39,50	0,00
1281.	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	1,64	50,000	82,00	82,00	0,00
1282.	Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov	kus	3,86	7,000	27,02	27,02	0,00
1283.	Skrutka napínacia M 16, vrátane očnice	kus	2,12	7,000	14,84	14,84	0,00
1284.	Objímka kotvová na stožiar, vr. napínacích skrutiek	kus	2,36	7,000	16,52	16,52	0,00
1285.	Vodič zväzkový, Fe nosné lano, do 4x120 mm2	m	9,15	256,000	2 342,40	2 342,40	0,00
1286.	Kábel Al : 1-AEKS 4x120 RMV	m	12,70	256,000	3 251,20	3 251,20	0,00
1287.	Ukotenie nosného lana zväzkových vodičov svorkou	kus	9,25	7,000	64,75	64,75	0,00
1288.	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x120+70	m	1,07	48,000	51,36	51,36	0,00
1289.	Kábel Al : 1-AYKY-J 3x120+70	m	7,70	48,000	369,60	369,60	0,00
1290.	Štítok označovaci na kábel	kus	0,23	6,000	1,38	1,38	0,00
1291.	Štítok označovaci na kábel	kus	1,17	6,000	7,02	7,02	0,00
1292.	Nepredvídateľné práce počas montáže	hod	11,80	16,000	188,80	188,80	0,00
1293.	Spracovanie 1.odbor. prehľadky a vypracovanie správy	kus	11,95	16,000	191,20	191,20	0,00
1294.	Vytýčenie trasy káblov vedenia v zastavanom priestore	km	86,50	0,248	21,45	21,45	0,00
1295.	Búranie betónovej vozovky	m2	7,10	8,000	56,80	56,80	0,00
1296.	Búranie živých povrchov do 5 cm	m2	2,88	8,000	23,04	23,04	0,00
1297.	Rezanie špár v asfalte, betóne	m	2,27	32,000	72,64	72,64	0,00
1298.	Betónový základ do zeminy	m3	130,00	2,000	260,00	260,00	0,00
1299.	Kábové rýhy šír. 35cm hĺbka 80cm zemina tr. 3	m	6,04	52,000	314,08	314,08	0,00
1300.	Kábové rýhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m	7,00	30,000	210,00	210,00	0,00
1301.	Križovanie s inými inž. sietami	kus	23,00	4,000	92,00	92,00	0,00
1302.	Zakrytie káblov fólia PVC 33 cm	m	1,58	30,000	47,40	47,40	0,00
1303.	Fólia vystražná	m	0,45	30,000	13,50	13,50	0,00
1304.	Kábový priestup z rúry FXKVR 110	m	6,85	30,000	205,50	205,50	0,00

1305.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna	m	1,55	30,000	46,50	46,50	0,00
1306.	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m	2,98	30,000	89,40	89,40	0,00
1307.	Podkladová vrstva štrk 25 cm	m2	3,17	8,000	25,36	25,36	0,00
1308.	Vozovka z betónu 15 cm	m2	12,50	8,000	100,00	100,00	0,00
1309.	Betón	m3	96,00	2,000	192,00	192,00	0,00
1310.	KL - NUS - náklady umiestnenia stavby - Zariadenie staveniska	ks	296,28	1,000	296,28	296,28	0,00
1311.	Kábel uložený voľne vo výkope do 100xN0,4-0,6	m	0,77	90,000	69,30	69,30	0,00
1312.	Kábel Cu telefónny zemný : TCEPKPFLE 5xN0,6	m	1,50	90,000	135,00	135,00	0,00
1313.	Záverečné práce v skrinke KRONE do 30 párov	kus	100,00	1,000	100,00	100,00	0,00
1314.	Uzemnenie skrinky na existujúce uzemnenie	kus	11,80	1,000	11,80	11,80	0,00
1315.	Jednosmerné kontrolné meranie káblov štvorica	kus	8,15	5,000	40,75	40,75	0,00
1316.	Montáž skrinky KRONE vr. zasekania v tehlovom murive	kus	94,50	1,000	94,50	94,50	0,00
1317.	Skринka plastová KRONE BOX1 pre 30párov vr. náplne	kus	320,00	1,000	320,00	320,00	0,00
1318.	Rúrka PVC uložená pod omietkou 36 mm	m	4,20	2,000	8,40	8,40	0,00
1319.	Forma pre kábel TCEPKPFLE 5xN	kus	16,70	2,000	33,40	33,40	0,00
1320.	Montáž a zapojenie montáž. držiaka, lišt LSA apod.	kus	4,99	10,000	49,90	49,90	0,00
1321.	Vytýčenie trasy káblu vedenia v zastavanom priestore	km	86,50	0,084	7,27	7,27	0,00
1322.	Búranie betónovej vozovky alebo chodníka	m2	7,10	42,000	298,20	298,20	0,00
1323.	Búranie živých povrchov do 5 cm	m2	2,88	42,000	120,96	120,96	0,00
1324.	Rezanie špáry v asfalte, betóne	m	2,27	168,000	381,36	381,36	0,00
1325.	Odvoz zeminy na skládku	m3	12,70	12,000	152,40	152,40	0,00
1326.	Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	2,35	76,000	178,60	178,60	0,00
1327.	Kábelové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m	7,00	8,000	56,00	56,00	0,00
1328.	Zriadenie káblu lôžka š 35/10cm, piesok, KPL	m	3,78	76,000	287,28	287,28	0,00
1329.	Piesok kopaný	m3	28,50	8,000	228,00	228,00	0,00
1330.	Križovanie s inými inž. sieťami	kus	23,00	5,000	115,00	115,00	0,00
1331.	Zakrytie káblov fóliou PVC 33 cm	m	1,58	84,000	132,72	132,72	0,00
1332.	Fólia výstražná	m	0,45	84,000	37,80	37,80	0,00
1333.	Kábelový priestup z rúry FXKVR 70	m	6,85	8,000	54,80	54,80	0,00
1334.	Chránička HD-PE kábelová ohybná 026353 : FXKVR 75, čierna	m	1,55	10,000	15,50	15,50	0,00
1335.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	0,89	76,000	67,64	67,64	0,00
1336.	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m	2,98	8,000	23,84	23,84	0,00
1337.	Podkladová vrstva štrk 25 cm	m2	3,17	84,000	266,28	266,28	0,00
1338.	Vozovka alebo chodník z betónu 15 cm	m2	12,50	42,000	525,00	525,00	0,00
1339.	Betón	m3	96,00	8,000	768,00	768,00	0,00
1340.	KL - NUS - náklady umiestnenia stavby - Zariadenie staveniska	ks	148,84	1,000	148,84	148,84	0,00
1341.	Kopácke práce (cca 15 robotníkov)	ks	33 600,00	1,000	33 600,00	33 600,00	0,00
1342.	Odborné práce (3 odborní pracovníci)	ks	15 360,00	1,000	15 360,00	15 360,00	0,00
1343.	Réžia	ks	1 600,00	1,000	1 600,00	1 600,00	0,00
1344.	Digitálne zameranie v zmysle platnej legislatívy	ks	6 500,00	1,000	6 500,00	6 500,00	0,00
1345.	zistovacie reštaurátorské prieskum s určením rozsahu s grafitovej výzdoby, návrh na reštaurovanie a dokumentácia dvoch vyhotoveniach	ks	3 600,00	1,000	3 600,00	3 600,00	0,00
1346.	mechanické odstránenie sekundárnych omietkových vrstiev, odpráškovanie, umytie fasády	m2	35,00	160,000	5 600,00	5 600,00	0,00
1347.	doplnenie originálu, inžektáž, uchytenie okrajov omietky k murivu, celková penetrácia originálu	m2	120,00	160,000	19 200,00	19 200,00	0,00
1348.	doplnenie omietok do úrovne originálu, jednovrstvová štruktúrálna omietka	m2	45,00	160,000	7 200,00	7 200,00	0,00
1349.	realizácia sgrafita	m2	150,00	160,000	24 000,00	24 000,00	0,00
1350.	reštaurovanie a rekonštrukcia kordónovej rímsy	ks	6 700,00	1,000	6 700,00	6 700,00	0,00
1351.	záverečná dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác v dvoch vyhotoveniach	ks	2 600,00	1,000	2 600,00	2 600,00	0,00
1352.	postavenie a prenájom lešenia na dobu 4 mesiace	ks	2 100,00	1,000	2 100,00	2 100,00	0,00
1353.	Lapač šúpiek a škrobu, nerezový, LS2N priemer: 320mm výška: 270mm pre škrobky ŠKBZ 6	ks	157,25	1	157,25	157,25	0,00
1354.	Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 6kg, kapacita 100kg/h., ŠKBZ6N rozmer: 570x670x750mm(šxvxv) príkon elektro: 0,4kW/400V produkcia: 100kg/hod hmotnosť jednej náplne: 6kg prevedenie: nerez príslušenstvo na objednávku: lapač šúpiek a škrobu LS2N/6	ks	956,25	1	956,25	956,25	0,00
1355.	Stĺl umývacie s policou a zásuvkou, USN-1pz rozmer: 1300x600x850/900mm (šxvxv) rozmery vane: 400x500x250/300 lisovaná vaňa 1 x policca 1 x zásuvka výška zadného lemu 40mm celonerezové prevedenie	ks	412,17	1	412,17	412,17	0,00
1356.	Policca nástenná jednoduchá, NP-1 rozmer: 1300x350mm (šxvxv) 1 x policca celonerezové prevedenie	ks	65,01	1	65,01	65,01	0,00
1357.	Regálová zostava rovná, hliník+plast, 4 policca, IM rozmer: 1042x577x1700mm(šxvxv) 4 x policca 974x577 2 x stĺpna 1700x577 nehrdzavajúca konštrukcia prevedenie: dural tvrdý plast	ks	207,83	1	207,83	207,83	0,00

1358.	Chladnička nerezová ventil. 700L, RT-70L rozmer: 710x800x2010mm(šxhvx) príkon elektro: 0,5kW/230V objem: 700l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: 0/+8°C termostat: digitálny chladivo: R134A zámk vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: 3 x rošt GN2/1	ks	950,30	3	2 850,90	2 850,90	0,00
1359.	Chladnička kombinovaná nerezová dvojdvérová ventil. 300+300L, RT-72 rozmer: 710x800x2025mm(šxhvx) príkon elektro: 0,5kW/230V objem: 300l chladnička objem: 300l mraznička chladenie: ventilované dvere: plné delené vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: 0/+8°C prev. teplota: -20/ -10°C termostat: digitálny chladivo: R134a zámk osvetlenie základné príslušenstvo: 3 x rošt GN2/1	ks	1493,45	2	2 986,90	2 986,90	0,00
1360.	Mraznička nerezová ventil. 700L, RT-70M rozmer: 710x800x2010mm(šxhvx) príkon elektro: 0,88kW/230V objem: 700l chladenie: ventilované automatické rozmrazovanie dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -18/-22°C termostat: digitálny chladivo: R404A zámk vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: 3 x rošt GN2/1	ks	1211,25	1	1 211,25	1 211,25	0,00
1361.	Regálová zostava rovná, hliník+plast, 4 policie, IM rozmer: 1220x373x1700mm(šxhvx) 4 x polica 1152/373 2 x stojna 1700/373 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	ks	203,03	3	609,09	609,09	0,00
1362.	Vozík servírovací troj policový, CR103 rozmer: 1000x500x850mm (šxhvx) 3 polica nosnosť police: 25kg rozteč medzi policami: 275 mm 4 kolieska (2 brzdené) dodávané v demontovanom stave	ks	173,40	1	173,40	173,40	0,00
1363.	Výlevka kombinovaná, VKN-70 rozmer: 500x700x850/900mm (šxhvx) 1 x vaňa: 390x285x125 1 x vaňa: 400x400x200 odoberateľný nerezový rošt batéria celonerezové prevedenie	ks	306,00	1	306,00	306,00	0,00
1364.	Polica nástenná jednoduchá, NP-1 rozmer: 1800x350mm (šxhvx) 1 x polica celonerezové prevedenie	ks	75,62	1	75,62	75,62	0,00
1365.	Stroj nárezový remeňový pr.300, GME 300 RM rozmer: 540x385x500mm(šxhvx) príkon elektro: 0,23kW/230V prevod: remeňový hladký nôž s priemerom: 300mm hrúbka rezu: 0-15mm max. priemer rezu: 225mm rezný stôl ułożený vodotomne tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie doba chodu 10 min./5 min. pauza	ks	816,00	1	816,00	816,00	0,00
1366.	Stôl chladiaci dvojsklekový, 1dvere 2zás., RT-2D-1D2Z rozmer: 1350x700x850mm(šxhvx) príkon elektro: 0,35kW/230V pre uloženie GN1/1 1 x dvierka 1 x zásuvkový set,RT-Z2 (2 x zásuvka) chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0/+8°C termostat: digitálny pracovná doska s lemom chladivo: R134a elektronická riadiaca jednotka automatické odmrazovanie základné príslušenstvo: 1 x rošt príslušenstvo na objednávku: drez	ks	1245,25	1	1 245,25	1 245,25	0,00
1367.	Mlynček na mäso, dvojtloženie, odoberateľná hlava, 160kg/h., TS12TD rozmer: 400x290x470mm(šxhvx) príkon elektro: 0,75kW/400V produkcia: 160kg/h dvojtloženie (2 x nôž + 2 x rezná dosička) priemer šajby 69mm priemer otvorov 8 mm + 4,5mm telo-leštený hlin. odliatok prac. časti a násypka - nerez odnímateľná hlava základné príslušenstvo: miska na produkt išadný kotík príslušenstvo na objednávku: lis na ražičiny	ks	563,55	1	563,55	563,55	0,00
1368.	Stôl umývací jednoduchý, USN-1 rozmer: 1600x700x850/900mm (šxhvx) rozmer vane: 400x500x300 lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm celonerezové prevedenie NAD CHLADNIČKU	ks	355,95	1	355,95	355,95	0,00

1369.	Stôl chladiaci s drezom dvojsékciový, RT-2D-S rozmer: 1350x700x850mm(šxhvx) príkon elektro: 0,35kW/230V pre užitie GNI/1 2 x dverka chladienie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0+8°C termostat: digitálny pracovná doska s lemom chladiče: R134a elektronická riadiaca jednotka automatické odmrazovanie základné príslušenstvo: 2 x rošt drez príslušenstvo na objednávku: zásuvkový set RT-Z2 (2 x zásuvka)	ks	1056,55	1	1 056,55	1 056,55	0,00
1370.	Polica nástenná jednoduchá, NP-1 rozmer: 1000x350mm (šxhvx) 1 x polica celonerezové prevedenie	ks	59,81	2	119,63	119,63	0,00
1371.	Krájač zeleniny stolový, 200kg/h., PSP300E rozmer: 280x510x490mm(šxhvx) príkon elektro: 0,55kW/230V výkon: 200kg/hod ovládanie: štart, stop, puls počet otáčok: 255ot./min prevedenie: stolový hlava z eloxovaného hliníkového odliatku bezpečnostné mikrosipínače veľka a páky základné príslušenstvo: vyhadzovací kotúč, nízky kotúč príslušenstvo na objednávku: rôzne krájacie disky	ks	573,75	1	573,75	573,75	0,00
1372.	Základná doporučená sada diskov pre krájač zeleniny, PSP300 Disk V - strúhanka Disk Z2 - strúhací 2 Disk Z7 - strúhací 7 Disk P2 - plátkovač 2 Disk PP4 - hranolovač 4x4 Disk PS8 - kockovač 8x8 Disk E8	ks	254,15	1	254,15	254,15	0,00
1373.	Polica nástenná jednoduchá, NP-1 rozmer: 1300x350mm (šxhvx) 1 x polica celonerezové prevedenie	ks	65,01	1	65,01	65,01	0,00
1374.	Kôš odpadkový nerezový mobilný, 50L, IP 01 priemer : 38 cm výška : 60,5 cm objem : 50 l	ks	69,70	1	69,70	69,70	0,00
1375.	Stôl umývací jednoduchý, USN-1 rozmer: 1300x700x850mm (šxhvx) rozmer vane: 400x500x300 lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm celonerezové prevedenie NAD CHLADNIČKU	ks	340,83	1	340,83	340,83	0,00
1376.	Stôl umývací s policou a zásuvkou, USN-1pz rozmer: 1000x700x850/900mm (šxhvx) rozmer vane: 400x500x300 lisovaná vaňa 1 x polica 1 x zásuvka výška zadného lemu 40mm celonerezové prevedenie	ks	407,65	1	407,65	407,65	0,00
1377.	Polica nástenná jednoduchá, NP-1 rozmer: 1000x350mm (šxhvx) 1 x polica celonerezové prevedenie	ks	59,81	1	59,81	59,81	0,00
1378.	Polica nástenná jednoduchá, NP-1 rozmer: 1500x350mm (šxhvx) 1 x polica celonerezové prevedenie	ks	68,39	1	68,39	68,39	0,00
1379.	Robot univerzálny 10l, RM100H rozmer: 450x410x730mm(šxhvx) príkon elektro: 0,25kW/230V objem kotlika: 10l regulácia: 3 rýchlosti zdvíhanie kotlika: ručné bezpečnostné mikrosipínače základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač príslušenstvo na objednávku: - mlynček na mäso - strúhač zeleniny - mlynček na maso	ks	1045,50	1	1 045,50	1 045,50	0,00
1380.	Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-3 DREVENÁ PRACOVNÁ DOSKA rozmer: 1500x700x75mm (šxhvx) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka nerezovej pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm celonerezové prevedenie	ks	469,61	1	469,61	469,61	0,00
1381.	Vozík servírovací troj policový, CR103 rozmer: 1000x500x850mm (šxhvx) 3 police nosnosť police: 25kg rozteč medzi policami: 275 mm 4 kolieska (2 brzdené) dodávané v demontovanom stave	ks	173,40	1	173,40	173,40	0,00
1382.	Drez s kolenným spinaním, UM-43 rozmer:400x295x231mm(šxhvx) opláštený nerezový výlisok páka kolenného spinania príslušenstvo: sifón	ks	183,60	1	183,60	183,60	0,00
1383.	Polica nástenná jednoduchá, NP-1 rozmer: 900x350mm (šxhvx) 1 x polica celonerezové prevedenie	ks	59,13	1	59,13	59,13	0,00
1384.	Stôl umývací s policou, USN-1p rozmer: 900x700x850/900mm (šxhvx) rozmer vane: 400x500x250/300 lisovaná vaňa 1 x polica výška zadného lemu 40mm celonerezové prevedenie	ks	344,22	1	344,22	344,22	0,00
1385.	Regálová zostava rovná, hliník+plast, 4 police, IM rozmer: 866x577x1700mm(šxhvx) 4 x polica 798/577 2 x stĺpna 1700/577 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural/tvrdený plast	ks	201,62	1	201,62	201,62	0,00

1386.	Regálová zostava rovná, hliník+plast, 4 police, IM rozmer: 866x577x1700mm(šxhvx) 4 x police 798/577 2 x stojna 1700/577 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	ks	201,62	1	201,62	201,62	0,00
1387.	Umývačka skla a riadu podúľová, 1 - 50ET rozmer: 575x600x820mm(šxhvx) príkon elektro: 5,4kW/400V kapacita: 50/32/24 košov/hod cyklus: 72", 110",150" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška 350mm prevedenie: jednoplášťová spotreba vody: 2,7l/cykľus boiler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a horné oplachové rotačné ramená kontrola chodu a vyhriatia boileru základné príslušenstvo: 1 x koš na sklo 1 x kontajner na príbory 1 x koš na tanieru (18) dávkovač umývacieho prostriedku dávkovač oplachového prostriedku RM umývaci prostriedok 12kg RM oplachový prostriedok 10kg príslušenstvo na objednávku: odpadové čerpadlo koše podľa výberu	ks	1188,30	1	1 188,30	1 188,30	0,00
1388.	Stôl umývaci jednoduchý, USN-1 rozmer: 1200x700x850/900mm (šxhvx) rozmiery vane: 400x500x300 lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm celonerezové prevedenie NAD UMÝVAČKOU	ks	339,70	1	339,70	339,70	0,00
1389.	Stôl pracovný s otvorom na odpad, PSJ-7 rozmer: 1500x700x900 (šxhvx) s otvorom na odpad pr.250mm hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm celonerezové prevedenie	ks	246,71	1	246,71	246,71	0,00
1390.	Kôš odpadkový nerezový mobilný, 50L, IP 01 priemer : 38 cm výška : 60,5 cm objem : 50 l	ks	69,70	1	69,70	69,70	0,00
1391.	Stôl chladiaci dvojsmerný so saládkou rozmer: 1350x700x850mm(šxhvx) príkon elektro: 0,35kW/230V pre uloženie GN1/1 2 x dverka chladienie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0+8°C termostat: digitálny pracovná doska s lemom chladiivo: R134a základné príslušenstvo: 2 x rošt príslušenstvo na objednávku: zásuvkový set RT-ZZ (2 x zásuvka) drez	ks	965,60	1	965,60	965,60	0,00
1392.	Rúra mikrovlnná, programovateľná, 25l, nerez, MWO PE-25 rozmer: 520x430x320mm(šxhvx) príkon elektro: 1,5 kW/230V mikrovlnný výkon: 1kW vnútorný rozmer: 360x330x210mm(šxhvx) objem: 25 l počet magnetronov: 1 ovládanie: elektronické, programovateľná programový výber pre 100 položiek menu celonerezové prevedenie	ks	186,15	1	186,15	186,15	0,00
1393.	Stôl pracovný krytovaný s 1 policou, PSJ-3 rozmer: 1700x700x850/900mm (šxhvx) 1 x police krytovaný hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm celonerezové prevedenie	ks	388,23	1	388,23	388,23	0,00
1394.	Stôl ohrievaci na tanieru - režón, pos. dverka, EOS rozmer: 1000x700x850/900mm(šxhvx) príkon elektro: 3kW/230V regulácia: 30-90 °C posuvné dvere z 3 strán zakrytý príslušenstvo na objednávku: objestrané dvere	ks	788,66	1	788,66	788,66	0,00
1395.	Most teplý, TM rozmer: 1000x300x300 (šxhvx) príkon elektro: 0,4-0,8 kW / 230V celonerezové prevedenie	ks	187,65	1	187,65	187,65	0,00
1396.	Kúpeľ vodný pojazdný s policou, 2x vaňa h.200, ovl. na dlhej str., BMPD-2-1/1 rozmer: 847x674x900mm(šxhvx) príkon elektro: 1,4kW/230V kapacita: 2 x GN1/1 - hl. 200 regulácia teploty: 30-90°C ovládanie na dlhej strane samostat. ovládanie každej vane 2 x výpustný ventil 1 x police 4 x kolesko (2 brzdené) gastronádoby nie sú súčasťou zariadenia príslušenstvo na objednávku: gastronádoby	ks	561,00	1	561,00	561,00	0,00
1397.	Chladička nerezová ventil. 700L, RT-70L rozmer: 710x800x2010mm(šxhvx) príkon elektro: 0,5kW/230V objem: 700l chladienie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: 0+8°C termostat: digitálny chladiivo: R134A zámok vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: 3 x rošt GN2/1	ks	950,30	1	950,30	950,30	0,00
1398.	Odsávač pár nástenný, OPN-1 rozmer:1000x950 mm (šxhvx) motor regulátor otáčok nerezové tukové filtre vývod cez stenu MONTÁŽ A NÁPOJENIE RIEŠÍ STAVBA / VZTI!	ks	960,50	1	960,50	960,50	0,00

1399.	Odsávač pár nástený, OPN-1 rozmer: 2500x350mm (šxhvx) motor regulátor otáčok nerezové tukové filtre osvetlenie vývod cez stenu MONTÁŽ A NÁPOJENIE RIEŠI STAVBA / VZTI!	ks	935,00	1	935,00	935,00	0,00
1400.	Konvektomat el. 6xGN1/1, bojlerový, AO5061EBA/268200/Electrolux Air-O-Steam rozmer: 888x915x808mm(šxhvx) príkon elektro: 10,1kW/400V kapacita: 6 x GN 1/1 tvorba pary: v bojleri automatické umývanie; teplotná sonda funkcie: horúci vzduch 25-300°C para 100°C para s nízkou teplotou 25-99°C prehriata para 101-130°C kombi cyklus 25-250 °C regenerácia 25-250°C Cook&Hold Eco-della T pečenie manuálne prívňčenie, nízkoteplotné pečenie, varenie v dvoch fázach s oddeleným nastavením, pauza - odsunutý štart 1/2 otáčky ventilátora, 1/2 výkon ohrevu, el. ovládanie odvetrávacej klapky vypúšťanie generátora pary automatické umývanie komory (4 programy prednastavené) meranie a regulácia vlhkosti pomocou technológie BY-PASS, rýchle schladenie komory HACCPC výstup / monitoring, automatická kontrola zavápnenia bojlera súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty / času, Sprcha umývacia ku konvektomatu, DL-1 tlaková sprcha s pákovým ovládačom plastový úchyt pre pripevnenie tlaková nerezová hadica 2 m, Podstavec pod konvektomat 061, 101, EASY rozmer: 845x680x755mm(šxhvx) polica s vedením pre GN	ks	5232,60	1	5 232,60	5 232,60	0,00
1401.	Pracovná plocha so zásuvkou, 400/700, PL-74 rozmer: 400x700x900mm(šxhvx) zásuvka: 1ks rozmer zásuvky: GN1/1 hl. 150 na otvorenej podstavbe príslušenstvo na objednávku: dvere	ks	488,75	2	977,50	977,50	0,00
1402.	Fritéza el. 2 x 8l, 400/700, F2/8-74ET rozmer: 400x700x900mm(šxhvx) príkon elektro: 19,5kW/400V počet vaní: 2ks objem vane: 8l rozmer koša: 100x300x120mm(šxhvx) telesá vo vani regulácia teploty: 110-180°C s výpustným ventilom na podstavbe s dvierkami základné príslušenstvo: veiko vane, 2 x koš príslušenstvo na objednávku: rôzne koše	ks	1428,85	1	1 428,85	1 428,85	0,00
1403.	Platňa smažiacia pl. hladká, 400/700, FTL-74G rozmer: 400x700x900mm(šxhvx) príkon plyn: 7kW rozmer platne: 390x520mm(šxh) platňa: hladká prevedenie: teplotná zliatina regulácia teploty: 50-300°C na otvorenej podstavbe zásuvka na odčapkovávajúci tuk piezo zapalovanie bezpečnostná ochrana pri zhasnutí plameňa príslušenstvo na objednávku: dvere	ks	940,10	1	940,10	940,10	0,00
1404.	Sporák pl. 6 s rúrou 3GN1/1, 1200/700, CFB-712G/P rozmer: 1200x700x900mm(šxhvx) príkon plyn: 46kW pl. príkon horákov: 1x3,5kW + 3x5,5kW + 2x7,5kW počet horákov: 6ks pl. príkon rúry: 11kW vnútorný rozmer rúry: 1080x550x340mm(šxhvx)/3xGN1/1 regulácia teploty rúry: 50-300°C nerezové misky a rošty horákov základné príslušenstvo: rošt rúry GN3/1	ks	2731,05	1	2 731,05	2 731,05	0,00
1405.	Váha stolová, digital., DS - 700 EBR RS rozmer: 300x330x125mm(šxhvx) príkon elektro: 0,003kW/230V stolová rozmer plošiny: 293x200mm minimálna váživosť: 2g maximálna váživosť: do 15kg počet displejov: 2 výpočet ceny priestor pre akumulátor 6 pamätových kláves automatické vypnutie komunikácia: RS-232 akumulátor na objednávku nie je v cene	ks	182,75	3	548,25	548,25	0,00
1406.	Váha plošinová s vyh.jednotkou, DS 560 SGB rozmer: 500x590x800mm(šxhvx) príkon elektro: 0,1kW/230V plošinová rozmer plošiny: 500x600mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: do 300kg počet displejov: 1 LED displej - červené číslice nulovanie, tara, nůžnosť automatického vypnutia po 3 alebo 10minútach 4 nastaviteľné úrovně svietivosti číslic displeja príslušenstvo na objednávku: akumulátor	ks	309,40	1	309,40	309,40	0,00
1407.	Summit S 470 • otočný ražeň s elektromotorom s veľkou silou a výdržou • horák na údenie mäsa výkon 2,3 kW • zadné infražiarčie s výkonom 2,8 kW • dvojplošťové veiko grilu so vstavajúcim teplomerom • systém zapálenia grilu Snap Jet • maslinový rošt grilu z nerez u síle 9,5 mm • nerezový Flavotizer • 2 robustné pracovné stolky z nerez • hlavný rošt grilu 60x49cm • bočný vyhrievaný rošt 67x13cm • 4 nerezové horáky s výkonom 14,3 kW • osvetlenie pracovnej plochy grilu • 6x držák na grilovacie náradie • bočná platnička s výkonom 3,5 kW • celková plocha roštu 3741 cm2	ks	2551,70	1	2 551,70	2 551,70	0,00

1408.	Vankúš vo veľkosti 70x90 cm. Vak z prešíteho rúna je naplnený zmesou jemných dutých vlákien a vložiek. materiál: 65% polyester 35% bavlna, výplň: 100% polyester - zmes jemných dutých priestorovo tvarovaných vlákien a vložiek, pranie: 95°C	ks	21,85	50	1 092,50	1 092,50	0,00
1409.	paplón - materiál: 65% polyester 35% bavlna výplň: 100% polyester - jemné duté priestorovo tvarované vlákna hrúbka: pranie: 95°C, rozmery 140x200 cm	ks	37,00	50	1 850,00	1 850,00	0,00
1410.	oblečky - 100% bavlna, rozmery 140x200 cm, vankúš 70x90cm	ks	26,00	100	2 600,00	2 600,00	0,00
1411.	uterák 50/100cm - 100% prírodnej bavlny , farba biela	ks	7,50	100	750,00	750,00	0,00
1412.	uterák 70/140cm - 100% prírodnej bavlny , farba biela	ks	14,70	100	1 470,00	1 470,00	0,00
1413.	osuška 80/170cm - 100% prírodnej bavlny , farba biela	ks	20,00	100	2 000,00	2 000,00	0,00
1414.	obrus 120x80cm - Polyesterové obrusy s teflónovou úpravou, farba biela	ks	25,00	40	1 000,00	1 000,00	0,00
1415.	obrus 80x80 cm - Polyesterové obrusy s teflónovou úpravou, farba biela	ks	19,00	20	380,00	380,00	0,00
1416.	Izbový kvet (do verejných priestorov hotela) – Bambus Fargesia murielae Jumbo/Fargesia murielae Jumbo, výška 90 cm	ks	55,00	25	1 375,00	1 375,00	0,00
1417.	KVETINÁČ PRE IZBOVÝ KVET DO VEREJNÝCH PRIESTOROV HOTELA, popis: vonkajšie a vnútorné použitie, UV filter proti snehčnúmu žiareniu - materiál – polyetylén, ľahký, odolný voči rozbitiu - farba – biela - rozmery: 100x40x40 cm	ks	260,00	25	6 500,00	6 500,00	0,00
1418.	IZBOVÝ KVET - YUCCA ELEPHANTIPES, výška 100 cm	ks	23,00	33	759,00	759,00	0,00
1419.	KVETINÁČ PRE IZBOVÝ KVET prevedenie: kamenina - rozmery: vnútorný priemer 34 cm, výška 32 cm - lakované vnútro - farba - biela	ks	15,00	33	495,00	495,00	0,00
1420.	CHLADNIČKA Chladiaci systém Čistý objem celkom (l) 44 Čistý objem chladiaceho priestoru (l) 44 Klimatická trieda ST Energetická trieda A + Spotreba energie (24 hod) 110 Hlučnosť (dB) 41 Chladivo R600a Farba biela Ovládanie mechanické Možnosť otvorenia dverí Police kov Výška (mm) 528 Šírka (mm) 440 Hĺbka (mm) 510	ks	130,00	26	3 380,00	3 380,00	0,00
1421.	Stolová lampa so šnúrovým spínačom. Má tienidlo z bieleho textilu na keramickom podstavci. Rozmery svietidla: výška 320mm x ø 120mm. Svetelný zdroj: 1 x 40W, objemka E14, typ D45. Vhodné aj pre úsporný zdroj. Trieda ochrany II.	ks	25,00	57	1 425,00	1 425,00	0,00
1422.	TELEVÍZOR • Špecifikácia: o LED TV o Dynamické MCI 100 o Integrovaný DVB-T tuner, integrovaný DVB-C tuner o Uhlopriečka: 82 cm o Rozlíšenie: 1920x1080 o DLNA – prístup k obsahu na iných DLNA zariadeniach v domácnosti o Ideálne AV nastavenie obrazu pre 5 režimov o Reprodukčný: 10 W +10 W o Detská poistka o Búdík, časovač vypnutia, auto. vypnutie o Bočný panel: 1 x USB vstup (MP3, JPEG) 1 x HDMI CI Slot	ks	395,00	24	9 480,00	9 480,00	0,00
1423.	STOLIČKA - Prevedenie: TEAK VÝŠKA: 800 mm, Rozmer500x470	ks	120,00	30	3 600,00	3 600,00	0,00
1424.	JEDÁLENSKÝ STÓL - DOSKA STOLOVÁ, Prevedenie: TEAK, ROZMER: 120 cm x 80 cm, hrúbka 2 cm, PODSTAVEC PRE STOLOVÚ DOSKU, Prevedenie: KOV LAKOVANÝ, VÝŠKA: 77cm, DĹŽKA: 76 cm, ŠÍRKA 73 cm	ks	541,00	11	5 951,00	5 951,00	0,00
1425.	LAVICA - PREVEDENIE TEAK, ROZMERY: V 90 cm, Š 100 cm, H 50 cm	ks	245,00	4	980,00	980,00	0,00
1426.	LAVICA - PREVEDENIE TEAK, ROZMERY: V 88 cm, Š 140 cm, H 57 cm	ks	320,00	8	2 560,00	2 560,00	0,00
1427.	SEDENIE DETI - Drevený masív čalúnenie, V 783 mm, Š 400 mm, H 400 mm	ks	450,00	3	1 350,00	1 350,00	0,00
1428.	RECEPČNÝ PULT - prevedenie: masív borovica	ks	7500,00	1	7 500,00	7 500,00	0,00
1429.	SEDENIE RECEPCIA: stolička s vysokým kvadratickým operadlom a s vstavanou bedrovou opierkou • Synchronný mechanizmus pre plynulú premenu uhla sedenia • Aktívne operadlo, nastavenie sily protiváhy; plastová základňa • Koleska znižujú odpor pri odsúvaní • Vysokovo nastaviteľné područky v cene výrobku • Protah s otvorenosťou, 100% polyester • Nosnosť 120,0 kg	ks	820,00	2	1 640,00	1 640,00	0,00
1430.	POLIČKA NA VÍNA: vyhotovenie: masív DUB, V 1800 mm, Š 1600 mm, rozmery police V 331 mm, Š 400 mm	ks	2300,00	1	2 300,00	2 300,00	0,00
1431.	KANCELÁRSKY STÓL : prevedenie: teak, dĺžka 180 cm, šírka 90 cm, výška 72 cm, hrúbka dosky 2 cm	ks	505,00	2	1 010,00	1 010,00	0,00
1432.	SKRIŇA DO IZBY: požadované vyhotovenie: masív borovica - rozmery: výška 205 cm, šírka 140 cm, hĺbka 60 cm, hrúbka materiálu 2 cm	ks	2600,00	1	2 600,00	2 600,00	0,00
1433.	KRESLO: Kostra je kombináciou masívu a DTD, sedenie a čalúnenie z PUR peny.	ks	255,00	20	5 100,00	5 100,00	0,00
1434.	STOLÍK: prevedenie teak, výška 40 cm, Š 600 mm x D 800 mm	ks	350,00	9	3 150,00	3 150,00	0,00
1435.	SEDAČKA 2-DIELNA: Kostra je kombináciou masívu a DTD, sedenie a čalúnenie z PUR peny.	ks	320,00	9	2 880,00	2 880,00	0,00
1436.	VSTAVANÉ POLIČKY KANCELÁRSKE: vstavané poličky, prevedenie: svetlý dub, masív	ks	700,00	3	2 100,00	2 100,00	0,00
1437.	VSTAVANÉ POLIČKY KANCELÁRSKE: vstavané poličky, prevedenie: svetlý dub, masív	ks	720,00	3	2 160,00	2 160,00	0,00
1438.	STOLIČKA: Drevená stolička DUB, čalúnená ROZMERY: V 89 cm, Š 45 cm, H 41 cm	ks	145,00	37	5 365,00	5 365,00	0,00
1439.	STÓL: prevedenie: teak, dĺžka 180 cm, šírka 90 cm, výška 72 cm, hrúbka dosky 2 cm	ks	505,00	6	3 030,00	3 030,00	0,00
1440.	KAVIARENSKÝ STOLIK: prevedenie: KOV LAKOVANÝ, rozmery 60 cm x 60 cm, V 77 cm, doska stolová prevedenie: TEAK, priemer 50 cm	ks	705,00	3	2 115,00	2 115,00	0,00
1441.	KRESLO: Kostra je kombináciou masívu a DTD, sedenie a čalúnenie z PUR peny.	ks	255,00	8	2 040,00	2 040,00	0,00

1442.	SEDAČKA 2-DIELNA: Kostra je kombináciou masívu a DTD, sedenie a čalúnenie z PUR peny.	ks	320,00	1	320,00	320,00	0,00
1443.	NOČNÝ STOLÍK: Prevedenie: masív, borovica, tmavá, Š 450 mm x 350 mm	ks	250,00	48	12 000,00	12 000,00	0,00
1444.	POSTEL' S MATRACOM: Prevedenie: masív, borovica, tmavá,	ks	2300,00	24	55 200,00	55 200,00	0,00
1445.	SKRÍŇA DO IZBY: požadované vyhotovenie: masív borovica, rozmery: výška 205 cm, šírka 140 cm, hĺbka 60 cm	ks	2600,00	25	65 000,00	65 000,00	0,00
1446.	BOTNIK: rozmery: výška 100 cm, hĺbka 50 cm, šírka 80 cm, prevedenie: masív borovica	ks	597,00	18	10 746,00	10 746,00	0,00
1447.	STÓL: MATERIÁL: KOV LAKOVANÝ, ROZMERY: Š 45 cm, H 45 cm, V 65 cm, doska stolová MATERIÁL: TEAK, ROZMERY: 90 cm, 90 cm	ks	390,00	15	5 850,00	5 850,00	0,00
1448.	STOLIČKA: Drevená stolička DUB, čalúnená ROZMERY: V 89 cm, Š 45 cm, H 41 cm	ks	145,00	30	4 350,00	4 350,00	0,00
1449.	ZÁVES: vyrobený z ľahkého materiálu – 100% bavlna	ks	60,00	13	780,00	780,00	0,00
1450.	DREVENÝ OBKLAD ZÁHLAVIA POSTELE: materiál borovica,	ks	686,00	24	16 464,00	16 464,00	0,00
1451.	ZRKADLO 1674 mm x 750 mm	ks	50,00	31	1 550,00	1 550,00	0,00
1452.	ZRKADLO 500 mm x 1500 mm	ks	55,00	24	1 320,00	1 320,00	0,00
1453.	ODPADKOVÝ KÔŠ : prevedenie: nerez, objem 20 L	ks	60,00	31	1 860,00	1 860,00	0,00
1454.	DRŽIAK NA UTERÁKY: Prevedenie: chróm lesklý, dĺžka 44 cm	ks	39,00	25	975,00	975,00	0,00
1455.	STÓL: DOSKA STOLOVÁ, Prevedenie: TEAK, ROZMER: 120 cm x 80 cm, hrúbka 2 cm, PODSTAVEC PRE STOLOVÚ DOSKU, Prevedenie: KOV LAKOVANÝ, VÝŠKA: 77cm, DĹŽKA: 76 cm, ŠÍRKA 73 cm	ks	541,00	6	3 246,00	3 246,00	0,00
1456.	STOLIČKA: Prevedenie: TEAK VÝŠKA: 800 mm, Rozmer500x470	ks	120,00	80	9 600,00	9 600,00	0,00
1457.	SAMOSTATNE STOJACA MARKÍZA: Rozmer: 450 cm x 450 cm, Markíza sa skladá z dvoch kazetových markíz pripojených na samonosnej konštrukcii. Každý výťrobok sa ovláda pomocou kľukového mechanizmu samostatne. Vo vnútri hlietkových ramien sú zabudované vratné pružiny, ktoré cez chyby kĺbov v ramene naplnia dvojica nerezových lán v ochranných púzdrach. Kastličky v uzavretom stave dokonale chránia látku a ostatné diely konštrukcie pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia Markíza je vybavená ľahko ovládateľnou prevodovkou s odnímateľnou kľukou. Tienenie je zabezpečené akrylovou látkou.	ks	1925,00	3	5 775,00	5 775,00	0,00
1458.	DREVENÝ STÓL: MATERIÁL: TEAK, ROZMERY: V 77 cm, Š 80 cm, H 80 cm, hrúbka dosky 2 cm	ks	330,00	14	4 620,00	4 620,00	0,00
1459.	SKRÍŇA NA CHLADNIČKU: prevedenie: masív borovica, hrúbka dosky 2 cm, výška 60 cm, šírka 50, hĺbka 60 cm	ks	582,00	26	15 132,00	15 132,00	0,00
Celkom					1 834 439,46	1 834 439,46	0,00