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ZMLUVA O DIELO č. 08/16/2014/230 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

na Dielo:  „Rekonštrukcia Lesnej cesty Belan dolina“ 

   

 

medzi: 

 

Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod 

Žarnovica 

so sídlom: Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica 

IČO:  36 038 351 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S 

IČ DPH: SK2020087982 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu: 1505422/0200 

IBAN: SK25 0200 0000 0000 01505422 

konajúci prostredníctvom:  Ing. Jaroslav Poláček, riaditeľ odštepného závodu  

                                                           Žarnovica  
Fakturačná adresa:  Lesy SR, š.p. OZ Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81     

Žarnovica 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. 

so sídlom: Osloboditeľov 66, 040 17  Košice 

IČO:  316 515 18 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 248/V 

IČ DPH: SK 2020490274 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu:  5025284727/0900 

konajúci prostredníctvom: Ing. Róbert Šinály – generálny riaditeľ a podpredseda 

predstavenstva a.s. 

Ing. Juraj Dančišín – obchodný riaditeľ a člen predstavenstva 

a.s. 

Ing. Ján Kravčák – prokurista a.s. 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ 

a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“) 
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PREAMBULA 

 

0.1 Objednávateľ je právnickou osobou, ktorá má záujem o zhotovenie diela – stavby 

„Rekonštrukcia Lesnej cesty Belan dolina“. 

 

0.2 Zhotoviteľ je  osobou oprávnenou podnikať v oblasti predmetných stavebných prác. 

 

0.3 Nakoľko Zhotoviteľ má záujem zabezpečiť pre Objednávateľa zhotovenie diela - stavby 

„Rekonštrukcia Lesnej cesty Belan dolina“ a vykonať všetky práce a úkony s tým súvisiace, 

dohodli sa Zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy za podmienok uvedených nižšie. 

 

 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo 

pre Objednávateľa dielo definované v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne 

a včasné zhotovenie diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za podmienok a vo výške uvedenej v 

tejto Zmluve. 

  

1.2 Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie: 

 

 výkon všetkých stavebných prác potrebných pre riadne zhotovenie stavby v súlade 

s príslušnou projektovou dokumentáciou pod názvom „Rekonštrukcia Lesnej cesty 

Belan dolina“ v súlade so všetkými príslušnými právnymi normami a povoleniami 

vzťahujúcimi sa na prevedenie stavených prác, stavebných postupov a iných činností 

súvisiacich so zhotovením vyššie uvedenej stavby 

 postup pri zhotovovaní diela v zmysle povolení, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto 

Zmluve; 

 postup pri zhotovovaní diela podľa projektovej dokumentácie stavby – stupeň 

realizačný projekt, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej Ing. František 

Háber, - autorizovaný stavebný inžinier, so sídlom: Lúčna č. 3, 040 01 Rozhanovce; 

 povinnosť Zhotoviteľa vykonať všetky úkony a činnosti potrebné na to, aby 

Objednávateľ mohol dielo použiť na plánovaný účel, ktorý je Zhotoviteľovi známy zo 

súťažných podmienok a súťažnej dokumentácie tvoriacej Prílohu č. 2 k tejto Zmluve; 

 zhotovenie alebo zabezpečenie zhotovenia projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia diela; 

 

(ďalej všetko spolu len „Dielo“) 

 

1.3 Zhotoviteľ po vykonaní a odovzdaní Diela v prípade požiadavky objednávateľa zabezpečí 

zhotovenie tzv. „Projektu skutočného vyhotovenia“ podľa platných právnych predpisov pre 

všetky vykonané práce. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi dve (2) kópie týchto Projektov 

skutočného vyhotovenia v pevnom plastikovom obale spolu s  jednou (1) kópiou na CD 

nosiči s plánmi vo formáte .pdf. Spolu s Projektom skutočného vyhotovenia Diela Zhotoviteľ 

predloží Objednávateľovi aj zameranie skutočného stavu Diela od autorizovaného geodeta 

týkajúce sa umiestnenia ním zhotovenej podzemnej aj nadzemnej infraštruktúry. Projekt 

skutočného vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutočného stavu Diela od autorizovaného 
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geodeta sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr do 14 dní od termínu 

predbežnej akceptácie Diela v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy. 

 

1.4 Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je 

predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela „Rekonštrukcia Lesnej cesty 

Belan dolina“ v rozsahu podľa bodu 1.2 za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku V. 

tejto Zmluvy. Súčasťou Diela sú taktiež práce a dodávky, ktoré síce nie sú v dokumentácii 

prislúchajúcej k Dielu uvedené, avšak ktoré sú nutné k realizácii funkčného Diela v rozsahu, v 

prevedení, v lehotách a kvalite stanovenej Zmluvou a ktoré mal a mohol Zhotoviteľ na základe 

svojich odborných a technických znalostí predpokladať a zistiť najneskôr pri prevzatí staveniska 

v zmysle bodu 2.1 Zmluvy. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu 

Diela dohodnutú v Zmluve. 

 

1.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania 

komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných 

s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto 

činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje. 

 

 

II. 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 

2.1  Dielo sa bude zhotovovať na nasledovnom mieste: 

 

 Obec Župkov; 

okres Žarnovica; Kraj Banskobystrický 

Katastrálne územie: Župkov, Píla; 

ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa alebo má Objednávateľ právo na 

nich zriadiť stavbu (ďalej len „Stavenisko“); 

 v sídle Zhotoviteľa, kde sa budú zhotovovať najmä časti Diela administratívneho 

charakteru (napríklad vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia). 

 

2.2 Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi 

Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade: 

 

 s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými 

STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom 

za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, vád, 

nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom, 

 s ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky, 

 s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, 

umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel, 

 so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci 

a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu, 

 s požiadavkami na akosť požadovanými jednotlivými správcami sietí 

 v prípade požiadavky Objednávateľa v súlade s technologickými postupmi 

a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu. 
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2.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že je oprávnený k realizácii Diela podľa 

Zmluvy, že predmet Zmluvy obsahuje všetko, čo je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela a že 

pred začiatkom prác s náležitou odbornou starostlivosťou preveril, že dokumenty a podklady 

pre zhotovenie Diela prevzaté od Objednávateľa nemajú chyby, jasné nedostatky ani rozpory 

so stanovenými technickými ukazovateľmi. Zhotoviteľovi je známe množstvo zadaných prác 

i miestne podmienky pre zhotovenie Diela. 

 

2.4 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými 

podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú 

ponuku – Položkovitý rozpočet diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav 

a dopravná prístupnosť Staveniska.  

 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo, v dobe a 

za podmienok ďalej vymedzených touto Zmluvou a Objednávateľ sa zaväzuje v priebehu 

realizácie Diela Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, v 

dohodnutej lehote realizované Dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu. 

 

2.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo 

k materiálom, výrobkom, zariadeniam a iným častiam Diela, ktoré boli dodané na Stavenisko 

za účelom ich zapracovania do Diela,  prechádza na Objednávateľa momentom ich 

protokolárneho prevzatia zo strany technického dozoru alebo Objednávateľa. Zapracovanie 

týchto materiálov, častí alebo komponentov do zhotovovaného Diela a ani ich prípadné 

následné oddelenie od Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva k nim. 

 

2.7 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša až do termínu konečnej akceptácie diela 

podľa článku 12.5 tejto zmluvy zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

 

2.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať zhotovovanie celého Diela tretej osobe bez písomného 

súhlasu Objednávateľa. 

 

2.9 Objednávateľ je oprávnený písomne požadovať použitie iných materiálov a Zhotoviteľ je 

povinný tejto požiadavke vyhovieť. Objednávateľ je oprávnený sám zaistiť materiál alebo 

realizovať niektoré časti Diela. V tom prípade bude cena diela upravená podľa skutočných 

nákladov na požadovanú zmenu. 
 

 

III. 

DOBA ZHOTOVENIA DIELA 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy: 

 

Odovzdanie Staveniska: najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomnej 

  výzvy na prevzatie staveniska 

Začiatok zhotovovania Diela: v súlade s harmonogramom schváleným 

Objednávateľom   

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbežná akceptácia v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy): 

 3 mesiace odo dňa odovzdania Staveniska  
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 Presný termínový (časový) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivých častí je 

uvedený v Prílohe č. 4 k tejto Zmluve (ďalej len „Termínový harmonogram prác“). 

V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať 

skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na 

odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti 

a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín vykonania a odovzdania Diela Objednávateľovi 

uvedený vyššie ako aj všetky termíny označené v Termínovom harmonograme prác ako 

„míľniky“ alebo „nosné termíny“. Termínový harmonogram prác bude vypracovaný v 

takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň.  

3.2 Termíny uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy a termíny označené v Termínovom harmonograme 

prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“, musia byť presne dodržané tak, aby akýmkoľvek 

spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela 

Zhotoviteľom. Za ukončenia jednotlivých termínov a míľnikov je považované riadne, včasné 

a úplne ukončenie akýchkoľvek prác, vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov 

a meraní, ako aj odstránenie prípadných vád príslušnej časti Diela a nedorobkov, a ich 

prevzatie a potvrdenie Objednávateľom a správcom sietí. 

 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že termíny uvedené v bode 3.1 a termíny označené v Termínovom 

harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“ sú záväzné pre Zhotoviteľa. 

Objednávateľ nie je povinný predĺžiť tieto termíny ani v prípade, ak Zhotoviteľ predloží 

Objednávateľovi žiadosť na predĺženie týchto termínov a sú dané okolnosti, ktoré odôvodňujú 

omeškanie spolu s podrobným vysvetlením dôvodu. 

 

3.4 Do doby zhotovenia Diela v zmysle termínov uvedených v bode 3.1 Zmluvy sa 

nezapočítavajú dni, ktoré Objednávateľ z hľadiska klimatických podmienok vyhodnotí ako 

nevhodné na realizáciu Diela. O takomto stanovisku Objednávateľa bude Zhotoviteľ 

informovaný aspoň jeden (1) deň vopred. 

 

3.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa bodu 3.1 tejto 

Zmluvy a stanovené míľniky podľa Termínovaného harmonogramu prác v bežnom 

pracovnom čase (v ustanovenom týždennom pracovnom čase v zmysle ustanovenia § 85 ods. 

8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce) a jeho omeškanie so zhotovovaním Diela je 

väčšie ako päť (5) kalendárnych dní oproti ktorémukoľvek zo stanovených termínov 

a míľnikov, je Zhotoviteľ povinný samostatne alebo na príkaz Objednávateľa zabezpečiť 

zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách alebo vykonať iné 

nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena 

Diela dohodnutá v tejto Zmluve sa v takýchto prípadoch nemení. V prípade, ak Zhotoviteľ 

bezodkladne po vzniku vyššie uvedenej situácie (t.j. po vzniku omeškania so zhotovovaním 

Diela väčším ako päť (5) kalendárnych dní oproti ktorémukoľvek zo stanovených termínov 

a míľnikov) nezabezpečí nápravu a proces zhotovovania Diela sa nezrýchli, Objednávateľ je 

oprávnený kedykoľvek po uplynutí tejto doby odobrať Zhotoviteľovi oprávnenie zhotovovať 

akúkoľvek časť Diela a zadať zhotovenie takejto časti Diela tretej osobe. Náklady takejto 

realizácie odobratej časti Diela bude Objednávateľ oprávnený započítať proti akejkoľvek 

sume splatnej Zhotoviteľovi. Rovnako bude Objednávateľ oprávnený započítať proti 

akejkoľvek sume splatnej Zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené 

s odobratím oprávnenia zhotovovať akúkoľvek časť Diela Zhotoviteľovi a jej zadaním tretej 

osobe.  
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3.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že akékoľvek náklady, 

ktoré vzniknú Zhotoviteľovi v dôsledku nedodržania termínov uvedených v bode 3.1 Zmluvy 

alebo míľnikov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia  (napr. nadčasy, práca na 

zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné 

nasadenie a pod.) budú na ťarchu Zhotoviteľa. Cena Diela podľa tejto Zmluvy sa nemení. 

 

3.7 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť, v súlade s touto Zmluvou pred 

dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať 

aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom prevzatie riadne vykonaného Diela, alebo jeho 

časti, nebude Objednávateľom bez vážneho dôvodu odmietnuté. 

 

IV. 

PRIEBEH  ZHOTOVOVANIA DIELA 

 

4.1 Až do úplného vykonania Diela sa bude uskutočňovať týždenné koordinačné rokovanie 

(kontrolný deň) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku. Termín 

koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v týždenných intervaloch. Ak 

kontrolný deň určený podľa Zmluvy pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, 

bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ je povinný vyslať na 

tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený 

kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni 

vopred. 

 

4.2 Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ dohadovať alebo 

vykonávať akékoľvek presuny termínov rozhodných pre zhotovovanie Diela alebo zmeny 

projektovej dokumentácie stavby. 

 

4.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať 

Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným 

telekomunikačným zariadením. Týmto bude: Ing. Marián Kmeť – projekt manager, tel. č.: 

0917 456 219 a e-mail: marian.kmet@eurovia.sk K zmene zodpovedného zástupcu 

Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej 

sedem (7) kalendárnych dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu 

Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa 

bodu 4.1 Zmluvy. 

 

4.4 Okrem pravidelných týždenných koordinačných rokovaní (kontrolných dní) o Diele je 

Zhotoviteľ povinný udržiavať stály kontakt s osobami poverenými Objednávateľom 

a miestnym technickým dozorom. 

 

4.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením 

samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace 

s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné 

značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.). 

   

4.6 Zhotoviteľ bude sám uskutočňovať za seba a za svojich zamestnancov a pracovníkov všetky 

kontroly plnenia všetkých svojich povinností a záväzkov tak, ako sú stanovené v tejto 

Zmluve. Na tento účel sa Zhotoviteľ zaväzuje časovo kontrolovať a merať stavebné práce, 

súvisiace veci a tovary, zásoby, služby a siete prostredníctvom odborníkov a kompetentných 

kontrolórov, alebo príslušných orgánov, na základe projektovej dokumentácie stavby 
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prevzatej od Objednávateľa spolu s predbežnými stanoviskami orgánov, so všetkými 

úradnými návrhmi a dokumentmi výstupnej kontroly, najmä začiatok výstavby, rôzne 

kontroly atď., pričom všetky náklady týchto kontrol a meraní sú neoddeliteľnou súčasťou 

ceny za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy a nebudú dodatočne účtované Objednávateľovi. 

 

 

4.7 Objednávateľ, zástupcovia Objednávateľa ako aj osoby určené technickým dozorom sú počas 

celého obdobia trvania Zmluvy oprávnení uskutočniť buď na Stavenisku, v dielňach a 

priestoroch Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov kedykoľvek v pracovnom čase akúkoľvek 

kontrolu súvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarušili alebo nezdržali postup 

súvisiacich výrobných činností. Zhotoviteľ poskytne zamestnancom Objednávateľa možnosť 

vykonania týchto činností, vrátane toho, že im zaistí prístup, svoje zariadenia, povolenia 

a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto osoby zistia nedostatky alebo 

vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné veci a tovary alebo ktorékoľvek z predmetných 

častí Diela. 

 

4.8 Pri častiach Diela, ktoré budú trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizácie a pod.) bude 

Objednávateľ a ním určené osoby (napr. miestny technický dozor, zástupca Objednávateľa 

a pod.) pred ich zakrytím Zhotoviteľom písomne pozvaný minimálne dva pracovné dni 

vopred na vykonanie kontroly tejto časti alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Ku 

kontrole zakrývaných častí Diela predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných 

skúškach, dôkazy o kvalite materiálov použitých pre zakrývané časti Diela, certifikáty 

a atesty. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo 

videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá 

ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 

 

4.9 Kontrola tovarov, prác, Diela alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom, zástupcami  

Objednávateľa alebo osobami poverenými technickým dozorom neznamená definitívnu 

akceptáciu predmetných tovarov, prác, Diela alebo ich častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je 

plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až 

do konečnej akceptácie Objednávateľa s vykonaním a odovzdaním Diela do svojej dispozície. 

 

4.10 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné 

práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické 

a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné 

právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by 

mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia. 

 

4.11 Zhotoviteľ je počas plnenia Zmluvy povinný  dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, zásady požiarnej ochrany, zásady ochrany životného prostredia v zmysle 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Všeobecné požiadavky na výkon prác, 

ktoré tvoria Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie  

týchto  predpisov a Všeobecných požiadaviek na výkon prác zo strany Zhotoviteľa 

prostredníctvom ním určenej osoby, najmä prostredníctvom technického dozoru. 

Objednávateľ alebo ním určená osoba, najmä technický dozor, má právo jednostranne udeliť 

príslušnú sankciu za každé porušenie povinnosti zo strany Zhotoviteľa podľa tohto bodu 

Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje vzniknuté porušenie povinnosti a jej následky čo 

najskôr odstrániť a udelenú sankciu splniť. Objednávateľ má tiež právo v prípade 

preukázaného porušenia povinnosti zo strany Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy realizáciu 

Diela zastaviť až do doby odstránenia vzniknutého nedostatku, ak by pokračovaním v 
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realizácii Diela došlo k ohrozeniu zdravia, života alebo majetku Objednávateľa alebo tretích 

osôb, pričom takýmto zastavením realizácie Diela Zhotoviteľovi nevzniká nárok na posun 

dohodnutých termínov a ani na zvýšenie ceny Diela. 

 

4.12 V prípade, ak Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa 

vykonania Diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich so 

zhotovovaním Diela ktorejkoľvek z ním vybratej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 

(ďalej len „Subdodávateľ“), Zhotoviteľ bude: 

 

 vopred informovať Objednávateľa, resp. osoby ním určené, o podrobnostiach 

Subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybratý, a to najneskôr podľa bodu 4.16 

Zmluvy, ako aj poskytovať detailný popis (minimálne názov, sídlo alebo miesto 

podnikania, IČO a údaje kontaktnej osoby Subdodávateľa spoločne s kontaktom na 

ňu) každého Subdodávateľa, jemu zverených prác, dodávok alebo služieb, čas 

vykonania, zariadenie a materiály, ktoré sa majú použiť, výrobcu, miesto výroby 

a dátum dodávky; 

 musieť vopred obdržať súhlas Objednávateľa s uvedeným Subdodávateľom a bude 

povinný v plnom rozsahu písomne informovať osoby určené technickým dozorom 

o uvedenom Subdodávateľovi; 

 v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie uvedenej úlohy (časti 

zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonával sám; 

 zabezpečovať, že Subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú 

podmienky Zmluvy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a na životné 

prostredie. Za týmto účelom Zhotoviteľ v prípade potreby prevedie na 

Subdodávateľov všetky nevyhnutné záväzky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje 

kvalifikáciu a autorizáciu zamestnancov a zástupcov Subdodávateľov; 

 zodpovedať za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovné právne predpisy, ako aj tie 

z oblasti životného prostredia a záväzky týkajúce sa Subdodávateľov; 

 okamžite odstraňovať porušenie povinnosti Subdodávateľa, ak také nastane, 

prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a bude tlmiť z toho vyplývajúce 

dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmenou Subdodávateľa, ktorý porušil svoje 

povinnosti; 

 v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude 

uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými 

vzťahmi, pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú 

zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo. 

 

V prípade, ak nebudú dodržané vyššie uvedené povinnosti, má Objednávateľ právo na 

nevyplatenie ceny za zhotovenie tých častí Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedených 

podmienok, bez ohľadu na nárok na náhradu škody, ktorú mohol Objednávateľ potenciálne 

utrpieť. Všetky relevantné registrácie, osvedčenia alebo akékoľvek iné zákonné požiadavky 

musia byť splnené a preukázané Zhotoviteľom a všetkými Subdodávateľmi počas celej doby 

plnenia Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať všetky potrebné atesty, certifikáty 

a technické listy pre všetky materiály zabudované do Diela, a to vždy pred ich zabudovaním. 

Pred samotným zabudovaním musia byť tieto časti Diela schválené Objednávateľom. 

 

4.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že žiaden zo Subdodávateľov nie je vedený v zozname platiteľov DPH, 

u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, vedenom na portáli daňovej sekcie 

Finančného riaditeľstva SR, a že realizáciu jednotlivých častí Diela bude delegovať len na 
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takýchto Subdodávateľov. V prípade, že Zhotoviteľ zistí skutočnosť, ktorá nie je v súlade 

s jeho vyhlásením v predchádzajúcej vete až po delegovaní časti Diela na Subdodávateľa, je 

povinný bezodkladne vykonať všetky potrebné kroky k tomu, aby takýto Subdodávateľ 

nerealizoval žiadnu časť Diela, ani sa akokoľvek inak nepodieľal na realizácii Diela. 

V prípade, že skutočnosť, ktorá nie je v súlade so Zhotoviteľovým vyhlásením v prvej vete 

tohto bodu, zistí Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa, aby 

bezodkladne vykonal všetky potrebné kroky k tomu, aby takýto Subdodávateľ nerealizoval 

žiadnu časť Diela, ani sa akokoľvek inak nepodieľal na realizácii Diela. Ak sa vyhlásenie 

Zhotoviteľa uvedené v prvej vete tohto bodu ukáže ako nepravdivé, zodpovedá za všetku 

škodu v dôsledku toho vzniknutú strane Objednávateľa. 
 

4.14 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že pri zhotovovaní Diela môže delegovať akúkoľvek 

úlohu týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorúkoľvek prácu, dodávku alebo službu súvisiacu 

so zhotovovaním Diela maximálne v rozsahu dvoch (2) úrovní subdodávateľského reťazca: 

 

1. úroveň – Zhotoviteľ 

2. úroveň – Subdodávateľ Zhotoviteľa 

 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že pod pojmom 

Subdodávateľ sa podľa tejto Zmluvy rozumie ktorýkoľvek Subdodávateľ v rámci vyššie 

uvedených úrovní subdodávateľského reťazca a povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa 

Subdodávateľov sa aplikujú na ktoréhokoľvek z nich rovnako (napríklad povinnosť vopred 

obdržať súhlas Objednávateľa s uvedeným Subdodávateľom). 

 

4.15 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje 

zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre 

Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov 

alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu 

zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, 

ich zástupcov a personál tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky 

alebo nedbanlivosť alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov. 
 

4.16 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek bezodkladne poskytnúť na žiadosť Objednávateľa 

v písomnej forme zoznam všetkých Subdodávateľov s uvedením druhu a rozsahu nimi 

vykonávaných prác. Zhotoviteľ je však povinný vždy poskytnúť Objednávateľovi v písomnej 

forme zoznam všetkých Subdodávateľov, ktorí budú realizovať príslušnú časť Diela, a to 

najneskôr štyri (4) kalendárne dni pred začiatkom realizácie tejto príslušnej časti Diela. 

V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

 

4.17 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne odmietnuť Subdodávateľa, ktorý 

preukázateľne nerealizuje Dielo alebo jeho časť riadne alebo v súlade so Zmluvou, a to bez 

toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je 

v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby 

s odmietnutým Subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela podľa tejto 

Zmluvy a zároveň aby takýto Subdodávateľ najneskôr do troch (3) dní odo dňa 

Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. V prípade akýchkoľvek 

pochybností, či je Dielo alebo jeho časť realizované Subdodávateľom riadne alebo v súlade so 

Zmluvou, platí stanovisko Objednávateľa. 
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4.18 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že ak Objednávateľ zistí, že Dielo je vykonávané 

Subdodávateľom, ktorý nebol vopred odsúhlasený Objednávateľom podľa bodu 4.12 Zmluvy, 

je Objednávateľ oprávnený zakázať takémuto Subdodávateľovi vstup na Stavenisko alebo mu 

zakázať akokoľvek sa podieľať na zhotovovaní Diela. Rovnako je Objednávateľ oprávnený 

postupovať aj vtedy, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce mu z bodu 4.13 

Zmluvy. Okrem toho bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 1.000,- EUR za každého Objednávateľom vopred neodsúhlaseného Subdodávateľa. 

 

V. 

CENA DIELA 

 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené Dielo prevezme od Zhotoviteľa 

a zaplatí mu za jeho zhotovenie cenu Diela určenú podľa tohto článku Zmluvy. Cena Diela je 

stanovená dohodou Zmluvných strán ako cena najviac prípustná a je výsledkom procesu 

verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len 

„ZVO“) realizovaného Objednávateľom. 

 

5.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená 

dohodou Zmluvných strán a je doložená položkovitým rozpočtom Zhotoviteľa, ktorá tvorí 

Prílohu č. 5 k tejto Zmluve. Pre vylúčenie pochybností platí maximálna dohodnutá cena 

podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy. 

 

5.3 Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podľa článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená na 

sumu:  

 

Cena Diela bez DPH: 38 636,81  EUR 

(slovom:  tridsaťosemtisíc šesťstotridsaťšesť  a 81/100 euro) 

 

Daň z pridanej hodnoty sa vypočíta podľa právnych predpisov platných v čase jej platenia. 

 

5.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že v Cene Diela 

podľa bodu 5.3 sú v prípade potreby zahrnuté aj tieto práce a činnosti: 

 búracie práce, uloženie na skládku, rezanie betónu, asfaltu a podobne; 

 realizácia dopravného značenia počas trvania Diela; 

 realizácia potrebných cestných provizórií (premostenia, lávky pre peších, značky a pod. ); 

 vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí pred začatím Diela, vrátane dodatočného 

vytýčenia kolidujúcich sietí, nájdených počas realizácie Diela; 

 predpísané skúšky podľa STN; 

 prekládky inžinierskych sietí; 

 rozkopávkové povolenia, uzávierky; 

 vypracovanie prevádzkového predpisu; 

 geodetické zameranie prípojok resp. nových inžinierskych sietí po vykonaní stavebných 

prác v rámci Diela, vrátane ich križovania s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami, vrátane 

geometrického plánu vyhotoveného: 

a) v grafickej forme v dvoch vyhotoveniach, 

b) v digitálnej forme v programe Microstation vo formáte ".dgn" v jednom 

vyhotovení,  



ZoD č. 08/16/2014/230  Strana 11 z 31 

 dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela (Projektu skutočného vyhotovenia) 

v počte dvoch (2) sád, vrátane dokladov vydaných v priebehu realizácie Diela podľa 

príslušných STN (revízne správy, atesty, dokumentácia a pod.). Projekt skutočného 

vyhotovenia Diela bude dodaný aj v digitálnej forme jeden (1)  krát na CD nosiči; 

 protokolárne zaškolenie pracovníkov obsluhy Objednávateľa; 

 prevádzkové náklady na prípadné čerpanie povrchovej alebo podzemnej vody; 

 vyhotovenie minimálne tridsiatich (30)  digitálnych fotografií v dvoch (2) kópiách každý 

kalendárny mesiac po dobu výstavby Diela. Tieto fotografie budú preukazovať postup 

prác a tam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémových prvkov. Fotografie musia 

byť zreteľne označené dátumom a hodinou ich vyhotovenia. Fotografie budú doplnené 

ich stručným popisom zo strany Zhotoviteľa; 

 jednotlivé položky Diela, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených 

položkách Diela. 

 

5.5 S výnimkou zmeny rozsahu Diela, ktorá musí byť vopred odsúhlasená alebo výslovne 

požadovaná Objednávateľom dodatkom k tejto Zmluve, nemôže Zhotoviteľ požadovať, 

nárokovať alebo sa domáhať na Objednávateľovi zvýšenia ceny Diela dohodnutej v bode 5.3 

tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto Zmluvy alebo 

vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený Zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, 

alebo sa jednalo o udalosť/skutočnosť mimo vplyvu a vôle akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ 

sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho 

Subdodávateľov a nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela. 

 

5.6 Ak neurobí Zhotoviteľ niektoré práce, aj keď sú súčasťou ceny Diela, znižuje sa cena Diela o 

cenu týchto prác uvedenú v cenovej ponuke Zhotoviteľa alebo v Zmluve. Cena Diela sa 

znižuje tiež v prípade, že Objednávateľ na svoje náklady obstaral niektoré výrobky, služby či 

materiály a v prípade, že budú zmenené či nahradené pôvodné materiály, hmoty, výrobky, 

služby či práce za lacnejšie, ak sú zodpovedajúce kvalite a parametrom požadovaným 

v projektovej dokumentácii. 

 

5.7 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu plnenia 

v zmysle tejto Zmluvy. V takomto prípade sa znižuje cena Diela o cenu prác, materiálu, 

výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia Objednávateľa nebudú vykonané alebo 

dodané. 

 

5.8 Akákoľvek potreba zmien oproti rozsahu prác súvisiacich s realizáciou Diela určeného v čase 

podpisu tejto Zmluvy musí byť bezodkladne po jej vzniku oznámená Objednávateľovi. 

Následne je Zhotoviteľ povinný vykonať do 3 pracovných dní výpočet zmeny ceny Diela 

a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu, ak potrebná zmena má alebo môže mať vplyv 

na cenu Diela. Ak bude navrhovať zvýšenie ceny Diela stanovenej touto Zmluvou za naviac 

práce Zhotoviteľ, predloží svoj návrh Objednávateľovi bezodkladne (t.j. do 5 pracovných dní) 

potom, kedy sa ukázalo, že je zvýšenie ceny Diela nevyhnutné. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, 

jeho  nárok na zvýšenie ceny Diela vo forme písomného dodatku k Zmluve zaniká. 

Ustanovenia bodov 13.4 a 13.5 Zmluvy sa použijú primerane. 

 

5.9 Za naviac práce sa rozumejú všetky stavebné práce vykonané Zhotoviteľom v súvislosti 

s realizáciou Diela nad rámec stavebných prác uvedených v Zmluve a jej prílohách. 

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi naviac práce len za predpokladu, že tieto 

naviac práce boli Objednávateľom písomne schválené pred ich vykonaním za podmienok 

dohodnutých v Zmluve. 
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5.10 Cena naviac prác odsúhlasených Objednávateľom v zmysle bodu 13.5 Zmluvy bude 

stanovená nasledovne: 

 

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom položkovitom rozpočte Zhotoviteľa (Príloha 

č. 5 k Zmluvy) bude zachovaná tu určená jednotková cena; 

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom položkovitom rozpočte Zhotoviteľa 

(Príloha č. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutých v cenníku CENEKON, budú v ňom uvedené 

ceny požadovaných naviac prác upravené o percento rovnajúce sa percentuálnemu 

rozdielu medzi celkovou cenou Diela podľa tejto Zmluvy a cenou Diela určenou podľa 

cien položiek uvedených v cenníku CENEKON po ich priradení k jednotlivým 

položkám Diela; 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom položkovitom rozpočte Zhotoviteľa 

(Príloha č. 5 k Zmluvy) a nenachádzajúcich sa ani v cenníku CENEKON bude ich 

cena predmetom rokovania Zmluvných strán, na ktoré Zhotoviteľ vopred pripraví 

kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien jednotlivých položiek naviac prác 

podľa kalkulačného vzorca. 

5.11 Zmluvné strany berú na vedomie, že k zmene ceny Diela a k uzavretiu dodatku k Zmluve 

v tomto ohľade (najmä podľa bodov 5.5 a 5.8 až 5.10 Zmluvy) nemôže dôjsť skôr, ako takúto 

zmenu a znenie dodatku neodsúhlasí Rada Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle 

ustanovenia § 10a ZVO. 

 

 

VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Cena Diela bude Objednávateľom zaplatená na základe mesačných faktúr (daňového 

dokladu) vystavených Zhotoviteľom za práce vykonané počas predchádzajúceho mesiaca na 

základe zástupcom Objednávateľa (technickým dozorom) odsúhlasených položkovitých 

súpisov úplne alebo pomerne vykonaných prác vyplývajúcich z položiek rozpočtu (Príloha č. 

5). Tieto mesačné faktúry budú spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Čiastkové faktúry“). Po odovzdaní Diela 

vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru na základe zástupcom Objednávateľa odsúhlaseného 

položkovitého súpisu všetkých vykonaných prác (ďalej len „Konečná faktúra“). Po 

vystavení Konečnej faktúry nebudú ďalšie faktúry Zhotoviteľa spojené s vykonaním Diela 

v zmysle tejto Zmluvy uznané. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručovať všetky faktúry 

Objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ Objednávateľ 

výslovne neurčí inak. 

 

6.2 Konečnú faktúru je Zhotoviteľ povinný vystaviť najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych 

dní po predbežnej akceptácii Diela podľa bodu 12.4 Zmluvy. Konečná faktúra musí 

obsahovať čiastku zostávajúcu k úhrade a musí byť doložená stanovenými podkladmi, hlavne 

Objednávateľom potvrdeným protokolom a súpisom všetkých doposiaľ vystavených faktúr. 

Súčasne je Zhotoviteľ povinný v Konečnej faktúre prehlásiť, že v tejto faktúre uplatnil všetky 

svoje peňažné nároky voči Objednávateľovi vzniknuté zo zmluvného vzťahu založeného 

touto Zmluvou do doby vystavenia Konečnej faktúry, a že nemá voči Objednávateľovi žiadne 

iné peňažné nároky vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu. 
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6.3 Zhotoviteľ je povinný pred predložením faktúry predložiť Objednávateľovi v troch (3) 

vyhotoveniach súpis vykonaných prác s nižšie predpísanými prílohami na posúdenie a vecnú 

kontrolu správnosti. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác v členení 

podľa položkovitého rozpočtu (Príloha č. 5), z ktorých sú zrejmé všetky špecifikácie, 

zvláštnosti, postupy pri výpočtoch a iné doklady (najmä podrobné súpisy vykonaných prác s 

podrobnými výkazmi množstiev s presným vyznačením figúr v súlade s vyfakturovanými 

celkami, výsledky vykonaných kontrolných a revíznych skúšok a meraní, atesty a certifikáty 

zabudovaných materiálov v súlade s príslušnými STN, porealizačné geometrické zameranie 

Diela alebo jeho častí, geometrické plány Diela, resp. jeho častí, dokumentácia skutočného 

vyhotovenia Diela, alebo jeho častí) (ďalej len „Kontrolovateľné podklady“) najskôr 

posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý požaduje uhradiť príslušnú časť 

ceny Diela. Zhotoviteľ predloží Kontrolovateľné podklady a všetky prílohy Objednávateľovi 

okrem listinnej formy aj vo forme elektronickej (t.j. na CD nosiči) v súlade s Objednávateľom 

požadovaným členením súborov tak, aby takto vypracované súpisy vykonaných prác 

a Kontrolovateľné podklady plne vyhoveli procesu posudzovania faktúr Objednávateľom. 

 

6.4 Úplnosť Kontrolovateľných podkladov podľa bodu 6.3 je nevyhnutným predpokladom na 

skontrolovanie vykonaných prác Objednávateľom. Objednávateľ má sedem (7) pracovných 

dní na kontrolu predložených Kontrolovateľných podkladov a na vyjadrenie sa k ich 

akceptácii alebo neakceptácii. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že 

nevyjadrenie sa ku Kontrolovateľným podkladom zo strany Objednávateľa vo vyššie 

uvedenej lehote, nemožno považovať za ich akceptáciu a odsúhlasenie. Následne po 

písomnom odsúhlasení požadovaných Kontrolovateľných podkladov Objednávateľom je 

Zhotoviteľ oprávnený vystaviť na ich základe jednotlivé faktúry a doručiť ich 

Objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach. V prípade, že faktúra vystavená Zhotoviteľom 

nespĺňa náležitosti podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov, je Objednávateľ 

oprávnený ju vrátiť a požadovať jej opravu. Ako dátum doručenia faktúry platí preto deň 

obdržania faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. 

 

6.5 V prípade, že Objednávateľ zistí, že súpis prác alebo iné dokumenty uvedené 

v Kontrolovateľných podkladoch nezodpovedajú skutočnosti, vráti tieto Kontrolovateľné 

podklady Zhotoviteľovi k oprave. Práce a iné úkony, ktoré nezodpovedajú skutočnosti 

(uvedené vo vrátených Kontrolovateľných podkladoch) je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať až 

po ich odsúhlasení Objednávateľom. K prácam a iným úkonom uvedených 

v Kontrolovateľných podkladoch, ktoré neboli vrátené Zhotoviteľovi na opravu podľa tohto 

bodu, je Objednávateľ povinný sa vyjadriť podľa bodu 6.4 Zmluvy. 

 

6.6 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi v súlade s týmto 

článkom Zmluvy. Platba bude vyhotovená bezhotovostným spôsobom na účet Zhotoviteľa 

uvedený na príslušnej faktúre. 

 

 

6.7 Jednotlivé platby ceny Diela Objednávateľom nemajú vplyv na zodpovednosť a garancie 

Zhotoviteľa. Tieto platby nie je možné chápať ako prevzatie čiastkových výkonov. 

 

6.8 Cena Diela bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe  príslušných bodov a ustanovení tejto 

Zmluvy, avšak iba za predpokladu, že Zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto 

Zmluvy, časť Diela za ktorú sa platí je riadne a včas vykonaná (najmä Zhotoviteľ splnil 

termíny a míľniky stanovené touto Zmluvou a jej prílohami, v požadovanej kvalite vrátane 

vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných preverení a odovzdania dokladovej časti, 
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čo bude doložené potvrdením Objednávateľa). Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť poslednú 

faktúru až po predbežnej akceptácii Diela podľa článku XII. tejto Zmluvy. 

 

6.9 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola 

prijatá, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej 

Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich 

práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúce uvedenej platbe a (ii) taktiež 

táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky. 

 

6.10 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v  prípade, 

ak Zhotoviteľ (i) podstatne poruší túto Zmluvu, (ii) je v omeškaní s vecným plnením podľa 

tejto Zmluvy, (iii) je v omeškaní so zhotovením Diela podľa Termínovaného harmonogramu 

prác alebo (iv) preruší realizáciu stavebných prác na Diele, ak takéto prerušenie realizácie 

stavebných prác môže mať, podľa názoru Objednávateľa, za následok nedodržanie termínov 

podľa Zmluvy alebo podľa Termínovaného harmonogramu prác. Takéto odmietnutie faktúry 

je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie 

dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť 

až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení.  Odmietnutá 

faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy. 

   

6.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, 

náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči  Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, 

proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe tejto 

Zmluvy, najmä proti cene Diela. 

 

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní po uzavretí Zmluvy uhradiť 

na bankový účet Objednávateľa uvedený v úvode tejto Zmluvy finančné prostriedky vo výške 

20 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako výkonovú zábezpeku na realizáciu 

Diela. Táto výkonová zábezpeka bude zabezpečovať nároky Odberateľa voči Zhotoviteľovi 

v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto Zmluvy  riadne a včas. Výkonová zábezpeka 

môže byť na základe rozhodnutia Objednávateľa použitá na prípadnú náhradu zmluvných 

pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech 

Objednávateľa, ktoré mu vzniknú pri porušení Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. S ohľadom na 

ustanovenia tohto článku Zmluvy sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že Objednávateľ je 

oprávnený kedykoľvek použiť hodnotu zábezpeky za zhotovované Dielo na uspokojenie 

akýchkoľvek svojich nárokov voči Zhotoviteľovi vzniknutých podľa alebo na základe alebo v 

súvislosti s touto Zmluvou. 

 

6.13 Výkonová zábezpeka bude do tridsať (30) dní po predbežnej akceptácii Diela podľa bodu 

12.4 Zmluvy vrátená Zhotoviteľovi vo výške 15 % z ceny diela v zmysle bodu 5.3 tejto 

zmluvy, resp. vo výške zníženej o sumu použitú Objednávateľom ako náhrada zmluvných 

pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech 

Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. 

 

6.14 Ak sa zníži pôvodná výška výkonovej zábezpeky v dôsledku jej použitia Objednávateľom 

podľa bodu 6.12 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný ju doplniť do jej pôvodnej výšky do 14 dní, 

od kedy ho o znížení výkonovej zábezpeky Objednávateľ písomne informoval. Ak Zhotoviteľ 

nedoplní výkonovú zábezpeku v zmysle predchádzajúceho ustanovenia, Objednávateľ má 

právo odstúpiť od Zmluvy, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že zostávajúci 

objem výkonovej záruky v takomto prípade prepadá v prospech Objednávateľa. 
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6.15 Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť uhradiť na bankový účet Objednávateľa výkonovú 

zábezpeku podľa bodu 6.12 Zmluvy splniť aj poskytnutím neodvolateľnej bankovej záruky 

s plnením na prvé vyzvanie, pričom doba platnosti bankovej záruky uvedenej v záručnej 

listine musí byť neobmedzená. Táto banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, 

na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako výkonová zábezpeka, inak nebude 

Objednávateľom akceptovaná. Banková záruka teda bude zabezpečovať nároky Odberateľa 

voči Zhotoviteľovi v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto Zmluvy  riadne a včas, 

a to najmä na prípadnú náhradu zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania 

a iných sankcií. Záručná listina banky, na základe ktorej vzniká banková záruka podľa tohto 

bodu Zmluvy, nemôže udeľovať banke právo uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči 

Objednávateľovi uplatniť Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ je oprávnený po predbežnej akceptácii diela pôvodnú bankovú záruku vo výške 20 

% z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy nahradiť novou bankovou zárukou vo výške 

5% z ceny diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy.  Platnosť novej bankovej záruky bude 

končiť posledným dňom záručnej doby podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. 

 

6.16 Ak dôjde k plneniu zo strany banky voči Objednávateľovi na základe bankovej záruky 

v zmysle bodu 6.15 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný postupovať buď podľa bodu 6.14 Zmluvy 

tak, ako keby došlo k použitiu výkonovej zábezpeky, alebo predložiť do tridsať (30) dní, 

odkedy ho o plnení z bankovej záruky Objednávateľ písomne informoval, novú bankovú 

záruku. Táto nová banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie 

a za rovnakých podmienok ako výkonová zábezpeka, inak nebude Objednávateľom 

akceptovaná. Nová banková záruka môže byť poskytnutá v nižšej výške ako výkonová 

zábezpeka len vtedy, ak jej súčet s predchádzajúcou a stále platnou bankovou zárukou 

(bankovými zárukami), ktorá ešte nebola plnená zo strany banky v jej celom rozsahu, sa 

rovná výške výkonovej zábezpeky podľa bodu 6.12 Zmluvy. Ak Zhotoviteľ neposkytne 

Objednávateľovi novú bankovú záruku v zmysle tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ má právo 

odstúpiť od Zmluvy, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že zostávajúci objem 

platnej bankovej záruky si je v takomto prípade Objednávateľ oprávnený nárokovať. 

 

6.17 V prípade, ak sa počas platnosti Zmluvy Zhotoviteľ ocitne v evidencii Zoznamu platiteľov 

DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) 

druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený nevyplatiť 

čiastku zodpovedajúcu výške DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (ďalej len „Daňová 

zábezpeka“) do doby hodnoverného preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej 

faktúre zo strany Zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa nedostáva do omeškania s plnením v prípade 

postupu podľa tohto bodu Zmluvy. 

 

6.18 Daňová zábezpeka zaniká ku dňu hodnoverného preukázania zaplatenia dane uvedenej na 

predmetnej faktúre zo strany Zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu 

Daňovej zábezpeky Zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa jej zániku podľa 

predchádzajúcej vety. 

 

 

VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 
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7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na 

zhotovovanom Diele a jeho častiach, Stavenisku, zariadeniach existujúcich budov, na veciach 

a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 

práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 

podnikateľmi alebo Subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi 

akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú 

zodpovedá, v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného stavu. 

Zhotoviteľ sa v takom prípade zaväzuje obnoviť pôvodný stav na svoje náklady, pričom tieto 

náklady nebudú mať žiadny vplyv ani sa akokoľvek inak premietať na výšku ceny Diela 

a jeho častí podľa tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela a jeho častí dohodnutú 

podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený náhradu škody jednostranne započítať so 

splatnou platbou ceny Diela, záručnou zábezpekou alebo odpočítať z akejkoľvek sumy, na 

ktorú má v zmysle tejto Zmluvy nárok Zhotoviteľ. 

 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním vykonané alebo zariadené práce, výkony a dodávky tým 

spôsobom, že u všetkých nedostatkov, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej lehoty, 

zariadi na vyzvanie Objednávateľa alebo užívateľa Diela začatie ich odstránenia v priebehu 

maximálne siedmich (7) pracovných dní bez nároku na úhradu nákladov. Zhotoviteľ je 

povinný odstrániť všetky nedostatky v technicky najkratšom možnom čase od začatia ich 

odstraňovania. V prípade neplnenia týchto termínov (či už v súvislosti so začatím 

odstraňovania nedostatkov alebo v súvislosti s dokončením ich odstraňovania) má 

Objednávateľ právo nechať tieto nedostatky odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a 

na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená bez ohľadu na 

výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných výkonov uvedených v ponuke 

Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo 

výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky škody 

vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce naviac potrebné na ich odstránenie (napr. 

odstránenie obložení, náklady na sledovanie nedostatkov a pod.) na ťarchu Zhotoviteľa bez 

ohľadu na ich výšku. 

 

 

7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za poškodenie verejných alebo súkromných komunikácií, 

vozoviek, chodníkov, parkovacích plôch a podobne, ktoré sa spôsobí v dôsledku výkonu 

stavebných prác na Diele. Zhotoviteľ je po dobu realizácie Diela zodpovedný za udržiavanie 

čistoty verejných komunikácií (ciest a ulíc) v blízkosti Staveniska a za ich udržiavanie bez 

nečistôt a odpadkov, ktoré vznikli v dôsledku výkonu stavebných prác na Diele. Zhotoviteľ je 

povinný sledovať zákonné nariadenia a iné záväzné opatrenia príslušných orgánov verejnej 

moci, ktoré sa týkajú čistoty verejných komunikácií (ciest a ulíc). 

 

7.4 V prípade, že Zhotoviteľ poverí vykonaním časti Diela inú osobu (Subdodávateľa), má pri 

takomto vykonávaní Diela Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. 

 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas a s predstihom písomne upozorniť Objednávateľa na akékoľvek 

dôvody, ktoré môžu, čo i len teoreticky, spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek termínu 

dohodnutého v tejto Zmluve, za ktorý nenesie zodpovednosť. 

 

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do sedem (7) pracovných dní po prevzatí Staveniska na 

viditeľnom mieste označiť Stavenisko tabuľou, na ktorej bude uvedené meno stavebníka, čísla 
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a dátumy stavebných povolení, zodpovedný projektant, technický dozor, zhotoviteľ, 

zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa, termín realizácie. 

 

7.7 Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ na Stavenisku vybuduje v miestach podľa 

projektovej dokumentácie dočasné stavby (ak sú v projektovej dokumentácii zaznamenané), 

ktoré po dokončení Diela  podľa písomne dohodnutého termínu s Objednávateľom riadne 

odstráni. Zhotoviteľ sa okrem vybudovania dočasných stavieb zaväzuje zabezpečiť 

dodržiavanie pracovných podmienok v zmysle platných právnych predpisov a ochranu 

majetku nachádzajúcom sa na Stavenisku. 

          

7.8  Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté výstavbou odovzdať na zhodnotenie, zneškodnenie 

len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platných a účinných právnych predpisov 

upravujúcich nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu o množstvách 

a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať 

príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Najneskôr sedem (7) 

pracovných dní pred termínom kolaudácie stavby (Diela) je Zhotoviteľ povinný predložiť 

orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zoznam odpadov vzniknutých pri výstavbe 

a ich materiálovú bilanciu (druh a množstvo) spolu s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo 

znehodnotenia resp. zneškodnenia. 

 

7.9 Zhotoviteľ je povinný pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom 

dôjde k obnaženiu plynovodu a plynových prípojok, pred zasypaním prizvať pracovníkov 

SPP – distribúcia a.s., za účelom kontroly stavu izolácie, obsypu a dodržania príslušných 

noriem. Rovnako je Zhotoviteľ povinný postupovať aj pri obnažení iných inžinierskych sietí, 

a teda pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu prizvať pracovníkov osoby 

(organizácie) zodpovednej za funkčnosť a riadny stav príslušnej inžinierskej siete za účelom 

kontroly stavu izolácie, obsypu a dodržania príslušných noriem. 

 

7.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

 

7.11 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, 

najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 

od Zmluvy (projektovej dokumentácie) a údaje na posúdenie prác subjektmi verejného práva. 

 

7.12 Zápisy do stavebného denníka ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené 

osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa alebo subjektmi verejného 

práva. 

 

7.13 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k jednotlivým 

zápisom. 
 

7.14 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov ako aj iných 

pracovníkov a zamestnancov Subdodávateľov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s polohou 

zariadení, rozvodov jednotlivých správcov (napr. telekomunikačný kábel, plynovod a i.) a tiež 

s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vyššie uvedeného oboznámenia 

určených osôb s polohou zariadení a rozvodov jednotlivých správcov nachádzajúcich sa na 

Stavenisku je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby pred nástupom na akékoľvek práce 
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vykonávané na Stavenisku boli všetky zariadenia a rozvody jednotlivých správcov 

jednoznačne a viditeľne vytýčené (vyznačené). 
 

7.15 Objednávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti Zhotoviteľa pri 

výkone zemných alebo iných prác, najmä ak týmto dôjde k poškodeniu podzemných alebo 

nadzemných zariadení a rozvodov jednotlivých správcov, ak písomne oboznámil Zhotoviteľa 

s ich existenciou alebo boli zakreslené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ hradí náhradu 

takýchto škôd v ich plnej výške a zodpovedá za ich odstránenie. Týmto nie je dotknutá výška 

ceny Diela podľa bodu 5.3 Zmluvy a ani termín zhotovenia Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy. 

 

 

VIII. 

ZÁRUČNÁ DOBA 

 

8.1 Všeobecná záručná doba na Dielo je 36 mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť 

dňom predbežnej akceptácie Diela podľa bodu 12.4 Zmluvy. 

 

8.2 Osobitná záručná doba na Dielo alebo jeho časti nie je ustanovená, nakoľko vzhľadom na 

charakter Diela nie je potrebná. 

 

8.3 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti zhotovovaného 

Diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.  

 

8.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a  opätovne 

začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady 

Objednávateľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 

nahradením, začína záručná doba vzťahujúca sa k vymenenej alebo nahradenej veci plynúť 

odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným 

prevzatím Objednávateľom. 

 

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zhotovené Dielo bolo užívané riadne a zároveň aby 

bola vykonávaná všetka potrebná údržba s potrebnou starostlivosťou. Zhotoviteľ na tento účel 

písomne upozorní Objednávateľovi pri odovzdaní Diela na všetky špecifiká zhotoveného 

Diela a zároveň odovzdá Objednávateľovi podrobný manuál s definovaním potrebnej údržby 

a pravidelného servisu. 

 

8.6 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 

zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa na skutočnosť, 

že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť Diela. Objednávateľ je oprávnený 

požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za účelom zistenia jeho 

stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov.  

 

8.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez 

súhlasu Zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých Zhotoviteľom 

podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu.  

 

 

IX. 

ZÁRUČNÁ ZÁBEZPEKA (ZÁDRŽNÉ) 
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9.1 Výška záručnej zábezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy  (bez 

dane z pridanej hodnoty) a Objednávateľ je oprávnený túto záručnú zábezpeku uplatniť zo 

sumy zábezpeky vzniknutej podľa bodu 6.12 tejto Zmluvy. Záručná zábezpeka platí tak pre 

nedostatky a vady, ako aj pre prípadné nároky na náhradu škody zo strany Objednávateľa voči 

Zhotoviteľovi. Časť záručnej zábezpeky, ktorá sa vzťahuje k častiam Diela, na ktoré sa viaže 

všeobecná záručná doba podľa bodu 8.1. článku VIII. Zmluvy, bude Objednávateľom vrátená 

na písomnú výzvu Zhotoviteľa do tridsať (30) dní po uplynutí tejto všeobecnej záručnej doby. 

Časť záručnej zábezpeky, ktorá sa vzťahuje k častiam Diela, na ktoré sa viaže osobitná 

záručná doba podľa bodu 8.2. článku VIII. Zmluvy, bude Objednávateľom vrátená na 

písomnú výzvu Zhotoviteľa tridsať (30) dní po uplynutí tejto osobitnej záručnej doby. 

 

 

X. 

PROJEKTANT A TECHNICKÝ DOZOR 

 

10.1 Projektantom Diela je:  

 meno a priezvisko/názov: Ing. František Háber – Autorizovaný stavebný inžinier,                                         

so sídlom/bytom:  Lúčna č. 3, 040 01 Rozhanovce  

IČO:  

telefonická kontakt:  

e-mail:  

 

10.2 Objednávateľ doručí všetky potrebné informácie, týkajúce sa technického dozora najneskôr 

v deň odovzdania staveniska. 

  

 

XI. 

ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁC 

 

11.1 Presný zoznam (súpis) všetkých vykonaných stavebných prác pri zhotovení Diela podľa tejto 

Zmluvy, ktorý má byť základom pre vyúčtovanie ceny Diela musí byť pripravený podľa 

príslušných ustanovení článku VI. tejto Zmluvy. Z každého súpisu vykonaných stavebných 

prác obdrží technický dozor originál a jednu kópiu. 

 

11.2 Súpisy vykonaných stavebných prác, v ktorých sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti alebo 

chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť 

namietnuté nedostatky súpisov vykonaných stavebných prác a tieto bez nedostatkov doručiť 

Objednávateľovi. 

 

 

 

XII. 

PREBERACIE KONANIE 

 

12.1 Hneď ako Zhotoviteľ dospeje k názoru, že Dielo je riadne zhotovené, Zhotoviteľ túto 

skutočnosť oznámi Objednávateľovi doporučeným listom a zároveň vyzve Objednávateľa na 

vykonanie ohliadky Diela za účelom overenia celkového stavu výkonu Diela a jeho 

plnohodnotného súladu so Zmluvou a pokynmi Objednávateľa. Následne bude po dohode 

medzi Zmluvnými stranami a miestnym technickým dozorom stanovený termín preberania 

Diela. 



ZoD č. 08/16/2014/230  Strana 20 z 31 

 

12.2 Ohliadka Diela bude vykonaná Objednávateľom a osobami ním určených za účasti 

Zhotoviteľa a ak je to potrebné, aj v súčinnosti so Subdodávateľmi tak, aby sa uskutočnilo 

kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie všetkých vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť prítomnosť Subdodávateľov na svoju zodpovednosť a náklady. 

Zhotoviteľ odstráni všetky nedostatky a vady Diela zistené a vytknuté počas ohliadky Diela 

pred vystavením predbežnej akceptácie podľa bodu 12.4 tohto článku Zmluvy. 

 

12.3 Výsledky ohliadky Diela budú Zmluvnými stranami spísané v protokole, pričom výhrady 

Objednávateľa voči tým častiam Diela, ktoré nebudú zodpovedať parametrom a výkonom 

dohodnutým v tejto Zmluve, musia byť Zhotoviteľom odstránené v čo najkratšom možnom 

čase.  

 

12.4 Predbežná akceptácia Diela: 

 

12.4.1 Po odstránení všetkých nedostatkov vytknutých Objednávateľom v protokole z ohliadky 

Diela, Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi prostredníctvom doporučeného listu záverečné 

ukončenie Diela vrátane riadneho vykonania a ukončenia opatrení s tým súvisiacich a požiada 

Objednávateľa o predbežnú akceptáciu Diela. Následne sa Zmluvné strany dohodnú na 

dátume uskutočnenia predbežnej akceptácie Diela. 

 

12.4.2 Predbežná akceptácia Diela sa uskutoční na Stavenisku a Objednávateľ môže Dielo predbežne 

akceptovať, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky: 

 

 všetky vady Diela vytknuté v protokole z ohliadky Diela boli odstránené k spokojnosti 

Objednávateľa; 

 Dielo môže byť plne bezpečne užívané; 

 dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela v zmysle článku I. Zmluvy bola riadne 

odovzdaná Objednávateľovi; 

 Zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a 

 Zmluvné strany sa dohodli na konečnom rozsahu zhotoveného Diela a definitívnej 

cene Diela. 

  

12.4.3 Objednávateľ sa môže rozhodnúť, že neodmietne predbežnú akceptáciu Diela v prípade 

drobných vád, ktoré nebránia plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu alebo prevádzke 

Diela, ak sa Zhotoviteľ zaviaže odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase, najneskôr 

však do Konečnej akceptácie Diela podľa bodu 12.5 tohto článku Zmluvy. 

  

12.4.4 Predbežná akceptácia Diela bude formálne preukázaná správou (protokolom) podpísanou 

Zhotoviteľom a Objednávateľom. V takejto správe sa môžu nachádzať výhrady pokiaľ tieto 

podstatne nekolidujú s prevádzkou alebo užívaním Diela. Ak tieto výhrady podstatne kolidujú 

s prevádzkou alebo užívaním Diela, Objednávateľ predbežnú akceptáciu Diela odmietne 

a nepodpíše prislúchajúcu správu (protokol). Následne Zhotoviteľ v krátkom čase, na ktorom 

sa dohodne s Objednávateľom, na svoje náklady odstráni reklamované vady a výhrady pred 

tým, ako opätovne požiada Objednávateľa o prijatie predbežnej akceptácie Diela a podpísanie 

prislúchajúcej správy (protokolu). 

 

12.5 Konečná akceptácia Diela: 
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12.5.1 Konečná akceptácia sa uskutoční po vykonanej predbežnej akceptácii Diela za predpokladu, 

že: 

 

 Dielo bolo riadne odovzdané do užívania príslušným stavebným úradom, t.j. bolo 

vydané posledné právoplatné kolaudačné rozhodnutie; 

 všetky výhrady vznesené Objednávateľom počas predbežnej akceptácie Diela 

a drobné vady boli odstránené, a 

 všetky spory medzi Zmluvnými stranami boli urovnané. 

 

12.5.2 Konečná akceptácia Diela bude doložená písomnou správou (protokolom) spoločne 

podpísanou Zhotoviteľom a Objednávateľom. 

 

12.5.3 Zhotoviteľ zostáva aj naďalej zodpovedný za všetky záväzky vzniknuté pred dňom konečnej 

akceptácie Diela. Naviac Zhotoviteľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady po konečnej 

akceptácii Diela v zmysle príslušných právnych predpisov a tejto Zmluvy. 

 

12.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na odovzdaní a prebratí len niektorej časti Diela. V takom 

prípade sa ustanovenia týkajúce preberacieho konania uvedené vyššie v tomto článku Zmluvy 

budú aplikovať primerane na túto časť Diela. 

 

12.7 Zhotoviteľ je povinný vypratať Stavenisko do 10 kalendárnych dní po konečnej akceptácii 

Diela alebo ukončenia tejto Zmluvy, ak dôjde k jej ukončeniu skôr, pokiaľ nie je v tejto 

Zmluve ustanovené inak. 

 

 

XIII. 

ZMENY V PRIEBEHU STAVBY 

 

13.1 Ak by bolo začatie zhotovovania Diela spôsobené zavinením Zhotoviteľa posunuté oproti 

nástupnému termínu podľa Termínového harmonogramu prác, platí, že aj napriek tomu musí 

byť termín vykonania a odovzdania Diela dodržaný bez nároku na zvýšenie ceny Diela 

dohodnutej v tejto Zmluve. 

 

13.2 Všetky nadväzujúce termíny sa posunú o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok 

zhotovenia Diela len v prípade, ak tento posun začiatku zhotovenia Diela písomne odsúhlasí 

Objednávateľ. Sankcie podľa tejto Zmluvy ostávajú v platnosti v plnej výške počnúc novými 

termínmi. Ak Objednávateľ písomne neodsúhlasí posuny v termínoch, posuny v termínoch 

nemajú platnosť vo vzťahu na nárokovanie si upustenia od sankcií dohodnutých k pôvodným 

termínom uvedeným v Termínovanom harmonograme prác. 

 

13.3 V prípade omeškania na strane Objednávateľa o viac ako päť (5) dní je Objednávateľ povinný 

pristúpiť na zmenu termínov realizácie a ukončenia Diela a jeho častí o dobu svojho 

omeškania, ale len vo vzťahu k tým častiam Diela, ktoré sú omeškaním Objednávateľa 

priamo dotknuté. Sankcie podľa tejto Zmluvy ostávajú v platnosti v plnej výške počnúc 

novými termínmi.  

 

13.4 Akékoľvek zmeny pri zhotovovaní Diela vrátane akýchkoľvek zmien dokumentácie 

súvisiacej s Dielom (projektová dokumentácia, výkresy a pod.) alebo akýkoľvek detail 

zaznačený projektantom alebo Zhotoviteľom do stavebného denníka je nutné vopred písomne 

odsúhlasiť Objednávateľom, inak sú tieto zmeny neplatné a Zhotoviteľ ich nie je oprávnený 
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realizovať. Uvedené platí aj pre konštrukčné zmeny dohodnuté medzi Objednávateľom a 

Zhotoviteľom. 

 

13.5 Pokiaľ by realizácia akejkoľvek zmeny Diela uvedenej v bode 13.4 Zmluvy mala za následok 

zvýšenie dohodnutej ceny Diela, Zhotoviteľ nesmie takúto zmenu Diela realizovať skôr, ako 

mu Objednávateľ nevydá písomný súhlas vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve. Za 

dodržanie formy písomného dodatku k Zmluve sa bude považovať aj pripojenie samostatnej 

novej prílohy k Zmluve nahrádzajúcej pôvodnú prílohu Zmluvy, pričom na takejto novej 

prílohe k Zmluve musí byť vyznačený jej dátum vyhotovenia a musí obsahovať podpisy osôb 

oprávnených konať v mene Zmluvných strán. Objednávateľ odsúhlasí resp. odmietne takúto 

zmenu Diela majúcu vplyv na zvýšenie ceny Diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní 

po dni doručenia právoplatného rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie 

k navrhovanému zvýšeniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO. 

V prípade, ak Zhotoviteľ uvedené zmeny vykoná bez písomného súhlasu od Objednávateľa 

vo forme písomného dodatku k Zmluve, akceptuje pôvodne dohodnutú cenu Diela (jeho časti) 

bez nároku na jej zvýšenie pri novom riešení a postupe zhotovenia Diela. Rovnako preberá 

plnú zodpovednosť za dodržanie požadovaných parametrov podľa všeobecne platných 

právnych predpisov a noriem aj pre ostatné touto zmenou dotknuté časti Diela. 

 

13.6 Okrem Objednávateľa (jeho štatutárneho zástupcu), resp. osoby ním výslovne na tento účel 

splnomocnenej, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohadovať 

so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny Diela. 

 

13.7 Akékoľvek zmeny Diela a tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vykonať v súlade 

s bodom 19.2 Zmluvy a v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO upravujúcimi zmeny 

uzavretej zmluvy, ktorá bola výsledkom procesu verejného obstarávania. 

 

13.8 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že ak akékoľvek zmeny Diela alebo tejto Zmluvy 

budú predmetom schvaľovania Rady Úradu pre verejné obstarávanie, pričom návrh na 

schválenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy dal Objednávateľ alebo Objednávateľ spoločne so 

Zhotoviteľom (ďalej len „Návrh na dodatok“), budú sa termíny realizácie a ukončenia Diela 

posúvať o dobu od doručenia Návrhu na dodatok Úradu pre verejné obstarávanie až po deň 

právoplatnosti rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie o Návrhu na dodatok. 

Posuny termínov sa budú realizovať však vždy len vo vzťahu k tým častiam Diela, ktoré sú 

Návrhom na dodatok priamo dotknuté. Ak návrh na schválenie zmeny Diela alebo tejto 

Zmluvy podá len Zhotoviteľ, termíny realizácie a ukončenia Diela sa posúvať nebudú. 

 

XIV. 

OSTATNÉ DOHODY 

 

14.1 Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať všetky podklady, plány a technické podklady, ktoré 

kedykoľvek obdržal alebo obdrží od Objednávateľa pre účely plnenia záväzkov podľa tejto 

Zmluvy. Ich nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za následok 

nefunkčnosť Diela alebo jeho časti, musí Zhotoviteľ písomne bezprostredne po zistení vady 

ohlásiť doporučeným listom zástupcovi Objednávateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že ustanoveniami tohto bodu Zmluvy nie sú nijako 

dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmluvy a práva a povinnosti z neho vyplývajúce. 
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14.2 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom 

a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie 

prác a zhotovovania Diela zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, 

ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

 

14.3 Zhotoviteľ zabezpečí bezvadnú, príslušným normám a predpisom zodpovedajúcu dodávku 

Diela a jeho častí. Pri vadných dodávkach a výkonoch jednotlivých častí Diela môže 

Objednávateľ tieto odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez ovplyvnenia 

dohodnutých termínov a zmluvných sankcií, okrem prípadu, ak tieto vady vznikli na základe 

nevhodných alebo nesprávnych pokynov Objednávateľa udelených napriek 

predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Zhotoviteľa. Odstránenie vád a nedostatkov, 

ktoré nemajú svoj pôvod v konaní Objednávateľa, nemá za následok vznik finančných 

nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku V. 

Zmluvy. 

 

14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko pre splnenie predmetu Zmluvy (všetky výkony potrebné 

pre dokončenie stavebného zámeru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo v celom rozsahu 

všetkým právnym predpisom a neprekážalo pri obstarávaní užívacieho povolenia. 

 

14.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pod pojmom všetky výkony potrebné pre zhotovenie Diela sa 

rozumejú aj všetky pre neho potrebné: dočasné dopravné značenie aj nad rámec  projektovej 

dokumentácie stavby, náklady na dočasné užívanie plôch za účelom zrealizovania Diela, 

lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie 

Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, prekrývanie plôch 

PVC fóliami, ktoré treba chrániť pred zašpinením inými technologickými procesmi, náklady 

za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie potrebné pre rezanie 

materiálov, vykonanie predpísaných skúšok a revízie a pod. Súčasťou zhotovovania Diela sú 

aj všetky opatrenia potrebné a predpísané pre zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti 

osôb nachádzajúcich sa na stavbe a Stavenisku. 

 

14.6 V prípadoch, keď je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotoviteľ zaväzuje vo vlastnom 

mene a na vlastný účet uzavrieť s vlastníkmi vedľajších pozemkov dohody o dočasnom 

užívaní vecí v ich vlastníctve alebo dohody o strpení výkonu určitých činností Zhotoviteľa 

spojených so zhotovovaním Diela, pokiaľ je tieto dohody potrebné nevyhnutne použiť alebo 

využiť pri zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy. Náklady takýchto dohôd sú na ťarchu 

Zhotoviteľa a nemôžu byť vyúčtované Objednávateľovi. 

 

14.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory môžu byť použité až 

do odvolania iba so súhlasom miestneho technického dozoru. Na výzvu technického dozoru 

sa musia tieto bezplatne uvoľniť v priebehu troch (3) dní, v opačnom prípade je Objednávateľ 

oprávnený nechať ich uvoľniť tretími osobami na riziko a náklady Zhotoviteľa bez nutnosti 

opakovaného vyzvania. 

 

14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť včasné vymeranie Diela, priľahlých objektov 

a inžinierskych sietí geodetom, resp. príslušnými úradmi, všetky úradné prihlášky a odhlášky, 

zvlášť začatie výstavby, rôzne obhliadky, atď. a prevziať s tým spojené náklady, ktoré si 

následne nebude nárokovať u Objednávateľa. Taktiež sa zaväzuje aj všetky časti Diela 

podliehajúce úradnému odobreniu dať včas na schválenie, aby nenastal posun termínov 

stavebných prác pri zhotovovaní Diela. 
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14.9 O stráženie materiálov a zariadení potrebných pre zhotovovanie Diela alebo inak s ním 

súvisiacich sa postará Zhotoviteľ po dobu zhotovenia Diela, ako aj v čase prípadného 

prerušenia zhotovovania Diela, sám a na svoje náklady. 

 

14.10 Až po konečnú akceptáciu Diela nesie všetku zodpovednosť za spôsob zhotovovania Diela 

a nebezpečenstvo škody na Diele Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, 

že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do Diela, budú 

nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto 

Zmluvy, vhodnej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb, a budú 

zodpovedať platným slovenským technickým normám. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy 

potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do Diela vbudoval alebo ktoré pri 

zhotovení Diela použije sú a budú bez právnych vád (nie sú predmetom záložného práva, 

iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, neboli poňaté do konkurznej či 

reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ je ich neobmedzeným vlastníkom. 

Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden 

materiál alebo komponenty, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby. Na 

tento účel Zhotoviteľ vyhlasuje, že Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa 

domnievať, že vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu alebo ktorejkoľvek časti Diela 

je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom protokolárneho prevzatia materiálu, komponentu 

alebo ktorejkoľvek časti Diela zo strany technického dozoru alebo Objednávateľa sa jeho 

výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Možná budúca oddeliteľnosť materiálu, 

komponentu alebo ktorejkoľvek časti Diela od zhotovovaného Diela už nemá vplyv na 

nadobudnuté vlastnícke právo Objednávateľa. 

 

14.11 Zhotoviteľ je ďalej povinný bezodplatne predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň 

predbežnej akceptácie v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy všetky platné revízne správy, 

výsledky meraní, prehliadok a skúšok, certifikáty platné na území Slovenskej republiky 

týkajúce sa do Diela zabudovaných materiálov a všetky iné doklady potrebné ku 

kolaudačnému konaniu. 

 

14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním vytvorenú sutinu, odpadový a obalový materiál aspoň raz 

za týždeň odstrániť, za čo nebudú požadované u Objednávateľa žiadne náklady naviac. 

Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami 

podľa tejto zmluvy. Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám 

kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska. Ak by Zhotoviteľ takto nepostupoval, 

Objednávateľ má plné právo takéto materiály odstrániť treťou osobou na náklady 

Zhotoviteľa, bez predchádzajúceho upovedomenia a bez ohľadu na ceny za podobnú činnosť, 

ktoré uviedol Zhotoviteľ v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu k tejto Zmluve a bez nároku na 

uhradenie ich hodnoty Objednávateľom. 
 

14.13 Pokiaľ Zhotoviteľ plánuje postavenie vlastnej informačno-reklamnej tabule, môže tak urobiť 

len po písomnom súhlase zástupcu Objednávateľa a na vlastné náklady. Súhlas Objednávateľa 

nebude bez vážneho dôvodu odopretý. 

 

14.14 V projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, sú uvádzané typy, 

druhy materiálov, výrobkov a dodávok podľa štandardu. Tieto sú záväzné. Je možné ich 

meniť len na základe predložených vzoriek alebo technickej dokumentácie po ich odsúhlasení 

Objednávateľom. Ak tieto vzorky alebo technická dokumentácia nie sú uvedené, je potrebné 

uviesť typ použitého výrobku Objednávateľovi pred jeho zabudovaním do Diela. 
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14.15 Zhotoviteľ zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí na území stavby a Staveniska a tieto trasy 

opatrí zreteľnými kolíkmi. Zhotoviteľ zabezpečí po celý čas zhotovovania Diela obnovu 

poškodeného vyznačenia trás inžinierskych sietí a zároveň zabezpečí, aby nedošlo na 

vyznačených trasách inžinierskych sietí k poškodeniu z dôvodov: neplánovaných činností 

(napr. nenariadených výkopov), skladovania materiálu, prechádzania cez tieto inžinierske 

siete, parkovania so stavebnými mechanizmami, či inými dopravnými prostriedkami. 

Akékoľvek škody spôsobené porušením tohto bodu Zmluvy znáša Zhotoviteľ a cena Diela 

podľa Zmluvy sa v žiadnom z týchto prípadov porušenia nemení. 

 

14.16 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ 

oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, ktoré vznikli podľa alebo 

v súvislosti s touto Zmluvou tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia 

pohľadávky. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje 

pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom 

Objednávateľa voči Zhotoviteľovi proti akýmkoľvek platbám podľa tejto Zmluvy ani proti 

iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe 

tejto Zmluvy alebo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa tejto Zmluvy 

z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek previesť alebo postúpiť všetky svoje práva 

a povinnosti vyplývajúce najmä z tejto Zmluvy na tretiu osobu a to aj bez súhlasu 

Zhotoviteľa.  

 

14.17 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, 

pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. 

 

14.18 Zhotoviteľ je zodpovedný za správne a presné vytýčenie všetkých podzemných sietí a za 

dodržanie ich ochranných pásiem pri realizácii Diela. Akékoľvek škody spôsobené porušením 

tohto bodu Zmluvy znáša Zhotoviteľ a cena Diela podľa Zmluvy sa v žiadnom z týchto 

prípadov porušenia nemení.   

 

14.19 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných podmienkach na 

stavenisko v platnom znení potrebnú súčinnosť svojich pracovníkov pri dodržiavaní 

vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie pokynov 

poverených koordinátorov. Rovnako je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť súlad svojej činnosti 

s akýmikoľvek ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

14.20 Všetci pracovníci a zamestnanci Zhotoviteľa musia byť so Zhotoviteľom v riadnom 

pracovnoprávnom alebo inom platnom zmluvnom vzťahu. Všetci pracovníci a zamestnanci 

Zhotoviteľa musia mať absolvované všetky predpísané školenia týkajúce sa bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, predpísané školenia a zdravotné prehliadky vyžadované pre 

špeciálne činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Všetky osoby nachádzajúce sa 

na Stavenisku musia mať na hlave ochrannú prilbu a musia byť preukázateľne vybavené 

osobnými ochrannými pomôckami. Objednávateľ môže vykázať zo Staveniska osoby, ktoré 

sa vyššie uvedenými ustanoveniami neriadia alebo ich nespĺňajú. Náklady týmto vzniknuté 

(napríklad omeškanie v plnení termínov) znáša Zhotoviteľ. 
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14.21 Zhotoviteľ určí zodpovednú osobu za oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za 

oblasť požiarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nemôže 

nijakým spôsobom zbaviť. 

 

14.22 Práva duševného vlastníctva: Akákoľvek dokumentácia (vrátane projektovej dokumentácie 

stavby) poskytnutá Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo zástupcami Objednávateľa je a 

zostane vlastníctvom Objednávateľa alebo dotknutej tretej strany. Majetkové právo 

k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej 

Objednávateľovi Zhotoviteľom bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa, 

pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky potrebné úkony na riadne splnenie tohto 

ustanovenia. Prevod týchto majetkových práv (vrátane súvisiacich práv duševného 

vlastníctva) na Objednávateľa je zahrnutý v cene Diela, ktorú v zmysle tejto Zmluvy zaplatí 

Objednávateľ Zhotoviteľovi. Ustanovenia tohto bodu Zmluvy a práv z nich vyplývajúcich 

zostanú v účinnosti aj po uplynutí doby trvania Zmluvy po dobu ich životnosti. 

 

XV. 

POISTENIE 

 

15.1 Zhotoviteľ je povinný poistiť zhotovované Dielo pre prípad akejkoľvek škody minimálne na 

sumu zodpovedajúcu cene za zhotovovanie celého Diela podľa článku V. tejto Zmluvy 

a udržiavať takéto poistenie v platnosti po celú dobu realizácie stavebných prác (od termínu 

odovzdania staveniska po termín konečnej akceptácie). Poistenie Diela preukáže 

Objednávateľovi predložením poistky, a to najneskôr pri Odovzdaní Staveniska podľa čl. 3.1 

tejto Zmluvy. V prípade nepredloženia takejto poistky v uvedenej lehote je Objednávateľ 

oprávnený požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR (slovom: 

dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania. 

 

15.2 Náklady poistenia sú zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podľa článku V. tejto Zmluvy. 

 

15.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nepoistí zhotovované Dielo podľa tohto článku Zmluvy, je 

Objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám. Takto 

vynaložené náklady je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať proti akejkoľvek sume 

splatnej Zhotoviteľovi. Zároveň je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 

náhradu škody, ktorá mu tým vznikne. 

  

 

XVI. 

SANKCIE, ZMLUVNÁ POKUTA, NÁHRADA ŠKODY 

 

16.1 Pri nedodržaní a prekročení termínov uvedených v článku III. tejto Zmluvy alebo „míľnikov“ 

v Termínovom harmonograme prác je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny Diela podľa článku V. tejto Zmluvy za 

každý aj začatý deň omeškania. Prípadné nároky na náhradu škody prevyšujúcej výšku 

dohodnutej zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy, týmto nie sú dotknuté.  

16.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy a táto nie 

je sankcionovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty: 
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 vo výške 0,07% z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa 

so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých 

povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie alebo 

 vo výške 0,25% z celkovej ceny Diela, pri porušení ostatných povinností Zhotoviteľa 

podľa tejto Zmluvy, pričom tento druh zmluvnej pokuty je možné uplatniť aj 

opakovane v prípade opakovaného porušenia tejto istej povinnosti. 

 

Zmluvné pokuty podľa tohto bodu 16.2 Zmluvy môžu byť uplatňované Objednávateľom voči 

Zhotoviteľovi maximálne do súhrnnej výšky 20 % z ceny Diela podľa čl. V tejto Zmluvy. 

Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú 

v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa v súvislosti s touto Zmluvou nie sú dotknuté 

zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 

    

16.3 Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej 

požiadavky Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený okrem 

postupu podľa bodu 6.12 Zmluvy aj jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek splatnej 

zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, proti úhrade niektorej z faktúr 

vystavených Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.  

 

 

XVII. 

PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA 

 

17.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto 

Zmluvy v prípade, ak: 

 

 Dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedá 

požiadavkám stanoveným podľa tejto Zmluvy alebo príslušným právnym predpisom; 

 Zhotoviteľ je v omeškaní so splnením termínov a míľnikov podľa Termínového 

harmonogramu prác o viac ako 30 kalendárnych dní bez toho, aby táto skutočnosť 

nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa; 

 zo správania Zhotoviteľa alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ešte pred časom 

určeným na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená podstatným 

spôsobom alebo nebude splnená ani v dodatočnej Objednávateľom stanovenej lehote, 

a Zhotoviteľ neposkytne po vyzvaní Objednávateľa bez zbytočného odkladu 

dostatočnú zábezpeku; 

 Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej 

Objednávateľom; 

 Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným, pričom za platobne neschopného sa 

Zhotoviteľ považuje vtedy, ak príslušný súd rozhodne o začatí konkurzného konania 

voči nemu alebo povolí jeho reštrukturalizáciu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. 

o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov; 

 Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplní riadne a včas 

viaceré osobitné povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom takéto opakované porušovanie 

povinností a ich neplnenie včas sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

 

17.2 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy pri podstatnom porušení Zmluvy na strane Zhotoviteľa, 

je Zhotoviteľ povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  20 
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% z ceny diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy do troch (3) dní odo dňa doručenia oznámenia 

o odstúpení od zmluvy zhotoviteľovi. 

 

17.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade, ak Objednávateľ 

o viac ako šesťdesiat (60) dní mešká s úhradou splatnej časti ceny Diela v rozsahu viac ako 

50% zo splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou. 

 

17.4 Odstúpenie ktorejkoľvek Zmluvnej strany je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej 

strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia 

tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo 

dňa účinnosti odstúpenia vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi 

všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, 

potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie 

a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia 

vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, najneskôr však do štrnástich (14) kalendárnych 

dní odo dňa odstúpenie od Zmluvy. Aj po skončení zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy sa 

Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh 

zhotovovania Diela a celej stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je 

povinný písomne upozorniť Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so 

zhotovovaním Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty 

Diela a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá 

Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 

17.5 Pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený 

v súlade s ustanoveniami článkov XI. a XII. tejto Zmluvy, pričom ich ustanovenia sa použijú 

primerane k predčasnému ukončeniu. 

 

17.6 Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu 

vypovedala, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy 

vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy na 

dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa predčasné ukončenie tejto Zmluvy nedotýka ani 

ustanovení Zmluvy týkajúcich sa zmluvných pokút a ustanovení Zmluvy, ktoré vzhľadom na 

svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení Zmluvy. 

 

 

XVIII. 

ZÁKLADY ZMLUVY 

 

18.1 Podstatnú súčasť tejto Zmluvy a základ pre jej naplnenie a výklad tvoria: 

 

 všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky, 

 technické normy platné na území Slovenskej republiky, 

 právnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovníkov a bezpečnosti práce 

na území Slovenskej republiky, 

 rozhodnutia, povolenia, súhlasy alebo iné individuálne právne akty orgánov verejnej 

správy vydané v súvislosti so zhotovovaním Diela, 

 predpisy spracovania, osvedčenia o schválení, smernice a odporúčania výrobcov 

a zhotoviteľov materiálov a stavebných dielcov, 

 vyjadrenia a pokyny Objednávateľa na základe tejto Zmluvy. 
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18.2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aj jej 

nasledovné prílohy: 

 

 Príloha č. 1:  Stavebné povolenie – nie je potrebné 

 Príloha č. 2:  Projektová dokumentácia 

 Príloha č. 3:  Súťažné podklady  

 Príloha č. 4:  Termínový harmonogram prác   

 Príloha č. 5:  Položkovitý rozpočet Diela 

 Príloha č. 6:  Všeobecné požiadavky na výkon prác 

  

Všetky prílohy sú rovnako záväzné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak z obsahu 

tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, pričom v prípade rozporov medzi nimi platí ako záväzné 

písomné stanovisko Objednávateľa. 

  

18.3 Akékoľvek výkony nad rámec tejto Zmluvy, ktoré nebudú výslovne písomne objednané 

štatutárnym zástupcom Objednávateľa, nebudú uznávané a zároveň Zhotoviteľ nie je 

oprávnený požadovať ich zaplatenie. 

18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré 

budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch 

orgánov verejnej správy, ktoré budú vydané v súvislosti so zhotovovaním Diela, a to bez 

vplyvu na dohodnuté termíny a míľniky zhotovovania Diela a dohodnutú cenu Diela podľa 

tejto Zmluvy, pokiaľ to bude vzhľadom na znenie individuálnych aktov orgánov verejnej 

správy objektívne možné. 

 

18.5 Akékoľvek obchodné a dodacie podmienky bežne používané Zhotoviteľom nie sú pre 

Objednávateľa záväzné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Zhotoviteľ Objednávateľa o ich 

existencii oboznámil alebo mu ich predložil alebo sa na ne odvoláva v dokumentoch 

predložených Objednávateľovi pred, počas alebo po odovzdaní Diela zhotoveného podľa tejto 

Zmluvy. 
 

 

XIX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

19.1 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 

príslušných právnych predpisov. 

 

19.2 Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia 

sú neplatné. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že bez ohľadu na to, čo je 

v akomkoľvek ustanovení tejto Zmluvy uvedené, podľa ustanovenia § 10a ods. 1 ZVO 

nemôžu uzavrieť dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom 

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet Zmluvy (Dielo), 

b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom 

postupe zadávania zákazky, ktorá je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umožnili účasť 

iných osôb ako Zhotoviteľa, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako 

Zhotoviteľovu ponuku, alebo 
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c) zvyšovala cena Diela alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha Zmluvy v 

prospech Zhotoviteľa, ak ZVO neustanovuje inak. 

Ak ZVO ustanovuje inak, budú Zmluvné strany v súvislosti s uzavretím dodatku k Zmluve 

postupovať v zmysle tejto inej zákonnej úpravy. 

19.3 Neplatnosť alebo neprípustnosť jednotlivých častí a ustanovení Zmluvy nespôsobuje 

neplatnosť ostatných jej ustanovení. Neplatné alebo neprípustné časti a ustanovenia Zmluvy 

musia byť nahradené platnými a prípustnými ustanoveniami, ktoré podľa možnosti 

zodpovedajú zmyslu a účelu vypustených ustanovení a častí Zmluvy. 
 

19.4 Všetky písomnosti, ktoré sú Zmluvné strany podľa tejto Zmluvy povinné vyhotovovať 

a vzájomne si doručovať, sa budú doručovať na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenej 

v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ak nie je v Zmluve uvedená iná korešpondenčná 

adresa. Všetky písomnosti sa budú považovať za doručené dňom ich preukázateľného 

doručenia druhej Zmluvnej strane, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. Písomnosti 

doručované Zhotoviteľovi sa považujú za doručené aj dňom, kedy ich Zhotoviteľ odmietol 

prijať alebo kedy sa príslušná písomnosť vrátila Objednávateľovi ako neprevzatá na príslušnej 

pobočke pošty počas stanovenej odbernej lehoty, pokiaľ táto Zmluva v osobitných prípadoch 

neustanovuje inak. 
 

19.5 Okrem osôb uvedených v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnení za Zmluvné strany rokovať: 
a) za Objednávateľa:  Ing. Ivan Brašeň, referent TPV 

telefón:    0918 334 654 

email:   ivan.brasen@lesy.sk 

adresa:   Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica 

 

b) za Zhotoviteľa:   Ing. Marián Kmeť 

telefón:    0917 456 219 

email:   marian.kmet@eurovia.sk 

adresa:   EUROVIA SK, a.s., Medený Hámor 4/A 

97401  Banská Bystrica 

 

 

19.6 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa spravujú slovenským právnym 

poriadkom a najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 

19.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vždy snažiť vyriešiť akékoľvek spory, ktoré sa môžu 

vyskytnúť počas plnenia tejto Zmluvy, prostredníctvom dohody. V prípade, že Zmluvné 

strany nebudú schopné dosiahnuť dohodu, všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane 

sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušným všeobecným 

súdom Slovenskej republiky. 

 

19.8 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek ústne alebo písomné zmluvy alebo dohody 

upravujúce predmet tejto Zmluvy alebo súvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom rozsahu 

dňom uzavretia tejto Zmluvy zanikajú, pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inak. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že nebudú voči sebe uplatňovať akékoľvek nároky vyplývajúce zo zmlúv a dohôd 

uvedených v predchádzajúcej vete s výnimkou práv upravených touto Zmluvou. 

 

19.9 Táto Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia 

a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 
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19.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená, Zmluvu podpisujú osoby oprávnené takýto právny úkon v mene Zmluvných strán 

vykonať a zaviazať ich k jej plneniu. 
 

19.11 Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že túto Zmluvu 

neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že táto Zmluva je dostatočne 

určitá a zrozumiteľná. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu starostlivo 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich 

skutočnej vôli, ju podpísali. 

 

 

 

V  Žarnovici   dňa .............................. V Banskej Bystrici, dňa  

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

 

_______________________ _______________________ 

Ing. Jaroslav Poláček Ing. Róbert Šinály 
 riaditeľ OZ Žarnovica generálny riaditeľ  

       a podpredseda predstavenstva a.s. 

 

 

 

 

 

     

  _______________________ 

        Ing. Juraj Dančišín 

          obchodný riaditeľ 

               a člen predstavenstva a.s. 


