Zmluva o dielo

¢. CPBB-ON-2014/000791

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v platnom zneni
na vypracovanie projektovej dokumentacie a obstaranie vykonu odborného autorského
dohPadu projektanta na akciu

»Banska Bystrica, Partizanska cesta 106, rekonstrukcia a modernizacia objektu*



CLL

ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastlpeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

1CO:

DIC:

IC DPH:

tel.:

fax:

1.2 Zhotovitel’
Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych :

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

1CO:

DIC:

IC DPH:

tel.:

fax:

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
Pribinova ¢. 2
812 72 Bratislava

Ing. OPga Grausova

riaditel’ka odboru spravy nehnuteIného majetku

a investi¢nej vystavby sekcie hnutel'ného
anehnutel'ného majetku MV SR na zaklade
plnomocenstva ¢. p.. SHNM-00-2013/000067-047 zo
dna 10. aprila 2013

Ing. Ingrid Lovasova
kpt. Ing. Marek Durovka

Statna pokladnica
7000180023/8180

00 151 866
2020571520
SK 2020571520
0961605404
0961605429

Ateliér Turc¢an s.r.o.
sidlo: Kukucinova 28, 962 31 Sliac¢
prevadzka: Komenského 15, 974 01 Banska Bystrica

Ing. arch. Roman Turcan, konatel

Ing. arch. Roman Tur¢an, konatel
Ing. arch. Danica Turc¢anova, konatel’

Ing. arch. Roman Tur¢an, konatel

36624012
2021789528
SK2021789528

Spolocnost je zapisana v Obch. registri Okr. sudu Banska Bystrica oddiel: Sro vilozka cislo:8980/S



PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania postupom podla § 9 ods. 9 na
zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorSich predpisov na poskytnutie sluzby. Vyzva na predlozenie ponuky bola
zverejnena na webovom sidle objednavatela.

2.1.

2.1.1
2111

2.1.2
2121

2122

2.1.2.3

2.1.3
2131

CL 1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
,»Z0oD%) pre objednavatel’a vypracuje, zabezpeci a objednavatel'ovi doda nasledovné dielo
pre akciu:

,Banska Bystrica, Partizanska cesta 106, rekonstrukcia a modernizacia objektu*

Zabezpecenie vstupnych podkladov

zameranie suc¢asného stavu objektu v rozsahu potrebnom pre spracovanie dokumentacie
stavhy,

Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realiza¢ny projekt

vypracovanie realiza¢ného projektu stavby na zaklade spracovaného energetického auditu
a zabezpecenie bezbariérového pristupu do objektu a d’alSich nadvézujicich priestorov
v zmysle vyhlasky 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, ktory sa pouZzije
aj na ucely stavebného konania v rozsahu prilohy ¢. 3 ,,Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti — UNIKA ( stéastou
realizatného projektu bude aj projektové energetické hodnotenie budovy podla § 4a
zakona ¢. 555/2005 Z. z. ), vratane popisu prac s vykazom vymer, Specifikacii strojov a
zariadeni a kontrolného rozpoctu stavby ( V popise jednotlivych poloziek rozpoctu
neuvadzat ndzov vyrobku alebo oznacenie vyrobcu ),

zabezpecenie dokladov - rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, sihlasy, postidenia alebo
iné opatrenia dotknutych organov S$tatnej spravy, obce a inych organizacii ( vratane
odborného stanoviska opravnenej pravnickej osoby podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. ) k
realizatnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné prilozit
k Ziadosti 0 stavebné povolenie. Stanoviska odbornych zloziek MV SR ako aj podanie
ziadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpeci objednavatel’,

zapracovanie pripomienok vyplyvajucich zo stanovisk odbornych zloziek MV SR a
dotknutych organov Statnej spravy, obce a inych organizacii do realizaéného projektu
stavby.

Pocas realizacie stavby

zabezpeci vykon odborného autorského dohPadu projektanta v nasledovnom rozsahu:

e poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

e Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi,

e Ucast na kontrolnych diioch stavby,

e zabezpeCenie dodrzania projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

e posudzovanie navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania
technicko-ekonomickych  parametrov  stavby, pripadne  dalSich  udajov



2.2.
2.2.1

2.2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

a ukazovatelov,

e vyjadrenie k poziadavkam o vicSie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumentacii,

e sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska,

e Uucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane komplexného vyskusania,

e Uucast’ na kolaudacnom konani a spolupraca s investorom pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajicich z kolaudacného konania.

Sposob vypracovania a dodania projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD*):

Vstupné podklady podla ¢l. II. bod 2.1.1 tejto ZoD budu dodané objednavatelovi v troch
(3) vyhotoveniach.

Vypracovany projekt stavby pre realizaciu podl'a ¢l. II., bod 2.1.2 tejto ZoD bude dodany
objednavatel'ovi za dohodnutt cenu nasledovne:

a) realizaény projekt podla ¢l. II., bod 2.1.2.1 tejto ZoD:
aa) vykresova Cast’, vratane technickych sprav v 6smich (8) vyhotoveniach v tlacene;j
forme,
ab) kontrolny rozpocet v ¢leneni : celkovy kryci list rozpoctu, celkova rekapitulacia,
kryci list rozpoctu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. casti rozpoctu,
rekapitulacia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. Casti rozpoctu, rozpocet pre
jednotlivé stavebné objekty, resp. €asti rozpoctu
e Vv 2 vyhotoveniach v tla¢enej forme,
e Vv 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i vo formate ,,x1s*;
ac) popis prac s vykazom vymer ( rovnaké ¢lenenie ako kontrolny rozpocet ) v 2
vyhotoveniach v tlacenej forme.

b) dokladova cast’ podla ¢l. II., bod 2.1.2.2 tejto ZoD v 6smich (8) vyhotoveniach
Vv tlacenej forme,

c) realizaény projekt podl'a ¢l. II, bod 2.1.2.1 tejto ZoD vratane dokladovej Casti podl'a
¢l. 11 bod 2.1.2.2 tejto ZoD upraveny v zmysle vsetkych pripadnych pripomienok
v 1 vyhotoveni aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i pre potreby
zabezpeCenia verejného obstardvania na uskutoCnenie stavebnych prac ato
nasledovne :
e vykresova Cast, vratane technickych sprav a dokladova cast’ vo formate ,,pdf*,
e popis prac s vykazom vymer vo formate ,,x1s*.

Pri spracovani PD sa bude zhotovitel riadit’ vSeobecne zavdznymi predpismi
a technickymi normami platnymi v case realizdcie, zavdzkami tejto ZoD,
vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a odovzdanymi pri uzatvoreni ZoD a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD:
Predmetom ZoD je vypracovanie PD na rekonstrukciu a modernizaciu objektu MV SR na
Partizanskej ceste 106 v Banskej Bystrici na dosiahnutie znizenia energetickej narocnosti.

Vychodiskové podklady:

- energeticky audit z februara 2014

- zapis z obhliadky staveniska

- dostupna projektova dokumentacia

Zhotovitel' doda na poziadanie objednadvatel’a d’alSie vyhotovenia tejto dokumentacie pre
potreby zabezpeCenia verejného obstardvania na zaklade osobitnej objednavky. Cena
za d’alSie vyhotovenia dokumentacie sa vypocita podl'a cennika reprografickych prac.



2.7. Zhotovitel' je povinny v ramci vysvetlovania sutaznych podkladov v procese verejn¢ho
obstaravania na vyber zhotovitela stavebnych prac bezodkladne poskytnit potrebné
vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentécie, pripadne vykazu vymer.

2.8. Vypracovany projekt stavby pre realizaciu podla ¢l. II., bod 2.1.2 tejto ZoD vratane
pravoplatného stavebného povolenia bude podkladom pre podanie Zziadosti
objednavatel'a 0 nenavratny finanény prispevok v ramci opera¢ného programu na obdobie
2014 az 2020 a preto je zhotovitel' povinny V stanovenom termine bezplatne doplnit’,
resp. upravit’ projektovi dokumentaciu, pripadne rozpocet na zaklade poziadaviek
riadiaceho organu vznesenych pri poddvani ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok.
Zaroven je zhotovitel' povinny na vyzvanie objednavatela zlcastnit’ sa prerokovania
uvedenych podkladov na prislusnom riadiacom organe.

CL. 111
CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze dod4d predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu
¢l. IL. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

3.1.1 Zacliatok doby plnenia predmetu ZoD

podla ¢l. II. bod 2.1.1, 2.1.2 : diiom nadobudnutia G¢innosti tejto ZoD

Koniec doby plnenia predmetu ZoD

podla ¢l. II. bod 2.1.1, 2.1.2 : do 15.02.2015
3.1.3 Zaciatok doby plnenia predmetu ZoD

podla ¢l. II. bod 2.1.3.1 : diiom odovzdania staveniska

Koniec doby plnenia predmetu ZoD

podrla ¢l. II. bod 2.1.3.1 : diiom ukoncenia kolauda¢ného konania
3.2. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. III.

bod 3.1. tejto ZoD, objedndvatel’ sa zavdzuje toto dielo prevziat' v pontiknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

3.3. Pripadné zmeny ¢asu plnenia uvedeného v ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnti zmluvné
strany formou cislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom
podpise zmluvnych stran stan neoddelitenou sticast’ou tejto ZoD.

CL 1V.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi riadne dokoncené dielo podl'a ¢l. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto
ZoD na adrese:  Ministerstvo vnatra SR, Centrum podpory Banska Bystrica, oddelenie
nehnutelnosti, Okruzna 18, 974 04 Banska Bystrica. Miesto plnenia pre vykon autorského
dohladu podla ¢l. II. bod 2.1.3 tejto ZoD je objekt MV SR, Partizanska cesta 106, Banska
Bystrica.

CL V.
CENA ZA DIELO

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorsich predpisov
Vo vyske:



5496,00 Eur

slovom: Styritisicpit’stoosemdesiat Eur

Cena za dielo predstavuje:

511 zameranie sucasné¢ho stavu podla €l. 11. bod 2.1.1. tejto ZoD 1 086,00 Eur

512 projekt stavby podla ¢l. 11. bod 2.1.2.1 tejto ZoD 2 795,00 Eur

5.13 doklady podla ¢l. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD 384,00 Eur

5.1.4 autorsky dohl'ad projektanta podrl'a ¢l. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD 315,00 Eur

5.15 cena CEIKOM DEZ DPH ... 4 580,00 Eur

516 DPH 20 %0 ..ottt s 916,00 Eur

5.1.7 cena celkom vratane DPH ..., 5496,00 Eur

5.2. Cenu za dielo dohodnuta v ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ iba v pripade zmeny
sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto ZoD.

5.3. Cena za dielo je dokladovana ,,Specifikaciou ceny*, ktora tvori Prilohu ¢.1 K tejto ZoD.

CL VL
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Objednavatel’ so zhotovitelom sa dohodli, ze cenu za zhotovenie diela objednavatel’
uhradi zhotovitel'ovi samostatnymi faktirami nasledovne:

6.1.1 Po prevzati diela podl'a ¢l. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto ZoD, ako celku, zhotovitel' vystavi
do 15 dni samostatna faktaru podla ¢l. V. bod 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 tejto ZoD, ktora
objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

6.1.2 Za autorsky dohlad podla ¢l. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD zhotovitel’ vystavi do 15 dni
po ukonéeni kolaudaéného konania samostatnu faktaru podl'a ¢l. V. bod 5.1.4 tejto ZoD,
ktora objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

6.2. Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnuta na 30 kalendarnych dni odo dia ich
dorucenia objednavatel’ovi.

6.3. Objednéavatel ma pravo vratit faktiru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje
nalezitosti dafiového dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti faktary zacne plynat
dorucenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

6.4. Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL. VIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY
7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavizkami

tejto ZoD, podla technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych v Case realizcie a Ze bude sposobily k zmluvnému ucelu.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1

9.2.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VIIL. bod
7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednédvatel’ ma pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v ¢1. VII. bod
7.5. tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo dna ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie,
predlozit’ objednéavatelovi pisomny ndvrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny
spOsob odstranenia vady; v pripade, ze objednavatel s tymto navrhom suthlasi,
je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do desiatich (10) pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie objednavatelom, ak sa nedohodne iny termin vzhl'adom na rozsah zistenej
zéavady.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po €ase uvedenom v €l. VIL. bod 7.2. tejto
ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel' odstrani tieto vady na vlastné néklady a tiez uhradi zvySené finan¢né naklady
pri realizécii diela sposobené vadami projektu stavby.

CL. VIIIL.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle ¢l. III. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske
20 Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky
diela, ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 20 Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania, aZ do odstranenia poslednej vady diela.

Zhotovitel’ nie je v omeskani podl'a ¢l. VIII. bod 8.1. a 8.2. tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, ak tieto skuto€nosti bezodkladne pisomne ozndmi objednavatel'ovi. Zmluvné strany
sa dohodli, ze za pisomné bezodkladné oznamenie skuto€nosti majacich charakter vyssej
moci je oznamenie, ktoré nastava ihned’ po tom, ako sa zhotovitel’ o nich dozvedel.
Zhotovitel’ nie je v omeskani podla ¢l. VIIIL bod 8.1. a 8.2. aj Vv pripade, ak sa dostane do
omeskania vplyvom zéasahu tradnych miest, ktory spo¢iva v pozdrzani vyjadrenia k PD.

CL IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEEA A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spolupracu pri
zadovazeni podkladov pre spracovanie projektovej dokumentécie, doplitujucich udajov
a upresneni podkladov.

Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a v€asné vyhotovenia diela podla tejto
ZoD je zodpovedny za zhotovitel'a Ing. arch. Roman Turcan.



9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

K technickym rokovaniam za objednavatel’a je opravneny kpt. Ing. Marek Durovka

Zmeny os0b uvedenych v ¢l. IX. bod 9.2 tejto ZoD s obe strany povinné pisomne
oznamit’ do desiatich (10) pracovnych dni a riesit’ pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel’ sa zavidzuje spolupracovat’ pri realizacii dohodnutého diela podla tejto ZoD
a prevziat’ riadne dokoncené dielo.

Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého Vv tejto ZoD. Zhotovitel' nie je v omeskani, ak ddjde k vychodiskovym
a zdvaznym zmenam Vv rozpracovanosti predmetnych Casti ZoD zo strany objednévatel’a
alebo organov Statnej spravy, resp. dotknutych organizacii.

Zhotovitel je povinny vo vzdjomne dohodnutych terminoch, minimalne vSak na zaciatku,
V rozpracovanosti podla zvazenia zhotovitel'a apred ukoncenim prac spracovania
projektovej dokumentécie zvolat’ technickll radu za uc¢elom prerokovania rozpracovanej
projektovej dokumentéacie s objednavatelom. Z rokovania kazdej technickej rady
je zhotovitel’ povinny spracovat pisomny zdznam, ktory sa stane sucastou projektovej
dokumentécie. Pri realizacii predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny riadit’ sa zdvermi
tychto rokovani.

Cl X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzdd a objednavatel prevezme riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ v zmysle ¢l. II1. bod 3.1. tejto ZoD.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

115.

11.6.

Cl XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy platné
v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, zapismi, navrhmi
na rieSenie a dohodami opravnenych pracovnikov uvedenych v ¢l I. av¢l X,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy a obce.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budu mat vplyv na predmet
zmluvy, Cas plnenia a d’alSie zmluvné zavizky, musi byt’ stiastou tejto dohody aj spdsob
Upravy ceny a Casu plnenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Takéato dohoda je
podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po suhlasnom
podpise obidvoch zmluvnych stran stava neoddelitel'nou sucast’ou tejto ZoD.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD.

V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dovodu na strane
objednavatel'a, bude zhotovitel' fakturovat' prace, rozpracované ku dnu prerusenia,
vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a €l. V bod 5.1. tejto ZoD.

Objednavatel’ a zhotovitel' si opravneni pouzit’ dielo - predmet tejto ZoD, vyhradne iba
pre ucely vyplyvajuce z tejto ZoD. Jeho iné vyuzitie, najmi prenechanie na pouzitie
tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym suhlasom objednavatela
a zhotovitela.



11.7.

11.8.

11.9.

W

Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat' zakon ¢. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovanych skutoc¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov. V ramci
realizacie prac tykajucich sa ochrany objektu /EZS, PSN/ bude zhotovitel’ spolupracovat’
s Odborom ochrany objektov P PZ alebo nim poverenym organizanym utvarom, ktory
bude gestorom tychto prac.

Vychodiskové podklady a matrice zostavaju v archive zhotovitel'a. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo bezplatného zapozicania matric podla ¢l. II tejto ZoD od zhotovitel'a
pre d’alSie pouzitie.

Zhotovitel je povinny poskytnut spolupdsobenie opravnenym osobam poverenym

vykonom kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a

ucinnosti  zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktora bude

uzatvorend medzi objednavatel'om a poskytovatelom nenédvratného finan¢ného prispevku

a poskytnut’ im vsetku potrebnu su¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu

s najma :

a) poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) ttvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny tGrad SR, prislu$na Sprava finanénej kontroly, Certifika¢ny organ
a nimi poverené osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Cl. XIL.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel a objednavatel’ sa dohodli, ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa dnom
prevzatia diela ako celku, stdva vlastnictvom objednavatela, pricom nie st dotknuté prava
zhotovitel'a podl'a zakona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach stvisiacich s autorskym
pravom (autorsky zdkon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej ,,len autorsky zakon®).

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

CL XIII.
LICENCNE POMIENKY

Zhotovitel' na zadklade tejto ZoD udeluje objednavatelovi stihlas na pouzitie diela
(licenciu) — projektovii dokumentaciu, ktoré je Specifikované v ¢l. 11. bod 2.1.2 tejto ZoD
Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realiza¢ny projekt.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. bod 2.1.2. tejto ZoD je
autorskym dielom a zhotovitel’ je opravneny na pouzitie tohto diela v stilade s autorskym
zakonom.

Licencia k predmetu diela podl’a bodu ¢l. I1. bod 2.1.2 tejto ZoD je bezodplatna.

Zhotovitel' udel'uje objednavatel’ovi licenciu na pouzitie diela Specifikovaného v ¢l. II.
bod 2.1.2 tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom pocte vyhotoveni, ako
I na d’alSie Gcéely, najma na:

a) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

b) verejné vystavenie diela,

C) verejny prenos diela.



13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Zhotovitel udel'uje objedndvatelovi licenciu bez ohladu na Uzemnu a personalnu
pdsobnost’ udelenej licencie.

Zhotovitel' udel'uje objednavatel'ovi licenciu na dobu neurcitt odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu jemu
udelenej licencie. Postapit’ prava z licencie udelenej touto licen¢nou zmluvou na tretiu
osobu je objednavatel’ opravneny bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu zhotovitel’a.

Poskytovana licencia je vyhradna.

CL X1V.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel’ moze od tejto ZoD okamzite odstupit’, ak zhotovitel' bezdovodne predlzuje
¢as plnenia a podstatne poruSuje d’alSie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD. Odstipenie
od zmluvy oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po tom, o sa
o0 podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo
pre niektorti zo zmluvnych stran uplne nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vSetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto ZoD.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych doévodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany pozadovat’ ndhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych
ako vysSia moc, resp. zasah uradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze tuto zmluvu je mozné vypovedat’ aj bez udania dovodu.
Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zafina plynit prvym diom
nasledujiiceho mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je mozné zrusit’ aj vzdjomnou dohodou zmluvnych
stran.

V pripade ukoncenia zmluvného vzt'ahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zévdznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stant neoddelite'nou sucast'ou tejto ZoD.

Tato ZoD nadobuda Uc¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv Uradu vlady SR. ZoD zverejni objednavatel’.

Je vyhotovena v 6-tich vytlackoch, vratane prilohy ¢&. 1 — , Specifikacia ceny®, z ktorych
objednavatel’ obdrzi 4 a zhotovitel’ 2 vytlacky.
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Zmluvné strany vyhlasuji, ze s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave dia V Sliaci dna
za objednavatel’a za zhotovitel'a
Ing. Ol'ga Grausova Ing. arch. Roman Turcan

riaditel’ka spravy hnutel'ného a nehnutel'né¢ho
majetku a investi¢nej vystavby
SHNM MVSR
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Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo CPBB-ON-2014/000791

SPECIFIKACIA CENY

V Bratislave dna V Sliaci dna
za objednavatela za zhotovitel’a
Ing. Ol'ga Grausova Ing. arch. Roman Turcan
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Specifikicia ceny za poskytnutie sluzby

1. Zabezpecenie vstupnych podkladov

Vykonova faza — 5.1.1

- zameranie sucasného stavu objektu

Kategoria prace

Hodinova
sadzba
v Eur

Pocet

kalkulovanych

hodin

Spolu

- vysokokvalifikované koncepcné prace

- vel'mi néro¢né a koncepcné prace

- naroCn¢ prace

- menej narocné prace

- pomocne prace

Cena bez DPH v Eur

1 086,00

DPH 20 %

217,20

Cena vratane DPH v Eur

1 303,20

2. Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realiza¢ny projekt

Vykonova faza — 5.1.2

- vypracovanie projektu stavby

Kategoria prace

Hodinova
sadzba
v Eur

Pocet

kalkulovanych

hodin

Spolu

- vysokokvalifikované koncepcné prace

- vel'mi naro¢né a koncepcné prace

- ndro¢né prace

- menej narocné prace

- pomocné prace

Cena bez DPH v Eur

2 795,00

DPH 20 %

559,00

Cena vratane DPH v Eur

3 354,00

Vykonova faza —5.1.3

- zabezpecenie dokladov

Kategoria prace

Hodinova
sadzba
v Eur

Pocet

kalkulovanych

hodin

Spolu

- vysokokvalifikované koncepcné prace

- veI'mi naro¢né a koncepcné prace

- ndro¢né prace

- menej narocné prace

- pomocné prace

Cena bez DPH v Eur

384,00

DPH 20 %

76,80

Cena vratane DPH v Eur

460,80
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3. Pocas realizacie stavby

Vykonova faza—5.1.4

- vykon odborného autorského dohPadu GP

Hodinova Pocet

Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin

- vysokokvalifikované koncepcné prace
- vel'mi ndro¢né a koncepcné prace
- ndro¢né prace
- menej narocné prace
- pomocné prace
Cena bez DPH v Eur 315,00
DPH 20 % 63,00
Cena vratane DPH v Eur 378,00
Cena za dielo celkom
Cena bez DPH v Eur 4 580,00
DPH 20 % 916,00
Cena vratane DPH v Eur 5 496,00
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