
 

Zmluva o dielo č. 20141102 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
 

 
1.1. Objednávate ľ: 
 
Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice 
konanie: Mgr. Peter Himič, PhD. – riaditeľ 
právna forma:  štátna príspevková organizácia 
zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry SR, zriaďovacia listina č. MK-520/2002-1 
IČO: 31299512 
DIČ: 2021469758 
IČ DPH: SK2021469758 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 7000070481/8180; 7000240452/8180 
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0007 0481 
          SK35 818 0 0000 0070 0024 0452 
BIC: SPSRSKBAXXX 
 
ďalej len „objednávateľ“ 
 
1.2.Zhotovite ľ: 

 
Star-Real, s.r.o. 
so sídlom : Budimír 202, 044 43 
IČO :  366 706 69 
DIČ :  202 22 38 163 
IČ DPH : SK 202 22 38 163 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 18627/V  
konanie : Ondrašovič Jozef  – konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 4017056236/7500 
IBAN : SK8475000000004017056236 
BIC : CEKOSKBX 
 
ďalej len „zhotoviteľ“ 
 
sa dohodli na uzavretí nasledujúcej 
 
 

zmluvy o dielo číslo 20141102 
 
 



 

 
 
 

2. Predmet zmluvy 
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe cenovej ponuky zrealizuje dodávku a montáž 
klampiarskych a tesárskych prvkov strešnej konštrukcie príslušenstvom na akciu 
„ŠD KE Objekt skladov, Južná trieda 60 – výmena časti strešnej krytiny 
z pozinkovaného plechu“                                                       
2.2 Pri vykonávaní diela zhotoviteľ sa zaväzuje dodávku a montážne práce realizovať 
tak, aby zodpovedali požiadavkám objednávateľa, príslušným normám kvality a aby 
počas záručnej doby dodané klampiarske výrobky pri bežnom používaní boli funkčné, 
odolné voči poveternostným vplyvom, osadenia v stavebných konštrukciách boli stabilné 
a konštrukčné systémy nevykazovali zrejmé statické deformácie a vady 
2.3. Objednávateľ má povinnosť zabezpečiť prístup k elektrickej energii, vode a  upraviť 
priestory pre možnosť realizácie diela dodávateľom. 
2.4 Objednávateľ sa stane vlastníkom zhotovenej veci podpísaním protokolu oboma 
zmluvnými stranami  o prevzatí a odovzdaní diela. 
2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že podľa podmienok tejto zmluvy riadne dokončený 
predmet diela prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu podľa článku 4 tejto zmluvy. 
 
3. Termín plnenia 
 
3.1 Termín dodania predmetu plnenia a zhotovenia diela je najneskôr do 2 týždňov od 
podpísania tejto zmluvy o dielo oboma stranami. 
3.2 Protokolárne odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na základe obhliadky za 
prítomnosti zástupcu objednávateľa, a to najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa 
oznámenia o ukončení realizačných prác. Zhotoviteľ oznámi ukončenie realizačných 
prác e-mailom na adresu ivan.kral@sdke.sk. 
3.3 Ak zhotoviteľ nezhotoví predmet diela v lehote uvedenej v bode 3.1 tohto článku,  
zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela  za 
každý deň omeškania. 

 
4. Cena diela 
 
4.1 Cena za dielo je cena s DPH pre objednávateľa, vrátane dopravných nákladov (to 
jest dovoz nových materiálov a odvoz demontovaných prvkov jestvujúcej strechy), 
klampiarskych, tesárskych prác, demontáže jestvujúcich prvkov s ich následnou  
likvidáciou a montáže nových prvkov vrátane kompletného materiálu, stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou MF 
SR č. 87/1996 Z.z. 

 
cena diela celkom vrátane 20% DPH 20.076,42 €  

(slovom dvadsať tisíc sedemdesiat šesť eur 0,42) 
Z toho   

                           -  výmena krytiny z pozinkovaného plechu vo výške 17.494,18 s DPH 
   - výmene tesárskych prvkov vo výške 2.582,24 s DPH 



 

5. Platobné podmienky    
 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu diela na základe faktúry, 
v lehote jej splatnosti. Zhotoviteľ doručí faktúru do 7 dní od podpísania preberacieho 
protokolu oboma stranami. 
5.2 Ak objednávateľ bude v omeškaní so splatnosťou peňažného záväzku, zhotoviteľ 
môže objednávateľovi účtovať úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného 
zákonníka.   
6. Záručné podmienky a zodpovednos ť za vady diela 
 
6.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku 24 mesiacov a na všetky klampiarske a tesárske prvky 
a na montážne práce. Táto lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia celého 
diela zmluvnými stranami. 
6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú na vykonanom diele mechanickým 
poškodením, nesprávnym zaobchádzaním alebo vyššou mocou. 
6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela v záručnej dobe, že objednávateľ 
má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje písomne nahlásenú vadu diela odstrániť čo najskôr, najneskôr do siedmich dní. 
Telefonicky nahlásené závažné vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 24 - 48 hodín. 
6.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu, poruchu na diele v záručnej dobe ani po opätovnej 
písomnej výzve, zaväzuje sa znášať náklady na opravu a škody spôsobené nutnou 
výmenou časti diela prevedené iným zhotoviteľom v plnej výške. 
6.5 Ak dôjde k poškodeniu diela zjavným násilím, alebo treťou osobou, opravu prevedie 
zhotoviteľ na náklady objednávateľa. 
 
7. Záverečné ustanovenia 
 
7.1 Počas výkonu diela zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie platných bezpečnostných 
a požiarnych predpisov a zodpovedá za prípadné škody na zhotovenej veci a veciach vo 
vlastníctve objednávateľa. 
7.2 Akékoľvek zmeny a doplnky predmetnej zmluvy sa môžu realizovať len po 
obojstrannom podpísaní dodatku ku zmluve. 
7.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, 
obsahu porozumeli, zmluva nebola uzatvorená pod časovým ani iným tlakom, čo 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
7.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, dva exempláre dostane 
objednávateľ, jeden exemplár obdrží zhotoviteľ. 
7.5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a 
účinnosť deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
(www.crz.gov.sk), ktorý vedie Úrad vlády SR. 
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Cenová kalkulácia výmeny krytiny 
2. Cenová kalkulácia tesárskych prvkov 



 

 
V Košiciach    
 
 
 
 
 
…........................................                                       ............................................      
 
 Jozef Ondrašovič ( za zhotoviteľa)                        Mgr. Peter Himič, PhD. (za objednávateľa) 
                           konateľ                                                                                                             riaditeľ 

 


