



## Zmluva na

**Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v rozsahu podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a dokumentácie na ponuku, výkon autorský dozor (AD) a výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre stavbu: „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2 - I. Fáza“**

Číslo objednávateľa: ZM/2014/0531

Číslo zhotoviteľa: 2677/2014

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

### **Objednávateľ**

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Zápis v obch. reg.: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach finančných:
- vo veciach technických:

IČO: 35 919 001  
DIČ: 202 193 7775  
IČ DPH: SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

### **Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**  
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov  
Zápis v obch. reg.: Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 262/P  
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti  
Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach finančných:
- vo veciach technických:

IČO: 17 085 501  
DIČ: 202 051 8027  
IČ DPH: SK 202 051 8027

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Čl. 1 PREDMET ZMLUVY**

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v Čl. 2 zmluvy (ďalej len „dielo“), činnosť autorského dozoru uvedenú v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „činnosť autorského dozoru“) a inžiniersku činnosť uvedenú v Čl. 4 zmluvy (ďalej len „inžinierska činnosť“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela, za výkon činnosti autorského dozoru a za výkon inžinierskej činnosti cenu uvedenú v Čl. 7 tejto zmluvy.

## **Čl. 2 PREDMET DIELA**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu na stavebné povolenie DSP vypracovanú v rozsahu podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a dokumentácie na ponuku (ďalej len „DSP“), pre stavbu „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2 – I. Fáza“ v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD.
- 2.2 Na predmet diela podľa tohto článku sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 2.3 Výkresovú časť dokumentácie je zhotoviteľ povinný dodať vo formáte .dwg alebo .dgn, textovú a tabuľkovú časť vo formáte .doc a .xls, obrázkovú časť vo formáte .pdf a .jpg a kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.
- 2.4 Podrobný rozsah a obsah predmetu diela podľa tohto článku je uvedený v **Prílohách: č. 1, č. 1a a č. 2** časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov objednávateľa pre verejné obstarávanie vyhlásené objednávateľom v elektronickom Vestníku verejného obstarávania č. 240/2013, pod. ozn. 19493 – WYS zo dňa 07.12.2013.

## **Čl. 3 PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude vykonávať činnosť autorského dozoru (ďalej len „AD“) pre stavbu „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2 – I. Fáza“.
- 3.2 Podrobný rozsah a obsah predmetu činnosti AD podľa tohto článku je uvedený v **Prílohe č. 4** časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Rozsah prác autorského dozoru - pre verejné obstarávanie vyhlásené objednávateľom v elektronickom Vestníku verejného obstarávania č. 240/2013, pod. ozn. 19493 – WYS zo dňa 07.12.2013.
- 3.3 Na účely výkonu činnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy sa pre zhotoviteľa používa aj označenie „autorský dozor“.

## **Čl. 4 PREDMET INŽINIERSKEJ ČINNOSTI**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude vykonávať inžiniersku činnosť (ďalej len „IČ“) pre stavbu „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2 – I. Fáza“.
- 4.2 Podrobný rozsah a obsahu predmetu IČ podľa tohto článku je uvedený v **Prílohe č. 3** časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Rozsah prác inžinierskej činnosti - pre verejné obstarávanie vyhlásené objednávateľom v elektronickom Vestníku verejného obstarávania č. 240/2013, pod. ozn. 19493 – WYS zo dňa 07.12.2013.

## **Čl. 5 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA**

- 5.1 Objednávateľ v rámci súťažných podkladov poskytol na CD/DVD zhotoviteľovi nasledujúce podklady:
- 5.1.1 Technická štúdia: Diaľničný hraničný priechod Brodské (R – PROJEKT INVEST, s.r.o., 05/2011),

- 5.1.2 Technická pomoc: Dialničný hraničný priechod Brodské (R – PROJEKT INVEST, s.r.o., 05/2013),
- 5.1.3 Dokumentácia pre odstránenie stavieb na hraničnom priechpde Brodské (Vladimír Kováč P-K-V Malacky, 04/2012),
- 5.1.4 Archívna dokumentácia objektov.
- 5.2 V priebehu vykonávania diela sa minimálne dva razy za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom podľa bodu 5.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 7 dní vopred pred jeho konaním.
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na splnenie predmetu zmluvy v súlade s touto zmluvou.
- 5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 5.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

## Čl. 6

### TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v jednom vyhotovení v tlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD do sídla objednávateľa do **troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 6.2 Dňom doručenia DSP do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DSP spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DSP nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 6.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že DSP nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej vete bodu 6.7 tohto článku.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 21 dní odo dňa doručenia DSP objednávateľovi. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Zhotoviteľ súhlasí, aby objednávateľ počas lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu poskytol dielo na vyjadrenie orgánom a organizáciám, ktorých vyjadrenie je potrebné k stavebnému povoleniu.
- 6.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DSP má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd.
- 6.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 6.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia DSP spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v článku 6.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 7 dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 6.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a DSP už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 6.4 tohto článku.
- 6.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DSP, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 6.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania DSP zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia DSP objednávateľom od zhotoviteľa.
- 6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru počas realizácie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2 – I. Fáza“.
- 6.11 Predpokladaná lehota výkonu činností autorského dozoru na stavbe je **12 mesiacov** (r. 2014/2015).

- 6.12 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2 – I. Fáza“.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác, ktoré sa objednávateľ zaväzuje zaslať doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr dvadsať dní pred začatím stavebných prác.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t. j. zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného povolenia najneskôr do **troch mesiacov** odo dňa podpísania preberacieho protokolu k DSP podľa bodu 6.4 tohto článku.
- 6.15 O odovzdaní a prevzatí právoplatného stavebného povolenia spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

## Čl. 7 CENA DIELA, AD a IČ, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

7.1 Cena je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, autorského dozoru a inžinierskej činnosti.

7.2

a) Cena za DSP bez DPH v EUR: 39.992,72 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 7.998,54 €  
Cena DSP vrátane DPH v EUR: 47.991,26 €  
(slovom: tridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdva eur/72 centov bez DPH);

b) Cena za AD bez DPH v EUR: 6.598,50 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 1.319,70 €  
Cena AD vrátane DPH v EUR: 7.918,20 €  
(slovom: šesťtisícpäťstodeväťdesiatosem eur/50 centov bez DPH);

c) Cena za IČ bez DPH v EUR: 3.087,60 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 617,52 €  
Cena IČ vrátane DPH v EUR: 3.705,12 €  
(slovom: tritisícosemdesiatosedem eur/60 centov bez DPH);

d) Zmluvná cena celkom bez DPH v EUR: 49.678,82 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 9.935,76 €  
Cena celkom vrátane DPH v EUR: 59.614,58 €  
(slovom: štyridsaťdeväťtisícšesťstosedemdesiatosem eur/82 centov bez DPH);

7.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru podľa bodu 7.2 písm. a) za DSP až na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 6.2 až 6.9 Čl. 6 tejto zmluvy a to do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu. Na účely fakturácie sa za deň dodania DSP považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa Čl. 6 tejto zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru podľa bodu 7.2 písm. b) za AD na základe mesačného písomného súpisu skutočne vykonaných prác autorského dozoru (ďalej len „súpis“). Zhotoviteľ vyhotoví mesačné faktúry za výkon autorského dozoru na základe objednávateľom podpísaného súpisu. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Na účely fakturácie sa za deň dodania služby považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za výkon AD vzťahuje.

7.5 Súpis musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť stavebného dozoru pre stavbu „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2 – I. Fáza“ a musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť autorského dozoru v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dozoru, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti autorského dozoru podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.

7.6 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru podľa bodu 7.2 písm. c) za IČ až na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodu 6.15 Čl. 6 tejto zmluvy a to do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu. Na účely fakturácie sa za deň dodania IČ považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa Čl. 6 tejto zmluvy.

- 7.7 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať samostatné faktúry, a to zvlášť pre DSP, zvlášť pre IČ a zvlášť pre AD.
- 7.8 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 7.9 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy a predmet fakturácie podľa Čl. 2 tejto zmluvy, referenčné číslo u objednávateľa, bankové spojenie podľa zmluvy. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby YT 1916 pridelené objednávateľom. Fakturovaná suma bude za verejnú prácu - náklady na DSP špecifikácia verejnej práce V1\_2, náklady na AD špecifikácia verejnej práce V5 a náklady na IČ špecifikácia verejnej práce V1\_4. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 7.10 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy alebo sa mení rozsah alebo obsah činnosti AD a IČ vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, prípadne obsahu alebo rozsahu činnosti AD a IČ, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 7.11 V prípade zmeny ceny podľa bodu 7.10 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených ponuke zhotoviteľa.
- 7.12 V prípade zmeny ceny podľa bodu 7.10 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 7.11 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

## **Čl. 8 SANKCIE**

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DSP, resp. jej častí v súlade s Čl. 6 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DSP vrátane DPH uvedenej v Čl. 7, bod 7.2 písm. a) za každý i začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v bode 6.5 druhá veta tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 Eur (slovom dvadsať eur) za každý i začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 8.3 Za neospravedlivenú neúčast' zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR (slovom: dvadsať eur), ak bol zhotoviteľ vyrozumiený o ich konaní minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 8.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa Čl. 7 tejto zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.
- 8.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bode 8.1 až 8.3 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30,00 Eur (slovom tridsať eur) za každý i začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá a za každé takéto porušenie samostatne.
- 8.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 8.7 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

**Čl. 9**  
**ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA,**  
**ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝKON AD**  
**A ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝKON IČ**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní predmetu zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmet zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 9.3 Ak pri vykonávaní predmetu zmluvy zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností predmetu zmluvy alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcimi sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných stretnutí (bod 5.2 Čl. 5).
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa Čl. 6 tejto zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie pre „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2 – I. Fáza“, a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 9.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla predložiť objednávateľovi písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná vadu diela a v prípade neuznania vady diela musí byť neuznanie vady odôvodnené. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

**Čl. 10**  
**VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU**  
**A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE,**  
**AUTORSKÉ PRÁVO**

- 10.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa Čl. 6 tejto zmluvy.
- 10.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela podľa Čl. 6 tejto zmluvy licenciu podľa § 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela podľa Čl. 6 objednávateľovi právo udeliť tretej osobe súhlas na použite diela v rozsahu udelenej licencie a tiež súhlas na postúpenie licencie.
- 10.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa podľa bodu 10.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene uvedenej v článku 8 tejto zmluvy.

**Čl. 11**  
**ZÁNİK ZMLUVY**

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje aj neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 6.5 Čl. 6 tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 11.1 Čl. 11 tejto zmluvy alebo postúpenie akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu podľa bodu 14.3 Čl. 14 tejto zmluvy.
- 11.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 11.6 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
- 11.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 11.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 11.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny za splnenie predmetu zmluvy uvedenej v Čl. 7 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na predmete zmluvy ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 7 tejto zmluvy.

## **Čl. 12 OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2 – I. Fáza“ (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu 5.000,00 €. EUR (slovom päťtisíc EUR), pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.
- 12.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie predmetu tejto zmluvy, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 12.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo, činnosť autorského dozoru alebo činnosť inžinierskej činnosti na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania, stavebného konania, štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa článku 6 tejto zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela a činnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 34 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.

- 12.7 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 ZVO pre výber zhotoviteľa stavebných prác na „Rekonštrukcií a stavebných úprav na hraničnom priechode Brodské, D2 – I. Fáza“. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebných prác), výkazy výmer (Zväzok 4 uvedených súťažných podkladov) a výkresovej časti (Zväzok 5 uvedených súťažných podkladov).

### **ČI. 13 SUBDODÁVATELIA**

- 13.1 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 13.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 13.1 tohto článku.
- 13.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods. 1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby. V prípade, že zhotoviteľ má záujem vykonať predmety plnenia podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretej osoby inej ako je tá, ktorou preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 ZVO, zhotoviteľ je povinný predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky účasti, pričom sa primerane použijú ustanovenia bodu 13.1 a 13.2 tohto článku zmluvy.

### **ČI. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 14.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe čísloných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zmluvné strany sú povinné pri uzavretí dodatku k zmluve postupovať v súlade s § 10a ZVO.
- 14.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.4 Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 14.5 Táto zmluva je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
- 14.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.



14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny prác (Príloha č. 1 k časti B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov).

14.9 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa:

V Prešove dňa:

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky:

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:

**Ing. Milan Gajdos**

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Jozef Antol**

konateľ spoločnosti

**Ing. Štefan Horok**

člen predstavenstva

Špecifikácia ceny prác

Rekonštrukcia a stavebné upravy na hraničnom priechode

Stavba : Brodské, D2 - I. Fáza

Inžinierska činnosť (IČ)

Tabuľka č. 2

| Názov časti dokumentácie | sadzba €/ h | Cena celkom |
|--------------------------|-------------|-------------|
|                          |             |             |
| Výkon činnosti IČ        | 19,92       | 3 087,60 €  |
| Cena za IČ bez DPH       | 155         | 3 087,60 €  |

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla
- \* Inžinierska činnosť bude fakturovaná na základe skutočne vykonaných prác

V Prešove, 25.09.2014

Špecifikácia ceny prác

Rekonštrukcia a stavebné upravy na hraničnom priechode

Stavba : Brodské, D2 - I. Fáza

**Autorský dozor (AD)**

Tabuľka č. 3

| Názov časti dokumentácie | sadzba €/h           | Cena celkom |
|--------------------------|----------------------|-------------|
|                          |                      |             |
|                          | 24,90                |             |
|                          | Potrebný počet hodín |             |
| Výkon činnosti AD        | 265                  | 6 598,50 €  |
| Cena za AD bez DPH       |                      | 6 598,50 €  |

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla
- \* Autorský dozor bude fakturovaný na základe skutočne vykonaných prác

V Prešove, 25.09.2014

## Rekonštrukcia a stavebné upravy na hraničnom priechode Brodské, D2 -

Stavba: I.Fáza

### Špecifikácia ceny prác spolu

Tabuľka č. 4

|   |   | Cena v €<br>bez DPH | DPH 20 %   | Cena v €<br>s DPH |
|---|---|---------------------|------------|-------------------|
| 1 | Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) vypracovaná v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a dokumentácie na ponuku | 39 992,72 €         | 7 998,54 € | 47 991,26 €       |
| 2 | Inžinierska činnosť (IČ)  | 3 087,60 €          | 617,52 €   | 3 705,12 €        |
| 3 | Autorský dozor (AD)   | 6 598,50 €          | 1 319,70 € | 7 918,20 €        |
|   | Zmluvná cena celkom bez DPH   | 49 678,82 €         | 9 935,76 € | 59 614,58 €       |

Poznámka:

Cena prác za DSP vypracovanej v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a dokumentácie na ponuku zahŕňa 6 sád kompletnej PD a 3x CD

V Prešove, 25.09.2014

## Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2 - I. Fáza

Stavba :

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) vypracovaná v rozsahu podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a dokumentácie na ponuku (ďalej len "DSP")

Tabuľka č. 1

| Názov objektov dokumentácie   | sadzba €/h | sadzba €/h | sadzba €/h | sadzba €/h | sadzba €/h | Cena celkom bez DPH v € |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
|   | 24,90      | 19,92      | 14,94      | 11,62      | 11,62      |                         |
| Potrebný počet hodín  |            |            |            |            |            |                         |
|   | -          | -          | -          | -          | -          |                         |
| Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) vypracovaná v rozsahu podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a dokumentácie na ponuku |            |            |            |            |            |                         |
| A Sprievdná správa  | 7          | 12         | 8          | 4          |            | 579,34 €                |
| B Súhrnná technická správa  | 9          | 15         | 10         | 6          |            | 742,02 €                |
| C Celková situácia stavby M 1:200   | 6          | 13         | 11         | 7          |            | 654,04 €                |
| C.1 Ortofoto M 1:500  | 8          | 12         | 9          | 8          |            | 865,66 €                |
| D Koordináčný výkres stavby   | 9          | 12         | 13         | 7          |            | 738,70 €                |
| E Dokumentácia stavebných objektov  |            |            |            |            |            | 23 376,12 €             |
| 1 Demolícia nepotrebných objektov (prestrešenie colnice, budý pre colnú a pasovú kontrolu)  | 7          | 14         | 13         | 8          |            | 740,36 €                |
| 2 Úprava jazdných pruhov na diaľnici D2 v km. 0,23-1,83 vpravo  | 10         | 19         | 17         | 11         |            | 1 009,28 €              |
| 3 Rekonštrukcia a rozšírenie parkovacích plôch pre nákladnú dopravu   | 14         | 23         | 25         | 15         |            | 1 354,56 €              |
| 4 Rekonštrukcia parkovacích plôch pre osobnú a autobusovú dopravu   | 16         | 27         | 20         | 21         |            | 1 479,06 €              |
| 5 Úpravy objektov sociálneho zázemia pre vodičov nákladnej dopravy  | 19         | 28         | 48         | 37         |            | 2 177,92 €              |
| 6 Oplotenie parkoviska pre nákladnú dopravu a sociálnych zariadení  | 15         | 32         | 46         | 32         |            | 2 070,02 €              |
| 7 Územná rezerva pre zázemie parkoviska   | 8          | 11         | 15         | 9          |            | 747,00 €                |
| 8 Dažďová kanalizácia s odľučovačom ropných látok   | 24         | 31         | 33         | 19         |            | 1 928,92 €              |
| 9 Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie  | 23         | 25         | 28         | 22         |            | 1 744,66 €              |
| 10 NN rozvody   | 29         | 28         | 22         | 18         |            | 1 817,70 €              |
| 11 Vonkajšie osvetlenie   | 25         | 23         | 26         | 21         |            | 1 713,12 €              |
| 12 Informačný systém  | 29         | 44         | 38         | 34         |            | 2 561,38 €              |
| 13 Kamerový dohľad  | 27         | 43         | 27         | 34         |            | 2 327,32 €              |
| 14 Dopravné značenie celej stavby   | 19         | 29         | 29         | 19         |            | 1 704,82 €              |
| F Projekt organizácie výstavby  | 16         | 24         | 28         | 23         |            | 1 562,06 €              |
| G Dokumentácia prevádzkových súborov  | 27         | 33         | 32         | 27         |            | 2 121,48 €              |
| H Celkové náklady stavby  | 21         | 47         | 56         | 36         |            | 2 714,10 €              |
| I Doklady   | 18         | 42         | 35         | 50         |            | 2 388,74 €              |
| J Technické špecifikácie a špecifikácia skúšobnej prevádzky   | 12         | 14         | 13         | 9          |            | 876,48 €                |
| K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  | 9          | 10         | 8          | 5          |            | 600,92 €                |
| L Vplyv stavby na životné prostredie  | 7          | 12         | 10         | 6          |            | 632,46 €                |
| M Geodetické zameranie územia so zameraním objektov   | 17         | 31         | 52         | 45         |            | 2 340,60 €              |
| Cena za DSP bez DPH   |            |            |            |            |            | 39 992,72 €             |

Oznámky:

Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky

Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Prešove, 25.09.2014.