CRZ 7116/2014/LSR

ZMLUVA O DIELO ¢&. 32/10/99/2014

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

na Dielo: ,,Nadvorie LS Cadca, rekonstrukcia“
medzi:
Objednavatel’: LESY Slovenskej republiky, $tatny podnik
so sidlom: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
ICO: 36 038 351
Zapisany v Obchodnom registri Okresn¢ho sadu Banska Bystrica, Oddiel: P§, Vlozka ¢.: 155/S
IC DPH: SK2020087982
bankové spojenie: VUB, a.s.
éislo ﬁétu: *kkkhkkhkkikkkikkikkk
I BAN *hhkkhkkhkhkhkkikkkkihkkkihkikkiiikkik
konajuci prostrednictvom: Ing. Ctibor Hatar, generalny riaditel’
Faktura¢na adresa: LESY Slovenskej republiky, $tatny podnik Odstepny

zavod Cadca, I. Podjavorinskej 2207, 022 01 Cadca

(d’alej len ,,Objedndavatel’*)

a
Zhotovitel’: RISS Plus, s.r.o.
so sidlom: Janka Krala 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
ICO: 44 839 707
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 51544/L
IC DPH: SK 2022851347
bankové spojenie: SLSP, a.s., Kysucké Nové Mesto
I BAN- *kkkkkhkkhkkkikkkkikkhkkikkkiikkkikx
konajuci prostrednictvom: Ing. Michal Rakovan - konatel’

(dalej len ,,.Zhotovitel’*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' budi v d’alSom texte spolo¢ne oznaceni aj ako ,,Zmluvné strany‘
a jednotlivo aj ako ,.,Zmluvnd strana‘)
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CRZ 7116/2014/LSR
PREAMBULA

Objednavatel’ je pravnickou osobou, ktora ma zaujem o zhotovenie dicla — stavby
,,Nadvorie LS Cadca, rekonstrukcia“.

Zhotovitel’ je 0sobou opravnenou podnikat’ v oblasti predmetnych stavebnych prac.
Nakol'ko Zhotovitel ma zaujem zabezpe€it' pre Objednavatel'a zhotovenie diela - stavby
,Nadvorie LS Cadca, rekonstrukcia a vykonat’ vSetky prace aukony s tym suvisiace,

dohodli sa Zmluvné strany na uzavreti tejto Zmluvy za podmienok uvedenych nizsie.

l.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovite sa podpisom tejto Zmluvy zavdzuje vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo pre Objednavatela dielo definované v tejto Zmluve a Objednavatel’ sa
zavdzuje za riadne a v€asné zhotovenie diela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za podmienok
a vo vyske uvedenej v tejto Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:

e vykon vSetkych stavebnych prac potrebnych pre riadne zhotovenie stavby v salade
s prislugnou projektovou dokumentaciou pod nazvom ,Nadvorie LS Cadca,
rekonStrukcia®“ vstlade so vSetkymi prisluSnymi  pravnymi  normami
a povoleniami vztahujucimi sa na prevedenie stavenych prac, stavebnych
postupoV a inych ¢innosti sivisiacich so zhotovenim vysSie uvedenej stavby

e postup pri zhotovovani diela v zmysle povoleni, ktoré tvoria Prilohu ¢. 1 k tejto
Zmluve;

e postup pri zhotovovani diela podl'a projektovej dokumentacie stavby — stupen
realizacny projekt, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej Ing. Dana
Tatarkovicova - IDOS Ateliér, so sidlom: Mierova 828/5, 966 81 Zarnovica, ICO:
40536467,

e povinnost Zhotovitela vykonat vSetky ukony a €innosti potrebné na to, aby
Objednévatel’ mohol dielo pouzit na planovany ucel, ktory je Zhotovitel'ovi
znamy zo sutaznych podmienok a sttaznej dokumentacie tvoriacej Prilohu €. 2
k tejto Zmluve;

e zhotovenie alebo zabezpeCenie zhotovenia projektovej dokumentécie skutocného
vyhotovenia diela;

(d’alej vsetko spolu len ,,Dielo®)

Zhotovitel po vykonani a odovzdani Diela zabezpeéi zhotovenie tzv. ,,Projektu
skuto¢ného vyhotovenia“ podl'a platnych pravnych predpisov pre vSetky vykonané prace.
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi dve (2) kopie tychto Projektov skutocného
vyhotovenia v pevnom plastikovom obale spolu s jednou (1) képiou na CD nosici S
planmi vo formate .pdf. Spolu s Projektom skutoéného vyhotovenia Diela Zhotovitel
predlozi Objednavatel'ovi Projekt skutocného vyhotovenia Diela ako aj zameranie
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skuto¢ného stavu Diela od autorizovan¢ho geodeta sa Zhotovitel' zavizuje predlozit’
Objednavatel'ovi najneskor do 14 dni od terminu predbeznej akceptacie Diela v zmysle
bodu 12.4 tejto Zmluvy.

1.4  Pre vylicenie pochybnosti sa Objednavatel' a Zhotovitel' vyslovne dohodli, Ze zdkazka,
ktora je predmetom tejto Zmluvy, sa tyka uplného zhotovenia celého Diela ,,Nadvorie LS
Cadca, rekonstrukcia“ v rozsahu podl'a bodu 1.2 za celkovii cenu za Dielo dohodnutl
podrla ¢lanku V. tejto Zmluvy. Stcastou Diela su taktiez prace a dodavky, ktoré sice nie
s v dokumentacii prisluchajucej k Dielu uvedené, avSak ktoré su nutné k realizacii
funk¢éného Diela v rozsahu, v prevedeni, v lehotach a kvalite stanovenej Zmluvou a ktoré
mal a mohol Zhotovitel na zaklade svojich odbornych a technickych znalosti
predpokladat’ a zistit' najneskdr pri prevzati staveniska v zmysle bodu 2.1 Zmluvy.
Realizacia tychto prac a dodavok v ziadnom pripade nezvysuje cenu Diela dohodnutt
v Zmluve.

1.5 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlastneho uzivania
komunikacii a verejnych ploch vratane thrady vymeranych poplatkov, ndjomného
a ostatnych s tym spojenych nékladov je sucastou Diela a cena Diela podla tejto Zmluvy
sa 0 tieto ¢innosti a naklady s nimi spojené nezvysuje.

1.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

2.1 Dielo sa bude zhotovovat’ na nasledovnom mieste:

e Mesto; Cadca
Okres: Cadca; Kraj Zilinsky
Katastralne uzemie: Cadca
ktoré st vo vyluénom vlastnictve Objednavatel’a alebo ma Objednavatel’ pravo na
nich zriadit’ stavbu (d’alej len ,,Stavenisko®);

e Vsidle Zhotovitel'a, kde sa budu zhotovovat’ najmé Casti Diela administrativneho
charakteru (napriklad vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia).

2.2  Dielo bude zhotovené podl'a projektovej dokumentacie stavby odovzdanej Zhotovitel'ovi
Objednévatelom pri podpise tejto Zmluvy a podla dalSich pokynov Objednévatela
Vv sulade:

e sSpoziadavkami na najvysSiu akost stanovenymi prisluSnymi zaviznymi
i smernymi STN (alebo DIN ¢i EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy
neexistuju), priCom za najvyssiu akost’ Zmluvné strany povazuju Dielo zhotovené
bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouziteIné na ucel planovany
Objednavatel'om,

e sdalSimi poziadavkami na akost’ stanovenymi platnym pravom Slovenskej
republiky,

e s takou uroviou akosti, ktora Objednavatel'ovi, resp. konecnym uzivatel'om Diela,
umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného Diela na jeho planovany tcel,

e so vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpe¢nosti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému Dielu,
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e s poziadavkami na akost pozadovanymi jednotlivymi spravcami sieti
e vpripade poziadavky Objednavatel'a v salade s technologickymi postupmi
a technickymi listami vyrobkov vzt'ahujicimi sa k vykonavanému Dielu.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze je opravneny k realizacii predmetu
zmluvy a je mu zndme mnozstvo zadanych prac i miestne podmienky pre zhotovenie
Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa riadne a detailne oboznamil so
vSetkymi podkladmi prevzatymi od Objednavatela a na ich zéklade predlozil
objednavatel'ovi cenovi ponuku - Polozkovity rozpocCet Diela tvoriaci neoddeliteI'ni
prilohu €. 5 tejto zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah dohodnutych
plneni, situovanie, podrobny stav a dopravna pristupnost’ Staveniska.

Zhotovitel sa zavdzuje k vykonaniu Diela na svoje naklady, svoje nebezpecenstvo, v dobe
a za podmienok dalej vymedzenych touto Zmluvou a Objednavatel sa zavézuje
Vv priebehu realizacie Diela Zhotovitel'ovi poskytnit’ vSetku stéinnost’ vyplyvajicu z tejto
Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo prevziat’ a zaplatit’ za neho dohodnuta
cenu.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objedndvatel. Vlastnicke pravo
k materialom, vyrobkom, zariadeniam ainym castiam Diela, ktoré boli dodané na
Stavenisko za ucfelom ich zapracovania do Diela, prechadza na Objednéavatel’a
momentom ich protokolarneho prevzatia zo strany technického dozoru alebo
Objednavatela. Zapracovanie tychto materiadlov, cCasti alebo komponentov do
zhotovovaného Diela a ani ich pripadné nasledné oddelenie od Diela nema za nasledok
zmenu vlastnickeho prava k nim.

Nebezpec€enstvo Skody na zhotovovanom Diele znaSa az do terminu konec¢nej akceptacie
diela podla ¢lanku 12.5 tejto zmluvy zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ nie je opravneny zadat’ zhotovovanie celého Diela tretej osobe bez pisomného
stuhlasu Objednavatel’a.

Objednévatel’ je opravneny pisomne pozadovat’ pouzitie inych materidlov a Zhotovitel je
povinny tejto poziadavke vyhoviet. Objednavatel je opravneny sam zaistit’ material alebo
realizovat’ niektoré Casti Diela. V tom pripade bude cena diela upravena podla skuto¢nych
nakladov na pozadovant zmenu.
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M.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podla tejto
Zmluvy:

Odovzdanie Staveniska: najneskor do 7 dni odo dna dorucenia pisomne;j
Vvyzvy na prevzatie staveniska

Zaciatok zhotovovania Diela: v stulade s harmonogramom schvalenym
Objednévatel'om

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbezna akceptacia v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy):
3 mesiace odo dia odovzdania Staveniska

Presny terminovy (Gasovy) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivych ¢asti je
uvedeny v Prilohe ¢. 4 ktejto Zmluve (dalej len ,,Terminovy harmonogram prdc®).
V pripade, ak z akychkol'vek dovodov Terminovy harmonogram prac nebude zodpovedat
skutocnému stavu, Zhotovitel' je povinny vypracovat’ a odovzdat Objednavatel'ovi na
odsuhlasenie novy terminovy harmonogram préc, ktory bude zodpovedat’ skuto¢nosti
azaroven pri ktorom bude zachovany termin vykonania aodovzdania Diela
Objednavatelovi uvedeny vysSie ako aj vSetky terminy oznacené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy*. Terminovy harmonogram prac
bude vypracovany Vv takej podobe, kde najmensim ¢asovym usekom (Casovym dielikom)
bude jeden tyzden.

Terminy uvedené vbode 3.1 tejto Zmluvy a terminy oznafené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy*, musia byt presne dodrzané
tak, aby akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani Diela Zhotovite’om. Za ukoncenia jednotlivych terminov a milnikov je
povaZované riadne, v€asné a uplne ukoncenie akychkol'vek préac, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad prislusnej Casti
Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie Objednavatel'om a spravcom sieti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze terminy uvedené v bode 3.1 aterminy oznacené
Vv Terminovom harmonograme prac ako ,,mil'niky* alebo ,,nosné terminy* st zdvdzné pre
Zhotovitela. Objednavatel' nie je povinny predizit tieto terminy ani v pripade, ak
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi Ziadost' na prediZenie tychto terminov a su dané
okolnosti, ktoré odovodiujii omeskanie spolu s podrobnym vysvetlenim dovodu.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 3.1 Zmluvy sa
nezapocitavaji dni, ktoré Objednavatel’ z hladiska klimatickych podmienok vyhodnoti
ako nevhodné na realizdciu Diela. O takomto stanovisku Objednavatel’a bude Zhotovitel
informovany aspon jeden (1) defi vopred.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je schopny splnit’ dohodnuté terminy podl'a bodu 3.1 tejto
Zmluvy a stanovené milniky podl'a Terminovaného harmonogramu priac v beZnom
pracovnom case (v ustanovenom tyzdennom pracovnom case v zmysle ustanovenia § 85
o0ds. 81/2001 Z. z. Zakonnika prace) a jeho omeskanie so zhotovovanim Diela je vicsie
ako pét’ (5) kalendarnych dni oproti ktorémukol'vek zo stanovenych terminov a milnikov,
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je Zhotovitel povinny samostatne alebo na prikaz Objednavatela zabezpecit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach alebo vykonat
iné nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tym Objednavatel'ovi vznikli dodatoc¢né naklady.
Cena Diela dohodnuta v tejto Zmluve sa v takychto pripadoch nemeni. Po vzniku vyssie
uvedenej situacie (t.j. po vzniku omeskania so zhotovovanim Diela va¢Sim ako pat’ (5)
kalendarnych dni oproti ktorémukol'vek zo stanovenych terminov a milnikov) je
zhotovitel’ povinny zabezpecit’ napravu tak, aby sa proces zhotovovania Diela zrychlil.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaji, ze akékol'vek nédklady,
ktoré vzniknti Zhotovitel'ovi v désledku nedodrzania terminov uvedenych v bode 3.1
Zmluvy alebo mil'nikov, resp. dosiahnutim ich riadneho a v¢asného splnenia (napr.
nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.) budui na tarchu Zhotovitel'a. Cena Diela podla tejto
Zmluvy sa nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo, alebo jeho Cast, v sulade s touto Zmluvou
pred dohodnutym terminom, Objednévatel’ je opravneny vykonané Dielo alebo jeho ¢ast’
prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného Diela,
alebo jeho ¢asti, nebude Objednavatel'om bez vazneho dovodu odmietnuté.

V.
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Az do uplného vykonania Diela sa bude uskuto¢novat’ tyzdenné koordina¢né rokovanie
(kontrolny denl) Objednavatela a Zhotovitel'a na Diele vykondvanom na Stavenisku.
Termin koordina¢ného rokovania (kontrolny den) sa bude konat vzdy Vv tyzdennych
intervaloch. Ak kontrolny den ur¢eny podl'a Zmluvy pripadne na $tatny sviatok alebo den
pracovného pokoja, bude sa konat’ kontrolny defi v najblizsom pracovnom dni. Zhotovitel
je povinny vyslat’ na tieto rokovania zodpovedného zastupcu. Objednévatel’ je opravneny
zmenit’ vysSie uvedeny kontrolny deil na zdklade ozndmenia doruceného Zhotovitel'ovi
aspon dva pracovné dni vopred.

Bez vopred ziskané¢ho pisomného stihlasu Objednavatel'a nemdze Zhotovitel dohadovat
alebo vykonavat’ akékol'vek presuny terminov rozhodnych pre zhotovovanie Diela alebo
zmeny projektovej dokumentacie Stavby.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat’ Zhotovitel'a pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutel'ny
mobilnym telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude: Ing. Jozef Buchtik — projekt
manager, tel. ¢.. **¥¥xkkkddkx g e.mail; FrrRxRkkxkk K zmene zodpovedného
zastupcu  Zhotovitel'a dojde na  zdklade pisomného ozndmenia doruceného
Objednavatel'ovi najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred touto zmenou. K zmene
zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a moze dojst’ aj na zédklade ozndmenia takejto zmeny
pocas kontrolného dia podl'a bodu 4.1 Zmluvy.

Okrem pravidelnych tyzdennych koordina¢nych rokovani (kontrolnych dni) o Diele je
Zhotovitel povinny udrziavat’ stdly kontakt s osobami poverenymi Objedndvatel'om
a miestnym technickym dozorom.
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Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa detailne oboznamil so vSetkymi podkladmi pred vystavenim
samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval vsetky naklady suvisiace
s realizaciou diela (stavebny prad, stavebna voda, organizacia dopravy, do¢asné dopravné
znacenie, zabratie verejnych priestranstiev a poplatky s tym spojené, a pod.).

Zhotovitel' bude sam uskuto¢novat’ za seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov
vSetky kontroly plnenia vSetkych svojich povinnosti a zavazkov tak, ako su stanovené
v tejto Zmluve. Na tento ucel sa Zhotovitel zavdzuje Casovo kontrolovat a merat
stavebné prace, suvisiace veci a tovary, zasoby, sluzby a siete prostrednictvom
odbornikov a kompetentnych kontrolérov, alebo prislusnych orgénov, na zaklade
projektovej dokumentacie stavby prevzatej od Objednavatela spolu s predbeznymi
stanoviskami organov, so vsetkymi uradnymi navrhmi a dokumentmi vystupnej kontroly,
najmé zacCiatok vystavby, r6zne kontroly atd’., priCom vSetky nédklady tychto kontrol
amerani st neoddelitelnou st¢astou ceny za zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy
a nebudt dodato¢ne G¢tované Objednavatel’ovi.

Objednavatel’, zastupcovia Objednavatel'a ako aj osoby urcené technickym dozorom st
poCas celého obdobia trvania Zmluvy opravneni uskuto¢nit bud’ na Stavenisku,
v dielilach a priestoroch Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov kedykol'vek v pracovnom
Case akukol'vek kontrolu suvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarusili alebo
nezdrzali postup stvisiacich vyrobnych ¢innosti. Zhotovitel poskytne zamestnancom
Objednavatel'a moznost” vykonania tychto Cinnosti, vratane toho, Ze im zaisti pristup,
svoje zariadenia, povolenia a bezpeénostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto
osoby zistia nedostatky alebo vady, st opravnené odmietnut’ predmetné veci a tovary
alebo ktorékol'vek z predmetnych casti Diela.

Pri Castiach Diela, ktoré budu trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizacie a pod.) bude
Objednéavatel anim uréené osoby (napr. miestny technicky dozor, zastupca
Objednavatel’a a pod.) pred ich zakrytim Zhotovitelom pisomne pozvany minimalne dva
pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejto Casti alebo na zucastnenie sa prislusne;j
sktsky Diela. Ku kontrole zakryvanych ¢asti Diela predlozi Zhotovitel’ vSetky vysledky o
vykonanych skuskach, dokazy o kvalite materidlov pouzitych pre zakryvané Casti Diela,
certifikaty a atesty. Pred zakrytim zabezpec¢i Zhotovitel’ tieZ fotografickii dokumentaciu
alebo videozdznam zakryvanych casti Diela v rozsahu poZadovanom Objednavatel'om
a odovzda ich bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Kontrola tovarov, prac, Diela alebo ktorejkol'vek z ich ¢asti Objednavatel'om, zastupcami
Objednévatela alebo osobami poverenymi technickym dozorom neznamena definitivnu
akceptaciu predmetnych tovarov, prac, Diela alebo ich ¢asti Objednavatel'om. Zhotovitel
je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znédSa vSetky nebezpeCenstva suvisiace
s Dielom az do konec¢nej akceptacie Objednavatel’a s vykonanim a odovzdanim Diela do
svojej dispozicie.

Zhotovitel' nesmie pocas realizacie Diela pouzivat’ akukol'vek mechanizaciu pre stavebné
prace, ktora bola rozne, vac¢sinu neodborne upravovana, nie su pre fnu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené
akékol'vek platné pravne predpisy, najma predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane
zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
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4.11 Zhotovitel’ je pocas plnenia Zmluvy povinny dodrziavat’ zasady bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci, zasady poziarnej ochrany, zasady ochrany zivotného prostredia v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a VSeobecné poziadavky na vykon
prac, ktoré tvoria Prilohu ¢. 6 tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat
dodrziavanie tychto predpisov a VSeobecnych poziadaviek na vykon prac zo strany
Zhotovitel'a prostrednictvom nim urCenej osoby, najmid prostrednictvom technického
dozoru. Objednavatel alebo nim urCend osoba, najméd technicky dozor, ma pravo
jednostranne udelit’ prisluSna sankciu za kazdé porusenie povinnosti z0 strany
Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavédzuje vzniknuté
poruSenie povinnosti ajej nasledky Co najskor odstranit’ audelent sankciu splnit’.
Objednévatel’ ma tiez pravo v pripade preukdzaného poruSenia povinnosti zo strany
Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy realizaciu Diela zastavit’ az do doby odstranenia
vzniknutého nedostatku, ak by pokra¢ovanim v realizacii Diela dos§lo k ohrozeniu zdravia,
zivota alebo majetku Objednéavatela alebo tretich osob, pricom takymto zastavenim
realizacie Diela Zhotovitel'ovi nevznika narok na posun dohodnutych terminov a ani na
zvysenie ceny Diela.

412 V pripade, ak Zhotovitel zadd subdodavku alebo d’alej deleguje akukol'vek ulohu
tykajucu sa vykonania Diela alebo ktorychkol'vek prac, dodavok alebo sluzieb suvisiacich
so zhotovovanim Diela ktorejkol'vek z nim vybratej pravnickej osoby alebo fyzickej
osoby (d’alej len ,,Subdodavatel’), Zhotovitel’ bude:

e vopred informovat Objednavatel’a, resp. osoby nim urcené, o podrobnostiach
Subdodavatel’a, ktory bol Zhotovitelom vybraty, a to najneskér podl'a bodu 4.16
Zmluvy, ako aj poskytovat detailny popis (minimalne nazov, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a tidaje kontaktnej osoby Subdodéavatel'a spolo¢ne s kontaktom
na fu) kazdého Subdodévatela, jemu zverenych prac, dodavok alebo sluzieb, ¢as
vykonania, zariadenie a materialy, ktoré sa maji pouzit, vyrobcu, miesto vyroby
a datum dodavky;

e musiet’ vopred obdrzat’ sihlas Objednavatel’a s uvedenym Subdodavatel'om a bude
povinny V plnom rozsahu pisomne informovat’ osoby ur¢ené technickym dozorom
0 uvedenom Subdodavatelovi;

e v plnom rozsahu zodpovedat’ za riadne a v€asné vykonanie uvedenej tlohy (Casti
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonaval sam;

e zabezpeCovat, ze Subdodavatelia su si plne vedomi a v plnom rozsahu
dodrziavaji podmienky Zmluvy, najma tie, ktoré sa vzt'ahuji na bezpecnost’ a na
zivotné prostredie. Za tymto ucelom Zhotovitel' v pripade potreby prevedie na
Subdodavatel'ov vsetky nevyhnutné zavézky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje
kvalifikéaciu a autorizaciu zamestnancov a zastupcov Subdodavatel'ov;

e zodpovedat’ za vSetky zdravotné, bezpecnostné a pracovné pravne predpisy, ako aj
tie z oblasti zivotného prostredia a zavizky tykajiice sa Subdodavatelov;

e okamzite odstraniovat poruSenie povinnosti Subdodavatela, ak také nastane,
prostrednictvom akychkol'vek vhodnych prostriedkov abude tlmit' ztoho
vyplyvajice dosledky, vratane, ak je to vhodné, vymenou Subdodévatel’a, ktory
porusil svoje povinnosti;

e Vplnom rozsahu vyplacat’ Subdodavatel'ov za vSetky subdodavatel'ské sluzby
abude uhradzat akékolvek dodatocné naklady stvisiace s takymito
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subdodavatel'skymi vztahmi, pricom vSetky ¢asti Diela, ktoré budu plnené formou
subdodavok, budt zhotovované na vyluéné naklady Zhotovitela ana jeho
nebezpecenstvo.

V pripade, ak nebudi dodrzané vyssie uvedené povinnosti, md Objednévatel’ pravo na
nevyplatenie ceny za zhotovenie tych ¢asti Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedenych
podmienok, bez ohladu na narok na nahradu Skody, ktord mohol Objednavatel
potencialne utrpiet. VSetky relevantné registracie, osvedcenia alebo akékol'vek iné
zdkonné poziadavky musia byt splnené a preukdzané Zhotovitelom a vSetkymi
Subdodéavatelmi pocas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotovitel' je povinny preukazat
vSetky potrebné atesty, certifikaty a technické listy pre vSetky materidly zabudované do
Diela, a to vzdy pred ich zabudovanim. Pred samotnym zabudovanim musia byt tieto
casti Diela schvélené Objednéavatel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ziaden zo Subdodavatel'ov nie je vedeny v zozname platitelov
DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie, vedenom na portali dafiovej sekcie
Finan¢ného riaditel'stva SR, a Ze realizaciu jednotlivych Casti Diela bude delegovat’ len na
takychto Subdodévatelov. V pripade, Ze Zhotovitel’ zisti skutocnost’, ktora nie je v stilade
s jeho vyhlasenim v predchadzajucej vete az po delegovani Casti Diela na Subdodavatel’a,
je povinny bezodkladne vykonat’ vSetky potrebné kroky k tomu, aby takyto Subdodavatel
nerealizoval ziadnu c¢ast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodiel’al na realizacii Diela.
V pripade, Ze skuto¢nost’, ktora nie je v stlade so Zhotovitelovym vyhlasenim Vv prvej
vete tohto bodu, zisti Objednavatel, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a, aby bezodkladne vykonal vSetky potrebné kroky k tomu, aby takyto
Subdodéavatel’ nerealizoval Ziadnu cast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na
realizacii Diela. Ak sa vyhldsenie Zhotovitel'a uvedené v prvej vete tohto bodu ukaze ako
nepravdivé, zodpoveda za vSetku Skodu v dosledku toho vzniknuta strane Objednavatel’a.

Zhotovitel' berie na vedomie asthlasi, Ze pri zhotovovani Diela moze delegovat
aktkol'vek ulohu tykajiicu sa vykonania Diela alebo ktortikol'vek pracu, dodavku alebo
sluzbu stvisiacu so zhotovovanim Diela maximalne Vv rozsahu dvoch (2) twrovni
subdodavatel'ského ret'azca:

1. Groven — Zhotovitel’
2. aroven — Subdodavatel’ Zhotovitel'a

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, ze pod pojmom
Subdodavatel’ sa podla tejto Zmluvy rozumie ktorykol'vek Subdodavatel’ v ramci vyssie
uvedenych trovni subdodavatel'ského retazca a povinnosti Zhotovitela tykajice sa
Subdodavatel'ov sa aplikuji na ktoréhokol'vek z nich rovnako (napriklad povinnost
vopred obdrzat’ sihlas Objednavatela s uvedenym Subdodavatel'om).

Skutocnost’, Ze Objednavatel’ schvali akékol'vek subdodavky nijakym spdsobom
neobmedzuje zodpovednost Zhotovitela a neznamend v tejto suvislosti vznik ziadnej
zodpovednosti pre Objednavatela, ked’Zze subdodavky nezbavuju Zhotovitel'a ziadnych
zmluvnych zavdzkov alebo zodpovednosti vyplyvajicich zo Zmluvy. Zhotovitel' zostava
v plnom rozsahu zodpovedny za akékol'vek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost
svojich Subdodavatel'ov, ich zastupcov a personal tak, ako je Zhotovitel' zodpovedny za
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vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost alebo jeho zamestnancov alebo
pracovnikov.

416 Zhotovitel' je povinny kedykol'vek bezodkladne poskytnit' na Zziadost'” Objednédvatela
Vv pisomnej forme zoznam vSetkych Subdodavatel'ov s uvedenim druhu a rozsahu nimi
vykonavanych prac. Zhotovitel' je vSak povinny vzdy poskytnit Objednavatelovi
V pisomnej forme zoznam vSetkych Subdodéavatelov, ktori budu realizovat’ prislusnu cast’
Diela, ato najneskor $tyri (4) kalendarne dni pred zaciatkom realizacie tejto prislusnej
Casti Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

4.17 Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne odmietnut’ Subdodavatela, ktory
preukazatel'ne nerealizuje Dielo alebo jeho Cast’ riadne alebo v stilade so Zmluvou, a to
bez toho, Zze by mal Zhotovitel narok na akukol'vek kompenziciu alebo néhradu.
Zhotovitel” je v takomto pripade povinny okamzite vykonat’ vSetky potrebné ikony na to,
aby s odmietnutym Subdodavatel'om ukon¢il spolupracu na zhotovovani Diela podla tejto
Zmluvy azaroven aby takyto Subdodavatel' najneskor do troch (3) dni odo dna
Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. V pripade akychkol'vek
pochybnosti, ¢i je Dielo alebo jeho <cast’ realizované Subdodavatelom riadne
alebo v sulade so Zmluvou, plati stanovisko Objednavaterla.

4.18 Zhotovitel’ berie na vedomie a sthlasi, ze ak Objednavatel zisti, ze Dielo je vykonavané
Subdodavatel'om, ktory nebol vopred odstihlaseny Objednavatelom podla bodu 4.12
Zmluvy, je Objednavatel opravneny zakazat takémuto Subdodavatelovi vstup na
Stavenisko alebo mu zakazat’ akokol'vek sa podiel'at’ na zhotovovani Diela. Rovnako je
Objednavatel’ opravneny postupovat’ aj vtedy, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti
vyplyvajuce mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bude Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdého Objednavatel'om
vopred neodsthlasené¢ho Subdodavatela.

V.
CENADIELA

5.1  Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a véas dokonéené Dielo prevezme od Zhotovitel'a
a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu Diela ur¢ent podla tohto ¢lanku Zmluvy. Cena
Diela je stanovend dohodou Zmluvnych stran ako cena najviac pripustna a je vysledkom
procesu verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
(dalej len ,,ZVO*) realizovaného Objednavatel'om.

5.2  Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu ¢lanku I. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran a je doloZena polozkovitym rozpoctom Zhotovitel'a, ktora tvori
Prilohu ¢. 5 k tejto Zmluve. Pre vylucenie pochybnosti plati maximalna dohodnuta cena
podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

5.3  Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podrla ¢lanku 1. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
na sumu:

Cena Diela bez DPH: 119 998,67 - EUR
(slovom: Jednostodevitnast'tisicdevit'stodevadesiatosem euro a Sesdesiatsedem euro cent)
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Dan z pridanej hodnoty sa vypocita podla pravnych predpisov platnych v Case jej
platenia.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze v Cene

Diela podl’a bodu 5.3 st v pripade potreby zahrnuté aj tieto prace a ¢innosti:

e Dburacie prace, uloZenie na skladku, rezanie betonu, asfaltu a podobne;

e realizdcia dopravného znacenia pocas trvania Diela;

e realizdcia potrebnych cestnych provizorii (premostenia, lavky pre peSich, znacky a
pod. );

e vytyCenie jestvujucich inzinierskych sieti pred zacatim Diela, vratane dodatocného

vytyCenia kolidujucich sieti, najdenych pocas realizacie Diela;

predpisané skusky podl'a STN;

prekladky inzinierskych sieti;

rozkopavkové povolenia, uzavierky;

vypracovanie prevadzkového predpisu;

geodetick¢é zameranie pripojok resp. novych inzinierskych sieti po vykonani

stavebnych prac v ramci Diela, vratane ich krizovania s jestvujicimi inzinierskymi

sietami, vratane geometrického planu vyhotoveného:
a) v grafickej forme v dvoch vyhotoveniach,
b) v digitalnej forme v programe Microstation vo formate ".dgn" v jednom
vyhotovent,

e dodanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela (Projektu skuto¢ného
vyhotovenia) v pocte dvoch (2) sad, vratane dokladov vydanych v priebehu realizacie
Diela podla prislusnych STN (revizne Spravy, atesty, dokumentacia a pod.). Projekt
skutocného vyhotovenia Diela bude dodany aj v digitalnej forme jeden (1) krat na
CD nosidi;

e protokolarne zaskolenie pracovnikov obsluhy Objednévatel’a;

e prevadzkové naklady na pripadné Cerpanie povrchovej alebo podzemnej vody;

e vyhotovenie minimalne tridsiatich (30) digitalnych fotografii v dvoch (2) koépiach
kazdy kalendarny mesiac po dobu vystavby Diela. Tieto fotografie buda preukazovat
postup prac atam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémovych prvkov.
Fotografie musia byt zretelne oznacené datumom a hodinou ich vyhotovenia.
Fotografie budu doplnené ich stru¢nym popisom z0 strany Zhotovitel’a;

e jednotlivé polozky Diela, ktoré Zhotovitel' neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach Diela.

S vynimkou zmeny rozsahu Diela, ktorda musi byt vopred odsthlasena alebo vyslovne
pozadovana Objednavatel'om dodatkom k tejto Zmluve, neméze Zhotovitel' pozadovat,
narokovat’ alebo sa domahat’ na Objednavatel'ovi zvySenia ceny Diela dohodnutej v bode
5.3 tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto Zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spéosobeny Zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skuto¢nost mimo vplyvu avodle akéhokol'vek
subjektu. Zhotovitel' sa nemoze odvolat’ a ziadat' o zvySenie ceny ani V dosledku
vlastnych chyb alebo chyb jeho Subdodavatel'ov a nedostatocnej koordinécie, realizacie
a kontroly realizacie Diela.

Ak neurobi Zhotovitel’ niektoré prace, aj ked’ su sucastou ceny Diela, znizuje sa cena
Diela o cenu tychto prac uvedent v cenovej ponuke Zhotovitel'a alebo v Zmluve. Cena
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Diela sa znizuje tiez v pripade, ze Objednavatel’ na svoje naklady obstaral niektoré
vyrobky, sluzby ¢i materidly a v pripade, ze budii zmenené ¢i nahradené povodné
materialy, hmoty, vyrobky, sluzby ¢i prace za lacnejsie, ak s zodpovedajuce kvalite
a parametrom pozadovanym v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ rozhodnutie Objednavatel'a o znizeni rozsahu plnenia
v zmysle tejto Zmluvy. V takomto pripade sa znizuje cena Diela o cenu prac, materialu,
vyrobkov a pod., ktoré na zaklade tohto rozhodnutia Objednavatel'a nebudi vykonané
alebo dodané.

Akakol'vek potreba zmien oproti rozsahu prac stvisiacich s realizaciou Diela uréeného
v ¢ase podpisu tejto Zmluvy musi byt bezodkladne po jej vzniku ozndmena
Objednavatel’'ovi. Nasledne je Zhotovitel’ povinny vykonat’ do 3 pracovnych dni vypocet
zmeny ceny Diela a predlozit’ ho Objednavatel'ovi k odsthlaseniu, ak potrebna zmena ma
alebo mo6ze mat’ vplyv na cenu Diela. Ak bude navrhovat’ zvySenie ceny Diela stanovenej
touto Zmluvou za naviac prace Zhotovitel, predlozi svoj navrh Objednavatelovi
bezodkladne (t.j. do 5 pracovnych dni) potom, kedy sa ukazalo, ze je zvySenie ceny Diela
nevyhnutné. Ak tak Zhotovitel' neurobi, jeho néarok na zvySenie ceny Diela vo forme
pisomného dodatku k Zmluve zanika. Ustanovenia bodov 13.4 a 13.5 Zmluvy sa pouziju
primerane.

Za naviac prace sa rozumeju vsetky stavebné prace vykonané Zhotovitelom V suvislosti
s realizaciou Diela nad ramec stavebnych prac uvedenych v Zmluve ajej prilohach.
Zhotovitel je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi naviac prace len za predpokladu, Ze
tieto naviac prace boli Objednavatel'om pisomne schvalené¢ pred ich vykonanim za
podmienok dohodnutych v Zmluve.

Cena naviac prac odsuhlasenych Objednavatelom v zmysle bodu 13.5 Zmluvy bude
stanovena nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom polozkovitom rozpocte Zhotovitel'a
(Priloha €. 5 k Zmluvy) bude zachovana tu urcené jednotkova cena;

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitel'a (Priloha ¢. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutych v cenniku CENEKON,
budu viiom uvedené ceny pozadovanych naviac prac upravené o percento
rovnajice sa percentudlnemu rozdielu medzi celkovou cenou Diela podla tejto
Zmluvy acenou Diela urCenou podla cien poloziek uvedenych v cenniku
CENEKON po ich priradeni k jednotlivym polozkam Diela;

C) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom poloZzkovitom rozpoéte
Zhotovitela (Priloha ¢. 5 k Zmluvy) anenachadzajucich sa ani Vv cenniku
CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvnych stran, na ktoré
Zhotovitel' vopred pripravi kalkuldciu obsahujocu rozbor jednotkovych cien
jednotlivych poloziek naviac prac podla kalkulacného vzorca.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze k zmene ceny Diela a k uzavretiu dodatku k Zmluve
Vv tomto ohl'ade (najmé podla bodov 5.5 a 5.8 az 5.10 Zmluvy) nemdze dojst’ skor, ako
takito zmenu a znenie dodatku neodsthlasi Rada Uradu pre verejné obstardvanie
Vv zmysle ustanovenia § 10a ZVO.
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VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena Diela bude Objednavatelom zaplatena na zaklade mesa¢nych faktir (danového
dokladu) vystavenych Zhotovitelom za prace vykonané pocas predchadzajuceho mesiaca
na zaklade =zastupcom Objednavatela (technickym dozorom) odsuhlasenych
polozkovitych supisov uplne alebo pomerne vykonanych prac vyplyvajucich
z poloziek rozpo¢tu (Priloha ¢. 5). Tieto mesaéné faktiry budd spinat’ vietky naleZitosti
danového dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (d’alej len
,, Ciastkové faktiiry). Po odovzdani Diela vystavi Zhotovitel' koneént fakturu na zaklade
zastupcom Objednavatela odsuhlaseného polozkovitého stpisu vsetkych vykonanych
prac (dalej len ,,Konecna faktura®). Po vystaveni Kone¢nej faktiry nebudd d’alSie
faktury Zhotovitel'a spojené s vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Zhotovitel’
sa zavézuje dorucovat’ vsetky faktiry Objednavatel'ovi na jeho adresu uvedent v zahlavi
tejto Zmluvy, pokial’ Objednavatel’ vyslovne neurci inak.

Kone¢nu faktiru je Zhotovitel povinny vystavit najneskor do tridsiatich (30)
kalendarnych dni po predbeznej akceptacii Diela podla bodu 12.4 Zmluvy. Konecna
faktura musi obsahovat’ Ciastku zostadvajucu k uhrade a musi byt dolozena stanovenymi
podkladmi, hlavne Objedndvatelom potvrdenym protokolom a stpisom vSetkych
doposial’ vystavenych faktur. Sucasne je Zhotovitel’ povinny v Konec¢nej faktire prehlasit,
ze v tejto faktare uplatnil vSetky svoje pefiazné naroky voci Objednavatel'ovi vzniknuté zo
zmluvného vzt'ahu zaloZeného touto Zmluvou do doby vystavenia Konec¢nej faktury.

Zhotovitel' je povinny pred predloZenim faktary predlozit’ Objednéavatel'ovi v troch (3)
vyhotoveniach supis vykonanych prac s nizSie predpisanymi prilohami na postdenie
a vecnu kontrolu spravnosti. Zhotovitel' doru¢i Objednévatelovi stpis vykonanych préac
Vv ¢leneni podla polozkovitého rozpoc¢tu (Priloha ¢. 5), z ktorych st zrejmé vSetky
Specifikacie, zvlastnosti, postupy pri vypoctoch a iné¢ doklady (najmi podrobné stpisy
vykonanych prac s podrobnymi vykazmi mnozZstiev s presnym vyznacenim figar v sulade
s vyfakturovanymi celkami, vysledky vykonanych kontrolnych a reviznych sktSok
a merani, atesty a certifikaty zabudovanych materidlov v sulade s prisluSnymi STN,
porealizaéné geometrické zameranie Diela alebo jeho Casti, geometrické plany Diela,
resp. jeho Casti, dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela, alebo jeho Casti) (dalej len
,Kontrolovatel’né podklady‘‘) najskor posledny den prislusného kalendarneho mesiaca, za
ktory pozaduje uhradit’ prislusni cast’ ceny Diela. Zhotovitel' predlozi Kontrolovatelné
podklady a vSetky prilohy Objednavatelovi okrem listinnej formy aj vo forme
elektronickej (t.j. na CD nosi¢i) v stlade s Objednavatelom pozadovanym clenenim
suborov tak, aby takto vypracované supisy vykonanych prac a Kontrolovatel'né podklady
plne vyhoveli procesu posudzovania faktir Objednavatel'om.

Uplnost’ KontrolovateI'nych podkladov podl'a bodu 6.3 je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac Objednavatelom. Objednavatel ma sedem (7)
pracovnych dni na kontrolu predloZzenych Kontrolovatelnych podkladov a na vyjadrenie
sa k ich akceptacii alebo neakceptacii. Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany
dohodli, Ze nevyjadrenie sa ku Kontrolovatelnym podkladom zo strany Objednévatel’a vo
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vyssie uvedenej lehote, nemozno povazovat’ za ich akceptaciu a odsthlasenie. Nasledne
po pisomnom odsuhlaseni pozadovanych Kontrolovatelnych podkladov /nevyjadreni sa
objednavatel'a v lehote sedem (7) pracovnych dni/ je Zhotovitel' opravneny vystavit' na
ich zaklade jednotlivé faktiry a dorucit’ ich Objednavatelovi v troch (3) vyhotoveniach. V
pripade, Ze faktira vystavena Zhotovitefom nespliia naleZitosti podla tejto Zmluvy a
prislusnych pravnych predpisov, je Objednavatel’ opravneny ju vratit a pozadovat’ jej
opravu. Ako datum dorucenia faktiry plati preto den obdrzania faktiry vystavenej podla
tejto Zmluvy a prislusnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze Objednavatel zisti, ze supis prac alebo iné dokumenty uvedené
v Kontrolovatel'nych podkladoch nezodpovedaju skuto¢nosti, vrati tieto Kontrolovatel'né
podklady Zhotovitel'ovi k oprave. Prace a iné¢ ukony, ktoré nezodpovedaji skuto¢nosti
(uvedené¢ vo vratenych Kontrolovatelnych podkladoch) je Zhotovitel opravneny
vyuctovat’ az po ich odsuhlaseni Objednavatelom. K pracam a inym tikonom uvedenych
v Kontrolovatel'nych podkladoch, ktoré neboli vratené Zhotovitel'ovi na opravu podla
tohto bodu, je Objednavatel’ povinny sa vyjadrit’ podl'a bodu 6.4 Zmluvy.

Splatnost” faktary je 30 dni odo diia doru€enia faktiry Objednédvatelovi v stilade s tymto
Clankom Zmluvy. Platba bude vyhotovena bezhotovostnym spdsobom na ucet
Zhotovitel'a uvedeny na prisluSnej fakture.

Jednotlivé platby ceny Diela Objednavatelom nemaju vplyv na zodpovednost’ a garancie
Zhotovitela. Tieto platby nie je mozné chapat’ ako prevzatie ¢iastkovych vykonov.

Cena Diela bude Zhotovitelovi vyplatend na zaklade prisluSnych bodov a ustanoveni
tejto Zmluvy, avSak iba za predpokladu, Ze ¢ast’ Diela za ktoru sa plati je riadne vykonana
(v pozadovanej kvalite vratane vykonania predpisanych skusok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladovej Casti, ¢o bude dolozené potvrdenim Objednévatel’a).
Zhotovitel' je opravneny vystavit' poslednt fakturu aZz po predbeznej akceptacii Diela
podla ¢lanku XII. tejto Zmluvy.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatelom neznamend, Ze tato faktira
bola prijata, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkol'vek platby
uskuto¢nenej Objednavatelom (i) nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava
ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo ze prebera ¢iastoéné plnenie Diela zodpovedajuce
uvedenej platbe a (i) taktiez tato platba nemd vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a a nim
poskytnuté zaruky.

Objednavatel’ Objednavatel’ je kedykol'vek opravneny odmietnut’ akukol'vek faktiru
Zhotovitel'a v pripade, ak Zhotovitel' podstatne porusi tito Zmluvu. Takéto odmietnutie
faktury je Objednavatel’ povinny pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi, pricom Objednavatel’
uvedie dovody odmietnutia faktury. Zhotovitel’ je opravneny odmietnuta faktiru opédtovne
vystavit’ az po riadnom splneni dovodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni.
Odmietnuta faktira sa zaroven nepovaZuje za riadne vystavenu faktiru v zmysle tohto
¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat zmluvné pokuty, iné
sankcie, naklady alebo nahradu $kody, na ktoré ma voc¢i Zhotovitelovi podla tejto
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Zmluvy narok, proti pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi vzniknutych mu na
zéklade tejto Zmluvy, najmé proti cene Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskor do piatich (5) pracovnych dni po uzavreti Zmluvy
uhradit na bankovy ucet Objednavatela uvedeny v uvode tejto Zmluvy finanéné
prostriedky vo vyske 20 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako vykonovu
zabezpeku na realizdciu Diela. Tato vykonova zabezpeka bude zabezpecovat' naroky
Odberatel'a vo¢i Zhotovitel'ovi v pripade, ak tento nebude plnit’ zavizky z tejto Zmluvy
riadne a vcas. Vykonova zabezpeka moéze byt na zaklade rozhodnutia Objednavatela
pouzita na pripadni ndhradu zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, trokov z omeSkania
ainych sankcii a ndrokov v prospech Objednévatela, ktoré mu vzniknu pri poruseni
Zmluvy zo strany Zhotovitela. S ohl'adom na ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy sa
Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze Objednavatel' je opravneny kedykol'vek pouzit
hodnotu zabezpeky za zhotovované Dielo na uspokojenie akychkol'vek svojich narokov
vo¢i Zhotovitelovi vzniknutych podla alebo na zdklade alebo v suvislosti s touto
Zmluvou.

Vykonova zabezpeka bude do tridsat’ (30) dni po predbeznej akceptacii Diela podl'a bodu
12.4 Zmluvy vratena Zhotovitel'ovi vo vySke 15 % z ceny diela v zmysle bodu 5.3 tejto
zmluvy, resp. vo vyske znizenej o sumu pouziti Objednavatel'om ako nahrada zmluvnych
pokut, vzniknutej Skody, Urokov z ome$kania ainych sankcii a narokov v prospech
Objednavatel’a podla tejto Zmluvy.

Ak sa znizi povodna vySka vykonovej zdbezpeky v dosledku jej pouZitia Objednavatelom
podla bodu 6.12 Zmluvy, je Zhotovitel' povinny ju doplnit’ do jej pdvodnej vysky do 14
dni, od kedy ho 0 zniZeni vykonovej zabezpeky Objednavatel’ pisomne informoval. Ak
Zhotovitel nedoplni vykonova zabezpeku v zmysle predchadzajuceho ustanovenia,
Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, priCom Zhotovitel berie na vedomie
a suihlasi, ze zostavajuci objem vykonovej zaruky v takomto pripade prepada v prospech
Objednavatel’a.

Zhotovitel' je opravneny svoju povinnost' uhradit na bankovy ucet Objednavatela
vykonovu zabezpeku podla bodu 6.12 Zmluvy splnit’ aj poskytnutim neodvolatel'nej
bankovej zaruky S plnenim na prvé vyzvanie, pricom doba platnosti bankovej zaruky
uvedenej v zarucnej listine musi byt neobmedzena. Tato bankova zaruka musi byt
poskytnutd v rovnakej vySke, na rovnaké obdobie aza rovnakych podmienok ako
vykonova zabezpeka, inak nebude Objednavatelom akceptovana. Bankova zaruka teda
bude zabezpecovat' naroky Odberatela voc¢i Zhotovitel'ovi v pripade, ak tento nebude
plnit’ zavizky z tejto Zmluvy riadne a v¢as, a to najma na pripadni nahradu zmluvnych
pokut, vzniknutej Skody, trokov z omeskania a inych sankcii. Zarucnd listina banky, na
zéklade ktorej vznika bankova zaruka podla tohto bodu Zmluvy, neméze udelovat’ banke
pravo uplatnit namietky, ktoré by bol opravneny voci Objedndvatelovi uplatnit’
Zhotovitel’.

Zhotovitel' je opravneny po predbeznej akceptacii diela povodni bankova zaruku vo
vyske 20 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy nahradit’ novou bankovou
zarukou vo vyske 5% z ceny diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy. Platnost’ novej
bankovej zaruky bude koncit' poslednym dinom zarucnej doby podla bodu 8.1 tejto
zmluvy.
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6.16 Ak dojde k plneniu zo strany banky vo¢i Objednavatel'ovi na zaklade bankovej zaruky
v zmysle bodu 6.15 Zmluvy, Zhotovitel' je povinny postupovat’ bud’ podl'a bodu 6.14
Zmluvy tak, ako keby doslo k pouzitiu vykonovej zabezpeky, alebo predlozit’ do tridsat’
(30) dni, odkedy ho o plneni z bankovej zaruky Objednavatel’ pisomne informoval, nova
bankovu zaruku. Tato nova bankova zaruka musi byt' poskytnuta v rovnakej vyske, na
rovnaké obdobie aza rovnakych podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude
Objednavatel'om akceptovand. Nova bankova zaruka moze byt poskytnuta v nizsej vyske
ako vykonova zdbezpeka len vtedy, ak jej sucet s predchadzajucou a stdle platnou
bankovou zarukou (bankovymi zarukami), ktora eSte nebola plnena zo strany banky V jej
celom rozsahu, sa rovna vyske vykonovej zabezpeky podla bodu 6.12 Zmluvy. Ak
Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi novu bankova zaruku v zmysle tohto bodu
Zmluvy, Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, pricom Zhotovitel beric na
vedomie a suhlasi, Ze zostavajuci objem platnej bankovej zaruky si je v takomto pripade
Objednavatel’ opravneny narokovat’.

6.17 V pripade, ak sa pocas platnosti Zmluvy Zhotovitel’ ocitne v evidencii Zoznamu platitel'ov
DPH, u ktorého nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b)
druhého bodu zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich
predpisov, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny nevyplatit’
¢iastku zodpovedajucu vyske DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (d’alej len
,Darova zabezpeka™) do doby hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej fakture zo strany Zhotovitel'a v stlade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty Vv zneni neskorSich predpisov. Objednavatel sa nedostava do

omeskania s plnenim v pripade postupu podl'a tohto bodu Zmluvy.

6.18 Danova zabezpeka zanika ku ditu hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej faktire zo strany Zhotovitel'a v stlade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je povinny vykonat
uhradu Danovej zabezpeky Zhotovitel'ovi z predmetnej faktiry do 30 dni odo dna jej
zéniku podl'a predchédzajucej vety.

VII.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na
zhotovovanom Diele ajeho castiach, Stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na
veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu na
to, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim
poverenymi podnikatel'mi alebo Subdodavate'mi. Zhotovitel sa zavédzuje nahradit
Objednavatel'ovi akukol'vek Skodu, ktori zapricinil alebo sposobil pri realizacii Diela,
alebo za ktort zodpovedd, v plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie
povodného stavu. Zhotovitel’ sa v takom pripade zavizuje obnovit’ pdvodny stav na svoje
naklady, pricom tieto ndklady nebudu mat’ Ziadny vplyv ani sa akokol'vek inak premietat’
na vysku ceny Diela a jeho Casti podl'a tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela
a jeho casti dohodnutu podla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny nahradu Skody
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jednostranne zapocitat’ so splatnou platbou ceny Diela, zaru¢nou zabezpekou alebo
odpocitat’ z akejkol'vek sumy, na ktordt ma v zmysle tejto Zmluvy narok Zhotovitel’.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky nim vykonané alebo zariadené prace, vykony a dodavky
tym sposobom, Ze u vsetkych nedostatkov, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zaru¢nej
lehoty, zariadi na vyzvanie Objednavatel'a alebo uzivatel'a Diela zadatie ich odstranenia
Vv priebehu maximalne siedmich (7) pracovnych dni bez naroku na thradu nakladov.
Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vSetky nedostatky v technicky najkratSom moznom case
od zacatia ich odstranovania. V pripade neplnenia tychto terminov (¢i uz v suvislosti so
zaCatim odstrafiovania nedostatkov alebo v stvislosti s dokon¢enim ich odstrafiovania)
ma Objednavatel’ pravo nechat’ tieto nedostatky odstranit’ tretou osobou podla vlastnej
vol'by a na naklady Zhotovitel'a. Vyska ceny takto vykonanych prac bude stanovena bez
ohl'adu na vysku jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v
ponuke Zhotovitel'a. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci
Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych ndkladov tretou osobou. Pri vyskyte nedostatkov
ida aj vSetky Skody vzniknuté dosledkom nedostatkov a prace naviac potrebné na ich
odstranenie (napr. odstranenie oblozeni, naklady na sledovanie nedostatkov a pod.) na
tarchu Zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Zhotovitel' je zodpovedny za poskodenie verejnych alebo stkromnych komunikécii,
vozoviek, chodnikov, parkovacich ploch a podobne, ktoré sa sposobi v désledku vykonu
stavebnych prac na Diele. Zhotovitel je po dobu realizacie Diela zodpovedny za
udrziavanie Cistoty verejnych komunikacii (ciest a ulic) v blizkosti Staveniska a za ich
udrZiavanie bez necistot a odpadkov, ktoré vznikli v dosledku vykonu stavebnych prac na
Diele. Zhotovitel' je povinny sledovat’ zakonné nariadenia ainé zavdzné opatrenia
prislusnych organov verejnej moci, ktoré sa tykaju Cistoty verejnych komunikacii (ciest
a ulic).

V pripade, Ze Zhotovitel’ poveri vykonanim casti Diela ini osobu (Subdodavatel'a), ma pri
takomto vykonavani Diela Zhotovitel' zodpovednost’, akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavdzuje v€as a S predstthom pisomne upozornit Objednavatela na
akékol'vek dovody, ktoré modzu, €o ilen teoreticky, spdsobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktory nenesie zodpovednost'.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najneskor do sedem (7) pracovnych dni po prevzati Staveniska na
viditelnom mieste oznacit’ Stavenisko tabul'ou, na ktorej bude uvedené meno stavebnika,
¢isla a datumy stavebnych povoleni, zodpovedny projektant, technicky dozor, zhotoviter,
zodpovedny stavbyveduci zhotovitela, termin realizacie.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze Zhotovitel’ na Stavenisku vybuduje v miestach podl'a
projektove] dokumentacie docasné stavby (ak su v projektovej dokumentacii
zaznamenané), ktoré po dokonfeni Diela  podla pisomne dohodnutého terminu
S Objednavatelom riadne odstrani. Zhotovitel’ sa okrem vybudovania docasnych stavieb
zavizuje zabezpecCit dodrziavanie pracovnych podmienok v zmysle platnych pravnych
predpisov a ochranu majetku nachadzajucom sa na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny odpady vzniknuté vystavbou odovzdat na zhodnotenie,
zneSkodnenie len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla platnych a ucinnych
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pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi. Zhotovitel' je povinny viest
evidenciu 0 mnozstvach a nakladani so vzniknutymi stavebnymi odpadmi a tidaje z tejto
evidencie ohlasovat’ prislusSnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva.
Najneskor sedem (7) pracovnych dni pred terminom kolaudacie stavby (Diela) je
Zhotovitel' povinny predlozit’ organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve zoznam
odpadov vzniknutych pri vystavbe a ich materidlova bilanciu (druh a mnoZstvo) spolu
s dokladmi o spdsobe ich vyuzitia alebo znehodnotenia resp. zneskodnenia.

Zhotovitel’ je povinny pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu, pri ktorom
ddjde k obnazeniu plynovodu a plynovych pripojok, pred zasypanim prizvat’ pracovnikov
SPP — distribucia a.s., za u¢elom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych
noriem. Rovnako je Zhotovitel' povinny postupovat’ aj pri obnaZeni inych inzinierskych
sieti, a teda pri pracach v ochrannom péasme a ku kazdému vykopu prizvat’ pracovnikov
osoby (organizacie) zodpovednej za funkénost’ a riadny stav prislusnej inzinierskej siete
za ucelom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych noriem.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v sulade s ustanovenim § 46d zakona ¢.
50/1976 Zb. 0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy,
najmé udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od Zmluvy (projektovej dokumentéicie) atudaje na posudenie prac subjektmi
verejného prava.

Zapisy do stavebného dennika ako aj jeho kontrolu mézu vykondvat iba osoby na to
urcené osobitnym poverenim Zhotovitel'a, projektanta, Objednavatela alebo subjektmi
verejného prava.

Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah dennika a pripajat svoje stanovisko
k jednotlivym zapisom.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznamit’ svojich zamestnancov ako aj inych
pracovnikov a zamestnancov Subdodavatelov, Kktori budt vykonavat zemné prace,
S polohou zariadeni, rozvodov jednotlivych sprdvcov (napr. telekomunikacny kabel,
plynovod ai.) atiez s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vysSie
uvedeného oboznamenia uréenych osdb s polohou zariadeni a rozvodov jednotlivych
spravcov nachddzajucich sa na Stavenisku je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby pred
nastupom na akékol'vek prace vykonavané na Stavenisku boli vSetky zariadenia a rozvody
jednotlivych spravcov jednoznacne a vidite'ne vytycené (vyznacené).

Objednavatel’ nezodpoveda za Skody, ktoré vznikna v doésledku ¢innosti Zhotovitel'a pri
vykone zemnych alebo inych prac, najmd ak tymto dojde k poskodeniu podzemnych
alebo nadzemnych zariadeni a rozvodov jednotlivych spravcov, ak pisomne oboznamil
Zhotovitela sich existenciou alebo boli zakreslené v projektovej dokumentacii.
Zhotovitel’ hradi nahradu takychto $kod v ich plnej vySke a zodpoveda za ich odstranenie.
Tymto nie je dotknuta vyska ceny Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy a ani termin zhotovenia
Diela podl'a bodu 3.1 Zmluvy.
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VIII,
ZARUCNA DOBA

VSeobecna zaru¢na doba na Dielo je 36 mesiacov, priCom tato zaru¢na doba zacina
plynat diiom predbeznej akceptacie Diela podl'a bodu 12.4 Zmluvy.

Osobitnd zaru¢na doba na Dielo alebo jeho casti nie je ustanovend, nakol’ko vzhl'adom na
charakter Diela nie je potrebna.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi aj navrhy servisnych zmliv na tie Ccasti
zhotovovaného Diela, pri ktorych je potrebné vykonavat’ pravidelny servis.

Plynutie zaru¢nej doby na cCasti Diela, pri ktorych sa odstrafiuji vady, sa preruSuje a
opitovne zacina plynit az ditom nasledujiicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia
vady Objednavatelom. U tych vad, ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba vztahujuca sa k vymenenej alebo nahradenej veci
plynit odznova dinom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich
pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavidzuje zabezpecit', aby zhotovené Dielo bolo uzivané riadne a zaroven
aby bola vykonavana vsetka potrebna tdrzba s potrebnou starostlivostou. Zhotovitel’ na
tento Ucel pisomne upozorni Objednavatelovi pri odovzdani Diela na vSetky Specifika
zhotoveného Diela a zaroven odovzda Objednavatel'ovi podrobny manual s definovanim
potrebnej Udrzby a pravidelného servisu.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zdrucnej doby ktorejkol'vek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela na
skuto€nost’, Ze sa kon¢i zaru¢né doba a presne urcit’ prislusnt Cast’ Diela. Objednavatel je
opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil zavere¢nej obchddzky Diela, za
ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednévatel je opravneny jednostranne (aj bez
suhlasu Zhotovitel'a) postapit’ svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych
Zhotovitel'om podl’a tejto Zmluvy na tretiu osobu.

IX.
ZARUCNA ZABEZPEKA (ZADRZNE)

Vyska zaruénej zabezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy (bez
dane z pridanej hodnoty) a Objednavatel’ je opravneny tuto zaru¢nu zabezpeku uplatnit’ zo
sumy zabezpeky vzniknutej podl'a bodu 6.12 tejto Zmluvy. Zaru¢na zabezpeka plati tak
pre nedostatky a vady, ako aj pre pripadné naroky na nahradu Skody zo strany
Objednavatela vo¢i Zhotovitelovi. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k ¢astiam
Diela, na ktoré sa viaze vSeobecna zaru¢na doba podl'a bodu 8.1. ¢lanku VIII. Zmluvy,
bude Objednavatelom vratena na pisomnu vyzvu Zhotovitela do tridsat’ (30) dni po
uplynuti tejto vieobecnej zaruénej doby. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktord sa vztahuje
k Castiam Diela, na ktoré sa viaZe osobitna zaru¢na doba podl'a bodu 8.2. ¢lanku VIIL.

ZoD ¢. 32/10/99/2014 Strana 19 z 32



10.1

10.2

111

11.2

121

12.2

CRZ 7116/2014/LSR
Zmluvy, bude Objednavatel'om vratena na pisomnu vyzvu Zhotovitel'a tridsat’ (30) dni po
uplynuti tejto osobitnej zarucnej doby.

X.
PROJEKTANT A TECHNICKY DOZOR

Projektantom Diela je:

meno a priezvisko/nazov: Ing. Dana Tatarkovi¢ova - IDOS Ateliér
so sidlom/bytom: Mierova 828/5, 966 05 Zarnovica

ICO: 40536467

telefonicka kontakt: falalaialalalaiaialoke

Objednavatel’ doruci vSetky potrebné informacie, tykajice sa technického dozora
najneskor v defi odovzdania staveniska.

XI.
ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANYCH STAVEBNYCH PRAC

Presny zoznam (supis) vsetkych vykonanych stavebnych prac pri zhotoveni Diela podla
tejto Zmluvy, ktory ma byt zakladom pre vyuactovanie ceny Diela musi byt pripraveny
podla prislusnych ustanoveni ¢lanku VI. tejto Zmluvy. Z kazdého stpisu vykonanych
stavebnych prac obdrZi technicky dozor origindl a jednu kopiu.

Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych st akékol'vek nejasnosti, nepresnosti
alebo chyby, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne
odstranit’ namietnuté nedostatky supisov vykonanych stavebnych prac atieto bez
nedostatkov dorucit’ Objednavatel'ovi.

XII.
PREBERACIE KONANIE

Hned ako Zhotovitel' dospeje k nazoru, ze Dielo je riadne zhotovené, Zhotovitel' tato
skuto¢nost’ oznami Objednavatel'ovi doporuc¢enym listom a zaroven vyzve Objednavatela
na vykonanie ohliadky Diela za uc¢elom overenia celkového stavu vykonu Diela a jeho
plnohodnotného suladu so Zmluvou a pokynmi Objednavatela. Nasledne bude po dohode
medzi Zmluvnymi stranami a miestnym technickym dozorom stanoveny termin
preberania Diela.

Ohliadka Diela bude vykonana Objednavatelom a osobami nim urCenych za ucasti
Zhotovitel'a a ak je to potrebné, aj v sucinnosti so Subdodavatel'mi tak, aby sa uskuto¢nilo
kvalitativne a kvantitativne postudenie vSetkych vykonanych ¢asti Diela. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit' pritomnost Subdodavatelov na svoju zodpovednost a naklady.
Zhotovitel' odstrani vSetky nedostatky a vady Dicla zistené a vytknuté pocas ohliadky
Diela pred vystavenim predbeznej akceptacie podla bodu 12.4 tohto ¢lanku Zmluvy.
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Vysledky ohliadky Diela budi Zmluvnymi stranami spisané v protokole, pricom vyhrady
Objednavatel’a voci tym castiam Diela, ktoré nebudu zodpovedat’ parametrom a vykonom
dohodnutym v tejto Zmluve, musia byt Zhotovitelom odstranené v ¢o najkratSom
moznom case.

Predbezna akceptacia Diela:

Po odstraneni vsetkych nedostatkov vytknutych Objednavatel'om v protokole z ohliadky
Diela, Zhotovitel’ oznami Objednavatel'ovi prostrednictvom doporu¢eného listu zavere¢né
ukoncenie Diela vratane riadneho vykonania a ukoncenia opatreni stym suvisiacich
a poziada Objednavatel'a o predbeznu akceptaciu Diela. Nasledne sa Zmluvné strany
dohodnu na datume uskutocnenia predbeznej akceptacie Diela.

Predbezna akceptacia Diela sa uskuto¢ni na Stavenisku a Objednavatel’ moze Dielo
predbezne akceptovat’, ak su splnené vsetky nizsie uvedené podmienky:

e vsetky vady Diela vytknuté v protokole zohliadky Diela boli odstranené
K spokojnosti Objednavatel’a;

e Dielo moze byt’ plne bezpecne uzivané;

e dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela v zmysle ¢lanku 1. Zmluvy bola
riadne odovzdana Objednéavatel'ovi;

e  Zhotovitel splnil vSetky svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a

e Zmluvné strany sa dohodli na kone¢nom rozsahu zhotoveného Diela a definitivne;j
cene Diela.

Objednavatel’ sa méze rozhodnit, Ze neodmietne predbeznti akceptaciu Diela v pripade
drobnych vad, ktoré nebrania plnohodnotnému a bezpecnému uzivaniu alebo prevadzke
Diela, ak sa Zhotovitel' zaviaze odstranit’ takéto vady v najkratSom moznom case,
najneskor vSak do Konecnej akceptacie Diela podl'a bodu 12.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Predbezna akceptacia Diela bude formalne preukazana spravou (protokolom) podpisanou
Zhotovitelom a Objednavatelom. V takejto sprave sa mozu nachddzat’ vyhrady pokial
tieto podstatne nekolidujli s prevadzkou alebo uZivanim Diela. Ak tieto vyhrady podstatne
koliduji s prevadzkou alebo uzivanim Diela, Objednavatel’ predbeznt akceptaciu Diela
odmietne anepodpise prisluchajucu spravu (protokol). Nasledne Zhotovitel' v kratkom
case, na ktorom sa dohodne s Objednavatelom, na svoje naklady odstrani reklamované
vady a vyhrady pred tym, ako opédtovne poziada Objedndvatela o prijatie predbeznej
akceptacie Diela a podpisanie prislichajicej spravy (protokolu).

Konec¢na akceptacia Diela:

Kone¢na akceptacia sa uskutoéni po vykonanej predbeznej akceptacii Diela za
predpokladu, Ze:
e Dielo bolo riadne odovzdané do uzivania prislusnym stavebnym uradom, t.j. bolo
vydané posledné pravoplatné kolaudacné rozhodnutie;
e vsetky vyhrady vznesené Objednavatelom pocas predbeznej akceptacie Diela
a drobné vady boli odstranené, a
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e vSetky spory medzi Zmluvnymi stranami boli urovnané.
Konecnéd akceptacia Diela bude dolozend pisomnou spravou (protokolom) spolo¢ne
podpisanou Zhotovitelom a Objednéavatel'om.

Zhotovitel' zostdva aj nad’alej zodpovedny za vSetky zavidzky vzniknuté pred diiom
konec¢nej akceptacie Diela. Naviac Zhotovitel’ zostava zodpovedny za vSetky skryté vady
po konec¢nej akceptacii Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov a tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa mo6zu dohodnut’ na odovzdani a prebrati len niektorej Casti Diela.
V takom pripade sa ustanovenia tykajuce preberacieho konania uvedené vyssie v tomto
¢lanku Zmluvy budu aplikovat’ primerane na thto Cast’ Diela.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ Stavenisko do 10 kalendarnych dni po koneénej akceptacii
Diela alebo ukoncenia tejto Zmluvy, ak dojde k jej ukonéeniu skor, pokial’ nie je v tejto
Zmluve ustanovené inak.

XII.
ZMENY V PRIEBEHU STAVBY

Ak by bolo zac¢atie zhotovovania Diela spdsobené zavinenim Zhotovitel'a posunuté oproti
nastupnému terminu podl'a Terminového harmonogramu prac, plati, Ze aj napriek tomu
musi byt termin vykonania a odovzdania Diela dodrzany bez naroku na zvySenie ceny
Diela dohodnutej v tejto Zmluve.

Vsetky nadvizujice terminy sa posunt o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok
zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posun zaciatku zhotovenia Diela pisomne
odsuhlasi Objednavatel. Sankcie podl'a tejto Zmluvy ostavaju v platnosti v plnej vyske
po¢nic novymi terminmi. Ak Objednavatel’ pisomne neodsuhlasi posuny v terminoch,
posuny Vv terminoch nemaji platnost’ vo vztahu na narokovanie si upustenia od sankcii
dohodnutych k povodnym terminom uvedenym v Terminovanom harmonograme prac.

V pripade omeskania na strane Objednavatela o viac ako pat’ (5) dni je Objednavatel
povinny pristupit’ na zmenu terminov realizacie a ukoncenia Diela ajeho ¢asti o dobu
svojho omeskania, ale len vo vztahu ktym castiam Diela, ktoré su omeskanim
Objednéavatel’a priamo dotknuté. Sankcie podla tejto Zmluvy ostavaji v platnosti v plnej
vyske pocnic novymi terminmi.

Akékol'vek zmeny pri zhotovovani Diela vratane akychkol'vek zmien dokumentécie
stvisiacej s Dielom (projektova dokumentacia, vykresy a pod.) alebo akykol'vek detail
zaznaceny projektantom alebo Zhotovitelom do stavebného dennika je nutné vopred
pisomne odsuhlasit’ Objednavatel'om, inak su tieto zmeny neplatné a Zhotovitel’ ich nie je
opravneny realizovat. Uvedené plati aj pre konStrukéné zmeny dohodnuté medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om.

32/10/99/2014 Strana 22 z 32



135

13.6

13.7

13.8

141

CRZ 7116/2014/LSR
Pokial' by realizacia akejkol'vek zmeny Diela uvedenej v bode 13.4 Zmluvy mala za
nasledok zvySenie dohodnutej ceny Diela, Zhotovitel nesmie takito zmenu Diela
realizovat' skor, ako mu Objednavatel’ nevyda pisomny sthlas vo forme pisomného
dodatku k tejto Zmluve. Za dodrzanie formy pisomného dodatku k Zmluve sa bude
povazovat’ aj pripojenie samostatnej novej prilohy k Zmluve nahradzajicej povodnu
prilohu Zmluvy, pricom na takejto novej prilohe k Zmluve musi byt’ vyznaceny jej datum
vyhotovenia a musi obsahovat’ podpisy 0s6b opravnenych konat v mene Zmluvnych
stran. Objednavatel’ odsuhlasi resp. odmietne takuto zmenu Diela majacu vplyv na
zvySenie ceny Diela najneskor do piatich (5) pracovnych dni po dni dorucenia
pravoplatného rozhodnutia Rady Uradu pre verejné obstaravanie k navrhovanému
zvySeniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO. V pripade, ak
Zhotovitel uvedené zmeny vykona bez pisomného suhlasu od Objednavatela vo forme
pisomného dodatku k Zmluve, akceptuje pdvodne dohodnutti cenu Diela (jeho Casti) bez
naroku na jej zvySenie pri novom rieSeni a postupe zhotovenia Diela. Rovnako prebera
plnt zodpovednost’ za dodrzanie pozadovanych parametrov podla vSeobecne platnych
pravnych predpisov a noriem aj pre ostatné touto zmenou dotknuté Casti Diela.

Okrem Objednavatel'a (jeho Statutarneho zastupcu), resp. osoby nim vyslovne na tento
ucel splnomocnenej, nemaji ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohadovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny
Diela.

Akékol'vek zmeny Diela a tejto Zmluvy su Zmluvné strany povinné vykonat v stlade
s bodom 19.2 Zmluvy a v sulade s prislusnymi ustanoveniami ZVO upravujicimi zmeny
uzavretej zmluvy, ktora bola vysledkom procesu verejného obstaravania.

Zmluvné strany bert na vedomie a sthlasia, ze ak akékol'vek zmeny Diela alebo tejto
Zmluvy budi predmetom schvalovania Rady Uradu pre verejné obstardvanie, pri¢om
navth na schvalenie zmeny Diela alebotejto Zmluvy dal Objednavatel’ alebo
Objednavatel’ spolo¢ne so Zhotovitel'om (d’alej len ,,Ndvrh na dodatok*), budl sa terminy
realizacie a ukonéenia Diela postivat’ o dobu od doru¢enia Navrhu na dodatok Uradu pre
verejné obstaravanie az po defi pravoplatnosti rozhodnutia Rady Uradu pre verejné
obstaravanie o Navrhu na dodatok. Posuny terminov sa budu realizovat’ vSak vZdy len vo
vzt'ahu k tym Castiam Diela, ktoré stt Navrhom na dodatok priamo dotknuté. Ak navrh na
schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy poda len Zhotovitel, terminy realizacie
a ukoncenia Diela sa posuvat’ nebudu.

XIV.
OSTATNE DOHODY

Zhotovitel’ je povinny prekontrolovat’ vSetky podklady, plany a technické podklady, ktoré
kedykol'vek obdrzal alebo obdrzi od Objednavatela pre ucely plnenia zavdzkov podla
tejto Zmluvy. Ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’, ktora ma alebo by mohla mat’ za
nasledok nefunkénost’ Diela alebo jeho Casti, musi Zhotovitel' pisomne bezprostredne po
zisteni vady ohlasit’ doporucenym listom zastupcovi Objedndvatela. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, ze ustanoveniami tohto bodu Zmluvy
nie st nijako dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmluvy aprava apovinnosti z neho

vyplyvajtce.
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142 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu realizacie prac azhotovovania Diela zo strany Zhotovitel'a. Zhotovitel
zodpoveda za vsetky skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

14.3  Zhotovitel' zabezpeci bezvadnu, prisluSnym normam a predpisom zodpovedajicu
dodavku Diela a jeho casti. Pri vadnych dodavkach a vykonoch jednotlivych ¢asti Diela
modze Objednédvatel tieto odmietnut’ a pozadovat riadnu dodavku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii, okrem pripadu, ak ticto vady
vznikli na zdklade nevhodnych alebo nespravnych pokynov Objednévatela udelenych
napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu Zhotovitel'a. Odstranenie vad a
nedostatkov, ktoré nemaji svoj pévod v konani Objednavatel’a, nema za nasledok vznik
finanénych narokov Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi nad dohodnuti zmluvni cenu
podrla ¢lanku V. Zmluvy.

14.4  Zhotovitel' sa zavdzuje urobit’ vSetko pre splnenie predmetu Zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokoncenie stavebného zameru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo
v celom rozsahu vsetkym pravnym predpisom a neprekazalo pri obstaravani uzivacieho
povolenia.

145 Zhotovitel berie na vedomie, ze pod pojmom vSetky vykony potrebné pre zhotovenie
Diela sa rozumeju aj vSetky pre neho potrebné: docasné dopravné znacenie aj nad ramec
projektovej dokumentacie stavby, naklady na docasné uzivanie ploch za tucelom
zrealizovania Diela, leSenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na
stavebny prud, Cistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za
telefony, prekryvanie ploch PVC foliami, ktoré treba chranit’ pred zaSpinenim inymi
technologickymi procesmi, naklady za socidlne prenosné hygienické zariadenia, strojové
vybavenie potrebné pre rezanie materidlov, vykonanie predpisanych skusok a revizie a
pod. Sucastou zhotovovania Diela su aj vSetky opatrenia potrebné a predpisané pre
zabezpecCenie ochrany zdravia abezpecnosti o0sOb nachadzajucich sa na stavbe
a Stavenisku.

14.6 V pripadoch, ked’ je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotovitel’ zavizuje vo vlastnom
mene a na vlastny ucet uzavriet’ s vlastnikmi vedl'ajSich pozemkov dohody o0 do¢asnom
uzivani veci v ich vlastnictve alebo dohody o strpeni vykonu urcitych cinnosti
Zhotovitel'a spojenych so zhotovovanim Diela, pokial’ je tieto dohody potrebné
nevyhnutne pouzit' alebo vyuzit' pri zhotoveni Diela podla tejto Zmluvy. Naklady
takychto dohod su na tarchu Zhotovitel'a @ nemo6zu byt’ vyiactované Objednavatel'ovi.

14.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory mozu byt pouzité
az do odvolania iba so stthlasom miestneho technického dozoru. Na vyzvu technického
dozoru sa musia tieto bezplatne uvolnit’ v priebehu troch (3) dni, v opa¢nom pripade je
Objednavatel’ opravneny nechat’ ich uvolnit' tretimi osobami na riziko a naklady
Zhotovitel'a bez nutnosti opakovaného vyzvania.

14.8 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit vC€asné vymeranie Diela, prilahlych objektov
a inzinierskych sieti geodetom, resp. prisluSnymi uradmi, vSetky uradné prihlasky
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a odhlasky, zvlast' zacatie vystavby, rozne obhliadky, atd. a prevziat’ s tym spojené
naklady, ktoré si nasledne nebude narokovat’ u Objednavatela. Taktiez sa zavizuje aj
vSetky Casti Diela podliehajuce iradnému odobreniu dat’ v€as na schvalenie, aby nenastal
posun terminov stavebnych prac pri zhotovovani Diela.

149 O strazenie materidlov a zariadeni potrebnych pre zhotovovanie Diela alebo inak s nim
sivisiacich sa postara Zhotovitel po dobu zhotovenia Diela, ako aj v ¢ase pripadného
prerusenia zhotovovania Diela, sdm a na svoje naklady.

14.10 Az po kone¢nt akceptaciu Diela nesie vSetku zodpovednost za spdsob zhotovovania
Diela a nebezpecenstvo Skody na Diele Zhotovitel'. Zhotovitel’ sa podpisom tejto Zmluvy
zavizuje, ze vSetky materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré budu zabudované do
Diela, budi nové, takého typu ana taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad
achyb, abudi zodpovedat platnym slovenskym technickym normam. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze vSetky prostriedky, materialy a sucasti, ktoré do
Dicla vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pouzije si a budu bez pravnych vad (nie
su predmetom zalozného prava, inych prav tretich osob, predmetom exeku¢ného konania,
neboli ponaté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel” je ich
neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, ze pri
zhotovovani Diela nepouzije ziaden materidl alebo komponenty, na ktoré by sa
vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento ucel Zhotovitel' vyhlasuje, ze
Objednavatel’ je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat, ze vlastnikom
dodavaného materialu, komponentu alebo ktorejkol'vek cCasti Diela je v ¢ase dodavky
Zhotovitel a okamihom protokolarneho prevzatia materialu, komponentu alebo
ktorejkol'vek Casti Diela zo strany technického dozoru alebo Objednavatela sa jeho
vyluénym vlastnikom stava Objednavatel. Moznd budica oddelitelnost materialu,
komponentu alebo ktorejkol'vek Casti Diela od zhotovovaného Diela uz nema vplyv na
nadobudnut¢ vlastnicke pravo Objednavatel’a.

14.11 Zhotovitel' je d’alej povinny bezodplatne predlozit Objednavatel'ovi najneskor v den
predbeznej akceptacie v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy vsetky platné revizne spravy,
vysledky merani, prehliadok a sktSok, certifikaty platné na tizemi Slovenskej republiky
tykajice sa do Diela zabudovanych materidlov a vSetky iné doklady potrebné ku
kolaudaénému konaniu.

14.12 Zhotovitel’ sa zavizuje vSetku nim vytvorenu sutinu, odpadovy a obalovy material aspon
raz za tyzden odstranit, za ¢o nebudi poZadované u Objedndvatela ziadne naklady
naviac. Zhotovitel’ nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materialy a zariadenia, nesuvisiace
S pracami podla tejto zmluvy. Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaju normam a
poziadavkam kvality, musi zhotovitel' odpratat’ zo staveniska. Ak by Zhotovitel' takto
nepostupoval, Objednavatel’ ma plné pravo takéto materialy odstranit’ tretou osobou na
naklady Zhotovitel'a, bez predchadzajuceho upovedomenia a bez ohladu na ceny za
podobnu ¢innost, ktoré uviedol Zhotovitel' v cenovej ponuke, ktora tvori prilohu k tejto
Zmluve a bez naroku na uhradenie ich hodnoty Objednavatel'om.
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14.13 Pokial' Zhotovitel' planuje postavenie vlastnej informacno-reklamnej tabule, mdze tak

urobit’ len po pisomnom suhlase zastupcu Objednavatel'a a na vlastné naklady. Suhlas
Objednavatel’a nebude bez vazneho dévodu odoprety.

14.14 'V projektovej dokumentacii stavby, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, su uvadzané
typy, druhy materidlov, vyrobkov a dodavok podl'a Standardu. Tieto su zaviazné. Je mozné
ich menit’ len na zéklade predlozenych vzoriek alebo technickej dokumentacie po ich
odsuhlaseni Objednavatel'om. Ak tieto vzorky alebo technickd dokumentacia nie su
uvedené, je potrebné uviest typ pouzitého vyrobku Objednavatelovi pred jeho
zabudovanim do Diela.

14.15 Zhotovitel’ zabezpeci vyznacenie inzinierskych sieti na tizemi stavby a Staveniska a tieto
trasy opatri zretelnymi kolikmi. Zhotovitel' zabezpec¢i po cely ¢as zhotovovania Diela
obnovu poskodeného vyznacenia trds inZinierskych sieti a zdroven zabezpeci, aby nedoslo
na vyznacenych trasdch inzinierskych sieti k poskodeniu z dévodov: neplanovanych
¢innosti (napr. nenariadenych vykopov), skladovania materialu, prechddzania cez tieto
inzinierske siete, parkovania so stavebnymi mechanizmami, ¢i inymi dopravnymi
prostriedkami. Akékol'vek skody spOsobené porusenim tohto bodu Zmluvy znasa
Zhotovitel a cena Diela podl'a Zmluvy sa v ziadnom z tychto pripadov porusenia nemeni.

14.16 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze bez stihlasu Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny postupit’ akékol'vek pohladavky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podla
alebo v suvislosti s touto Zmluvou tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu Objednavatel’a. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto
postupenia pohl'adavky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nema pravo zapocitat
svoje pohl'addvky alebo ndroky voci Objednavatel'ovi proti pohl'adavkam alebo narokom
Objednavatela voci Zhotovitelovi proti akymkol'vek platbam podla tejto Zmluvy ani
proti inym ndrokom alebo pohladdvkam Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi vzniknutym
na zéklade tejto Zmluvy alebo zadrziavat’ a neplatit’ akékol'vek platby (ich cast’) podla
tejto Zmluvy z doévodu akychkol'vek narokov alebo pohl'adavok Zhotovitela voci
Objednévatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek previest’ alebo postupit’ vSetky
svoje prava a povinnosti vyplyvajuce najmi z tejto Zmluvy na tretiu osobu ato aj bez
stihlasu Zhotovitel’a.

14.17 Pripadnu potrebu Staveniskovej elektrickej pripojky si zabezpe¢i Zhotovitel' na svoje
néaklady, pri¢om tieto nie je mozné nasledne vytctovat’ Objednavatel'ovi.

14.18 Zhotovitel’ je zodpovedny za spravne a presné vytyCenie vsetkych podzemnych sieti a za
dodrzanie ich ochrannych pasiem pri realizacii Diela. Akékol'vek Skody sposobené
porusenim tohto bodu Zmluvy znéasa Zhotovitel’ a cena Diela podl'a Zmluvy sa v Ziadnom
z tychto pripadov poruSenia nemeni.

14.19 Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ v sulade s ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych podmienkach
na stavenisko Vv platnom zneni potrebnu stéinnost’ svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracované¢ho pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie
pokynov poverenych koordinatorov. Rovnako je Zhotovitel' povinny zabezpecit' sulad
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svojej ¢innosti s akymikol'vek d’alsimi aplikovatelnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Vsetci pracovnici a zamestnanci Zhotovitel'a musia byt so Zhotovitelom v riadnom
pracovnopravnom alebo inom plathnom zmluvnom vztahu. VsSetci pracovnici
a zamestnanci Zhotovitel'a musia mat’ absolvované vSetky predpisané Skolenia tykajice sa
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, predpisané Skolenia a zdravotné prehliadky
vyzadované pre Specidlne Cinnosti v zmysle prisluSnych pravnych predpisov. Vsetky
osoby nachéadzajuce sa na Stavenisku musia mat’ na hlave ochrannu prilbu a musia byt
preukdzatel'ne vybavené osobnymi ochrannymi pomdckami. Objednavatel’ moze vykazat
zo Staveniska osoby, ktoré sa vysSie uvedenymi ustanoveniami neriadia alebo ich
nespliiaji. Néaklady tymto vzniknuté (napriklad omeskanie v plneni terminov) znasa
Zhotovitel’.

Zhotovitel’ ur¢i zodpovednu osobu za oblast’ bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
oblast poziarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zhotovitel' vo¢i Objednavatelovi
nemdze nijakym spdsobom zbavit'.

Prava duSevného vlastnictva: Akakol'vek dokumenticia (vratane projektovej
dokumentacie stavby) poskytnutda Zhotovitelovi Objednavatelom alebo zastupcami
Objednavatel’a je a zostane vlastnictvom Objedndvatela alebo dotknutej tretej strany.
Majetkové pravo Kk akejkol'vek dokumentécii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatel'ovi Zhotovitelom bude riadne a v plnom rozsahu
prevedené na Objedndvatela, pricom Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vSetky potrebné
ukony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prevod tychto majetkovych prav (vratane
stvisiacich prav duSevného vlastnictva) na Objednavatel’a je zahrnuty v cene Diela, ktorti
v zmysle tejto Zmluvy zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi. Ustanovenia tohto bodu
Zmluvy aprav znich vyplyvajicich zostant v G¢innosti aj po uplynuti doby trvania
Zmluvy po dobu ich zivotnosti.

XV.
POISTENIE

Zhotovitel’ je povinny poistit’ zhotovované Dielo pre pripad akejkol'vek $kody minimalne
na sumu zodpovedajicu cene za zhotovovanie celého Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy
a udrziavat’ takéto poistenie v platnosti po cela dobu realizacie stavebnych prac (od
terminu odovzdania staveniska po termin konecnej akceptacie). Poistenie Diela preukaze
Objednavatel’'ovi predlozenim poistky, a to najneskor pri Odovzdani Staveniska podla ¢l.
3.1 tejto Zmluvy. V pripade nepredloZenia takejto poistky v uvedenej lehote je
Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a thradu zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR (slovom: dvesto eur) za kazdy aj zacaty den omeskania.

Naklady poistenia su zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy.
V pripade, ak Zhotovitel' nepoisti zhotovované Dielo podla tohto ¢lanku Zmluvy, je

Objednavatel’ opravneny poistit’ zhotovované Dielo na ndklady Zhotovitel'a sam. Takto
vynaloZené¢ néklady je Objednavatel’ opravneny jednostranne zapocitat’ proti akejkol'vek

ZoD ¢. 32/10/99/2014 Strana 27 z 32



CRZ 7116/2014/LSR
sume splatnej Zhotovitelovi. Zarovenn je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a ndhradu Skody, ktora mu tym vznikne.

XVI.
SANKCIE, ZMLUVNA POKUTA, NAHRADA SKODY

16.1 Pri nedodrzani a prekrocCeni terminov uvedenych v ¢lanku IIl. tejto Zmluvy alebo
,milnikov* v Terminovom harmonograme prac je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z ceny Diela podla clanku V.
tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty dent omesSkania. Pripadné naroky na nahradu Skody
prevySujucej vySku dohodnutej zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy, tymto nie su
dotknuté.

16.2 V pripade, ak Zhotovitel' porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy a tato
nie je sankcionovand inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty:

e vo vyske 0,07% zcelkovej ceny Diela za kazdy aj zaCaty den omesSkania
Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie alebo

e vo vyske 0,25% zcelkovej ceny Diela, pri poruseni ostatnych povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, pricom tento druh zmluvnej pokuty je mozné
uplatnit’ aj opakovane V pripade opakovaného porusenia tejto istej povinnosti.

Zmluvné pokuty podla tohto bodu 16.2 Zmluvy mdzu byt uplatiiované Objednavatelom
vocCi Zhotovitel'ovi maximalne do sthrnnej vysky 20 % z ceny Diela podla ¢l. V tejto
Zmluvy. Pripadné naroky Objednavatela na nahradu $kody voci Zhotovitelovi, ktoré
vzniknu v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a v stivislosti s touto Zmluvou nie st
dotknuté zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty Zhotovitel'om podl'a tejto Zmluvy.

16.3 Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dina dorucenia
pisomnej poZziadavky Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Objednavatel’ je
opravneny okrem postupu podl'a bodu 6.12 Zmluvy aj jednostranne zapoditat’ zaplatenie
ktorejkol'vek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel’ povinny, proti
uhrade niektorej z faktar vystavenych Zhotovitelom podl'a tejto Zmluvy.

XVII.
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

17.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykol'vek uplne alebo Ciastocne odstlpit’ od tejto
Zmluvy Vv pripade, ak:

e Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda

poziadavkam stanovenym podla tejto Zmluvy alebo prislusSnym pravnym
predpisom;
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e Zhotovitel' je v omeskani so splnenim terminov a mil'nikov podla Terminového
harmonogramu prac o viac ako 30 kalendarnych dni bez toho, aby tato skuto¢nost’
nastala v désledku omeskania Objednavatel’a;

e 70 spravania Zhotovitel'a alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred
¢asom urcenym na plnenie zmluvnej povinnosti, ze tdto povinnost’ bude porusena
podstatnym spdsobom alebo nebude splnena ani v dodato¢nej Objednavatel'om
stanovenej lehote, a Zhotovitel neposkytne po vyzvani Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu dostato¢nu zabezpeku;

e Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatel'om;

e Zhotovitel' sa stane platobne neschopnym, priCom za platobne neschopného sa
Zhotovitel' povazuje vtedy, ak prislusny sid rozhodne o zacati konkurzného
konania voc¢i nemu alebo povoli jeho restrukturalizaciu v zmysle zakona ¢. 7/2005
Z. z. 0 konkurze a restrukturalizacii v zneni neskorSich predpisov;

e Zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplni riadne
a v€as viaceré osobitné povinnosti podl'a tejto Zmluvy, pricom takéto opakované
poruSovanie povinnosti a ich neplnenie v€as sa povazuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

17.2 Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy pri podstatnom poruSeni Zmluvy na strane
Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny bez vyzvania zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z ceny diela podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy do troch (3) dni odo dna
dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy zhotovitel'ovi.

17.3  Zhotovitel je opravneny pisomne odstapit od tejto Zmluvy iba V pripade, ak
Objednavatel’ o viac ako Sestdesiat (60) dni meska s uhradou splatnej Casti ceny Diela
v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou.

17.4  Odstipenie ktorejkol'vek Zmluvnej strany je 0¢inné dilom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane, pokial' v iom vyslovne nie je urCena ina Ucinnost. Zhotovitel je
Vv pripade odstlipenia tejto Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou stranou povinny najneskor do
desiatich (10) dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat Stavenisko a protokolarne
odovzdat’ Objednavatelovi vSetky veci adoklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych ¢asti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti Diela
ur¢i Objednavatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom ozndmi Zhotovitel'ovi,
najneskor v8ak do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia odstipenie od Zmluvy. Aj po
skonceni zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje poskytnut
Objednavatel’'ovi pozadovanu sucinnost’ tak, aby d’alsi priebeh zhotovovania Diela a celej
stavby nebol ziadny sposobom dotknuty alebo znemozneny aje povinny pisomne
upozornit’ Objednéavatela na vSetky nevyhnutné cinnosti stvisiace so zhotovovanim
Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonat z dovodu zachovania hodnoty Diela
azdovodu predchadzania Skodam. V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednavatel'ovi za Skodu, ktord mu tym vznikla.

17.5 Pri pred¢asnom ukonceni tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny

v stlade s ustanoveniami ¢lankov XI. a XII. tejto Zmluvy, pricom ich ustanovenia sa
pouziju primerane k pred¢asnému ukonceniu.
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17.6  PredCasné ukoncenie tejto Zmluvy, bez ohl'adu na Zmluvnua stranu, ktora tato Zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného Diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych dob podl'a tejto Zmluvy na
dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa pred¢asné ukoncenie tejto Zmluvy nedotyka ani
ustanoveni Zmluvy tykajticich sa zmluvnych pokut a ustanoveni Zmluvy, ktoré¢ vzhl'adom
na svoju povahu maju trvat’ aj po pred¢asnom ukonceni Zmluvy.

XVIII.
ZAKLADY ZMLUVY

18.1 Podstatnu sucast’ tejto Zmluvy a zéklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria:

vsetky platné pravne predpisy Slovenskej republiky,

e technické normy platné na izemi Slovenskej republiky,

e pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovnikov a bezpecnosti
prace na izemi Slovenskej republiky,

e rozhodnutia, povolenia, sthlasy alebo iné individudlne pravne akty organov
verejnej spravy vydané v suvislosti so zhotovovanim Diela,

e predpisy spracovania, osvedcenia o schvaleni, smernice a odporicania vyrobcov
a zhotovitel'ov materidlov a stavebnych dielcov,

e vyjadrenia a pokyny Objednavatel’a na zaklade tejto Zmluvy.

18.2 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy su aj jej
nasledovné prilohy:

e Priloha¢. 1: Stavebné povolenie

e Priloha¢.2: Projektova dokumentacia

e Priloha ¢. 3: Sutazné podklady

e Priloha¢. 4: Terminovy harmonogram prac

e Priloha¢.5: Polozkovity rozpocet Diela

e Priloha €. 6: VSeobecné poziadavky na vykon prac

Vsetky prilohy s rovnako zavdzné pre plnenie zavizkov podl'a tejto Zmluvy, ak z obsahu
tejto Zmluvy nevyplyva nieCo iné, pricom v pripade rozporov medzi nimi plati ako
zaviazné pisomné stanovisko Objednévatel’a.

18.3  Akeékol'vek vykony nad ramec tejto Zmluvy, ktoré nebudi vyslovne pisomne objednané
Statutarnym zastupcom Objednavatela, nebudi uznavané a zaroven Zhotovitel' nie je
opravneny pozadovat’ ich zaplatenie.

18.4  Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat vSetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela,
ktor¢é budi zakotvené vrozhodnutiach, povoleniach, sthlasoch alebo inych
individualnych aktoch organov verejnej spravy, ktoré budi vydané v stvislosti so
zhotovovanim Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté terminy a mil'niky zhotovovania Diela
a dohodnuti cenu Diela podla tejto Zmluvy, pokial to bude vzhl'adom na znenie
individudlnych aktov organov verejnej spravy objektivne mozné.
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18.5 Akékol'vek obchodné a dodacie podmienky bezne pouzivané Zhotovitelom nie su pre
Objednavatel’a zavidzné, a to bez ohl'adu na skutoénost’, ¢i Zhotovitel Objednavatel’a o ich
existencii oboznamil alebo mu ich predlozil alebo sa na ne odvolava v dokumentoch
predlozenych Objednévatel'ovi pred, poCas alebo po odovzdani Diela zhotoveného podla

tejto Zmluvy.

XIX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

19.1 Tato Zmluva nadobuida Géinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

19.2  Menit alebo dopliiat’ tito Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Akékol'vek iné zmeny alebo
doplnenia st neplatné. Zmluvné strany bert na vedomie a stihlasia, Ze bez ohl'adu na to,
¢o je v akomkol'vek ustanoveni tejto Zmluvy uvedené, podl'a ustanovenia § 10a ods. 1
ZVO nemdzu uzavriet' dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spdsobom pdvodny predmet Zmluvy (Dielo),

b) dopinali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pdvodnom
postupe zadavania zakazky, ktora je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umoznili
ucast’ inych 0sob ako Zhotovitela, alebo ktoré by umoznili prijat’ inu ponuku ako
Zhotovitel'ovu ponuku, alebo

C) zvySovala cena Diela alebo jeho casti alebo menila ekonomickd rovnovaha
Zmluvy v prospech Zhotovitel'a, ak ZVO neustanovuje inak.

Ak ZVO ustanovuje inak, budi Zmluvné strany v stvislosti s uzavretim dodatku
k Zmluve postupovat’ v zmysle tejto inej zakonnej Gpravy.

19.3 Neplatnost’ alebo nepripustnost’ jednotlivych casti a ustanoveni Zmluvy nespOsobuje
neplatnost’ ostatnych jej ustanoveni. Neplatné alebo nepripustné cCasti a ustanovenia
Zmluvy musia byt nahradené platnymi a pripustnymi ustanoveniami, ktoré podla
moznosti zodpovedaji zmyslu a G¢elu vypustenych ustanoveni a ¢asti Zmluvy.

19.4  VSetky pisomnosti, ktoré s Zmluvné strany podla tejto Zmluvy povinné vyhotovovat
a vzajomne si dorucovat’, sa budi doruCovat’ na adresu sidla Zmluvnej strany uvedenej
v Obchodnom registri  Slovenskej republiky, ak nie je v Zmluve uvedena ina
koreSpondencné adresa. Vsetky pisomnosti sa budi povazovat’ za dorucené diiom ich
preukdzateného doruCenia druhej Zmluvnej strane, pokial’ tito Zmluva neustanovuje
inak. Pisomnosti doru¢ované Zhotovitel'ovi sa povazuju za doruc¢ené aj diom, kedy ich
Zhotovitel’ odmietol prijat’ alebo kedy sa prislusna pisomnost’ vratila Objednavatel'ovi ako
neprevzatd na prislusnej pobocke posty pocas stanovenej odbernej lehoty, pokial’ tato
Zmluva v osobitnych pripadoch neustanovuje inak.

19.5 Okrem 0s6b uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy su opravneni za Zmluvné strany rokovat’:

a) za Objednavatela: RNDr. Peter Morong
telefon: 421 FHRFAFAF KKK
adresa: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
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b) za Zhotovitel'a: Jaroslav Rakovan
telefon: Kk kKK grhxk
email: B
adresa: Janka Kral'a 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Pravne vztahy, ktoré nie st upravené v tejto Zmluve sa spravuju slovenskym pravnym
poriadkom a najméa zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budu vzdy snazit’ vyriesit akékol'vek spory, ktoré sa
mozu vyskytnat' poCas plnenia tejto Zmluvy, prostrednictvom dohody. V pripade, ze
Zmluvné strany nebudt schopné dosiahnut’ dohodu, vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto
zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zruSenie, budu rieSené pred
prislusnym vseobecnym sidom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek ustne alebo pisomné zmluvy alebo dohody
upravujice predmet tejto Zmluvy alebo suvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom
rozsahu dilom uzavretia tejto Zmluvy zanikaju, pokial’ tito Zmluva nestanovuje inak.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze nebudu voci sebe uplathovat’ akékol'vek naroky
vyplyvajice zo zmluv a dohdd uvedenych v predchadzajucej vete s vynimkou prav
upravenych touto Zmluvou.

Tato Zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, pricom Objednavatel obdrzi 4
vyhotovenia a Zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s plne spdsobilé na pravne ukony, ich zmluvnd vol'nost
nie je obmedzend, Zmluvu podpisujii osoby opravnené takyto pravny ukon v mene
Zmluvnych stran vykonat’ a zaviazat’ ich k jej plneniu.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze tato Zmluvu uzatvaraju slobodne a vazne, Ze tito Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a ze tato Zmluva je dostatocne
uritd a zrozumitelnd. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze si tito Zmluvu starostlivo
precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich
skuto€nej voli, ju podpisali.

V Banskej Bystrici dia: 22.12.2014 V Kysuckom Novom Meste, dna: 10.12.2014

Objednavatel”: Zhotovitel’.

Ing. Ctibor Hatar Ing. Michal Rakovan
generalny riaditel’ konatel
LESY SR, s.p. RISS Plus, s.r.o.
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