£. 2[42) Zodk

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl'a § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany :

|

Objednavatel’ : Urad prace, socialnych veci a rodiny TrebiSov
M. R. Stefanika 73/23, 075 01 TrebiSov

zastiipeny : Mgr. Miroslav TOTH — riaditel’

Zastupca vo veciach

zmluvnych : Mgr. Miroslav TOTH, riaditel UPSVaR

technickych : Ing. Mikulas Grecula, vedici OVS

ICO : 35556811

DIC : 2021772137

BIC :'SPSRSKBA

Cislouctu IBAN : i b i

telefon : 056 -244 6 100, 0905 650 290

e-mail : mikulas.grecula @upsvr.gov.sk

(d’alej len ,,0bjednavatel*)

a
Zhotovitel’ : NOVICOM s.r.o., Slivnik 61, 076 12 Slivnik
Zapisany : v registri Okresného sudu Kosice I vlozka ¢islo 16420/V
zastipeny : Ing. Peter Novak
Zastupca vo veciach
zmluvnych a technickych :Ing. Peter Novak
ICO : 36591891
DIC : 2022001465
BIC : KOMASK2X
¢islo aétu  IBAN s iy SR e
telefon : 0905745065
e-mail : novicom@centrum.sk
(dalej len ,,zhotovitel’),
Clanok L
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavézuje vyhotovit' pre objednavatela stavbu ,,Rekonstrukcie vstupnych .priestorov
UPSVaR Trebisov na ul. M.R. Stefinika 73/23 a v Krdlovskom Chlmci na ul. Hlavnej 105“ podla a
v rozsahu stavebnej a realiza¢nej projektovej dokumentacie vypracovanej v novembri 2014 projektantom
Ing. Janom Stasom , TrebiSov - odovzdanej objednavatel'om zhotovitel'ovi , za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve. Presna $pecifikacia prac a dodavok diela podl'a tejto zmluvy je uvedena v polozkovitych
rozpoctoch zhotovitel'a, ktoré tvoria prilohy A) — UPSVaR TrebiSov a B) — UPSVaR Kral'. Chlmec tejto
zmluvy a st neoddelitel'nou stcastou tejto zmluvy.

Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy o dielo st :

a) schvalené projektové dokumentacie s polozkovym rozpoétom UPSVaR Trebisov a Kral. Chlmec,

b) fyzické obhliadky uvedenych objektov zhotovitel'om.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo uvedené v tomto ¢lanku ods. 1 vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost, podla podkladov uvedenych vtomto &lanku ods. 2, za podmienok vzajomne



dohodnutych touto zmluvou, v zmysle vSeobecne zaviznych platnych predpisov a zaroveti sa zavizuje
v dohodnutom termine odovzdat’ ukonéené dielo objednavatel’ovi.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo uvedené vtomto &lanku ods. 1 vyhotovené zhotoviteom podla
a v rozsahu podkladov uvedenych v ods. 2 tohto ¢lanku a podl'a dohodnutych podmienok tejto zmluvy
od zhotovitel’a prevziat’ a zaplatit' mu dohodnuti cenu uvedent v zmluve.
Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname
technické, kvalitativne, materialové, Casové a iné podmienky na realizaciu diela a Zze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st na zhotovenie diela potrebné.
Clanok II.
Rozsah predmetu zmluvy
Ak v priebehu zhotovovania diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy bude objednavatel’ pozadovat
zmenu rozsahu diela uvedeného v tomto ¢lanku ods. 1, zhotovitel’ sa zavizuje takato zmenu zrealizovat’.
V pripade, Ze zmena rozsahu diela bude mat’ vplyv na dohodnutii cenu diela a dohodnuty termin
skoncCenia diela, zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto zmluve na takéto zmeny diela.
Dohodnutu cenu diela v uzatvorenej v Zmluve o dielo je moZzné menit’ len na zéklade pisomne;j
poZziadavky objednavatela v stavebnom denniku o rozsirenie predmetu diela o prace, ktoré
neboli ku ditu uzatvorenia zmluvy obsahom projektovej dokumentécie.
Vykon préc, ktoré vyplyvajt z projektovej dokumentécie, avak nie s uvedené v prilohach A)
a B) zmluvy (vo vykaze vymer), nemozno povaZovat’ za rozsirenie predmetu diela.
Clanok IIL
Cas pInenia
Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vyhotovi a odovzda dielo podl'a ¢lanku 1., v rozsahu uvedenom v ¢lanku II.
tejto zmluvy objednavatelovi do 15.03.2015.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim, vc¢itane odstranenia vad
a nedorobkov a odovzdanim diela podl'a uvedeného terminu. Za ukoncenie diela sa povazuje den,
kedy bola obojstranne protokolarne podpisana zapisnica o odovzdani a prevzati diela .
Clénok IV.
Cena za dielo
Cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran,
podl'a zdkona NR SR &.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z.
o cenach a polozkového rozpoltu predmetu diela urujiceho cenu diela, ktory tvori prilohu ¢. 1
k tejto zmluve, podpisanej a schvalenej zmluvnymi stranami .
Dohodnuti cena diela predstavuje :

Cena bez DPH 19 241,18 Eur
DPH 20% 3 848,24 Eur
Cena spolu vratane DPH 23 089,42 Eur

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade

zmeny sadzby DPH bude dan z pridanej hodnoty fakturovana vzdy podla predpisov platnych v Case

uskutociiovania zdanite'ného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, sit vymedzené :

- zadavacimi podmienkami,

- rozsahom a obsahom projektovej dokumentacie,

- prisluSnymi zavdznymi STN a ostatnymi normami,

- zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorSich predpisov a suvisiacimi vykonavacimi predpismi,

- jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy

Cena za dielo uvedena v ods. 2 tohto ¢lanku, predstavuje nutné naklady na zhotovenie diela vratane

presunu hmét, poplatkov za zabratie verejného priestranstva, inych povoleni, likviddcie odpadov,

nakladania s nebezpednymi odpadmi, kompletadnej prirazky a vedlajsich rozpoctovych nékladov —

nakladov na vybudovanie, prevadzku, striZenie, udrzbu zariadenia staveniska a vypratanie staveniska,

spracovanie a predloZenie podkladovej a dokladovej Gasti zhotoveného diela pre cely odovzdania



diela . Sucastou ceny za dielo je aj poistenie zhotovitel'a pocas realizacie stavby  a projektova
dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavebného diela.

6.  V pripadoch, ked’ objednavatel’ nariadi prace, ktorych dovodom bolo porusenie zmluvy zhotovitel'om,
toto nie je ddvodom na zmenu ceny. Takéto prace vykona zhotovitel’ na vlastné naklady.
7. Vpripade, Ze pri realizacii diela podla tejto zmluvy pride k zmenam, doplnkom alebo rozSireniu

predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, ktoré majii vplyv na dohodnuta cenu diela,
zmluvné strany zabezpecia ich realizaciu uzavretim dodatku k tejto zmluve.

8.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze ocenenie pripadnych naviac prac je povinny vykonat zhotovitel za
jednotkové ceny podla polozkovitého rozpoctu. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto
sposobom nedajii ocenit, pouZije sa vzajomne odsuhlasend kalkulacia, navrh ktorej predlozi
zhotovitel’.

Stavebné prace, ktoré sa neuskuto¢nia budu odpoéitané podl'a polozkovitych rozpoctov, ktoré tvoria
prilohy A) a B) k tejto zmluve.

Clanok V.
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na realizacii diela bez zalohovych platieb stym, Ze zhotovitel' bude
fakturovat’ objednavatelovi vykonané prace adodavky na zhotovovanom diele ihned’ po jeho
odovzdani. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis skutocne vykonanych prac a zistovaci
protokol, odstihlaseny objednavatelom. Tento sipis spolu so zistovacim protokolom bude prilohou
faktary. Supis vykonanych prac ako aj zistovaci protokol budi potvrdené zhotovitelom a

objednavatel'om.

2. Splatnost’ faktiry vyhotovenej zhotovitefom sa stanovuje po odovzdani diela na dobu do 2
kalendarnych dni od diia dorucenia faktury objednavatel'ovi.

3. Faktira bude obsahovat’ nasledovné udaje :

e identifika¢né uidaje objednavatel’a a zhotovitel’a, adresa, sidlo, DIC a ¢&islo zmluvy,

nazov a miesto zhotovovaného diela,

¢islo faktiry — datiového dokladu,

deri vyhotovenia faktiry a deti splatnosti faktury,

oznacenie peniazného ustavu (BIC) a ¢islo uétu zhotovitel'a (IBAN),

faktirovani sumu, vratane DPH, sadzby dane, dariovy zaklad,

datum uskutocnenia zdanite'ného plnenia,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

4. Ak faktira vyhotovena zhotovitel'om nebude obsahovat’ nalezitosti urené vSeobecne zavdznym
pravnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, méa objednavatel’ pravo ju vratit' bezodkladne
zhotovitelovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktir prestava platit pdvodné lehota
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynatt odo dfia dorucenia opravenej  faktiry
objednavatel’ovi.

5. Vpripade, ze ddjde k zastaveniu prac alebo odstipeniu od tejto zmluvy zddvodov na strane
objednavatel'a, bude zhotovitel' price a dodavky rozpracované ku dilu zastavenia alebo zruSenia
zmluvy faktirovat’ po dohode s objednavatel'om podl'a skuto¢nej rozpracovanosti diela.

6. V pripade odstipenia od tejto zmluvy zhotovitelom diela objednavatel’ bude pozadovat zmluvna
pokutu vo vyske 50 % zo zmluvnej ceny bez DPH.

7. Ak sa pocas zaruénej doby kontrolou stavby zisti kontrolnou ¢innost'ou(tiradu, finanénej kontroly alebo

najvyssieho kontrolného uradu zisti pre fakturacia neopravnenych finanénych prostriedkov uvedenej
stavby, zhotovitel’ je povinny podl'a skuto¢nosti bezodkladne na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela mu uhradit’ (vratit’) vSetky neopravnené fakturované finan¢né prostriedky aj v¢itane
vzniknutych penalov do maximalnej vysky 100 % vzniknutej pre fakturacie.



Clénok VI.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podla podmienok uvedenych v tejto zmluve
a veobecne zaviznych platnych predpisov a ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti na
pouzivanie na dohodnuty tcel.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v €ase jeho odovzdéavania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.
Zaru€na doba na dielo uvedené v ¢lanku 1. ods. 1 tejto zmluvy na stavebné prace je 10 rokov
a dodavku podhladov, svetiel , dveri, okien a automatickych dveri 36 mesiacov . Zaruka zacina plynit’
diiom protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om objednavatelovi.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatel'om.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou pohromou.
Zmluvné strany sa dohodli na bezplatnych opravach a odstrafiovani portch a vad diela v zaru¢nej dobe
s dobou zasahu odborného zamestnanca zhotovitela do 48 hodin od nahlasenia poruchy alebo zistenej
vady uzivatelom diela zhotovitelovi. V pripade, Zze zo strany zhotovitela neddjde k zasahu
v dohodnutej dobe a objednavatelovi vznikni ztoho dovodu Skody, zhotovitel v takom pripade
preukazatel'ni Skodu objednavatel'ovi nahradi v plnej vyske.
Objednavatel’ sa zavézuie, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni, bez zbytoéného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou u zhotovitel’a.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim skrytych reklamovanych vad diela na vlastné naklady
v termine uvedenom v ods. 5 tohto ¢lanku a zavédzuje sa vady odstranit’ v ¢o najkratSom moznom Case
najviac do pét’ (5) pracovnych dni od prevzatia reklamacie ak sa pisomne nedohodne s objednavatel'om
na dlhSom termine odstranenia reklamacie aj ked’ sa domnieva, Ze za zistené vady nezodpoveda.
V takomto pripade az do rozhodnutia sudu o reklamacii, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak znasa
néklady zhotovitel. V pripade preukazania zodpovednosti zhotovitel’a platia ustanovenia § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.
O odstranenej vade sa spise zapis, ktory podpiSu zastupcovia zhotovitel'a a objednavatela. V pripade
vady, ktord sa odstraiiuje opravou, preruSuje sa plynutie zarucnej doby na Cas zodpovedajuci dobe
odstranenia reklamovanej vady a povodna zaruéna doba sa predlZzuje o ¢as potrebny k oprave. Na
odstranent vadu sa vztahuje nova zaruéna lehota vyplyvajica zo zmluvy o dielo len v pripade, ak
odstranenie vady bolo vykonané vymenou veci za novu vec.
Na vady diela sa vztahuji ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zékonnika.
Zmluva o dielo bude povazovana za splnent spisanim zapisnice o odovzdani predmetu diela, ktoru
podpiSu zmluvné strany.
Clanok VIL
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecie Skody na iom
Zhotovitel' zodpoveda za poSkodenie, zniCenie, stratu alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednévatel’ odovzdal na zhotovenie a vykonanie diela.
Zhotovitel’ je majitel'om vsetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko pocas celej doby zhotovovania
diela . Nebezpecenstvo vSetkych $kod na tychto veciach alebo nebezpedenstvo Skody spdsobené
tymito vecami pri realizacii diela znasa zhotovitel’. ‘
Zhotovitel’ postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost’ za vykonanie prac na diele
podl'a zmluvy pritom musi dodrzat’ zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele
a za poriadok na stavenisku v¢itane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie.
Clanok VIIL
Podmienky vykonavania diela
Objednavatel’ sa zavizuje :
- odovzdat' zhotovitel'ovi 2x projektovii dokumenticiu diela, stavenisko zbavené vsetkych
skuto¢nych a pravnych vad a narokov tretich osob,
- uréit’ zhotovitel'ovi odberové miesta vody a energii a odovzdat’ zakladné Gidaje o stavenisku pri
jeho odovzdavani,



10.

101

12.

13-

Zhotovitel vykonava cCinnosti spojené so zhotovovanim diela na vlastni zodpovednost a pri
zhotovovani diela je povinny re$pektovat’ a plnit’ poziadavky a naroky vsetkych platnych technickych
noriem, predpisov v oblasti certifikacie a ostatnych pravnych tGprav regulujicich v priebehu realizacie
ipocas zaruénej doby predmetu plnenia problematiku technickych, technologickych, kvalitativnych
a bezpeCnostnych parametrov stavieb, stavebnych materidlov a dodavok, procesov realizacie
stavebnych a montaznych prac a technického vybavenia a zariadenia stavby.
Zhotovitel’ pri plneni predmetu zmluvy zavézuje seba i pripadnych subdodavatelov plnenim zékona
NR SR €. 330/1996 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, zdkona
NR SR €. 95/2000 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, d’alej plnenim zakona NR SR ¢&. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou MV SR ¢&. 121/2002 o poziarnej prevencii a v zneni a doplneni niektorych
zékonov a vyhlasok.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze po podpise zmluvy vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
v stlade s ustanovenim § 4 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady SR ¢&. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych- poziadavkach na stavenisko, ktory predlozi objednavatelovi v defi
odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatelovi, projektantovi pristup na stavenisko, kde sa zmluvné
prace realizuju. Na vyziadanie mu zhotovitel musi predlozit’ vykresy, vzorky materidlov, vysledky
kontrol kvality (atesty) a pod. uz pocas prac na zhotovovani diela.
Pripadné povolenia a dohody suvisiace s uskuto¢riovanim stavby a prevadzkovanim staveniska
(docasné uzivanie verejnych a inych ploch, likvidacia odpadov, a iné povolenia) obstara a poplatky za
ne znéasa zhotovitel’.
Zhotovitel' zodpovedd za bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci vlastnych zamestnancov o ¢om
predlozi zapis (doklad) zo Skolenia tychto zamestnancov. Tento doklad bude zalozeny v stavebnom
denniku. _
Objednavatel’ zabezpeli zhotovitelovi moznost odberu elektrickej energie avody v blizkosti
staveniska. Odber energii bude na naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych komunikéciach. Na
svoje naklady odstranovat’ odpady, stavebnu sut’ a neCistoty, vzniknuté pri vlastnej ¢innosti.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, ¢i sa vykonava podla schvalenej
projektovej dokumentécie, v pozadovanej kvalite, za podmienok dohodnutych touto zmluvou,
technickych noriem a platnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je opravneny dat' prikaz na
prerusenie prac, ak zamestnanci zhotovitel'a nie su na stavenisku zastihnutelni a ak je ohrozena
bezpenost’ diela alebo 0sdb tam pracujucich.
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, za beznej prevadzky Uradu
prace, socidlnych veci arodiny v TrebiSove. V pripade, Ze zamestnanci zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov spdsobia na zariadeni, na budove alebo osobam pri zhotovovani predmetného diela
Skodu, tato Skodu v plnej vyske hradi objednavatel'ovi zhotovitel’.
Zhotovitel' méze uplatnit’ adekvatne zmeny stavebného materialu za iné materialy, ktoré kvalitativne
zodpovedaju projektovanému materialu, len po ich pisomnom odsthlaseni s objednavatelom
a projektantom diela. Pouzité materialy musia spliiat’ poziadavky uvedené v ustanoveni § 47 az § 53
zakona ¢. 50/1976 Zb. otizemnom planovani astavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ pocas celej realizacie stavieb musi mat’ uzatvorené poistenie pre pripad vzniknutych skod
a zabezpeCenie dostatoénej ochrany staveniska pocas celej realizacie diela v ¢ase od odovzdania
staveniska po odovzdanie a prevzatie stavby. Rekonstrukcie sa budd realizovat’ po¢as neobmedzenej
prevadzky budov, poCas ktorej zhotovitel’ musi zabezpecit' dostatoént ochranu majetku, Zivotov
a ochrany zdravia zamestnancov , klientov uradu.
Clanok IX.

Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel’ sa zavizuje najmenej 2 dni pred odovzdanim diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy vyzvat
objednavatel'a pisomne doru¢enym listom na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa dohodnti na ¢asovom
pracovnom programe preberania diela.



Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo od zhotovitel'a po jeho oznameni o ukonéeni, ak
budi chybat’ doklady o predpisanych skaskach, osvedgenia, atesty, zaruéné listy a pod., alebo ak dielo
nebude realizované v rozsahu a kvalite odsuhlasenej projektovej dokumentécie. Naklady, ktoré vyplyna
z dévodu neuspesného preberacieho konania objednavatelovi, bude znasat’ zhotovitel’ diela.
K terminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel’ povinny dat’ objednavatel'ovi vSetky doklady pre
riadne prevzatie diela a to predovsetkym :
- PD podla skutocného stavu vyhotovenia diela, potvrdené zhotovitel'om,
- atesty od zabudovanych materidlov, zariadeni a zaru¢né listy k zariadeniam,
- doklady o vykonanych skuskach, zapisnice, certifikaty, atesty a osved&enia o skiiskach pouzitych
materialov a pod. platné v Slovenskej republike,
- navody na pouzitie od vyrobcov v slovenskom jazyku,
- stavebny dennik — listy originalu,
- prevadzkové predpisy na obsluhu a udrzbu diela.
O priebehu preberacieho konania spisuje zhotovitel’ v sGi¢innosti so objednavatel'om protokol aspori
v Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby, ktoré sa ho zugastnili. Protokol o odovzdani
okrem zakladnych tdajov o zmluvnom diele bude obsahovat’ aj :
- zhodnotenie akosti vykonanych prac
- supis zistenych vad a nedorobkov nebraniacich uzivaniu diela
- dohodu o opatreniach a lehotach ich odstranenia
- supis odovzdanych dokladov
- datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani
a prevzati budil uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej
bezpetnej prevadzke (uzivaniu) diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise
o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych realizaénym projektom diela a vSeobecne
zavdznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti
projektovej dokumentacii.
Clanok X.
Stavebny dennik
Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat' vSetky skuto¢nosti, rozhodujice pre plnenie predmetu zmluvy.
Hlavne je povinny v dennych zdznamoch zapisovat' idaje o Casovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej dokumentacie, twdaje o poéte pracovnikov,
pocte mechanizmov a mnozstve druhov realizovanych prac. Za riadne vedenie stavebného dennika
zodpoveda stavbyveduci zhotovitel’a.
Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednéavatel'om.
Clanok XI.
Zmluvné pokuty
V pripade omeSkania zhotovitePa s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case plnenia v
zmysle ¢lanku III. tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatelovi jednorazovi zmluvni pokutu vo
vyske 1500,- EUR (slovom tisicpit’sto eur ) .
V pripade omeskania zhotovitel’a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela, zhotovitel’
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur ) za kazdy zaaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.
Ak zhotovitel' neodovzda faktiru objednavatelovi v termine do 15.03.2015 objednavatel” si
vyhradzuje pravo zmluvnej pokuty od vybraného zhotovitel’a stavebnych prac vo vyske
vykonanych do uvedeného terminu 15.03.2015 a nevyfakturovanych stavebnych pracach
v roku 2015.
Zhotovitel' diela sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly realizovaného diela vSetkymi kontrolnymi
organmi SR av pripade zistenia neopravnenej fakturacie zhotovitel'a bezodkladne neopravnené



finan¢né prostriedky vratit' na ucet objednavatel’a aj v¢itane vzniknutych penalov na zéklade pisomnej
vyzvy objednavatela.
Clénok XIL
Odstipenie od zmluvy
Podstatné porusenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, ze zmluvné strany mdézu vyuzit pravo
odstiipenia od zmluvy podl'a § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.
Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a sa povazuje :
- nedodrzanie ¢asového postupu prac a kvality dodavky predmetu zmluvy
- omeskanie s dokoncenim diela viac ako 15 dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku skutoénosti podla ods. 1 aods. 2 tohto ¢lanku
pisomne upozorni objednavatel’ zhotovitel'a na vzniknuté nedostatky, ktoré sa zavdzuje zhotovitel
odstranit do 3 dni od pisomného upozornenia objednavatela. V pripade ich neodstranenia,
objednavatel’ ma pravo postupovat’ podl'a ods. 5 tohto ¢lanku.
Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, ak bolo
proti zhotovitel'ovi zafaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie, ak bol proti zhotovitelovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu alebo ak bude zhotovitel’ v likvidcii.
K odstipeniu  od zmluvného vztahu objednavatelom dojde atato zmluva zanikd dfiom
preukazateného dorucenia pisomného odstupenia zhotovitel'ovi ato so vSetkymi pravami, ktoré
z tohto titulu objednéavatel'ovi vzniknu v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika.
Pravo na nahradu Skody zostdva zachované aj po odstipeni od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa
nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
Po zaniku zmluvy z dévodu odstiipenia od zmluvy odovzda zhotovitel’ objedndvatel'ovi rozostavané
dielo v stave vakom sa ku diiu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednéavatel'ovi spolu
s rozostavanym dielom :
- realiza¢né projekty, ktoré obdrzal od objednavatel’a k vykonaniu diela
- atesty, osvedcCenia, certifikaty, zarucné listy a pod., tykajlce sa zrealizovanej Casti.
Objednavatel’ rozostavané dielo vtomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati spiSu povereni
zastupcovia zmluvnych stran protokol. Protokol bude obsahovat’ najmai tieto nalezitosti :
- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti zmluvného diela,
- supis odovzdanych podkladov,
- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie Ciastka zostavajuca k uhrade,
- datum a podpisy poverenych zastupcov,
- zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne zaruku a dizku jej trvania.
Po skonceni platnosti zmluvy z dévodu odstipenia od zmluvy objednavatel’ zaplati zhotovitelovi
uskutoénené prace adodavky na zmluvnom diele. Podkladom pre platenie bude zhotovitel'om
vystaveny datiovy doklad, ktory je splatny do 5 kalendarnych dni po protokolarnom odovzdani diela
podl’a tohoto ¢lanku ods. 7 a doruceni faktury objednavatelovi.
Clanok XIIL
RieSenie sporov
Obidve zmluvné strany vynalozia usilie, aby pripadné spory, ktoré mézu vzniknat’ pri realizécii diela
uvedeného v tejto zmluve, boli rieSené cestou vzajomnej dohody. '
Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky
a pripadné spory budt riesené prislusnym sudom v mieste, kde je sidlo zalovaného.
Clanok XIV.
VysSia moc
Pod pripadom vy$8ej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost’ vynimo¢ného
a neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit' pri podpisovani
zmluvy o dielo a ktora znemoziiuje realizaciu Gasti alebo celého zmluvného diela (vojna, mobilizacia,
zivelné pohromy a pod.).
V pripade, ze by vysSia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zavdazkov o viac ako 30
kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch,
tykajicich sa d’alSej realizacie zmluvy. O dobu preruSenia prac na diele, d’alej o dobu nutni na




obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného vy$Sou mocou sa posuva
termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana,
ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vy$8iu moc poziada druhii stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢ase plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys§iu moc
pravo odsttpit’ od zmluvy. Uginky odstupenia nastant diiom doruenia oznamenia.
V pripade vy$Sej moci nie je zmluvna strana, ktorej sa vys$§ia moc priamo tyka, v omeskani s plnenim
zavizku vys$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nemda narok na pripadnu
zmluvnd pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vy$sej moci az do doby
nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spdsobenych vys$Sou mocou. Pri nesplneni zmluvnej
povinnosti dotknutej vy$$ou mocou, ktora spdsobi omeskanie druhej zmluvnej strany, tato taktiez nie
je v omeskani.
Clénok XV.
Ostatné ustanovenia
Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
diioch, ktoré bude objednavatel’ organizovat’ podl'a potreby po dohode so zhotovitel'om.
Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuji, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného siihlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma odbornu spdsobilost’ a opravnenie vykonavat’ dielo v rozsahu ¢lanku I.
tejto zmluvy.
Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia
Zmluva nadobuda platnost’ podpisom zmluvnych stran, ktoré tak vyjadruja suhlas s jej obsahom.
Utinnost’ zmluva nadobada nasledujuci deti, po jej zverejneni v CRZ.
Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je mozné robit’ len formou pisomnych dodatkov so suhlasom
oboch zmluvnych stréan.
Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy s prilohy A) a B), ktoré obsahuji ocenené polozkové rozpodty
diela.
Téato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, zktorych objednavatel’ obdrzi dva rovnopisy
a zhotovitel’ jeden rovnopis. V rovnakom poéte sa buda vyhotovovat’ aj pripadné d’alSie dodatky k ne;j.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavizky, budi
sa tieto riadit' ustanoveniami Obchodného zdkonnika ako aj d’al§imi na zmluvné zavizky sa
vzt'ahujucimi pravnymi predpismi.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za zvlast nevyhodnych podmienok, precitali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
s jej obsahom tuto vlastnoru¢ne podpisuja.

V TrebiSove, dna 22.12.2014 : V Slivniku drnia 22.12.2014

Objednavatel : A ol Zhotovitel ;

VS

Y C—

UPSVaR TREBISOV
Mgr. Miroslav TOTH - riaditel’

Prilohy:
A) aB) - obsahuju ocenené polozkové rozpocty diela



