Spr 1224|204

Zmluva o dielo
€. Spr. 1284 / 2014

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zdkonnika) Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov

a1,
Zmluvné strany

Objednavatel : Okresny sd Rimavskd Sobota

Sidlo: Jesenského 3, 979 01 Rimavskd Sobota
Statutarny zastupca: JUDr. Peter Zachar, predseda sudu
Zastupca zodpovedny

vo veciach zmluvnych:  Mgr. Ing. Radoslav Lukaj, riaditel spravy Krajského stdu v B. Bystrici
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych:  Ing. Miloslav Sidla, spréva Krajského stidu v Banskej Bystrici

Bankové spojenie : Stdtna pokladnica
Cislo Gtu IBAN :

SWIFT:

1Co: 00165816
Telefon 047/5624103

(dalej len ,,objedndvatel”)

a
Zhotovitel’ ~ BTB GROUP s.r.0.
Stdlo: Hraniénd 12, 821 05 Bratislava
Statutdrny zéstupca: Peter Gandi, konatef

Bankové spojenie :
islo GEtu IBAN:

t€o: 46288198

piC: 2023319639

I€ DPH: $K 2023319639
Telefén

{dalej len ,zhotovitel”)

(dalej spolu ako ,zmluvné strany”)



L.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objedndvatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo
vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost dielo $pecifikované ako ,Zmena dfelu vyufZitia budovy
polikliniky na Okresny siid v Rimavskej Sobote” (dalej aj ako ,stavba“ alebo ,dielo”).

-----

prevzuat 5 zap[aut mu za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dojednanych v tejto zmluve.

L.,
Obsah a rozsah plnenia zhotovitel'a

1. Zhotovitel sa zavizuje pri zhotovovani diela z tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

2. Zhotovite! je zodpovedny za kompletné vykonanie diela (zhotovenie stavby) v rozsahu predloZeného
vykazu vymer, ktory bol stastou sitainych podkladov a v kvalite podla spracovaného realizalného
projektu predmetnej stavby v stlade so stavebnym povolenim a jeho ponukou do sitaie a jeho
odovzdanie objedndvatelovi zdpisom podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Zhotovitel je povinny vykonat dielo v zmysle platnych pravnych predpisov atechnickych noriem
v rozsahu objednavatefom predioZengho vykazu — vymer, a v poZadovane] kvalite podia realizalného
projektu stavby podia projektovej dokumentécie uvedenej v prilohe €1 tejto zmluvy za dodrZania
podmienok rozhodnuti, povoleni, stanovisk a vyjadreni dotknutych orgénov a organizécii a odovzda ho
objednévatelovi v mieste plnenia zédpisom o odovzdani a prevzatf diela.

4, Predmetom zmluvy je dodévka komplexnych stavebnych prac a materidlov na realizdciu najmé zemnych
prac, zvislych a vodorovnych hydroizoldcii, zvislych a vodorovnych kon3trukcii, Gpravy povrchov, vypin
stavebnych otvorov, ostatnych konStrukcii, tepelnych izolcii, zdravotechniky, Gstredného kirenia,
tesarskych konstrukeif, kongtrukcii drevostavieb, klampiarskych kon3trukcii, streSnych krytin, stolarskych
konstrukelf, kondtrukcif zdmoctnickych, podldh, obkladov, ndterov, malieb, elektromontazi, montdzi EZS,
EPS, StruktGrovand kabeld%, audiovizudlna technika, dochddzkovy systém, slabopridovej
elektrotechniky, montd%l vzduchotechniky, beinymi metédami a obvyklymi technolégiami podla
projektovej dokumentédcie uvedenej v prilohe &1 tejto zmluvy a v rozsahu objedndvatelom
predlofeného vykazu - vymer,. Predmetom zmluvy je i doddvka predpisanych revizii a skdsok vratane
realizaéne] projektovej dokumentdcie. Dielo sa sklada z nasledujcich objektov :

s SO 01 Hlavny objekt

s S0 02 Pripojka NN

e 5003 Pripojka STL plynu

e SO 04 Vodovodnad pripojka

e SO 05 Pripojka splaskovej kanalizécie
s SO 06 Pripojka dazd'ovej kanalizécie
s SO 07 Spevnené plochy

s SO 08 Oplotenie

3. Zhotovitel nie je opravneny postipit préva a zavdzky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu, to heplati pre
zhotovenie Easti diela subdodavatelmi.



. Pre sledovanie postupu vystavby bude objedndvatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat zhotovitela, zdstupcov dotknutych orgdnov a organizacil atretie osoby podfa potreby,
vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielaf ich G¢astnilkom kontrolného diia. Vzajomne odsthlasené a
prijaté opatrenia na kontrolnych diloch sa stand pokynom pre zhotovitela na vykonanie préc, pokial
nemenia predmet a cenu diela.

. Zhotovitef je povinny vypracovat harmonogram postupu vystavby vo vizbe na termin ukongenia diela.
V nadvéznosti na harmonogram postupu vystavby je zhotovitel povinny vypracovat finantny plén
s uvedenim predpokladanych &iastkovych vykonov po jednotlivych mesiacoch. Harmonogram postupu
vystavby a financny plan predloZi do 10 dni odo dfia Géinnosti tejto zmiuvy o dielo objednévatefovi,

. Ak bude mat stavebny dozor objedndvatela za to, fe zhotovitel nedodriiava harmonogram postupu prac
amdie tym byt ohrozeny termin ukonéenia diela upozorni na to zhotovitela pisomne a si&asne ho vyzve
na predloZenie aktualizovaného harmonogramu zaru¢ujiceho spinenie dohodnutého terminu ukonéenia
diela. Ak objednavatelovi pri krokoch podniknutych zhotovitelom podla tohto bodu vznikni dodatoéné
naklady na vykon stavebného dozoru, musi ich uhradit zhotovitel objednavatelovi vo vy$ke stanovenej
objednavatelom a oznamenej zhotovitelovi,

. Na pisomné poZiadanie stavebného dozoru je zhotovitel povinny predloiift mu v pisomnej forme
vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouiivat pri realizécii diela.

. Zhotovitel je povinny v savislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podra tejto zmluvy a s odstranenim
pripadnych vdd na stavbe zamestndvat:

a) len takych technikov, ktori maja kvalifikdciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a predékov,
ktorf st kompetentnf vykondvat odborny dozor pri vykonavani préc,

b) takych kvalifikovanych, vyutenych a nevyuéenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a véasné
splnenie zévazkov zhotovitela podla tejto zmluvy o dielo.

. Stavebny dozor md pravo namietat a Ziadat zhotovitela, aby ihned odvolal 2o stavby kaZdého

zamestnanca, ktory sa podla jeho ndzoru chovd nesprdvne alebo je nezodpovedny, & nedbaly k

riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je z inych dévodov nefiaduca

a nahradil ho inym zamestnancom. Toto oprivnenie sa vztahuje ina zamestnancov subdoddvatelov

zhotovitela,

10.Ak zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekdzky tykajice sa vedi, na, ktorej sa ma dielo vykonat ak

tieto prekazky znemoZnuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel povinny oznamit svoje
zistenia pisomne bez zbyto€ného odkladu objednavatelovi a si¢asne navrhn(t sposob zmeny diela.

11.Zhotovitel je povinny pred zalatim verejnej prace do 21 dni odo diia G¢innosti tejto zmluvy vypracovat

skudobny plan, za stéinnosti projektanta diela a predloZit ho na odstihlasenie objedndvatelovi.

clv.
Obsah a rozsah plhenia objednavatela

Objednévatel sa zavdzuje poskytn(t zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenia, dielo po jeho riadnom
vykonani od zhotovitefa prevziat a zaplatit zaf cenu dohodnutd v zmluve. Spolupdsobenie spociva
najmi v odovzdani doplfiujicich (dajov, spresneni podkladov, vyjadreni, stanovisk, kiorych potreba
vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy.



=

Objednavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 21 dni od dfia Ginnosti tejto
zmluvy. O odovzdani spiSu zmluvné stravy zapisnicu s popisom a stavom staveniska, s urfenim ploch
pre zariadenie staveniska, so zdrojom elektrickej energie a plynu a so zdrojom odberu vody pri

stavenisku. Objednavatel zaroveli odovzdd zhotovitelovi realizaény projekt 2x v pisomnej a 1x v
digitainej forme,

Objedndvatel sa zavazuje zabezpefit spolupdsobenie projektanta so zhotovitelom pri vypracovavani
skdasobného planu.

Cl. v.
Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Termin zacatia zhotovovania diela: deri odovzdania staveniska
Termin ukoncenia diela: do 64 tyzdniov od prevzatia staveniska
Miesto plnenia: budova byvalej polikliniky v sprave Okresného stdu

Rimavska Sobota, nam. M., Tompu &, 1, 979 14 Rimavské Sobota

¢l vi.
Cena a platobné podmienky

Zhotovitel vykona dielo podla tejto zmluvy za dohodnutd cenu:

° Cena bez DPH: 4,109.499,99 €
® DPH : 821.900 €
° Cena spolu: 4,931.395,99 €

Cena za dielo je dohodnutd v zmysle zdkona NR SR & 18/1996 Z.z. o cendch v platnom znenf a
vykondavacej vyhl. & 87/1996 Z.z. k zdkonu o cendch. Dohodnuta cena je doloZend v prilohe €. 2 zmluvy
o dielo, ako jej neoddelitelne] sdcasti, jej podrobnym vypoltom a to poloZkovite na prisiuiné merné
jednotky a to ocenenim objednavatefom predloZeného vykazu vymer ako cena za urfenych podmienok

v € za dielo v ¢leneni celkom bez DPH, DPH a spolu s DPH sa bude Gétovat podla predpisov platnych v
tase realizacie diela.

Preddavky objedndvatel neposkytuje a zhotovitel ich ani nebude poZadovat. Prace a doddvky budd
fakturované mesaéne na zdklade objedndvatelom overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s touto
zmluvou. Overenie vykonanych prdc vykond stavebny dozor povereny objedndvatelom vidy do 7.
pracovného diia od predloZenia stpisu pric zhotovitelom

Cena za dielo bude zhotovitelovi platena &iastkovymi mesaénymi platbami vo vézbe na zrealizované
vecné plnenie, maximalne viak do vysky 90 % z celkovej ceny diela. Zostévajlcich 10% z ceny diela
bude uhradenych po odovzdani a prevzati diela

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konefnd faktira vystavend zhotovitefom (so
zohfadnenim &astkovych faktGr) po prevzati diela. Sulastou faktdry musi byt podrobny stpis
vykonanych prac a dodévok potvrdeny stavebnym dozorom a zoznam Ciastkovych faktdr.

Faktlra je splatnd do 21 dni odo diia jej doru€enia objednavatelovi.
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7.

10.

11.

12.

Fakttira musf obsahovat naleZitosti dafiového dokladu podla zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskordich predpisov a podfa zakona & 431/2002 o Gétovnictve v zneni neskordich
predpisov, najmd :

¢ oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo,
° &islo zmluvy podla &islovania objednavatela,

o ¢islo faktary,

o idefi odoslania a defl splatnosti faktary,

° “Eislo GiEty, na ktory sa ma platit,

. fakturovani sumu,

o oznalenie diela,

o petiatka a podpis opravnenej osoby,

zéklad dane, jednotkova cenu bez dane, vysku dane celkom v eur,
sadzbu dane alebo Udaj o oslobodeni od dane.

V pripade, e faktira nebude obsahovat nélefitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je oprévneny
vrétit ju zhotovitelovi na jej opravenie alebo doplnenie bez jej Ghrady. Zhotovite! je povinny vystavit
novi opraveny, resp. doplnent faktlru s novou lehotou splatnosti. Pocas tejto doby nie jJe
objednavatel v omegkani s Ghradou fakturovane]j sumy, nova lehota splatnosti zaéne plyn(t odo dia
dorucenia opravenej fakttry objednavatelovi.

V dohodnute] cene st zahrnuté vietky ndklady zhotovitela spojené so spinenim zavizkov podla tejto
zmluvy o dielo, najmé ndklady na vybudovanie, prevédzku a tdrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strafenie staveniska, poistenie stavby a vypratanie a vylistenie staveniska, naklady na
spotrebovanii stavebnid elektrick( energiu a vodu, ndklady na vypracovanie , odsthlasenie,
aktualizaciu, doplfiovanie, distriblciu a archivovanie skdgobného plénu, naklady na skdsky a kontroly v
rozsahu odsthlaseného skdgobného pldnu, naklady na pripravu a vykonanie ski3ok, ndklady stvisiace s
vytylovanim podzemnych vedenl pri zemnych pracach, néklady na vypracovanie harmonogramu
postupu prac a jeho aktualizovanie, ndklady spojené s odovzdanim diela, vrdtane ndkladov na
zatkolenie obsluhy, néklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materialu, ktory
shotovite! odvezie a ulo3i na uréené sklddky, osadenie a udrZiavanie dopravného znacenia, naklady za
vyhotovenie dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby a jej odovzdanie objednavatelovi v
elektronickej i tlatenej forme.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na tdhradu préc a dodadvok skutolne vykonanych a pisomne
potvrdenych stavebnym dozorom. Ak zhotovitel vykonana prace chybne nebudd mu uhradené.
Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skaskam, musi
zhotovitef na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Uhradou &iastkovej faktury prechidza
vlastnicke pravo k tym ¢astiam diela, ktoré sdi jej predmetom na objednavatela.

Zhotovitel je povinny na pofiadanie preukdzat objedndvatefovi, Ze si spinil vietky finanéné zavazky
stvisiace s realizéciou diela svojim subdodavatefom, ktori sa budd podiefat na realizdcii tohto diela.
Takéto preukézanie je podmienkou na Ghradu jednotlivych mesaénych faktdr.

Prijatim koneéne] faktdry sa vylugujd daldie dodatolne uplatfiované naroky zhotovitela..



¢l v,
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo na vlastné néklady a nebezpelenstvo v ¢ase dohodnutom v zmluve
o dielo.

Pri vykondvani diela postupuje zhotovitel samostatne pri dodrZiavani vieobecne zaviznych prévnych
predpisov a technickych noriem stvisiacich s predmetom doddvky. Pri vykondvani diela je zhotovitef

et

povinﬁ?{'? reSpektovat pokyny vyplyvajlice zo zisteni na kontrolnych dioch.
Objedndvatel odovzda zhotovitelovi vyprazdnent budovu. Dielo sa bude realizovat bez prevadzky.

Zhotovitel nie je oprévneny postlpit svoje pohladavky voli objednavatelovi bez predchadzajiiceho
pisomného sthlasu objedndvatela.

¢l vill.
Bezpecnost pri préci, Zivotné prostredie a poZiarna ochrana

Zhotovitel je povinny pri realizicii diela dodriiavat prislusné normy, bezpetnostné, hygienické a
poZiarne predpisy, zékony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju ochrany Zivotného prostredia,
najmé zdkon NR SR €. 124/2006 Z.z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri préici a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov, nariadenie vlddy &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, zakon NR SR €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred pofiarmi v platnom znenf a
nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z.z. minimdlnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrziavat zavdzné technické normy a daldie platné normy
vztahujtice sa na doddvku zmluvnych prdc a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel
pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré majd také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie stavby
bola pri beinej udribe zarudend poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, pofiarna bezpe&nost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpetnost pri uZivani, ochrana proti
hluku a Gspora energie.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouiije materidl, o ktorom je v &ase jeho poutitia
zndme, Ze je Skodlivy. Pouité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spliiat podmienky
a poiiadavky, uvedené vzdkone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a v zdkone &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o

posudzovani zhody a 0 zmene a doplnenf niektorych zdkonov,

Zhotovitel je povinny na svoje nédklady zaistit a udrZiavat vietky svetld, zvodidls, oplotenie, vystrainé
znacky a straZenie kvdli ochrane stavebného diela a pre bezpeénost inych 0s6b a verejnosti. Zhotovitel
sa zavézuje, Ze jeho zamestnanci budd nosit obledenie zretefne oznadené firemnou znackou, tak, aby
mal objednavatel prehfad o fud'och pohybujlcich sa v ramci staveniska. Zhotovite! sa tieZ zavizuje, Ze
jeho zamestnanci budd nosit ochranné pracovné pomdcky v stlade s predpismi BOZP, Zhotovitel je
povinny na svoje naklady pocas realizdcie diela, jeho dokonlovania a odstrafiovania pripadnych vid
diela zaistit bezpe¢nost vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat stavenisko v takom
stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych osob.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vykonat vietky potrebné kroky na ochranu fivotného prostredia
na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skoddm alebo ohrozeniu os8b alebo majetku
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verejnosti alebo nepriaznivymi G¢inkami, ktoré st ddsledkom emisnych Skodlivin, prachu, hluku alebo
daldich nepriaznivych vplyvov pri vykondvani jeho prac.

Pokial' porudenim tychto predpisov vznikne $koda, nesie vietky vzniknuté naklady zhotovitel.

Stavebny dozor, resp. poverend osoba objedndvatela si oprévneni dat zamestnancom zhotovitela
prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpeénost
uskutoCijovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je vykondvané v
potadovane] kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Cl. IX.
Zabezpecenie staveniska a poistenie

Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej &asti, materidlov alebo
zariadeni po&as obdobia v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov, je
zhotovitel povinny na viastné ndklady nahradit tak(to stratu a napravit $kodu tak, aby stavebné dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit dielo proti krddeZi a poskodeniy, poistit ho proti vzniku Skody a
zabezpedit na svoje ndklady stréZenie a osvetlenie staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent na majetku a zdravi
tretim osobdm v stvislosti s jeho €innostou a prevadzkou {dalej len ,poistenie zodpovednosti za
skodu”). Zhotovitel' predloZl bezodkladne najneskér v lehote do troch kalenddrnych dni odo dia
Gginnosti tejto zmluvy ku kontrole potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skody prip. poistni zmluvu
a prejedna ich dostatoénost s objedndvatelom, prifom minimdina poistnd suma pre poistenie
zodpovednosti za Skodu je 1.500.000 €. V pripade, Ze na zdklade vyjadrenia objedndvatela je
zhotovitelom predloZené poistenie zodpovednosti za Skodu nedostadujiice, zhotovitel sa zavizuje v
lehote do piatich kalendarnych dnf od vyjadrenia objednavatela predloZit objednadvatelovi potvrdenie
o poisteni zodpovednosti za Skodu v zodpovedajlicej vyske a rozsahu podla vyjadrenia objednavatela.
Toto poistenie zodpovednosti za $kodu sa zhotovitel zavdzuje udriiavat v platnosti po cely &as
zhotovovania diela podla tejto zmluvy ai do doby jeho ukonlenia a odovzdania v nasledovhom
minimainom rozsahu:

a) dielo spolu s materidlmi a zariadeniami, ktoré su jeho stéastou,

b) dodatoénd sumu na pokrytie vietkych dodatoénych nakladov na ndpravu strat a $kdd, poplatkov a
nakladov na zblranie a odstranenie akejkolvek Casti diela, vratane odstranenia sutf,

¢) zariadeni a inych vecl zhotovitela uloZenych na stavenisku na dostatoénl sumu potrebnd na
zabezpelenie ich ndhrady.

Poistenie uvedené musi byt dohodnuté na spolofné meno zhotovitela a objedndvatela a musi

pokryvat:

a) zodpovednost objedndvatela a zhotovitela za vSetky straty alebo Skody vzniknuté z akejkolvek
pri¢iny odo diia zatatia prac na stavenisku aZ do ukonéenia odovzddvacieho a preberacieho konania
diela alebo Casti diela,

b} zodpovednost zhotovitela podas zaru€nej doby za stratu alebo $kodu, ktorej pri¢ina nastala pred
zatatim plynutia zaruénej doby a za stratu alebo Skodu spdsobent zhotovitefom podas plnenia
akychkolvek zdvdzkov podla tejto zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na diele prejavia v
zéruénej dobe,



5.

Zhotovitel je povinny od3kodnit objedndvatela za vietky Skody a ndroky savisiace s:

a) Umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, ktorej smri alebo zranenie nastalo v priamej stvislosti s
realizdciou diela

b) stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného ne? dielo), ku ktorym do3lo nasledkom
vystavby a dokon&enia diela a odstrafiovania vad diela a vo¢i vetkym narokom na nahradu Skody,
stidnym konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknd.

Zhotovitel je povinny upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu vystavby
diela a zaistit primeranost poistenia po celd dobu vykondvania prac podfa tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela predloZit objednavatelovi platné poistné zmluvy a
potvrdenky o platbdch poistného.

Ak zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sdlade s touto
zmluvou o dielo, musf od$kodnit objedndvatela za vietky $kody a néroky, ktoré mu vzniknd nésledkom
nedodriania tychto pocdmienok.

L X
Ostatné podmienky vykonavania diela

A. Stavenisko

L

2.

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizdciu diela.
Stavenisko objedndvatel odovzda zhotovitefovi zapisem:

a) s urenim pldch pre zariadenie staveniska,
b) so zdrojom elektrickej energie a plynu,
¢} so zdrojom odberu vody pri stavenisku.

Dalsie vytytenie a iné meralské prace, potrebné pre vykonanie diela zabezpeluje zhotovitel odborne
spdsobilymi osobami.

Ak sa v priebehu realizdcie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo umiestneni
ktorejkolvek &asti diela je zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zdvady odstranit. Ak takdto
chyba vznikne poufitim nespravnych Udajov, ktoré zhotovitelovi odovzdal pisomne objednévatel, m3
zhotovitel prévo na Ghradu preukdzatefne vynaloZenych naviac nékladov spojenych s odstranenim
zédvadného stavu.

Zhotovitel je povinny reSpektovat a dodriaf vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach
verejnopravnych orgénov vydanych pre predmetnt stavbu. Poplatky a pripadné pokuty preukdzatefne
zavinené zhotovltefom je tento povinny objednévatelovi nahradit.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikdcidch udriiavat Eistotu a
priebeine odstrafiovat nedistoty vzniknuté vykonom jeho préc.

Vietky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie diela a odstrénenie pripadnych vad diela musf
zhotovitel vykonévat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymozenosti/pohodlia verejnosti,
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b) pristupov, moZnosti ufivania a UdrZby verejnych alebo sikromnych komunikécii a chodnfkov k

nehnutelnostiam/pozemkom, nezévisle na tom, & st vo vlastnictve objedndvatela alebo inej csoby.
Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vznilknuté na ostatnom
majetku objednévatefa zhotovitel povinny odstranit na vlastné ndklady uvedenim do pdvodného
stavu.

Ak v stvislosti so zalatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit dopravné
znatky:podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstardva ich zhotovitel, ktory zodpovedd i za ich
umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny poutivat vetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu ciest a
mostov umoZfiujdcich spojenie so staveniskom alebo vedlcim k stavenisku dopravou zhotovitela alebo
ktorymiolvek z jeho subdoddvatelov. Zhotovitel' musi vyhladdvat také trasy, vybrat a pouZivat také
vozidld a mechanizmy a obmedzit a rozioZit ndklad tak, aby kaida doprava na stavenisko a zo
staveniska, ktorou dochédza k presunu materidlov, technologickeho zariadenia, strojného zariadenia
zhotovitela bola vykonavand tak, aby nevznikali zbytogné Skody na tychto cestach. Vzniknuté zévady a
potkodenia je zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit, oplotit alebo inak vhodne zabezpelit.

Najneskdr k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzddvani a prevzati diela je zhotovitel povinny
stavenisko vypratat a upravit ho do stavu podla projektovej dokumentacie.

B. Kontrola diela

1

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela zhotovitefom. Ak zisti, Ze zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi postupmi, je
opravneny poZadovat ich odstrénenie.

Ak zhotovitel tak neurobi ani v primeranej lehote, ktord objednévatel na odstranenie nedostatkov
poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porudenim zmluvnych podmienok, je
objednavatel oprévneny od zmluvy odstipit. Prédvo na nahradu gkody a zmluvnl pokutu tym nie je
dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany objednévatela nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za vady diela.

Jiadna tast diela nesmie byt zakrytd alebo uvedené mimo dohlad bez sihlasu stavebného dozoru
objednavatela. Zhotovitel musi umoZnit stavebnému dozoru skontrolovat a premerat akikolvek Cast
diela, ktord mé byt zakrytd alebo sa stane nepristupnd a overit zaklady pred tym, nef je na nich
ulofena akdkolvek tast diela. Zhotovite! je povinny zdpisom v denniku vyzvat objedndvatela na
kontrolu préc, ktoré budG daldim postupom zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to minimalne
jeden pracovny defl vopred. Stcasne je povinny dohodn(t so stavebnym dozorom diela podmienky
kontroly zakrytia takychto prac. Ak zhotovitel nedodrii takto dohodnuty postup, je povinny umoinit
objednévatelovi vykonanie dodatotne] kontroly préc a niest naklady s tym spojené. Ak sa objednavatel
bez predchadzajicej dohody so zhotovitefom nedostavi ku kontrole, je zhotovitel opravneny
pokragovat vo vykondvani diela. Ak bude objednévatel trvat na dodatodnom odkryt! pric, znéda
naklady s tym spojené. To vak neplati, ak sa pri dodatonom odkryti zisti porudenie kvalitativnych
podmienok vykonu prace zhotovitela ako ani v pripadoch, ked' zhotovitel nedodrZi podmienky podla
prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac objedndvatefom vplyv na zodpovednost
zhotovitela za vady nemd.



C. Stavebny dennik

1.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so zdkonom ¢&.50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a vyhldskou MZP SR &,
453/2000 Z.z. od dhia prevzatia staveniska ai do odstrdnenia poslednej vady resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzaf na stavbe a musi byt trvalé
pristupny. Zapisy do neho robf zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnostl, ktoré
ie potrg@né riesit. V denniku budd zapisané najmi tieto Udaje:

Denny zapis:

o datum {mesiac, rok, ndzov dfia),

e udaje o potasl, maximalna a minimdlna teplota,

e (daje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost,

» zamestnanci a ich polty,

e mechanizmy,

e tasovy postup préc na stavbe,

o vykaz vymer dodavok, stavebnych a montdZnych prac podia objektov.
Ostatné udaje, najma:

o vyjadrenie stavebného dozoru objedndvatela k zdpisom zhotovitela v stavebnom

o denniku a naopak,

e vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku,

¢ zdznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta,

« potiadavky zhotovitela na objedndvatela a naopak,

e prerusenie stavebnych préc s odévodnenim preruSenia,

o zaznamy o okolnostiach, ktoré majl vplyv na postup prac,

o zdpisy o vykonanych skiSkach (napr. ski3kach tvrdosti beténu, tlakovych skiskach, skuskach
tesnosti a pod.),

o zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvélenej projektovej dokumentacie,

e z3pisy o dohodéch zhotovitela s objedndvatelom a projektantom,

» poziadavky technického dozoru objednévatela na odstrénenie nedostatkov v priebehu vykondvania
diels,

» 3kody na stavbe,

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Okrem zastupcov zhotovitela, objednévatela, stavebného dozoru a projektanta mbZu do stavebného

dennika vykondvat zdznamy povereni zdstupcovia prislunych orgénov Stétnej spravy.

Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviskd.

Ak stavbyvedci zhotovitela alebo stavebny dozor objednévatefa s obsahom zdznamov nesthlasia, sd
povinni do jedného pracovného dita osobitnym zéznamom zapisat svoje stanovisko, inak sa md za to,
je s obsahom zdznamu suhlasia. Vzniknuté rozpory s tieto osoby povinné bez zhytoéného odkladu
predloZit na rieSenie osobdm uvedenym v Cl. . tejto zmluvy.

D. Stavebny dozor a stavhyveddci

1.

Objednévatel uré osobu poverent vykonom stavebného dozoru ku diu odovzdania staveniska, a to
zépisom do stavebného dennika.
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Zhotovitel urd osobu na vykon stavbyvediceho ku dfiu prevzatia staveniska, a to zdpisom do
stavebného dennika.

Zmeny v osobach stavebného dozoru a stavbyvediceho st si strany povinné oznamit plsomne a
zapisat do stavebného dennfka.

Zmluvné strany zodpovedaji za to, Ze funkciu stavhbyvediceho a stavebného dozoru budd vykonavat
len osoby, ktoré majl odborni spdsobilost na vykon takychto funkcil.

¢l. Xu.
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Pripravenost diela, resp. jeho ¢asti, na
odovzdanie a prevzatie zhotovitel objednavatelovi ozndmi pisomne spolu s vyzvou na prevzatie diela. K
ozndmeniu zhotovitel pripoji stpis dokumenticie podfa tejto zmluvy. Na zdklade dorueného
oznémenia objednévatel bezodkladne ur&f termin odovzdavacieho a preberacieho konania.

O wysledku preberacieho konania je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol o odovzdani diela v
$tyroch vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach obdriia obe zmluvné strany. Preberaci protoko!
musi byt podpisany stavebnym dozorom a zdstupcami obidvoch zmluvnych stran,

Preberaci protokol bude obsahovat naleZitosti v zmysle vyhldsky ministerstva vystavby a regiondlneho
rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z.z..

Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit 3x v pisomnej a 1x v
digitaine] forme na odovzdanie vietky doklady osvedtujice akost a kompletnost diela vzmysle § 14
ods. 1 pism. a) aZ g) zékona & 254/1998 Z.z, o verejnych pracach v znenl neskorsich predpisov, najmi:

a) projekt so zakreslenim zmien podfa skutofného vyhotovenia podpisany a opatreny peCiatkou
zhotovitela, dokumentaciu so zakreslenim zmien podfa skuto&ného stavu vykonanych préc,

b) stavebny dennik,

¢} zoznam strojov a zariadeni, ktoré s suiastou odovzddvaného diela a pre v3etky stroje a zariadenia:
osvedéenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na Uzemi SR, ndvody na montd, ddribu a
obsiuhu v jazyku slovenskom,

d) sprévy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skiSok — bez zévad,

e) vysledky meranf a skidok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy alebo iné
dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

f) doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami,,

g) osvedgenia o vykonanych skigkach pouZitych materidlov a vyrobkov,

zépisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu préc zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

i) doklad o za3koleni obsluhy objedndvatela,

j} dokiad o spdsobe likvidacie nebezpeénych odpadov a ostatnych odpadov.

Ak zhotovite! nebude mat uvedené doklady pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaiuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

=

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa dielo za riadne
vykonané a zdvizok zhotovitela za riadne a véas spineny. Objednavatel je opravneny takto vykonané
dielo neprevziat. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riedenia, kvalitu a ani nezvy$uju cenu diela,
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nie su vadami, ak boli sthlasne akceptované dohodou v protokole o odovzdani diela. Ak objednévatel
odmietne prevziat dielo, ozndmi tato skutocnost spolu s dévodmi pre ktoré toto dielo neprevzal
zhotovitelovi, Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky riadne a véas, t. j. spdsobom, za
podmienok a v lehotdch oznémenych objedndvatelom,

Ak objedndvatel postdi, Ze ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojitosti
s inymi nebrdnia bezporuchovému a bezpe€nému uZivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat budi v
protokole o odovzdani diela spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V stlade s
kogen’fh\,'lm ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povaZuje zdvézok
zhotovitefa splneny riadne aZ odstranenim v8etkych vdd a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani diela.

DAom podpfsania protokolu o odovzdani diela prechddza na objedndvatefa nebezpelenstvo vzniku
$kod na diele.

Cl. Xit.
Zodpovednost za vady diela a zaruka

Vadou sa rozumie odchylka od mnoistva alebo kvality diela alebo jeho casti, uréenych zmluvou,
technickou normou, alebo inymi praviymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedd za vady zjavné, skryté i pravne, ktoré ma dielo v dobe jeho odovzdania
objedndvatelovi a dalej za tie, ktoré sa na diele vyskytnil v zdruénej dobe. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté po zéru¢nej dobe, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Dielo ma vady, ak

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedd poZiadavkdm na jeho
riadne uzivanie,

b) vykazuje nedorobky, to znamend, Ze nie je vykonané v celom dohodnutom rozsahu,

¢) st nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

d) ma pravne vady.

V pripade reklamacie vady diela dohodli zmluvné strany prévo objednavatela poZadovat od zhotovitefa

bezplatné odstranenie vady.

Ak pdjde o vadu neodstrénitefn(i opravou, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi, je zhotovite!
povinny poskytnGt nové bezchybné plnenie. Zaruénd doba sa prediZuje o dobu od uplatnenia
reklamdcie do odstrénenta vady.

Objedndvatel sa zavdzuje, ¥e pripadnd reklamdciu vad diela uplatni bezodkladne po ich zisteni.
Reklamdciu vady je objednavate! povinny uplatnit u zhotovitefa v pisomnej forme. Reklamacia mbZe
byt uplatnend i e-mailom, faxom alebo obdobnym spdsobom s naslednym dorugenim origindlu po3tou
alebo osobne

Ozndmenie vad (reklamécia) musi byt vykonané vCas a pisomne. Musi obsahovat oznalenie vady,
miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje. Objedndvatel uvedie poZadovany druh
naroku, ktory si objednévatel na zaklade vady uplatiiuje

Zjavné vady t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani diela, musia byf reklamované zapisanim v protokole o odovzdani diela s uvedenim
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12,
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14,
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dohodnutych terminov ich odstranenia. Skryté vady t.. vady, ktoré objednévatel nemohal zistit pri
prevzati diela a vyskytnt sa v zarucnej dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela.

Uplatnenim naroku z vad diela nezanika narok cbjedndvatefa na nahradu Zkody spbsobent vadnym
pinenim povinnosti zhotovitefa. Préva zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v
zaruénej dobe, inak tieto prava zanikaji. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do
zéruénej doby nepocita.

Reklamacia je pova¥ovana za uplatnend difom jej dorucenia zhotovitelovi. O odstraneni vady bude
vidy pisany zéznam v ktorom sa uvedie i spésob odstrénenia vady a termin jej odstranenia.

Zhotovitel je povinny na reklamdciu reagovat do 5 pracovnych dni po jej obdriani a dohodnut s
objedndvatelom, a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeran( lehotu odstranenia vady.
Lehota na odstrénenie vad nesmie byt dihsia ako 30 dni. Havarijné stavy je povinny zhotovitel
bezodkladne odstranit po ich nahldseni objedndvatelom.

V pripade, e zhotovitel neodstrafiuje ozndmené (reklamované) vady riadne a véas, t. J. za podmienok
a v lehotéch poskytnutych objednévatefom alebo ak zhotovitel zalne vady odstrafiovat ale
neodstrafiuje ich riadne a véas md objednévatel prévo odstrénit vady a nedorobky sam alebo ich
nechat odstranit trefou osobou na niklady zhotovitela. V takomto pripade objednavatel nie je viazany
jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej gpecifikdcii préc a dodévok zhotovitefa, ktord je
neoddelitelnou sdastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom objednévatela
nie st dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa dohodnute] zaruénej doby a zodpovednosti
zhotovitela za vady, ktoré sa podas tejto zaruénej doby vyskytnd na predmete tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstrénit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ktorych odstrénenie viak neznesie odklad. Uhrada nakladov bude predmetom dohody
zmtuvnych stran,

Zarugna doba na dielo je dohodnutd na 96 mesiacov. Zaruéna doba zatina plyndt dfiom odovzdania a
prevzatia diela. Pre &asti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdévani a preberani
diela diiom ich odstranenia.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, vady vzniknute v désledku neodborného
zasahu alebo neodborného ufivania zo strany objedndvatela, zanedbania potrebnej ddriby, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou. Zhotovitel nezodpovedé za podkodenia a 3kody na diele v ramci
zdrutnej doby ak:

a) vznikli v désledku neodborného zasahovania do predmetu diela alebo ich pouZivania v rozpore s
odovzdanymi ndvodmi na obsluhu a 4dribu jednotlivych Casti diela,

b) vznikli v désledku neodborného odstrafiovania skrytych vad bez predchddzajlceho ozndmenia
zhotovitelovi,

c) vznikli pougitim nevhodnych podkladov a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri
vynaloZeni odborne] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil
objednavatela a ten na ich poutiti, napriek upozorneniam trval

Zaruka nezahffia ani befny prevadzkovy servis v zmysle ndvodov na obsluhu a Gdrzbu materidlov a

zariadeni dodanych zhotovitefom pri odovzdévani diela. Uvedeny prevadzkovy servis vykondva

objedndvatel na svoje naklady.
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Cl. Xn.
Zmluvné pokuty

7a omedkanie zhotovitela s odovzdanim diela v dohodnutom termine zaplati zhotovitel
objedndvatefovi zmluvnd pokutu vo vyke 0,1 % z ceny nedokonenej Casti diela za kaidy den
omeskania.

Za omggkanie s vypratanim staveniska v termine dohodnutom v protokole o odovzdani diela zaplati
zhotovitel objednavatefovi zmluvnd pokutu 100,- € za kaZdy deri omeSkania.

Za omegkanie s odstranenim véd alebo nedorobkov zistenych pri odovzdanf a prevzati diela zaplati
zhotovitel za kazdd vadu objednévatelovi zmluvni pokutu vo vySke 100,- € za kaZdy defl omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a troku z ome3kania nie je dotknuté pravo zmiuvnych strén na ndhradu
Skody.

V pripade odst(penia objedndvatela od tejto zmluvy alebo v pripade odstipenia od tejto zmluvy v jej
gasti m& objedndvatel v désledku podstatného porudenia tejto zmluvy zhotovitelom narok na
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vydke 1% z ceny diela, pri¢om zhotovitel je povinny vratit
objednavatefovi preplatok za nevykonané préce a nahradit Skodu a preukdzatelné zvySené ndklady,
ktoré presahuji vySku zmluvnej pokuty, a ktoré vznikn( objedndvatelovi predizenim lehoty realizicie
stavby, ndaklady vzniknuté odstdpenim alebo odobratim Casti vykonov zhotovitefovi a naslednym
zadanim realizécie diela inému zhotovitefovi (bez ohladu na jednotkové ceny zhotovitefa) a
preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vznikli objedndvatefovi v suvislosti s doterajSou Cinnostou
shotovitela na stavbe a v ddsledku odstrafiovania véd jeho pinenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je
dotknuty narok objedndvatela na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tito presahovala vysku
zmluvnej pokuty.

L XIv.
Odstupenie od zmiuvy

Objednavatef moZe odstlpit alebo &iastotne odstlpit od tejto zmluvy o dielo alebo odstpit od {asti
tejto zmluvy v nevyhnutnom rozsahu a nechat ju realizovat tretimi osobami na ndklady zhotovitela bez
ohladu na jednotkové ceny urfené v cenovej $pecifikacii préc a dodévok zhotovitela z nasledovnych
ddvodov na strane zhotovitela, ktoré sa povaZuju za podstatné poruenie tejto zmluvy:

a) ak zhotovitel je v omedkan{ s plnenim terminov alebo medziterminov uvedenych v fasovom
harmonograme postupu realizdcie prac o viac, ako 7 dn,

b) ak zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v poZadovane] kvalite a v stlade s touto zmluvoy,

¢} ak zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeSkava s nastupom a zaCatim prac a
dodévok podla tejto zmluvy,

d) ak zhotovitel neodstrafiuje objedndvatefom ozndmené vady diela, ktoré sa objavili polas
vykondvania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo polas zdrutnej doby,

e) ak vzhladom na hospodarsku situdciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze si
zhotovite! spin{ alebo bude plnif svoje zdviizky a povinnosti vyplyvajice pre neho z tejto zmluvy,

f) ak bol na majetok zhotovitefa vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhldsenie konkurzu
alebo ak sa voti zhotovitelovi vedie exekuéné konanie alebo ak je zhotovitel v likvidacii,

g) ak zhotovitel bez stihlasu objednévatela postlipi prava a zavézky zo zmluvy na int osobu,

h) ak dochédza k zmendm pravnej formy zhotovitefa alebo ku zmene vlastnickych vztahov zhotovitela.
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Zhotovitel méZe odstipit od zmluvy v pripade meskania Ghrady ceny jeho vykonov z dévodov na
strane objednévatela o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel' ma pravo na nahradu $kody a
nakladov spdsobenych odstipenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkladu.

OdstUpenie od zmluvy oprédvnend zmluvna strana ozndmi druhému Ulastnikovi zmluvy pisomne.

Uginky odstGpenia od zmluvy nastdvaju ditom dorudenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy druhému
O¢astnikovi zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmiuvy tykajtce sa vdd diela, zéru¢nej doby, narokov
objednavatela na nahradu Zkody, zaplatenie zmluvnej pokuty, ndrokov objedndvatela na ndhradu
zvy$enych nadkladov, ndrokov objedndvatela na zfavu z ceny diela, ndrokov objedndvatefa na vratenie
preplatkov zaplatenych zhotovitelovi zostdvaji v platnosti aj v pripade odstipenia od zmluvy
ktoroukolvek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak objedndvatel odoberie zhotovitelovi &asti prac a
vykonov,

Prévo zmluvnych stran na nahradu $kody a zmluvnu pokutu nie je odstGpenim dotknuté.

€l Xv.
Vyssia moc

Pre Gi%ely tejto zmluvy sa za vy&&iu moc povaZujl pripady, ktoré nie st zévislé od vdle zmluvnych strdn
ak tieto ich ani nemdiu ovplyvnit, napriklad vojna, mobilizécia, Zivelné pohromy, teroristicky dtok a
podobne.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vy3Sej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy$giu moc mé pravo poziadat druh( stranu o dpravu zmluvy vo vztahu
najmé k predmetu, cene a &asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vyssiu
moc pravo od zmluvy odstupit. Uginky odstipenia nastant diiom dorucenia pisomného ozndmenia o
odstdpeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Clanok XvI.
Doruéovanie

Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, vietky ozndmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné Ukony v
sdvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len , plsomnost”), musia byt urobené v pisomnej forme a
dorugené na adresu druhej zmluvnej strany uveden( v & | tejto zmluvy alebo na int adresu, ktord
oznadmi tato zmluvnad strana. Vietky pisomnosti tykajice sa prdvnych vztahov zaloZenych medzi
Ugastnikmi touto zmluvou sa doruéuji:

a) postou,

b) tretou osobou opravnenou dorutovat zésielky,

d) osobne,

Véetky pisomnosti tykajice sa akychkolvek pravnych vztahov zaloZenych medzi Gastnikmi touto
zmluvou sa dorutuji doporudene na adresu sidla G¢astnika uvedend v tejto zmluve. Kazdy G€astnik je
povinny ozndmit druhému UZastnikovi kafdd zmenu svojho sidla podia zdsad uvedenych v tomto
¢lanku do troch dni odo dila zmeny sidla.

Ak aastnik neprevezme pisomnost na adrese uvedenej v tejto zmluve, a této je zhodna s jeho adresou
zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, povaZuje sa pisomnost po troch diioch od jej
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vratenia odosielatefovi za dorucend a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. Vietky pravne tcinky
dorucovanych pisomnosti nastant v tomto pripade diiom, ktorym sa pisomnost povaZuje za doru€end.

Ak Glastnik neprevezme plfsomnost na adrese uvedene] v tejto zmluve, a tdto nie je zhodnd s jeho
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielatel povinny opakovane dorutit
pisomnost na adresu (lastnika zapisan( v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto
dorudeni plati v celom rozsahu bod 3. tohto &lanku.

s
i

¢t xvi.
Zaveredné ustanovenia

. Zmluva nadobUda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gginnost diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom viady Slovenskej republiky. Tato
zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zdkon o slobode informécif) v zneni neskorsich
predpisov {dale] len ,zdkon ¢&. 211/2000 Z. 2.7).

. Préva a povinnosti zmluvnych strén vyslovne neupravené v tejto zmluve, sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami platnych pravnych predpisov, najmé Obchodného zdkonnika. V pripade, Ze niektoré
ustanovenia tejto zmluvy stratia U¢innost, ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostdvaju platné a namiesto
neGéinnych budd pisomnou formou dohodnuté nové, alebo sa pouiiji ustanovenia prisludnej prévnej
Upravy, ktoré st svojim obsahom a Glelom vhodné.

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vdine a na znak sthlasu s celym jej obsahom ju
vlastnorutne podpisali na to oprdvneni zdstupcovia zmluvnych strén. Zhotovitel potvrdzuje, 7e sa v
plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zndme vietky technické, kvalitativne a
iné podmienky potrebné k realizdcii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi vedomostami,
ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

. Zmluvu mo#no menit alebo doplfiat len na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran formou
pisomnych, vzostupne islovanych dodatkov, kioré sa stand neoddelitelnou stfastou tejto zmluvy,

. Objedndvatel i zhotovitel sa zavdzujl, Ze obchodné a technické informiacie, ktoré im boli zverené
nespristupnia tretim osobdm bez pisomného siGhlasu druhej zmluvnej strany a tieto informécie
nepouZijd pre iné Ulely, ako pre splnenie podmienck tejto zmiuvy. To neplat! pre objedndvatefa v
pripade plnehia povinnosti v zmysle zékona €. 211/2000 Z. z.

. Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch majucich povahu origindlu, z ktorych dva si ponecha
objednévatel a dva zhotovitel.

. Sdlastou zmluvy o dielo je :
¢ Priloha &.1 —Schvaleny projekt stavby
¢ Priloha ¢.2 - Vykaz - vymer s jednotkovymi cenami

V Rimavskei Sobote, die - . V Rimavskej Sobote, diia *

Ohjednadv Zhotovitel:

16



