Oplotenie rychlostnej cesty R1 v iseku Hronsky Befadik — Lehdtka pod Brehmi,
v sprave Narodnej diafni¢nej spolocnosti, a.s.

uzatvorena podla § 64 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o vergjnom obstaravani
v zneni neskordich predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
SWIFT kod:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:

Ramcova dohoda

¢islo objednavatefa:

cislo zhotovitefla:

(dalej len ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitefom

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Mokran zahon 2, 821 04 Bratislava
spolo¢nost s rué¢enim obmedzenym

34 112103
2020358021
S5K2020358021

Ing. Peter Russegger, konatel
Ing. Michal Kocian, konatel

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

Nazov:
Pravna forma:

Sidlo:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):
SWIFT kod:

ICO:

I& DPH

DIC:

(dalej len ,zhotovitel”)

Narodna dialniéna spolocnost’ a.s.

a

Objednavatelom

akciova spoloénost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa,

VioZka &. 3518/B

Mlynské nivy 45,

35919 001
SK 2021937775
2021937775

821 09 Bratislava

x"x‘f/ﬂ?ﬁb” / 0L

*Q005E427m



Statutarny organ: Ing. Milan Gajdo$, predseda predstavenstva a generalny riaditel

ing. Stefan Tarok, &len predstavenstva

Osoby opravnené rokovat”

11

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

vo veciach skusania a kvality

vo veciach cenovych

Technicky dozor:

(dalej len ,objednavatel”)

Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitela vykonat pre objednévatela dielo ,Oplotenie
rychlostnej cesty R1 v useku Hronsky Befiadik — Lehdtka pod Brehmi* v sllade so
zmluvou, sitaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami objednavatela (dalej len ,dielo’) a
diclo dokon&ené riadne a vias odovzdat objednavatelovi a zavazok objednavatela zaplatit
zhotovitelovi za vykonané dielo cenu uvedenu v &l. 3 tejto zmluvy.

Predmet plnenia
Spolo&ny slovnik obstaravania (CPV): 45.34.20.00-6

Specifikacia diela je uvedena v ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sitaznych podkladoch, pricom nie su
zavazné pre plnenie zmluvy, tj. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a spdsobom
v slilade s bodom 1.5 tohto &lanku zmluvy.

Specifikécia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky budu
&pecifikované v pisomnych objednavkach vystavenych objednavatefom potas trvania
zmluvného vztahu, ktoré budu neoddelitelnou sugastou zmluvy. KaZdé plnenie v zmysle
konkrétnej objednavky je posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Zavizné objednavky ma za objednavatela pravo vystavit $tatutarny organ objednavatela.
Objednavatel dorugi objednavku zhotovitefovi doporuéenou postou na adresu zhotovitela
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel potvrdi prijatie objednavky na jej kopii a siCasne
oznami objednavatelovi osoby zhotovitefa zodpovedné za pinenie zmluvy v ramgci prisludne;
objednavky.

Objednavku je mozné ukongit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran alebo odstiupenim
od objednavky. Na ukonéenie objednavky sa primerane pouziji ustanovenia Cl. 11 tejto zmluvy.
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_Clanok 2
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd a to na obdobie do 31.10.2015.

Terminy realizacie prac (samostatného diela) : konkrétne terminy plnenia budu Specifikované
v pisomnych objednavkach vystavenych objednavatelom pogas (¢innosti zmluvy.

Najneskor do 7 dni od dorugenia objednavky zhotovitefovi je zhotovitel povinny objednavku potvrdit
a képiu potvrdenej objednavky predloZit’ objednavatelovi spolu s harmonogramom postupu a trvania
préc.

Termin zapisniéného odovzdania a prevzatia samostatného diela je najneskor do 15 dni od
pisomného oznamenia zhotovitela o ukongeni stavebnych prac na samostatnom diele.

Zhotovitel je povinny za&at vykonavat kazdé samostatné dielo podla konkrétne] objednavky
najneskor do 30 dni odo dfia dorugenia objednavky, pokial v objednavke nie je uvedeny iny
termin zaCatia vykonavania daného samostatného diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkiadu, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do
stavebného dennika oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu samostatného diela s dosledkom predlZzenia zmluvnej lehoty vykonania
samostatného diela podla konkrétnej objednévky. Predlizenim dohodnutej lehoty vykonania
samostatného diela zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost' zhotovitela uhradit zmluvnu
pokutu za omeskanie v zmysle &l. 6 tejto zmluvy okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo
z dévodov vysSej moci.

Opatovné nedodrzanie lehoty vykonania samostatného diela sa povaiuje za podstatné
poruSenie tejto zmuvy aopraviiuje objednavatela okamZite odstupit od tejto zmluvy pre
podstatné porugenie zmluvy. . Odstipenim od tejto zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatefa
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodov 6.2 Cl. 6 tejto zmluvy .

Clanok 3
Cena diela

Jednotkové ceny uvedené v Prilohe &1 zmluvy pokryvaju vietky zmluvné zavézky a vsetky
nalezitosti nevyhnuiné na riadne vykonanie aodovzdanie diela vrozsahu podla sutaznych
podkladov a objednavok.

Cena diela bude tvorena sudétom suéinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v Prilohe €.1 zmluvy.

Prijaté jednotkové ceny su zavazné potas celej doby trvania zmiuvy, stanovené v silade
s ponukou zhotovitela v elektronickej aukcii a pevné potas trvania zmliuvy — Priloha €. 1
Jednotkové ceny — oplotenie RC R1 — Hronsky Befadik — Lehdtka pod Brehmi. Jednotkové ceny
bud( udané na dve desatinné miesta.

Cena za vykonanie diela je vypracovana v stlade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorgich predpisov a vyhlasky MF SR &.87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava z&kon o cenach .

Pri oceneni novych prac (t.). prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny) budu
zmluvné strany postupovat podla bodu 9 &asti B.2 sutaznych podkladov, ktoré su sicastou
tejto zmluvy.
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Celkova cena za pinenie predmetu zmluvy potas celej doby trvania tejto zmluvy nesmie prekrocit
sumu 468 000,-EUR bez DPH (slovom: styristoSestdesiatosem tisic eur).

Clanok 4
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skuto&ne vykonané prace na diele.

Fakturacia bude uskutoéhovana na zaklade mesalnych faktir vystavenych zhotovitelom
a doporuéene doruéenych do sidla objednavatela.

Podkladem pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny stpis skutoéne vykonanych prac
(dalej len ,supis') za prisludny predchadzajici kalendarny mesiac vyhotoveny na zaklade
rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku. Supis technicky dozor potvrdi po predlozeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych sk(Sok), ktoré bud( odsuhlasené poverenym pracovnikom laboratéria
objednavatela. Supis potvrdeny technickym dozorom je zhotovitel povinny doloZit' ako prilochu kKu
kazdej faktire. Na ucely fakturacie sa za defi dodania povazuje posledny den obdobia, na ktore
sa platba vztahuje.

Po ukongeni samostatného diela v termine do 10 dni od podpisania preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati samostatného diela oboma zmluvnymi stranami podfa bodu 8.3 tejto
zmiuvy zhotovitel vystavi kone&nd fakturu. Sucastou konegnej faktiiry bude preberaci protokol
oodovzdani aprevzati samostatného diela podplisany oboma zmluvnymi stranami,
rekapitulacia supisu skutogne vykonanych prac a prehlasenie zhotovitefa ku kone¢nej fakture,
Je cena samostatného diela predstavuje poZadovanu kone&n( platbu. Mesacné faktiry aj
konedna faktlra budu vystavené v pinej Ciastke.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatefa alebo
odchyine od sitaznych podkladov a konkrétnych objednavok, zhotovite nie je opravneny fakturovat
a nebudd mu uhradené.

Z kazdej faktury zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH (dalej len "zadrzné®).
Tato skutotnost bude uvedena vo faktdre.

Spoésob uvolnenia zadréného:

471 Objednavatel uvolni zadrzné do 30 dni odo diia podpisania preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati samostatného diela oboma zmluvnymi stranami podla bodu 8.3 teito
zmluvy za podmienky, Ze zhotovitel poskytol bankov( zaruku na spinenie Zzavazkov podfa bodu
472 tohto &lanku vo vyske 10 % z ceny samostatného diela bez DPH, pokial nenastali
skutocnosti zakladajlice narok objednavatela postupovat’ podia bodu 4.7.2. Bankova zaruka musi
byt vystavena na prvi vyzvu bez namietok. Platnost tejto bankovej zaruky musi trvat’ do
ukon&enia zaruénej doby samostatného diela. Po ukonéeni zéru¢nej doby diela objednavatel
vrati, resp. potvrdi vratenie bankovej zaruky zhotovitelovi, ato do 14 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy od zhotovitela na vratenie bankovej zaruky.

4.7.2 Zadrzné a bankova zaruka sliZia na zabezpedenie vietkych pohfadavok objednavatefa voci
zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu
plynutia zaruénej doby odstranit riadne reklamované vady samostatného diela, je zadrine
a bankova zaruka uréene
na uhradu nakladov, ktoré objednavatefovi vznikli v stvislosti s odstranenim tychto vad. V tomto
pripade bud( zmluvné strany postupovat podla ustanoveni § 358 anasl. Obchodného
zakonnika.

4.7.3 V pripade, ak neddjde k zmene zabezpetenia zavazku zhotovitela v zmysle bodu 4.7.1 tohto
glanku, zadrzné objednavatel uvolni na zaklade Ziadosti zhotovitela doruCenej objednavatelovi po
uplyruti zarudnej doby samostatného diela, ato do 30 dni odo diia doruenia takejto Ziadosti



objednavatelovi, pokial nenastali skutodnosti zakladajuce narok objednavatela postupovat’ podfa
bodu 4.7.2.

4.8 Zhotovitel nie je opravneny pozadovat Uroky alebo (roky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo

498

dna zadrzania az do momentu, kedy je objednavatel povinny v zmysle bodu 4.7 tohto &lanku
uvolnit zadrzné zhotovitelovi.
Splatnost faktur je 30 dni od ich doporugeného doruéenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

410 Faktura musl obsahovat obligatérne nalezitosti podfa §74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
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z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné Gdaje:
identifikaciu Ciastkove] a koneénej faktury, odvolavku na &islo zmluvy a &islo objednavky, Eislo
stavby YTV 1656 podla tiselnika objednavatela, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,
bankové spojenie vzmysle zmluvy. Ak ich faktdra nebude obsahovat, objednavate! je
opravneny takito faktiru vratit' zhotovitefovi spolu s oznagenim nedostatkov, pre ktoré bola
vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry preruSuje a nova lehota
splatnosti za¢ne plynat’ difom nasledujucim po dni doporueného doruéenia opravenej alebo
doplnenej faktiry do sidla objednavatefa.

Clanok 5
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru&na doba na samostatné dielo je 60 mesiacov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma zmluvne dohodnuté vlastnosti aZe zodpoveda
technickym predpisom a normam uvedenymi v zmluve a Ze nema vady.

Zaruéna doba na samostatné dielo zagina plynat diiom pisomného prevzatia diela
ocbjednavatefom

od zhotovitefa na zaklade odovzdavacieho - preberacieho protokolu podia &lanku 8 bod 8.3
tejto zmluvy. Podas zdrutnej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na
poZiadanie objednavatela odstranit na svoje naklady do 30 dni odo diia dorucenia reklamacie,
ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady pisomne nedohodnu inak.

Vady samostatného diela je objednavatel povinny uplatnit najneskér do konca zaruénej doby.

Uznanie reklamovane] vady samostatného diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7
dni odo diia dorudenia reklamacie, pri¢om v pripade neuznania reklamovanej vady je zhotovitel
povinny objednavatelovi oznamit’ odmietnutie uznania vady s oddvodnenim v rovnake] lehote.

Ak zhotovitel napriek vyzve objednavatefa neodstrani vady v dohodnutej lehote, je objednavatel
opravneny dat vady odstranit' na naklady zhotovitela tretej osobe.

V pripade, Ze pri preberani samostatného diela alebo pocas plynutia zaru¢nej doby
objednavatef zisti vady samostatného diela spogivajuce v nedodrzani kvalitativinych parametrov
uréenych pre vykonanie diela podla tejto zmluvy je objednavatel opravneny poZadovat od
zhotovitela okrem zakonnych narokov aj prediZenie zarutnej doby primerane podla povahy
nedostatku. Pripadné predizenie zaruénej doby na samostatné dielo sa vykona uzavretim
dodatku k zmluve.

Clanok 6
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin zadatia vykonavania samostatného diela podfa bodu 2.5 ¢l
2 zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vydke 0,5 % z ceny samostatneho diefa
vratane DPH dane] rozsahom pinenia na z&klade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty
defi omeskania.
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V pripade omes$kania zhotovitela s vykonanim samostatného diela v lehote uvedenej v
pisomnej cbjednavke ma ohjednavatel narok na zmluvnl pokutu 0,05% z ceny samostatného
diela vratane DPH danej rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy gj
zacaty defi omeskania.

V pripade, Ze si zhotovitel nesplni svoju povinnost' vo veci potvrdenia objednavky a nasledného
predloZenia képie objednavky spolu s harmonogramom postupu a trvania prac objednavateflovi
podfa bodu 2.3 ¢&l. 2 zmluvy, mé objednavatel za kazdé aj opakované porusenie uvedene;
povinnosti narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny samostatného diela vratane DPH
danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednéavky, za kazdy aj zacaty defi omeskania.

V pripade, ak potas vykonavania samostatného diela objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal
kvalitativne parametre uréené na dielo podfla technicko-kvalitativhych podmienok, objednavatel
ma narok na zmluvni pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny samostatného diela za kazdy zisteny
nedostatok. Zaplatenim zmiluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitela vykonal
samostatné dielo v sulade s toute zmluvou. V pripade, ak si objednavatel neuplatni zmluvna
pokutu, je opravneny poziadat zhotovitela o prediZenie zaruéne] doby primerane podfa povahy
nedostatku. Pripadné prediZenie zaruénej doby sa vykona pre samostatné dielo uzavretim
dodatku k zmluve.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek ind povinnost uvedenu v tejto zmluve okrem
povinnosti uvedenych v bode 6.1 az 6.4 tohto &lanku, ma objednavatel narck na zmiuvna
pokutu vo vyske 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej
objednavky za kazdy deh, dokial porudenie povinnosti trva a to za kazdé porusenie samostatne.

V pripade ome$kania objednavatefa so zaplatenim faktiry ma zhotovitel narok na urok
z omesdkania
vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy def ome$kania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty tieZ nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody
prevysujucej dohodnutd zmluvnU pokutu, ktora mu vznikla, napr. pripravou a zabezpedenim
miesta plnenia pozostavajicou v osadeni doasného dopravného znaéenia, pripadne inymi na
vykonavanie samostatného diela nadvazujtcimi Einnostami. Vydisleny a oddvodneny néarok je
zhotovite! povinny uhradit.

V pripade vzajomnych narokov objednavatefa a zhotovitefa, budu zmluvne strany postupovat
podlia ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok 7
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel nesmie dielo odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast’ samostatného diela moze
odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatefovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predlozenom v ponuke v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
zmiuvy, pokial objednavatel pisomne nepoZiadal ozmenu subdodavatela uvedeného
v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela potas trvania zmluvy je zhotovitel
opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatefa.
Suhlas objednavatefa nezhavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vsetky prace a
ginnosti subdodavatela..

Objednavatel ma pravo poziadat’ zhotovitela o zmenu subdodavatefa vybratého zhotovitefom, ak

ma na to zavazné dovody. Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela v zmysle predchadzajucej
vety bezodkladne vyhoviet azmenit subdodavatela , pricom novy subdodavatel musi byt
objednavatelom odsthlaseny v stlade s bodom 7.1.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienck ugasti pedla § 28 ods.1 ZVO inou
osobou podla § 28 ods.2 ZVO, zhotovitel sa zavazuje predmety plnenia podfa tejto zmluvy
vykonat len sam alebo prostrednictvom takejto osoby.
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Zatatie a ukon&enie prac dohodne zhotovitel vopred s prisiusnym SSUR objednavatela (kontakt
bude uvedeny v objednavke).

Pred zagiatkom vykonavania samostatného diela je zhotovitel povinny pisomne upozornit
objednavatela formou zépisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace
riadnemu za&atiu s vykonavanim samostatného diela, ak takéto nedostatky existuju.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko najneskdr 5 pracovnych dni pred
terminom zacatia vykondvania samostatného diela a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevzial'
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zépis o odovzdani a prevzati
staveniska,ktory podpisu za zmluvné strany osoby opravnené rokovat vo veciach technickych
a technicky dozor objednavatela. Odo dfia zapisniéného odovzdania a prevzatia staveniska znasa
nebezpedenstvo gkody na samostatnom diele zhotovitel.

Zhotovite! predioZi objednavatelovi do 14 dni od dorucenia objednavky kontrolny a skaSobny plan
odsthlaseny laboratériom objednavatefla.

Odo dna odovzdania staveniska v zmysle bodu 7.6 totho ¢élanku zmluvy je zhotovitel povinny
viest' stavebny dennik v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskordich predpisov a prisluinej vykonavace] vyhlasky.
Stavebny dennik musi byt trvale pristupny ugastnikom vykonavania samostatného diela
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
kon¢i dfiom, ked su odstranené véetky vady a nedorobky na samostatnom diele.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania diela trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac.

Zhotovitel sa zavézuje nevykonat Ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu technického
dozoru v stavebnom dennfku. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.

Zhotovitel zodpovedéa za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za neohrozenie
bezpeénosti premavky a za vSetky pripadné Skody, zavinené svojou &innostou. Pri
uskuto&riovani prac je zhotovitel povinny dodrZiavat vietky suvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpe&nosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia ako aj o bezpeénosti
premavky vyplyvajice zo zakona &. 8/2009 Z.z. ocestnej premavke aozmene a dopineni
niektorych zakonov a vyhlasdky MV SR ¢.9/2009 Z.z ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke.

Zhotovitel nesmie obmedzit' premavku na jednotlivych astiach dialnic a rychiostnych ciest. V
pripade potreby kratkeho obmedzenia, nepresahujiceho 2 hod., je povinny poZiadat
v dostatotnom &asovom predstihu veduceho prisludného SSUR objednavatela o jeho
zabezpecenie. Zhotovitel je povinny zabezpeéif si na vlastné naklady vstupy na cudzie
pozemky (ak ich bude potrebovat). V pripade potreby dlihiieho obmedzenia dopravy v trvani
viac ako 1 defl je zhotovitel povinny poziadat v dostatofnom &asovom predstihu o uréenie
do¢asného dopravného znadenia a povolenie uzavierky na nevyhnutne potrebnu dobu v zmysle
zakona ¢&. 135/1961Zb. o pozemnych komunikacidch {cestny zakon) v zneni neskorSich
predpisov apodla vyhlagky &.35/1984 Zb, ktoru sa vykonava zakon o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon). Vyznatenie obmedzenia dopravy zabezpedi prislusné stredisko
SSUR objednavatela.

Zabezpedéenie a udriba dofasného dopravného znadenia pre usmernenie dopravy pocas
vykonavania prac nie je sucastou predmetu zmluvy. V pripade, ak z viny zhotovitefa nebude
vyuZity ¢as trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotovitelom), objednavatel ma
narok na Ghradu nakladov za prenajom prenosnych dopravnych znagiek zhotovitelom, ato za
dobu trvania prestoja. Tato skutoénost bude uvedena v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materidly a mechanizmy tak,
aby nesp6sobil zbytotné abmedzenie prevadzky dialnice a rychlostnej cesty.



7.15 Zhotovitel zodpoveda za primerany ponadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat

8.1

8.2

8.3

8.4
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na svoje naklady odpady a netistoty vzniknuté jeho pracami

Clanok 8
Preberanie diela
Ziadna &ast samostatného diela nesmie byt zakryta bez suhlasu stavebného dozora a zhotovitel
sa zavazuje umoznit technickému dozoru skontrolovat’ akikolvek ¢ast samostatného diela pred
jej zakrytim. O prevzati jednotlivych konstrukénych Casti samostatného diela pred ich zakrytim
budi vykonané zaznamy v stavebnom denniku, ktoré potvrdi svojim podpisom technicky dozor,
¢o véak nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky alebo nedorobky.
Skutotnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky avykonané prace,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky a nedorobky.

Za riadne vykonané samostatné dielo sa povazuje dielo ukonéené riadne a véas, bez vad
avslUlade s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podfa zmluvy, technicko-
kvalitativnymi podmienkami v zmysle sOfaznych podkladov, technickych noriem av zmysle
konkrétnej objednavky.

0O odovzdani a prevzati samostatného diela na zaklade konkrétnej objednavky (prebera sa naraz
cela dizka uvedena v objednavke) spisu zmluvné strany odovzdavaci - preberaci protokol, ktory
podpidu za zmluvné strany osoby opravnené rokoval' vo veciach technickych a technicky dozor
objednavatela. Dilom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza
na objednavatefa nebezpefenstvo Skody na samostatnom diele a vlastnicke pravo
k samostatnému dielu.

Najneskdr 10 dni pred protokolarnym odovzdanim a prebratim samostatného diela podfa bodu
8.3 tohto &lanku je zhotovitel povinny odovzdat' objednavatelovi na kontrolu kompletnosti
dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby (DSRS) opetiatkovanu a podpfsanl poverenym
zastupcom zhotovitela (stavbyveddct) 1x v tlatenej forme a 1x v elektronickej forme vo formate
DWG, spravu o hodnoteni kvality stavebnych prac odsuthlasenu laboratériom objednavatela,
stavebny dennik s rekapitulaciou vymer skuto€ného realizovania prac.

Objednavatel pripravi k protokolarnému odovzdaniu a prevzatiu samostatného diela podfa bodu
8.3 tohto &lanku celkové hodnotenie kvality vykonanych stavebnych prac, ktorého jedno
vyhotovenie odovzda zhotovitelovi pred zadatim preberacieho-odovzdavacieho konania.

Clanok 9
Doruovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v sudvislosti s touto
zmluvou sa bude doruéovat doporuéene postou, kurierom alebo osobne. Za def dorugenia sa
povaZuje def prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den
dorudenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za def doruéenia sa povaZuje posledny den
Uloznej doby na posdte. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznadenim posty
,adresat neznamy' alebo ,adresat sa odstahoval' alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za defi doruéenia sa povazuje def vratenia zasielky odosielateflovi.

Clanok 10
Spolupraca zhotovitefa s objednavatefom na stavbe

10.1 Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho v jeho nepritomnosti

zastupcu stavbyvediceho ktory je opravneny ho zastupovat pri prevzati
staveniska, mesa¢nom zistovani skuto¢ne vykonanych prac, na kontrolnych dfioch, pri
vykonavani predpisanych ski3ok, odovzdani samostatného diela a vystaveni faktar.



10.2

10.3

Objednavatel poveruje funkciou technického dozora . V jeho nepritomnosti
bude technicky dozor vykonavat povereny zastupca prislusného SSUR objednavatela — menovite
bude upresneny pri odovzdan! staveniska. Technicky dozor bude zastupovat objednavatela pri
odovzdani staveniska, zistovani skutoCne vykonanych prac, na kontrolnych dioch, pri kontrole
vykaonavania predpisanych skisok, odovzdani samostatného diela a kontrole vystavenych faktdr.

V pripade zmeny stavbyvedidceho alebo zastupcu stavbyvediceho, podas trvania zmluvy,
zhotovitel je opravneny zmenit' stavbyvediceho alebo zastupcu stavbyvediceho len s
predchadzajlcim pisomnym sihlasom objednavatela. Oznamenie ¢ planovane] zmene osoby
stavbyvediceho alebo zastupcu stavbyvediceho je zhotovitel povinny dorucit' objednavatelovi
vzdy najneskér s kopiou potvrdenej objednavky podlfa bodu 2.3. é&lanku 2. tejto zmluvy vo
vztahu k vykonavanému samostatnému dielu v zmysle konkrétnej objednavky. Objednavatelom
pisomne odsihlasena oscba stavbyvediceho alebo zastupcu stavbyvediceho je poverena
vykonom funkcie az do doby ukonéenia platnosti tejto zmluvy, resp. do doby odsthlasenia novej
zmeny uvedenej osoby. Novy stavbyvedici alebo zastupca stavbyvediceho musi spinat
podmienky (&asti podfa ust. § 28 ods. 1 ZVO urtené pre &innost stavbyvediceho alebo
zastupcu stavbyvedlceho, ktorych spinenie preukazoval zhotovitel vo verejnom cbstaravani.
Suhlas objednavatefa nezbavuje zhotovitela povinnosti a =zodpovednosti za cCinnosti
stavbyvediceho alebo zastupcu stavbyvedlceho. Objednavatel méa pravo poziadat zhotovitela
o zmenu stavbyvediceho alsbo zastupcu stavbyvedlceho vybratého zhotovitelom, ak novy
stavbyveduci alebo zastupca stavbyveduceho nespiiia uvedené podmienky UZasti.

10.4 V pripade stavbyvediceho alebe zastupcu stavhyveduceho, ktory vykonava ginnost v postaveni
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samostatne zarobkovo innej osoby a bola nim preukazovana technicka a odborna spésobilost
vzmysle §28 ods. 2 ZVQ, je zhotovitel opravneny zmenif' oscbu stavbyvedlceho alebo
zastupcu stavbyvedlceho iba za dodrZania podmienck uvedenych v § 28 ods. 2 ZVO.

Cianok 11
Ukon&enie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy, pisomnou vypovedou
objednavatela alebo vy&erpanim maximalne celkovej ceny uvedenej v bode 3.6 CI. 3 zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v tejto dohode
{dalej len .def zaniku zmluvy dohodou®). Vtejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich poruSenia druhou
zmiuvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od zmluvy sa zmiuvné strany budd riadit' ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstupenie od zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt' doruéené
druhej zmluvnej strane (ktord svoju povinnost porusila) ajeho uginky nastavajo diiom
dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite odstlpit od tejtc zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zhotovitelom, a to najma v pripadoch:

a) ak sa preukdze, ze zhotovitel! v ponuke predlozil nepravdive doklady alebo uviedol
nepravdivé, nelplné alebo skreslené (daje,

b) ak zhotovitel porusi kiorékolvek z ustanoveni bodov 2.5 ,7.1, 7.2 7.3, 10.3,10.4,12.3,

¢) ak je zrejmé, Ze z dévodov na strane zhotovitefa samostatné dielo nebude vykonané
véas alebo riadne,

d} opakovanych nedostatkov v kvalite diela,

e) v dalich pripadoch uvedenych v zmluve.

Objednavatel je opravneny okamzite odstipit od zmluvy tieZ v pripade,ak zhotovitel vstupil do
likvidécie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na
jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela
v Zmysle tejto zmluvy je vaZzne ochrozené.



11.6

Nepodstatnym poruienim zmluvy zo strany zhotovitela je najma :

a) ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podia tejto zmluvy, stitaZznych podkladov
a vady zistené objednavatelom po&as vykonavania diela neodstrani v dohodnutych terminoch a
dohodnutym spdsobom,

b} ak je zhotovitel pre okolnosti na jeho strane podla harmonogramu prac v omeskani viac ako
14 dni.

V pripade nepodstatného porudenia zmiuvy s zmluvné strany opravnené od zmluvy odstapit
po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilochami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak, primeranou lehotou v zmysle
predchadzajicej vety je 10 dni.

V pripade, ak nastany pravne skutoénosti majlice za nasledok zmenu v pradvnom postaveni
Zhotovitela (napr. zmena pravne] formy, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitela)
alebo akakolvek ina zmena majlica priamy vplyv na plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel
povinny oznamit' tieto skuto&nosti objednavatelovi najneskdr do 10 dni odo dia, kedy tieto
skutoénosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za Skodu spdsobenu objednavatelovi v ddsledku
poruenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy. Za akdkofvek ind
zmenu sa povaZuje aj zmena bankového spojenia zhotovitela, pricom K tejto informacii predlozi
aj potvrdenie prislugnej banky.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia doévodu. Vypoved musi mat
pisomnt formu. Vypovedna lehota je 30 kalendarnych dni a za¢ina plynut diiom nasledujicim
po dni dorucenia vypovede zhotovitelovi.

11.10 V pripade vypovede zmluvy podla bodu 11.8 ma zhotovitel' narok, aby mu objednavatel zaplatil
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12.2

12.3

tast ceny samostatného diela uvedenu v &lanku 3 tejto zmluvy zodpovedajucu vykonanym
pracam na danom samostatnom diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo diia
uplynutia vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat' objednavatefovi samostatné dielo,
resp. Cast samostatného diela vratane suvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajlicom
vykonanym pracam na samostatnom diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie
aprevzatie v zmysle tohto bodu sa uskuto&ni podpisanim preberacieho protokolu osobami
opravnenymi konat' v technickych veciach.

Clanok 12
Zaverecéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych strén neupravené vtejto zmluve sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Cbchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a uginnych v Slovenskej republike.Zmluvné strany sa dohodli, ze
v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich
nepodari urovnat’ inym sposobom je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Menit alebo doplRat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami
so sUhtasom oboch zmluvnych stran. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o ukongeni zmluvy
musia byt podpisané statutarnymi zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na
tej istej listine, v opatnom pripade sa ma za to, e k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo
dohody o zruseni zmluvy nedoSlo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze cbjednavatel je pri
uzatvarani dodatkov povinny postupovat podla § 10a ZVO. Zmenu rezsahu alebo obsahu diela,
ktora nebola predvidatelna v éase uzatvorenia tejto zmluvy je mozné vykonat bud uzatvorenim
dodatku k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zadavania zakazky podla zakona &.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskor3ich predpisov.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlice z tejto dohody
na tretiu osobu alebe sa dohodnit s tretfou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto dohody bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatefa.



12.4 Zmluva je vyhotovena v §tyroch vytlackoch, pricom kaZda zo zmluvnych stran obdrZi dva
vytiacky.

12.5 Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Uginnost
zmluva nadobuda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmidv.

12.6 Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne
avazne, 2e sa zhoduje sich prejavom vdle asvoj sihlas sjej obsahom potvrdzuju
vlastnaruénym podpisom

12.7 Neoddelitelnou sucastou tejto zmiuvy je priloha :
Priloha &. 1 Jednotkové ceny — oplotenie RC R1 — Hronsky Befadik — Lehdtka pod Brehmi

12.8 Sucéastou tejto zmluvy su sutazné podklady objednavatela, ponuka zhotovitela a vysvetlenia
sitaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo dopliaju
ustanovenia zmluvy , v takom pripade majd pred tymito ustancveniami zmluvy prednost a platia
vysvetlenia sutaznych podkladov.

V Bratislave, dfia ......................

za objednavatefa za zhotovitela
"Ing. Milan Gaidos Ing. Juraj Pojezdal
predseda pregsiavenstva prokurista

a generalny naditel /na zaklade plnej mocy

Ing. Stefan Tordk
¢len predstavenstva
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Prilaba €.1 k RD - Jednotkové ceny - oplotenie RC R1 Hronsky Befadik - Lehotka pod Brehmi

Cast' stavby | Cislo poloZky Nézev poloZky MJ. Jednotkova cena
453410 |6711010802 [OPlotenie 2 drotencho pletiva s bm 12,00
. ocelovym stipikom
[4 "] - ~ . "
TS5 1453410 [6711010802.1 |oroone 2 dtoteneho pletiva s bm 18,00
2 ocelovym stlpikom
& 4 Branka z dréteného pletiva
[]
§. E 45.34.10 |67110502.1 socefovym stlpikom, Sirky 1000 mm ks 230,00
2] . Y > +
Branka z dréteného pletiva s
45.34.10 {67110502.2 ocelovym stipikom, Sirky 3000 mm ks 416,00




