Zmluva o dielo ¢. 7/2011
Uzavreta podia § 536 a nésl.zak.8.613/1891 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Canok |.
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Ministerstvo zahraniénych veci Slovenske] republiky
Adresa; Hiboka cesta 2, 833 36 Bratislava 37

Statutarny organ: ing. Radoslav Kesander, generélny riaditel SEVS
Osaby oprévnené Konal vo veciach:

- Zmiuvnych; Ing. Radoslav Kasander

- realizadnychitechnickych:  Ing. Eva Bezakova
Bankové spojenie:
Cislo G&tu; i
ICO: 00699 021
(d'alej len ,objednavatel™)

2. Zhotovitel’ Prospect spol.s.r.o.
Adresa: J.Simara £.5, 940 01 Nové Zamky
Statutarny organ: Ing. Alexander Volsik

Osoby opravnené konat ve veciach:

- zmluvnjch: Ing. Alexander Volslk

- realizaénychftechnickych:  Ing. Roman Sullk

Bankove spojenie;

Clslo Gétu:
ICO: 34107100
IC pre DPH; SK2020414275

Zapis v obch. registri Okresného stidu Nitra, oddiel , vioZka & 561

{dalej fen ,zholovitel)

3. Definicia poimov:
- vecami zmluvnymi® sa pre Géely tejte zmluvy rozumie: rozhodovanie o podstainych dastiach zmiuvy, kioré majl vplyv na cenu
diela alebo terminy vystavby, ako ai o vietkych Ukonoch smerujlicich Kk vzniku zavézkov objednavatela. Osoby epravnené konal

v vaciach zmiuvayeh s uvedené v &l 1 fejto zmluvy.

- vecami fealizadnymi” sa pre (gely tejto zmiuvy rozumie: rozsah prac a dodavok maferidiu, organizacia, riadenie a koordinacia
stavebnych prac na stavanisku a stavbe a &innost stavbyvediiceho podfa § 46a Stavebného zakona &. 50/1976 v znen! neskorgich
predpisov, Osoby opravnené konaf vo veciach realizaénych st uvedené v ¢l. |, tejto zmluvy.

- Jprevzatie staveniska “ sa pre Udely lejflo zmiuvy rozumie termin zahéienia prac

- protokolame odovzdanie dieia” sa pre Ogely tejio zmiuvy rozumie odovzdanie zhotovilelom a prevzatim objednévatelom

- Sstavba alebo dielo” st vietky prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu

« realizacng dokumentacia® je akakolvek dokumentacia polrebna v priebehu realizacie  stavby.

- projektovd dokumentacia® je dokumentacia pre rozhodnutie o odstréneni slavhy.

Clanok IL.
Predmet diela

1. Zholovite! sa zavézuje vykonat pre objednavatela realizéciu stavby: Asanacia objektu na Prazskej & 7"
na zéklade:
- projektovej dokumentacie ,Overengj projeklovej dokumentécie Blracie prace Praiska 7, DBratislava’, vypracovane/ zodp.
projektantom Ing. Stanisiav Fekete, oftaber 20077 vykazu vymer a Standardu materidlov stavby, ktorého obsah je uréujuci pre
stanovenie rozsahu predmetu tejto zmiuvy o dielo (Priloha €. 1), -
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- cenove] Specifikacie prac a dodavek zholovitela zo dita 03.03.201 1Priloha ¢. 2). Cenovéa Specifikacia préc a dodavok zholovitela
je zavaznym podkladom pre stanovenie ceny disla a aj v pripade jej dpravy - £ | v pripade zmeny poZadovanych préc oproti
predmetu zmiuvy vykonanych zhotovitefom resp. v pripade zniZenia rozsahu predmetu zmiuvy, a fo podia jednetkovieh clen v nej
uvedenych. MnoZstva a typy prac a dodavok uvedené v cencve] Specifikécll préc a dodavek zhotovitela nestanovujl a nemajd
vplyv na rozsah predmetu tejto zmiuvy

- &asového harmonogramu postupu reafizécle prac (Priloha ¢.3) - vypracuje zhotovitel, schvaluje objednavatel,

- pravoplatného Rozhodnutia o odstraneni stavby 6. 5766/44764/2009/URS/Su-K/186, vydené Mestskou Castou Bratislava — Stare
mesto dfia 10.11.2009 a z neho vypiyvajlcich podmienok (Priloha 6. 4)

- vyjadreni organov §tatnej spravy,

Zhotovitel' sa zavazuje vykonal diefo vo viastnom mene a na viasth( zodpovednest, pri dodrZani kvalifativaych a technickych

podmienok uréenych projektom stavby a touto zmiuvou,

Zhotovite! vyhiasuje, Ze je opréwneny a odborne sposobily vykonavat dielo podfa tohto Slanku zmiuvy.

Zhotovitel znada nebezpadenstvo §kody ne zhotovovansj vedl aZ do diia riadnehe odovzdania disla zhotovitelom a prevzatia diela

objednavalefom podia & VilL. tejto zmiuvy.
Objednavatel sa zavizuie za riadne a v sllade s projektom stavby a touto zmiuvou vykonane a objednavatefom prevzate diele zaplatit

dohadnutd cenu.

Clanok Il
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuie vykonat dielo v terminoch podla Gasového harmonogramu préc (Priloha ¢. 3).
Zhotovitel vypracuje a prekenzultuje tento harmonogram najneskdr ku diiu podpisy lejio zmiuvy.

prevzatie staveniska a zahajenie prac; do 7 pracovnych dni odo dia Géinnosti zmluvy

profokolarne odovzdanie diela v zmysle . Vill. tejo zmluvy: do 60 dni od prevzatia staveniska

Clanok IV.
Cena diela, platobné podmienky a fakturdcia

Cena za dielo, kloré je podla &1, 11, predmetom teflo zmiuvy, je stancvend ake cena pevna a nemenné a predstavuje Giastku:

CenadielabezDPH: 83 000,2876 EUR
DPH: 16 600,0575 EUR
Cena diela cetkom: 99 600,3451 EUR
Dani 2 pridanej hodnoty bude pripogitana a Uétovana k cene diela v zmysle platnych préwnych predpisov.
YV cene s zahmuié vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t | praca, materidl, dopravné nékiady, skladne a vietky suvisiace
néklady. Zhotovitel prehlasuje, Ze cencva ponuka je kompietn a bola vypracovana na zékiade projektovej dokumentécie - zhotovitef si
prepodital vietky vymery a tisto aj acenil v celom rozsahu, Zhotovite! nemé narok na navySenie ceny z ddvodu chybného vypodtu
vymery z projeklove] dokumentacie.
Naviac prace a dodévky sa zhotovitel zavizuje pre objednavatela vykonat na zéklade pisomneho dodatku k lejto zmiuve, podpisanom
Stattarnymi zastupcami oboch zmitvnych stean, kiorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a lerminy pinenia naviac préc a
odpodet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovite!' nie je opravneny vystavit fakiliru iba na zéklade objednavky resp. odsihlasenia
naviac prac stavebnym dozorom objednavatela. Pre vznik nércku zhotovitel'a na vystavenie faktlry je potrebné uzavriet dodatok k tejto
zmluve. Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpoéty nereafizovanych prac a dodavok su zévazné jednotkove ceny uvedené v cenovej
pecifikéc prac a dodavek zhotovitela (Priloha &. 2). V pripade naviac préc a dodavok, pri ktorych nie je moZné stanovit cenu na
zéklade jednotkovych cien podfa cenove $pecifikacie (Priloha €. 2) bude cena tychto préac uréena dohodou zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodii, Ze 5 % z ceny diela (bez DPH) je zadriné. Z&driné podia teito zmluvy je objednévate! opravneny zadrzal
7a Ulelom zabezpedenia zévézku zhotovitela na riadne a viasné plnenie predmetu tejto zmiuvy. Zmiuvné strany sa dohedli, Ze
objedrévatel je opravieny uspokojit si jednostrannym zapotiom zo zadriného svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvni pokuiu,
nahradu Skody, dodatoéné naklady a siraty objednévatela plynlice z nededrzania doby vystavby zhotovitelom, naklady vzniknute
objednavatelovi v dosledku odstipenia od tejlo zmiuvy, Zadriné bude vylvorené tak, Ze cbjednavalel zadrZi z kaZdej fakliry - daf
dokladu Sastku vo vySke 5 % z fakiurcvanej clastky (bez DPH).
Objednavate! bude uhradzatf cenu za dielo nasledovne:
- Ciastkovymi fakiGrami (dafovimi dokladmi}
- zavereZnou faktirou (daftovym dokladom)
Prva Ciastkova fakilra bude vystavena do 15 dni od zahdienia prac a splaina 21 dni odo diia jej doruCenia objednavatefovi. Ostatne
Clastkove fakitry budd zhotovitelfom vystavované 1x mesatne na zaklade zholovitefom predioZenych a urCenym zéstupcom
objednavatela odsihlasenych stipisov skutogne zrealizovanych prac resp. zabudovanych materidlov (dalej len ,Slpis prac"). Zhotovitel
je oprévneny po odsthlaseni Stpisu prac vystavit Slastkovl faktlru, Cbjednévatel uhradi Ciastkowil faktiru zniZend o vysky zadrZného
podta tejto zmluvy. Splatnost Gastkovych faktir je 21 dni odo dia jej pisomného dorutenia objednavatelovi. Ciastkové fakidry bude
zhotovitel vystavovat postupne az do hodnoty 95 % z celkovej ceny diela, podia &l. 1V, tejlo zmluvy 5 % z ceny diela objednévatel
zadrZi na odstranenie pripadnych vad & nedorobkov pogas zarugne| lehoty. Zaplatenie Ciastkove] fakilry neznamena prevzatie Casti
diela objednavatelom. Po uplynuli  jedného roka od odovzdania aprevzatia slavby uvelni objednavatel 2.5 /% /z ceny diela
a zostavajlcich 2,5 % po skondeni zaruénej lehoty . /
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Faktira bude obsahovat okrem néleZitosti uvedsnych v § 71 ods. 2 z&kona &. 222/2004 Z.z. o DPH 4] slo (daje:
a) oznalenie fakilra a jgj &islo, } i
b) nazov a adresu sidla objednavalela a zhotovitela a adresu, na ktord ma byt faktdra zaslang, IC pre DPH & ICC objednévatela a
zhotovitela,
¢) Cislo zmiuvy a oznadenie Casti disle,
d) cznatenle banky a ¢islo Uétu na kiory sa ma platif,
&} dalum vystavenia, dodania a odoslania faktiry a datum jej splathost,
i vysku faktirovane) Ciastky,
) néleZitost pre uCely dane z pridane] hodnoly, najmé datum dodania,
) petiatku a podpis vystavovatela,
i} vprilohe: stpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatels

V pripade, Ze fakiira nebude chsahoval ndlezitosti uvedené v pism. a) - i} fohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat nesprévne

uvedené ldaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, 2e nové lehota splalnosti

zacéne plyndt diom dorudenia takio opraveng] alebo doplnene] fakidry.

Zaveretna faktira bude vystavena do 14 dni o protokotameho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom, podia £l VIH tejlo ZoD,

a okrem naleZitosti uvedenych v bode 7. toho to Elanku zmhuvy bude cbsahoval

al  oznatenie: Zaverefna faktlra,

b)  wyldtovanie celého rozsahu prée Woracich predmet zmiuvy podia & 1 fefto zmiuvy — na zdklade sipisev vykenanych préc a
dodanych materialov pedpisanych zéstupcom objednavatefa,

c]  zapolitanie vietkych lastkovych fakitr a platieb objednavatela v priebehu vystavby,

d}  vyku zadriného kloré objednavatel zadrZi podas zérudnej lehoty

g) vyillovanie vieltkych odsihlasenych prac naviac, resp. zniZenie ceny diela vypijvajlce z nerealizovanych prac podfa
jednotkovych cien uvedenych v prilohe &. 2 {cencvej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela),

fi  wvictovanie vietiych zmiuvnych pokdt podfa & Vi tejto ZoD ako aj oprévnenych zakonnych & zmluvnych narokov ehjednavatela
na hahradu Skody, vyltiovanie narokov na nahradu zvy3enych nakladov spdsobenych objednavatelovi dinnosiou zhotovitels,

gp  vyUctovanie zlavy z ceny diela, . . ak vznikne objednévatefovi podla zakona alebo tejto zmiuvy nérok na zlavu z ceny diela jo
zhotovitel povinny o itto zlavu zniZit konaénl faktiry,

k) wvyudlovanie pripadnych siuZieb a prac, kioré objednavate! zhotovitelovi poskytol resp. pre zhofovitela vykonal podas realizécle
préc zholoviiefomn.

V pripade, Ze zéveredna fakitra nebude obsshovat naleZitosii uvedené v hode 7. a & fohto élanku zmiuvy alebo bude obsahoval

nespravne uvedens ldaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie aleho doplnenie s tym, Ze nova lehota

splatnosti zacne plyndf diiom dorudenia takto opravene alebo dopinene| fakttry.

Spiatnost zavereCne; faktiry je 21 dnf odo diia jej dorudenia objednavatelovi. Objednévalel je opravneny aZ do korefneho
vysporiadania vietkych narokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody, zlavy z ceny diefa, narokov na zaplatenie zvySenych
nékiadov a ich vyiétovania objednavatelom zadrzat zaplatenie zadrzného podla tejto zmluvy, pri¢om sa nedostava do omeskania s ich
zaplatenim,

V pripade omeSkania zholovitela s riadnym a véasnym pinenim svojho zmiuvného z&vazku podfa Sasovému harmonogramu postupu
reatizacie prac (Priloha €. 3) ma objednavatel pravo posundt Ghrady fakidr o dobu omeskania t. | doba splatnosti faktir sa predizue o
doby omedkania zholovitela. Tymto posunom dhrady faktir sa objednévatel nedostava do omeskania s Ghradou fakdir a zhotovitelovi
nevzuikaji naroky podla &. Vi a VI tejtc zmiuvy.

Objednavatel zadrZi zo zéverednej faktlry 5 % z ceny diela bez DPH na odstranente pripadnych vad a nedrobkov pofas zéruéne
ieholy.

Clanok V.
Povinnosti zhotovitefa a spolupdsobenie objednévatela

Objednévatel sa zavazuje odovzdal zhotovitelovi a zhotovitel prevziat’ stavenisko v termine podia éasového harmonogramu postupu
reafizacie prac (Priloha &. 3). V pripade, Ze zhotovitel neprevezme stavenisko vCas ma objednavatef narok na zmiuvnl pokutu vo vyske
1000 - € za kazdy aj zalaty deft omeskania.

Zhotovite! vybuduje do 30 dni od odovzdenia staveniska na svoje naklady zariadenie stavby a oplofenie stavby.

Zhotovite! uri zodpovedného a kompeteniného zéstupcu, kiory bude frvalo riadit prace na stavenisku. Zastupca zholovitela musi
splnal podmienky o cdbornef spdsobilost,

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizéciu prac podla tejto zmluvy zabezpedil pre svojich pracovnikov absoivovanie vstupnych
Skoleni a lestov z PO a BOZ platnych v Slovenske] republike,

Zhotovitel j¢ povinny odovzdal objednavatelovi ku dfiu podplsania tejto zmiluvy fotokdpie dokladov o odborne] spdsobilosti svojich
pracovnikoy vralane foiokopie Zivnostenského listu a osvedZeni, opraviwjlicich zhotovitela k vykonu Speci@inych odbornych Cinnosti pri
reafizacii zmiuvného diela.

Zhotoviiel v pinom rozsahu zodpoveda za pofiamu ochranu diela a bezpednost pri praci a bezpetnost technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &, 374/1990 Zb.

Zhotovitel' bude viest od odovzdania staveniska aZ do protokolarnehe odovzdania stavby o pracach a dodavkach, kioré vykondva
stavebny dennik. Do tohto bude zapiscval podstatné udelosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebry dennik bude uioZeny
u stavbyvediceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika st dale] opravneni robit zépisy zésiupcovia objednavatela
a architekt. Cestou stavebného dennika nie je meiné menit rozsah, cenu a termin diela,

(W8]
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Zimluyné strany povazujG stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto ddvodu vanika zhotovitelovi povinnost prediiadat

stavebny dennik objednavatelovi a taktie? vzniké objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do stavebného dennlka

na zapisy zhotovitela,

V priebehu realizécie Diela budl uskutoSiiované konlbroine dni (1x tyZdenns, alebo individuaine podfa potreby). Kontrolngé dni bud{

zvolavané Objednavatelom. Kontrolnych dni sa ziCasti Objednavatel, Zhotovitel, Projektant & urleni subdodévatelia. Zapis

z kontrolného dfia zaistuje Objednévatel v spolupraci so Zhotovitelom. Zavery z kontroineho dita st pre obe slrany zivazné, nemdzu

viak menit alebo dopliioval ustancvenia tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vyzval Objednévatela ku konfrole prac, kioré majd byt v daldom postupe zakryté alebo sa stent nepristupnymi.

Taka vyzva musi byt vykonana najneskor v predstihu 2 pracovayceh dni, a fo z&pisom v stavebnom denniku. Ku kentrole zakryvanych

préc predioZi Zhotovite! vietky vysledky o vykonanych skidkach prac, kvalily pouZitych materidlov, cerlifikaty a atesty okrem 28

diiovych skudok betdnu. Ak sa zastupca Objednavatela nedostavl ku kontrole, je Zhotovilel oprévneny tieto kondtruksle zakryt.

Zhotovite!' vak nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady takychio zakrytych kondtrukell a pred ich zakrytim je povinny urobit

vietky opalrenia vyZadované technickymi normami. Ak Cbjednavatel bude poZadoval dodatolné odkrytie & st sa, Ze Zhofovitel

nedodrzal svoje povinnosti a zakryté kondtrukcie vykazujld vady, je povinny ubradit Objednavatelovi néklady spojené s odkrytim a

5 opravol vad, v opacnom pripade hrad! naklady spojené s odkrytim Cbjednavatel.

Zhotovite! je povinny predkladat stavbyvedicemu objednévatela a erchitektovi k schvaleniu vzorky {prip. katalogy vzoriek} materialov,

vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet Diela, predbeZne dohodnuié na kontroinych diioch, kloré nie st vyslovne

Specifikovane v projektovej dokumentacii. Zhotovitel predloZi tisto vzorky v dohodnute] lehote, tmoZnijic seridzne postidenie pred ich

zabudovanim. Objednavate! sa k nim vyjadri do 5 dni od ich predicZenfa.

Objednavate! poveruje vykonom stavebného dozoru objednavatefa Ing. Frantidek Bosko, v pinom rozsahu prav @ povinnosti pocas

celej doby vystavby, Zhotovite!' poveruje pre siyk s dozorom objednavatefa svojho pracovnika Ing. Romana Sulika,

Zholovite! zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zaradeniach a pozemkoch, ake aj vaniknutych tretim oscbam a na veciach pri

realizacli prac, kforé vykonéva zhotovite!, bez ohladu na to & tieto boli vykonavané jeho zamestnancami aiebo nim poverenymi 3.

oscbami alebo subdedavatelmi, Zhotovite! sa zavazuie, 7e aklkolvek nim spdsobent, alebe zapridinend Skodu pri realizach diefa

odstani tak, Ze uvedie podkoden( Cast diela do pdvodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vydke. Nahradu Skody je

objednavate! opravneny jednostranne sf zapodltal so sumou zadrineho alebo uspokofit s z bankovej zaruky aleba odpoditat sl z

Ciastky fakturovane] zhotovitelom,

Zholovite! je povinny zabezpedit pri vykondvan! diela Snnost a pedmienky stanovené Rozhodnutim o odstréneni stavby ¢,

5766/44764/2000/RS/Su-K/186, vydané Meslskou ¢astou Bralislava — Staré mesto diia 10.11.2009 a ,Podmienky z Rozhodnutia

o odstraneni stavby ¢.: 5766/44764/2009/URS/Su-KIM86 zo dia 10.11.2609, ktoré Je zhotovite! povinny pri blracich pracach dodrzat”

{priloha €. 4).

Zhotovitefom poudite stavebné malerialy, vyrobky, konstrukcie a zarladenia musia matl take viastnost, aby pri predpokladane

Zivotnosti stavby a beZnej Udribe spifiali okrem platnych STN a injch nadviznych predpisov a vysoké estetické néroky urdend

projektom stavby.

Ak posledny den lehoty, uréeny pre pinenie povinnost uvedenych v tejlo zmluve pripadne na soboiu, nedelu, alebo iny deft pracovného

volna alebo prac. pokoja, presiiva sa povinnost na pradodly pracovny defl.

Zhotovitel prehlasue, Za:

- predilal, preverit a pochopil vietky padmienky realizacie tejto zmiuvy o dieio so vietkymi Sastami a prilohami a tiefo neobmedzens
uznal,

- potrebne vykony s mu jasné a bez namietok zname,

- na zéklade svojich schopnosti, technickéhs vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je schopny uskutoénit zmluvné vikony
bezporiichovo, kompletne & funkéne podla vieticych prislunych STN v stanovenych lehotéch, terminoch a kvalite.

Zhotovite! sa zavdzuje dedriiavat vietky pokyny objednavatela a konat presne & désledne podla jeho pokynov pokial tieto nie st

v rozpore s plalnymi zakonmi. Tolc platl pre vietky zaleZitosti, kioré sa dotykaju vykonov zhotovitela, bez ohfadu na to & sG vtejto

zmiuve uvedené aiebo nie s,

Zhatovitel skontroluje pred zaCatim realizacie svojich vikonov vietky (daje a vymery podta predioZeného projekiu ako &j ich sdlad so

skutodnym stavom na stavbe. Zhotovitel je povinny dokladne sa oboznamit s projektom {priloha &. 1), Rozhodnutim o odstraneni

slavby G, 5706/44764/2009/URS/Su-K/86, vydané Mestskou asfou Bralislava — Staré mesto dfia 10.11,2009 a z neho vyplyvajicich
podmienck (Priloha &. 4) pred uzavretim zmluvy o dielo @ upozomit na véetky odliSnost, chyby vo vymerach, vady resp. iné nedostatky.
Zhotovitel' sa neméZe po uzavret! tejto zmluvy dodatotne dovolavat prac naviac, ktoré vyplynd zrozdielov medzi realizadnym
projektom stavby a tendrovou dokumentaciou, tendrovymi vykazmi vjmer, resp. cenovou Specifikdciou préc a dodavok zhotovitela
{Prilcha &. 2).

Nesllady, viacznatnosti a pripadné n&mietky zholovitela objasni objednavatel, Rozhodnutia objednévatela st pre zhotovitela zavazné
pokial nie sU v rozpore s platnymi zakonmi a predpismi. Ak zhotovitel' s rozhodnutiami objednavatela nebude sUhiasit, je povinny to
bezodkladne piscmne oznamit obiednavatelovi,

SkutoCnost, Ze sa objednévatel a zhotovite! nemdZu dohodnif na cene dodatoénych prac a dodévok materiélov, necpraviiuje
zhotovitefa spomalit, alebo odopriet Ziadané vikony.

Zhotovitel mdze ra stavbs nasadit len persondl, kiory ma poZadovand kvalifikaciu, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne
dohadnutych podmienok a v primeranom ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavalel je opravneny podal namietky profi nasadeniu persondly, ktory podia jehe nézoru nie je dostatolne kvalifikovany a
prikazat’ zhotovitelovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizoval, v opadnom
pripade ma objednavate!l pravo postupoval pedla &, Vil tejio zmluvy.

Qd zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie chjednavalefom znada zodpovednost za ich achranu zhotovitel, V pripadg-poskodenia,
straty, alebo zniGenia uZ vykonanych prac a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovite! povinny ich i:jezod ladne opravif,

NP ?.;//p !
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alebo nahradil na viastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezvadnom stave a v dphom stlade so zmiuvnymi
podmienkami a nariadeniami objednavatela,

V pripadech, vkforych sa da nepochybne povodea &kod na wykonanych pracach zhotovitela urlil, je zhotovitel povinny ich
bezodkiadne opravit, alebo nahradit a vy(¢tovat tym vzniknuté naklady pdvodcovi §kod.

Vyzvy zhotovitela na spolupdscbenie objednavatela pri realizacl diela bude zhotovitel uplatfioval pisomne a vopred, v predstihu
najmenej 7 pracovnych dni, :

Zhotovitef ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku ori vykonavani dieka len viedy, ked zabrafiujice
okotnosti ihned pisomne cznami objednavatefovi.

Ak je moiné, zhotovitel po vzajomnej dohode s objednavatelom zadne, pripadne ukoné! realizéciu diela predcasne.

Zhotovite! bude pri realizovani diela dodrfiaval zavazné technické normy a dalSie platné normy vztahujice sa na dodavku zmiuvnych
préc a materialov, piainé v Slovenskej republike. Zhotovite! pouZije pre dielo len vyrobky, kioré maji take viasthost, aby pocas
predpokladane] existencii stavby bola pri beZnej (drZbe zaruden poZadovana mechanické pevnost a stabilita, poZiama bezpednost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpeCnost pri uZivani, ochrana proti hluku a tspora energie, za &o
zodpoveda.

Zhotovitel mdZe poZadoval adekvatne zmeny stavebnych materidiov za iné materidly, len za podmienky, Ze kvaiitativne zodpovedajl
materiaiom obsiahnutym v projekte a za podimienky predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

Pouzité materialy musia spifial podladavky, uvedené v § 43 Stavebneého zékona .50/1976 Zb. v zneni neskordich predpisov, STN a
inych nadvéznych predpisev plainych v Slovenske] republike. Pripadna zmena ceny v siivislosti so zmenou stavebného materialu bude
predmetom osobitného rokovania zastupcov zmiuvnych stran.

Ak materidly, alebo stavebné Sasti pochadzajdl od vyrobeu, ktory podieha permaneninému dohfady, alebe kontrole zodpovedajice]
§télngj skiidchne, objednavatel moZe po dohode so zhotovitelom od skidok (bed 31 tohto &l zmluvy} upustit za podmienky, Ze
zhotovitef predioZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobeu.

Zhotovitel sa zavézuje podas realizacie diela zabezpedoval kontrolné skiadky pouZitych materidlov ako aj stavebnych Gastt diela podla
STN. Materily a stavabné Gasti, ktoré nevyhoveli kvalitativinym skiskam zhotovite! odstrani bezodkiadne na viasing naklady.

Dozor inveslora, resp. zodpovedny stavbyvedic chjednavatela st opravneni daf pracovnikem zhotovitela prikaz prerudil pracu, ak
zodpovedny pracovniic zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpednost uskuioffiovang] stavby, Zivot alebo zdravie
pracujlicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovane] kvaiile alebo hrozia iné vains Skody. -

Ak mé zholovilel pripomienky k druhu prac stanovenych v realizadnom projekte, alebo k spdsobu ich vykonévania, must tislo bez
meskania pisomne oznamit objednavatefovi. Tym sa zholovitel nezbavuje zodpovednostt za plnenie tejto zmiuvy.

Zholovital v stlade s Nariadenim viady . 396/2006 Z.z. zavedie na stavenisku ako celku in8iitit Koordinatora bezpednosti préace.
Zholovite! sa zavizuie, Ze jehc pracovnici budd nosi oblefenie zrelelne oznadené firemnou znackeu, tak, aby mal objednavatel
prehfad o fudoch pohybujicich sa v ramel staveniska. Zhotovitel sa fieZ zavazuje, Ze jeho pracovnicl budd nesit ochranng pracowné
pemdcky v silade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednévale! oprévneny poZadovat zmiuvnl pokuts a jef
odpocet vo faktlre — dariovom doklade za mesiac, v ktorom bal zisteny nedostatok, 50.- € za kazdeho pracovnika a kaZdy nedostatok.
Zhotovitel' je povinny tieto uplatiované zmiuvné pokuty odpotitat z fakliry — daftovom doklade za mesiac, v ktorom bol zisteny
nedostatok. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika mé zastupca objednavatela prévo vykazat zo stavby.

Zhotovitel predloZi stavebnému dozoru objednévatela zoznam technikov resp. zoznam pracavnikov, ktorf sa budd podisfat na realizécii
tohto diela a zavazule sa, Ze uvedeni pracovnici budl redpekioval pokyny stavebného dozoru objednavatela. V pripade
neredpektovania stavebného dozoru ma tento prave zakazat vstup prisiudnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitef je
povinny tento zakaz respekioval,

V pripade, Ze si zhotovite! neplnl svafe finandné povinnest, 1 | nevykondva (hrady jednotlivych faklir za préacs, kioré pre neho
realizufd subdedavatelia, ohjednavalel poskytne zhotovitelovi primerant lehatu na vykonanie napravy, Polas piynulia taklo poskylnute]
lehoty je obiecnavatel oprévneny zadrzal viplaty Clastkovych faktdr. (resp. zaveredne] faktiry} vystavenyoh zholovitefom, PoCas doby
zadriania platieb podla tohto bodu zmiuvy nie je cbjednavatel vomedkani so zapialenim svojich pefainych zavazkov vol
zholovitelovi a zholovitelovi nevznika nérok na Ziadne zakonné ani zmiuvné sankcie. Pokial neddjde zo strany zholovitels v iehote
poskytnute] objednavatelom k uspokojeniu subdodavatelovych narokov atolo uspokojenie nebude vigjo lehole objednavatelovi
pisomne preukazang, je objednévatel opravneny neuhradzat jednotlivé faktlry vystavend zhotovilelom za vykonané prace na zéklade
teito zmiuvy zhotovitefovi ale tieto faktdry budd uhradené priamo jeho subdodévatelom na splnenie zhatovitefovho zavazku vodi jeho
subdodévatefom a tym sa cbjednavatel zbavuie svojich zavézkov vodi zhotovitelovi, ktoré pre neho vyplyvaju z tejto zmluvy.

Stavebny dozor resp. zodpevedny technik objednavatefa ma prave kedykolvek v pracovnej dobe vyzval pracovnikov k uskutotneniu
skasky na prifomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pezitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma prave okamzite
vypovedat a frvale zakazat vsiup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho mé objednévatel pravo uplatnit siu
zhotovitela jednorazovll zmiuvnl pokuty vo vyske 500,- € za kaZdy pozitivny vysledok skiigky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske.
V pripade, Ze pracovnici zhotovitela podas, resp. po pracovne) debe na stavenisku nedodrZiavajll hyglenické ndvyky a hrubo porudujl
pravidla medzifudského sprévania sa, je objednévatel vpripade zistenia takéholo stavu opravneny peZadoval 4 zholovitela
Jednordzovl zmluvnd pokutu vo vyske 500- € za kaZdé zistenie, Zhotovitel je povinny felo uplatiiovane zmiuvne pokuty odpodital
vo faktilre za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok podfa tohto Slénku zmiuvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pripadn( Skodu spdsobent kradeZou, stratou, znidenim  alebo inym poSkodenim jehc a cudzieho
majetku (v aredli stavby) zndsa v plnej viske.

Zhotovitel je povinny udrZiaval na prevzatom pracovisku a prifahiych komunikéciach, uréenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu
a odstranovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na viasing néklady. Ak zhotovile! nespini tdio svoju povinnost,
ma abjednévatel pravo spinil’ povinnost’ zhotovitela sam alebo pomocou tretich osdh na naklady zhotovitela, pricom nie je povinny
upczomit zhotovitefa na tenfo postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnd &innost, ak ju zhotovite/ uvieﬁﬂ7 VG svoje)
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cenovej Specifikécii prac a dodavok. Zhotovitel zaroven sfrace narok na zaplatenie prac podla tohto bodu zmiuvy, ak boli siCastou
cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela,

Zhotovite! Je povinny uvelnit stavenisko vlehote uvedene] v preberacom protokole vyhotovenom podia Cianku VIl tejlo zmiuvy.
V opadnom pripade je objednavatel, po pisomnom upozorneni zhotovitefa, oprévneny vecl vo viastnictve zhotovitela nachadzajlice sa
na stavenisky nechat odstrani! zo staveniska irefimi oscbami na ndklady a zedpovednost zhotovitela.

Clanok Vi,
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s pinenim terminov uvedenych v fejto zmiuve alebe Sasovom harmonograme postupu realizacie prac
a vikonov alebo v pripade omeskania zhotovitela s riadnym a vSasnym protokoldmym odovzdanim diela podfa &l VHI. tejto zmiuvy ma
objednévatel pravo na zaplatenie zmiuvng] pokuty vo vyske 0,05 % z celkove] ceny za dielo bez DPH  za keZdy &f zalaly tyZden
omeskania.

Ak bude zhotovite! v omegkani s riadnym a véasnym cdstranenim vad a nedorobkeov ozndmenych objednavatelom pocas realizacie
diela alebo uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokel') alebo zistenyeh pri kolaudacii alebo v
zérugnef dobe e zhotovitel povinny zaplatil objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1000- € za kaZdy ¢ zacaly defi omeSkania aZ
do ich riadneho odstranenia, a to za kazd( vadu samostatne.

V pripade nedodrZania lehoty na uvoinenie stavenisia zhotovitelom mé objednavatel pravo na zmiuvn( pokutu vo vyske 1000,- € za
KaZdy o) zataty deft omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim svojho pefiazného zévizku akéhokolvek druhu, vyplyvajiceho z ejto zmluvy mé
zhotovitel pravo na Urok z omedkania vo vyske 0,05 % z dihovanej Siastky za kazdy defi omedkania.

Zmiuvnymi pokutami dohodnutym] v tejto zmitve nie je dotknuty narok zmiuvnych strén na ndhradu Skody v pinom rozsahu alog
keby tato presahovala vydku zmiuvnef pokuly.

Zmiuvné strany vyhlasujd, 2e zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmiuve povaZujl za primerané a v stlade so zAkonom a zérovefi sa
dohodii, Ze na zavézkové vztahy zaloZens toute zmiuveu sa nevztahuje ustanovenia § 301 Obchodného zakonntka .

Clanck VIL.
Cdstapenie od zmluvy

Objednavatel moze odstipit alebo Siastodne cdstipif od fejto zmluvy o dielo alebo odobrat zhotovitelovi Gast préc a vikonov tvoriacich

pradmet tejlo zmluvy a nechat ich realizoval tretimi osobami na néklady zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v cenove]

Specifikéci prac a dodévok zhotovitefa (Priloha €. 2) z nasiedovnych dévodov na strane zholovitela, ktoré sa povazujt za podstaing

parusenie tejio zmiuvy:

1.1, Ak zhotovite je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme postupt realizécie (Priloha . 3)

12, Ak zholoviie! nezhotovuie predmet pinenia v poZadovane] kvalite a v stlade s toulo zmiluvou a bol na fo piscmne upozomeni
& ani po uplynuti primerane] lehoty neodstrani nekvalitu a nezjednal napravu.

13, AX zhotovitel neoddbvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omedkéva s nastupom a zadatim préc a dodavok podfa fejto
Zmiuvy

1.4, Ak vzhladom na hospodarske situaciu alebe postup zhotovitela je nepravdepodobne, Ze zhotovite! dodrz! terminy pinenia podfa
fejto zmiuvy

1.5, Ak bol na majetok zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebe ak bol podany ndwh na vyhidsenie konkurzu alebo ak sa votl
zhetovitelovi vedie exekucné konanie

1.6, Ak dochadza k zmenam pravnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vziahov zhotovitela

V pripade odstipenia objednavatela od tejto zmiuvy alebo v pripade odobratia €asti prac & vykonov, tvoriacich predmet zmilvy

vzmysle bodu 1. tohlo &lanku zmiuvy ma objednavatel v désledku podstainého porusenia tejlo zmiuvy Zholovitelom nérok na

zaplatenie zmiuvnej pokuly vo vySke 5% z ceny diela bez DPH, pricom zholovitel je povinny nahradil Skodu a preukazateing zvydend

naklady, ktoré prasahuji vysku zmluvnej pokuty a kloré vznikn: objednavatefovi predizenim lshoty realizacie stavby, nakiady vzniknuté

odstipenim alsbo odchratim Sasti vykonov zhofovitelovi a naslednym zadanim realizacie diela inému zhotovitelovi (bez ohladu na

jednotkové ceny zholovitela) a preukdzatelne zvjdené naklady, ktord  vanikli objednavalelovi v sivislosti s doterajSou cinnostou

zhotovitel'a na stavbe a v dosledku odsfrancvania vad jeho pinenia, L j. zmiuvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na

nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vy3ku zmluvnej pokuty.

Zhotovilel méze odstipit od zmluvy v pripade meskania Ghrady ceny jeho vykonov z ddvodov na strane cbjednavatela ¢ viac ako 30

dnt po lehote splatnosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu $kody a nékiadov spdsobenych odstipenim od zmiuvy, kiore si uplatni bez

zbytofného odkladu. .

,Odstupenie ad zmiuvy vznémi cdstupujica strana druhej strane doporucenyim fistom na adresu uvedend v Clanku 1. Pred odstipenim

od zmiuvy mus! kazda zmluvna strana vyzval druh( zmiuvnd stranu, aby vykonala népravu stavu, ktory odévodfiuje odstipenie od

zmluvy. Uginky odstipenia nastavaji diiom dorugenia oznamenia o odstipeni druhej strane.”

Slanok Vill.

Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost' za vady
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Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavalefovi najneskor 14 dni vopred, kedy bude predmet pinenia pripraveny na odovzdanie

a prevzatie.

K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny pripravif a objednavatelovi odovzdat tisto doklady.

- 3xv pisomnej a 1x v digitéine] forme dokumentéciu so zakreslenim zmien podfa skutoéneho stavy vykonanych prac

« 3 vpisomnej forme atesty a certifikaty, platné v SR a csved@enia o skuskach pouZitych materidlov, v slovenskom jazyku a iné
zapisy a doklady o wykonanyeh skigkach realizovanych préc, resp. névody na pouZifie zabudovanych zariadeni, pofrebné ku
Kolaudéacii disla.

Predmet zmiuvy sa povazuje za spinené diglo jeho riadaym a véasnym ukonden|m bez vad a nedorobkov a odovzdanim zhotovitefom a

prevzatim obiednévatelom, a to len vo forme pisomného preberacieho protokolu podpisaného podia bodu 6 fohto Clanku zmluvy.

Objednavate! je opravneny prevzial dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, kloré sami o sebe ani v spojent s inymi nebrania a

nestazuit uZivanie diela a neznizujd jeho hodnotu. Zhotovitel ie povinny odstranit tielo vady riadne a vias, L j. za podmienck a

v lehotach oznémenych objednavatelom, v opacnom pripade mé objednavatel prévoe odstrénil vady a nedorobky sam alebo ich nechat

odstranit trefou esobou na naklady zhotovitela, pritom pre tento pripad platia primerane ustanovenia bod 10 tohto glanku zmiuvy.

Ak objednavatel odmieine prevziat dielo, oznami flto skutoénost spolu s ddvodmi pre kioré foto dielo neprevzal zhotovitelovi.

Zhotovite? fe povinny odstranit vady a nedorobky fadne & véas, 1. | spbsobom, za podmisnok a vliehotach oznamenjch

objednavatelom, v opaénom pripade ma chiednavate! pravo odstranit vady a nedorobky sém alebo ich nechat odstranit trefou osobou

na naklady zhotovitela pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohte &lanku zmiuvy.

O odovzdani a prevzat predmetu zmluvy ie zhotovitel povinny spisat preberac! protokol v 4 - och vyhotoveniach, z ktorych po 2

vyholoveniach ohdrZia obe zmluvné strany. Preberaci protokol must byt podpisany oprévnenymi zéstupcami obidvoch zmlyvnych

stran.

Preberaci protokel bude obsahovat najma;
- zékladné udaje o diele

- zhodnotenie akost zhotoveného diela

- sbpis zistenych vad a nedorobkov

- lehoty nz odsiranenie vad a nedorobkov

- Zoznam odovzdavanych dokladov

- prehlasenis zmiuvnych strén o tom, e zhotovitel diele odovzdava a objednavatel dielo prebera

- podpisy epravnenych zastupcov zmiuvnych sirdn

- konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia diela zadina plynGt zaruéna doba a dizku jej frvania

- termin, do klorého je zhotovite! povinny vyprazdnit stavenisko

- prehlasenie objsdnavatela, e umoini zhotovitefovi vstup na pracoviske - do objekiu a? do odstrénenia vad a nedorobkov
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvat 24 mesiacov.

Zarudna doba zadina plynit odo dfia odovzdania a prevzatia diela sposobom dohodnutym v lejto zmluve a pre Casti diela, na kiorych
boi zistené vady a nedarobky pri edovzdavani a preberani diela diiom ich odstranenia.

Chiednavatel cznami zhotovitefovi, bez zbytotného cdkladu vady predmetu zmiuvy, kioré sa objavili pofas vykenavania diela alebo pri
odovzdavani a preterani diela alebo pofas zaruénej doby. V ozndmeni objednavatel uvedie ako sa vady prejavujl a pozadovany druh
néroku, ktory si objednavatel na zakiade vady uplativje.

Zhotovite! je povinny nastiipit do 24 hodin od nahldsenia vady k jej prejednaniu a bezodkladne po jef prejednani nastipi k jej
odsiraneniu.

V pripade, Ze zhotovite! necdstrafiuje oznamene (reklamované) vady riadne a véas, alebo ak zhotovitel zadne vady odstranovat, ale
neodstrafiuje ich riadne rasp. objednavate! predpokladé, Ze vady nebudd odstranené riadne a vias ma objednévatel pravo odstranit
vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit trefou esohou na naklady zhotovitefa, V takomto pripade objednavatel nie je viazany
jednotkovymi cenami uvadenymi v cencve] Specifikacii pric a dodavok zhatovitela, kiora je neoddelitelnou stéastou tejlo zmluvy.
Zmiuvné strany sa dehodl, Ze tymito postupom objednavatels nie sl dotknuté ustanoventa tejto zmluvy tykajice sa dohodnutej

zérudne] doby a zodpovednosti zhotovitela za vady, kioré sa podas teito zarucne] doby vyskyinl na predmete tejto zmluvy. Zmiuvné
strany sa dohodll, Ze v takomlo pripade ma objednévatel pravo na zaplatenie zmiuvnej pekuty zholeviteTom vo vyske 5% z ceny dislg,
pridem objednavatel ma nérok na néhradu Skody a néhradu Udelne vynaloZenych nakladov stvisiacich s odstranovanim nésledkoy
vadného pinenia zhotovitefa v pinom rozsahy, gf ked by ich vy$ka presahcvala vysku zmluvne] pokuty, Zmiuvna pokuty, nahradu

skody a naklady sGvisiace s odstrahovanim nasledkov vadného pinenia zhotovitela a s odstranovanim vad v z&rucnej iehate, je
objednavatel opravneny jednostranne si zapoéfiat so sumou zadrzného uvedeného v bode 10. Slanok 1V, alebo zapoditat' s Clastkou
fakturovanou zaverecnou faktirou,

Prava zo zodpovednostl za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zérudne; dobe, inak tieto prava zanikajl. Doba od uplainenia
prava aZ do vykonania opravy sa do zaruénej doby nepocita. Na opravované ¢astl diela v ziruénej dobe sa stanovuje zaruéna doba na
24 mesiacov, ktora zadina plynut diom odstranenia vady,

Ak rekiamuje objednavatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zérutnej dobe je zholovite! povinny lieto odstranit bez zbyloéného
odkladu bezplatne.

Pokiaf by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nékladmi a vada by nebranila uZivaniv disla, zmiuvng strany sa mozu
dohodnGt na primerane] zfave z ceny diela bez odstranenia vady, '

Ak objecnavate! Zistl, Ze kvalila realizovanych vikonov alebo pouZivaneho materialu zhotovitefom pri realizécli diela Je v rozpore s0
zmluvou alebe Ze vykony podla cenove] Specifikicie prac a vykonov zholovitela s celkom alebo stasti nespinené aleba nevykonang,
je objednévatel opravneny po pisomnom upozorneni zhotovitela primerane zniZit cenu diela aZ o 10% z cetkovej ceny diela.
Objednévatel je' povinny pred tymio postupom poskyindt zhotovitelovi primerant lehotu na odstranenie tychlo nedostatkov. Do
odstranenia nedostatkov v realizaci disla mdZe oblednavate! zadizat zaplatenie prisiudne] Slastkovej fakilry, resp. zéverelng] faktlry.
Tymio zadrZanim zaplatenia faktdry nie je objednavatel v omeskani s pinenim svojho paftainého zavézku pedia &l V1. tejL/o sziuvy. Ak
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zhotovitel necdstrani nedostatky v realizaci diela v primerane] ishote, objednavate! pisomne oznémi zniZenie ceny diela o primerant
giastku v zmysie tehto Slanku zmluvy a zhotovitelovi zaplali tdto pomemne zniZen( Siastku na zakiade faktlry. Nérok na nahradu Skody,
ktora by objednavatelovi vznikla, tymtio nie je dotknuty.

Stavebny materidl, resp. realizované &asti diela prechadzajll do viastniciva objednavatela ich zabudovanim. Tymto viak objednavatel
neprebera na seba zodpovednos! za vady zabudovaneho materidly a uskutoénenych prac a zholovite! nadale] znda nebezpetenstvo

Skody na zholovovane] veci,

Clanok [X.
Pravne predpisy

Pri pineni tejto zmiuvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade je] ustancoveniami, Vzajomné vzishy zmluvnych stran touto zmluvou
neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakennika.

Zmiuvné strany sa budd taktieZ riadif ustancveniami Stavebnahe zékona ¢ 50/1875 Zb., v zneni neskordich predpisov, zakona €.
1711992 7b. o Zivolnom prosiredi v zneni neskordich predpisov, vyhiddkou & 374/1990 Zb. o bezpenesti prace a lechnickych
zarladeni pri stavebnych pracach v zneni neskorgich oredpisov. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podia platnych STN a
nadvazujlicich predpisov.

Clanok X.
Zaveretné ustanovenia

Akekolvek dohody, zmeny, alebo dopinenia k tejto zmluve je moZné urabif len pisomnimi dohodami vo forme dodatkav k fejio zmiuve,
ktoré musia byf podpisané Statutarmymi organmi obach zmluvnych strén.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmiuvy je moZné odstUpit alebo ju zrudit len pisomne. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze za pisomné
dorugenie sa pre pripad zruSenia resp. odstipenia od tejto zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou podtou).
Zmiuvng strany sa dohodl, Ze ustanovenia tejto zmiuvy fykaitce sa vad predmetu plnenia, zérunej doby, narokov objednavatela na
nahradu §kody, zaplatenie zmiuvne] pokuty, narokov objednavatela na nahradu zvySenych ndkiadov, narokov objednavatela na zlavu
z ceny diels ako | ustanovenia o zadrinom a dohoda uvedena vbode 5. a §. tohto Sanku zmiuvy zostavajl v platnost &) v pripade
odstdpenia od zmiuvy ktoroukelvek zmiuvnou stranou ako i v pripade, ak objednavate! odoberie zhotovitelovi Sasti préc a vykonov
podia &l VL. tejto zmiuvy,

Objednavatel je oprévneny jednostranne zepolhat pohiaddvku zhotovitela so svofimi pohladaviami vodi zhotovitelovi, kloré mu
vzniknd zo $kéd spdsobenych zhotovitelom alebo sankeil voéi zhotovitefovi alebo z inych zavézkov zhotovitela vodi objednavatelovi a
zhotovitel k tomu tymio déva objednavatelovi svoj sthias.

Zhotovitel méZe postipit akékolvek prava a povinnosti z fejto zmluvy vratane postipenia pohladavky vzniknute] podfa tejlo zmluvy
alebo 5 fiou stvisiace] na 3. osoby len s predchédzajiicim pisomnym stihlascm objednévatela,

Této zmluva sariadi préavem Slovenske] republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade siidnych sporov vzniknutych z tejio zmluvy
alebo v stivislost toute zmiuvou je prisiugnym stdom viecbecny sid objednavatela,

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoven! ieflc zmluvy stalo neplatnym, tato skutoénost nespésobuje neplatnost ostalnych ustanoveni
feito zmluvy.

Tato zmiuva sa vyhotovuje v 4 vyhotovaniach, z ktorych 2 dostane objednévatel a 2 vyholovenia zholovitel.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo &sla Gk v pefanych Ustavoch, kaZda zo zmiuvnich stran je povinna
oznami tito skuteénost bezodkladne druhe; strane v opaénom pripade sama za to, Ze podia pdvodnych Udajov balo plnené spréavne.
Zmluvné strany sa zavazuil, Ze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude objednévatel, alebo zhotovite!' oboznameny
v priebehu platnost tejto zmluvy, st predmeiom cbchodného tajemstva a nebud( pouZité na akykolvek iny neZ zmiuvny Gdel a nebuyd
cznamené tretej oscbe.

Objednavatel mé vidy pravo schvali! kaZdy text pouZity zhotovitelom v publikaciach alebo propagatnych materidloch.

Obe strany st sl vedomé nésledkov, ktoré mdzu byf vodi nim uplatfiované v pripade porudenia tohto zavazku podia § 17 a nasl.
Chehadného zakonnika,

Tolo ustanovenie sa nevztahuje na Gdaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na Gdaje vieobeene zname.

Sucastou tejto zmiuvy s

Priloha €. 1 — projektova dokumentacia a Sandard materialov stavby

Priloha €. 2 — cenova Specifikacia prac a dodavek zhotovitela

Prilcha €. 3 - Casovy harmonogram postupy realizacie prac

Priioha £ 4 - Rozhodnutie o odstraneni stavby £ 5766/44764/2009/0RS/Su- K/ 86, vydané Mestskou Sastou Bratislava - Stare mesio
diiz 10.11.2002 + Podmisnky z Rozhodnufia o odstraneni stavby &) 5766/44764/2008/URS/Su-K/186 zo diia 10.11.2009, kioré je
zholovitel povinny pri biracich pracach dodrzat"

Zmiuvné strany si tato zmluve pozerne preditali a prehlasujl, Ze jef text im je zrozumitelny, jeho vyznam zrejmy a urdily, a Ze tato
zmluva je prejavom ich slobodne] a véiZnej vile a nebola uzavretd pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, o potvrdzujll svojim
viastnorucnymi podpismi.

Tale zmiuva nadobltda platnost diom jej podpisania Statutdrmymi organmi cboch zmluvnych siran a Gginrost nadoblda diom
nasledujicim po dni jei zverejnenia v Centralnom registr zmitiv, ktory vedie Urad vlady Slovenske] republiky.
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