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ZMLUVA O DIELO  
 

č. objednávateľa : 406/6370/2011/ZNH-8/11                   č. zhotoviteľa : M003/03/2011                       

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka     
v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie      

( DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu : 

„ I/67 Dubina, oprava priepustu “ 
 

čl. 1. 
Zmluvné strany 

    
 OBJEDNÁVATEĽ    

 Obchodné  meno : SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST 

 Sídlo : Miletičova  19,  826 19  Bratislava 
 Právna  forma  : rozpočtová  organizácia,  zriadená  MDPT SR ( právny nástupca  

MDVRR SR ) zriaďovacou  listinou  č. 5854/M-95 zo  dňa  7. 12. 1995,   
úplné  znenie pod  č.316/M-2005  zo  dňa  14. 02.  2005,  zmenené   
rozhodnutím  MDPT SR  č. 100  zo  dňa  11. 05. 2006   
a č. 86  zo  dňa  22. 5. 2008 

 Štatutárny  orgán : doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.,  generálny  riaditeľ 
 Osoba  oprávnená  podpísať  

zmluvu o dielo 
 
: 

 
Ing. Jozef  Fabian,  riaditeľ  Investičnej  výstavby 
a správy  ciest  Košice 

 So  sídlom : Kasárenské  nám. č. 4,  040 01  Košice 
 IČO                                               

DIČ                                      
: 003328 

2021067785 

 IČ DPH : nie  je  platcom  DPH 
 Bankové  spojenie : Štátna  pokladnica,  č. účtu  7000135433/8180 
   Osoby oprávnené rokovať : 
 - vo veciach zmluvných : Ing. Jozef  Fabian, riaditeľ IVSC Košice 
 - vo veciach technických 
   a realizačných : Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest 
        Telefón/fax : 055/7277200;055/7277225 
        E-mail : jozef.fabian@ssc.sk  

 
 ďalej označovaný ako „ objednávateľ “ ) 

a 

 
 ZHOTOVITEĽ   
 Obchodné  meno : Prodosing, s.r.o. 
 Sídlo : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice 
 Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
   Oddiel Sro, vložka číslo 12107/P 
 Štatutárny orgán 

 

Osoby oprávnené rokovať 
-vo veciach zmluvných                                     
-vo veciach technických        

: 
: 
 
: 
: 

Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti 
Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti 
 
Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti 
Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti 

 IČO : 36 465 992 
 IČ DPH : SK 2020007715 
 DIČ : 2020007715 
 Bankové  spojenie : VÚB Prešov 
 Číslo  účtu : 1387702959/02000 
        Telefón/fax  : 051/7480524;051/7480525 
        E-mail  : kusvarova@prodosing.sk  

 
 ( ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “ ) 
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čl. 2.  
Predmet zmluvy o dielo 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy o  dielo  je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho 
bezchybné vykonanie dohodnutú cenu. 

 
2.2. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné 

povolenie (DSP),  ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácii na ponuku (DP), pre stavbu : 
„I/67 Dubina,  oprava priepustu“. 
 

2.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite. 

 
2.4. Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie 

dielo vyhotovené podľa čl.3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 Stavebného 
zákona, č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania 
dokumentácie podľa § 45 ods.2 citovaného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním 
vypracovanej dokumentácie.  
 
 

 
čl. 3. 

  Rozsah a obsah diela 
 
3.1. Dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP), ktorej súčasťou je dokumentácia na ponuku 

(DP) sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať v  zmysle Technických podmienok MDPT SR 
„Dokumentácia stavieb ciest“ TP 03/2006 a  v súlade s  príslušnými technickými a právnymi 
predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky. Digitálne spracovanie 
dokumentácie musí zodpovedať TP SSC 07/2004. 

 
3.2. Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa 

definované vo výzve objednávateľa zn. VO-3644/6357/2010 zo dňa 14.12.2010 a v jeho 
v prílohách a  oprávnené požiadavky dotknutých správcov podzemných a nadzemných 
vedení. 

 
3.3. Požiadavky na zhotovenie dokumentácie: 
        - druh reprografickej metódy sa neurčuje 
        - všetky stupne projektovej dokumentácie budú zhotovené v zmysle prílohy č.2 TP 03/2006 
          MDPaT SR 
3.4. Ostatné požiadavky: 
        - vstupy na pozemky si zabezpečí zhotoviteľ 
    
3.5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte súprav :  
  
 3.5.1. Dokumentácia na stavebné povolenie DSP 
                 časť  A, B1- B2, C1,  D, E, F, G, K,  v pevných obaloch                  -  8   vyhotovení    
  
 3.5.2. Dokumentácia na ponuku DP 
              Zväzok 4 – cenová časť                                                           -  8   vyhotovení 
        Zväzok 5 – DRS A, B1-B2, C1,C2, D, E, F, G, K, v pevných obaloch -  8   

vyhotovení  
 

3.5.3. Kompletná dokumentácia DSP, DP v digitálnej forme             -  1  vyhotovenie 
          v zmysle TP 07/2004 MDPaT SR (formát dgn.,alebo dwg.) 
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 3.5.4. ocenený súpis prác  - v digitálnej forme                        -   1  vyhotovenie                          
        - v súprave č. 1 a 2                 -   2 vyhotovenia 
 
   

čl.4. 
Termín plnenia 

 
4.1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v termíne :                    do  30.07. 2011                      
        
4.2. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela 
       objednávateľovi, s potvrdením o prevzatí formou preberacieho protokolu. 
 
 
 

čl.5.  
Cena diela a platobné podmienky 

 
5.1. Cena diela, je stanovená v súlade so Zákonom NR SR o cenách 
       č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, jeho vykonávacou vyhláškou č.87/1996 
       Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje        
 
                Zmluvná cena diela bez DPH v eurách     :                      6  806,70  € 
                DPH 20% v eurách       :                       1 361,34  € 
                 
                Zmluvná cena diela s   DPH v eurách     :                       8 168,04  € 
                slovom : Osemtisíc stošesťdesiatosem eur a 04 centov 
 
5.2. Špecifikácia ceny diela tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo. 
 
5.3. Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovná :        
                a)  90%  z ceny diela po dodaní dokumentácie 

       b)  10%  z ceny do 3 mesiacov, po vykonaní kontroly  a v prípade neuplatnenia  
            reklamácie objednávateľom 
 

5.4. Podkladom  pre  úhradu  ceny podľa čl. 5.1. a čl. 5.3. budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom, 
 splatné  do  30  dní  od  dátumu  prijatia  do  podateľne  Slovenskej  správy  ciest,    Investičná 
 výstavba  a  správa  ciest  Košice, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice. Fakturácia ceny diela 
 bude predložená podľa objektovej skladby. Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro. 
 

5.5. V prípade, že  sa  zhotoviteľ  dostane do omeškania s dodaním diela do stanoveného termínu,  
       je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu  vo výške  0,05%  z ceny dokumentácie za  
       každý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom  so  splatnosťou  do 
       30 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi. Prílohou takejto faktúry bude preberací   
       protokol. 
 
5.6. V prípade, že  sa  zhotoviteľ  po  uplatnení reklamácie objednávateľom dostane do omeškania             
       s  odstránením  vady  diela  v  stanovenej lehote,  je  povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú 
       pokutu  vo  výške  33  €  za  každý  deň  omeškania,  a  to  na  základe  faktúry  vystavenej 
       objednávateľom  so  splatnosťou  do  30 dní odo dňa  doručenia faktúry zhotoviteľovi. Prílohou 
       takejto faktúry bude preberací protokol. 
 
5.7. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z 
       omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania. 
 
5.8. Cena  predmetu  zákazky  celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou 
       Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v úplnom znení.  
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čl.6. 
Zodpovednosť zhotoviteľa 

 
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávateľovi podľa 

ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne a bez závad a nedostatkov 
v súlade s platnou legislatívou SR, STN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi. 

 
6.2. Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať 

všeobecné záväzne predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude 
riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán 
potvrdenými ich oprávnenými osobami. 

 
6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na 
stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym 
naprojektovaním. 

 
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu, 

po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom a to v lehote, ktorá negatívne neovplyvní 
stavebné konanie, realizáciu stavby, resp. kolaudačné konanie. Reklamáciu objednávateľ 
uplatní bezodkladne po zistení vady, písomnou formou a stanoví v nej lehotu na odstránenie 
vady diela. 

 
6.5. Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť 

u zhotoviteľa reklamáciu podľa článku 7 tejto zmluvy aj počas výkonu autorského dozoru 
zhotoviteľom v čase realizácie stavby v tom prípade, ak následkom vady diela nebude stavba 
alebo jej časť realizovateľná. 

 
6.6. Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako 

sú určené v tejto zmluve. 
 
6.7. Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie 

mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave 
a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť 
súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti 
podať SSC, IVSC Košice vyhlásenie. 

 
6.8. Zhotoviteľ sa zväzuje, že v záujme dosiahnutia  zodpovedajúcej kvality diela navrhne v zmysle 

Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 
neskorších  predpisov,  na  jeho  realizáciu  len  výrobky  spĺňajúce podmienky Zákona NR SR 
č. 264/1999 Z.z, o  technických požiadavkách na výrobky  a  o  posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, 
v úplnom znení Zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. o v znení neskorších predpisov. 

 
6.9. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou so 

zainteresovanými stranami a pod., ktoré súvisia  s  dielom a ktoré sa budú konať aj  po dodaní 
diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú. 

 
6.10.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím objednávateľom 

poskytnutých podkladov a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť 
nevhodnosť týchto podkladov, alebo ak na nevhodnosť podkladov zhotoviteľ objednávateľa 
upozornil písomnou formou a objednávateľ na upozornenie nereagoval alebo trval na ich 
použití. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok  skutkového stavu uloženia 
podzemných inžinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti 
od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. Zhotoviteľ nezodpovedá na zmeny 
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skutkového stavu na stavenisku, ktorí nastali v čase od spracovania a dodania projektovej 
dokumentácie  ( DSP, DP) do začatia stavby. 

 

6.11.Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného   
a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle zákona NR SR č.254/1998 Z.z. o verejných 
prácach v znení neskorších predpisov. 

 

6.12.Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri hodnotení verejnej práce 
(stanovisko projektanta k dodržaniu projektových parametrov) v zmysle zákona NR SR            
č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

 
 
6.13.Zhotoviteľ zodpovedá za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom do 

ukončenia záručnej lehoty stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje. 
 
 
 

čl.7. 
Reklamačný poriadok 

 
7.1. Zmluvné strany sa pre prípad zistenia vád diela dohodli na nasledujúcom spôsobe uplatnenia 

zodpovednosti zhotoviteľa formou reklamácie diela. 
 
7.2. V prípade, že objednávateľ zistí vadu diela alebo jeho časti, bez zbytočného odkladu písomne 

oznámi zhotoviteľovi reklamáciu diela, alebo jeho časti a zároveň vyzve zhotoviteľa na 
odstránenie vady. 

 
7.3. Na odstránenie vady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu. 
 
7.4. Prípadné doplňujúce údaje k reklamácií je zhotoviteľ povinný požiadať od objednávateľa 

písomne tak, aby bol schopný odstrániť vadu v objednávateľom stanovenej lehote. 
7.5. Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, 

s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí prepracovaného diela alebo jeho časti formou 
preberacieho protokolu. 

 
 

čl. 8. 
Osobitné dojednania 

 
8.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú prílohy : 

č.1  –  Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie 
                  (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP 

č.2  –  Špecifikácia ceny predmetu zmluvy  
 

8.2. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných 
       rokovaniach, ktoré bude organizovať  podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na 
       požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných  
       zástupcov štátnej správy a miestnych úradov. Rokovanie zvolá pozvánkou minimálne 7 dní 
       pred termínom jeho konania. 
 
8.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi úplnú pracovnú dokumentáciu v  2 vyhotoveniach na  
       pripomienkovanie minimálne 6 týždňov pred zmluvným termínom dodania. 
 
8.4. Zhotoviteľ je povinný prejednať dokumentáciu s príslušnou Technickou inšpekciou a predložiť  
       jej záväzné stanovisko. 
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8.5. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci  so zhotoviteľom stavby, na ktorú sa predmet zmluvy       
       vzťahuje, spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby  počas jej užívania nedošlo k 
       ohrozeniu  osôb,  majetku,  alebo  k  jej  poškodeniu, prípadne predčasnému opotrebovaniu  v  
       zmysle zákona NR SR č. 254/1998  Z.z. o  verejných prácach  v  znení neskorších predpisoch. 
 
8.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy 
       na tretiu osobu. 
 
8.7. Objednávateľ sa zaväzuje použiť dielo  iba v súvislosti s prípravou a realizáciu predmetnej  
       stavby. 
 
8.8. Prípadne spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou. 
       V prípade nedohody, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku SR.  
 
8.9.Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného nesplnenia ustanovení  
        tejto zmluvy. Spôsob odstúpenia sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. 
 
8.10.Pri odstúpení od zmluvy pre  preukázateľné nesplnenie ustanovení tejto zmluvy v zmysle 
        bodu 8.9. zhotoviteľ nemá nárok na náhradu nákladov. 
 

8.11.Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť ako aj obchodné tajomstvo 
vyplývajúce zo zhotovovaného diela a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely. 

 

8.12.Zmluvné strany sú povinné pri vzájomnom plnení povinností podľa tejto Zmluvy poskytovať si 
vzájomnú súčinnosť za účelom dosiahnutia riadneho a efektívneho plnenia zmluvných 
povinností druhej zmluvnej strany. 

8.13.Zmluvné strany sa dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že podstatné porušenie zmluvných 
povinností dohodnutých v tejto Zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od Zmluvy tej zmluvnej 
strane, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. Spôsob a následky odstúpenia sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

 
čl. 9. 

Záverečné ustanovenia 
 

9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi 
a podmienkami objednávateľa. 

 
9.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu. 
 
9.3. Pre otázky touto  zmluvou  neriešené  sa  bude  postupovať  podľa  Obchodného  zákonníka a 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 
 
9.4. Meniť a  doplňovať  ustanovenia  tejto  zmluvy  o  dielo  je  možné  len  písomne,  formou 

očíslovaných dodatkov, so súhlasom zmluvných strán. Tieto dodatky budú nedeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

 

9.5. Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán, alebo 
odstúpením od zmluvy. 

  

9.6. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením                                   
predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok. 
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9.7. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po 
podpise obdrží dva výtlačky.  

 
9.8. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni  prvého zverejnenia v súlade so zákonom  č.546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

9.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne 
dostatočne určitá a zrozumiteľná, a že nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
 
 
 
 
 
 Dátum :           Dátum : 4.03.2011 
 
 
                 
 
 
 
 
 Za objednávateľa :  Ing. Jozef Fabian       Za zhotoviteľa : Mária Kušvarová 
                                  riaditeľ IVSC Košice              konateľka spoločnosti 
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PODKLADY A POŽIADAVKY  

NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE  

 

1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1.Stavba: 

 Názov:  I/67 Dubiná , oprava priepustu  

 Miesto: Hranovnica – lom Dubiná , okres Poprad, kraj Prešovský 

 katastrálne územie: Hranovnica 

1.2 Stavebník: 

 názov, adresa:  

 Slovenská správa ciest Bratislava 

 Investičná výstavba a správa ciest Košice, 

 Kasárenské nám. č.4 

 nadriadený orgán: 

 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
 Námestie slobody č. 6  

 P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 

 

2  URČENIE DOKUMENTÁCIE 

2.1  Predmet: 

 priepust  

2.2  Druh stavby: 

 Rekonštrukcia – oprava  pôvodného kamenného klenbového priepustu  

2.3  Účel a ciele stavby: 

 Cieľom stavby je zvýšenie bezpečnosti účastníkov premávky po oprave existujúceho kamenného 

priepustu –  zbortenej výtokovej  časti objektu a úpravy  vtokovej  časti  a riešenie odvodnenia cesty 

 

 2.4  Umiestnenie stavby: 

 Predmetný objekt – priepust sa nachádza na ceste I/67 v km 81,850   

2.5  Rozsah stavby: 

 Účelom stavby je rekonštrukcia – oprava  priepustu v mieste pôvodného  poškodeného objektu 

 Zriadenie nového krytu vozovky a krajnice  v nevyhnutnom rozsahu  

 Úprava pravostranného rigola v potrebnom rozsahu 

 Zriadenie odvodňovacieho rigolu - sklzu  na ľavej strane za  výtokovou časťou objektu  

( odľahčovací rigol pre zvedenie povrchových prívalových vôd,  aby nedochádzalo k poškodzovaniu   

výtokovéj časti  priepustu)  

 

2.6  Orientačné charakteristiky územia: 

 Stavba sa nachádza prevažne v mierne zvlnenom území  
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3    PODKLADY A ÚDAJE 

 

3.1  Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady:  - 

 

3.2  Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy 

a ostatných dotknutých organizácií:  - 

3.3  Iné podklady a informácie 

  je nutné vizuálne posúdenie objektu (kontakt p. Kundráčová – 0902/ 892 031) 

 

4   POŽIADAVKY 

4.1  Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie 

a)  spracovanie dokumentácie musí rešpektovať prílohu č. 8,9,10,11 smernice  TP 03/2006       

      Dokumentácia stavieb ciest a príslušné technické a právne predpisy a normy, 

b) riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť 

ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak z pohľadu prevádzky a údržby 

c) zapracovať všetky opodstatnené požiadavky, podmienky, vyjadrenia a stanoviská 

d) všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou 

v príslušnom odbore v zmysle právnych predpisov 

 

4.2 Nároky na dokumentáciu  

a) minimalizovať dočasné zábery 

b) stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty 

a správcov vyvolaných investícií a tiež pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich 

dotknutých pozemkov 

c) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas stavby a po jej ukončení všetky 

dotknuté pozemky sprístupnili 

d) optimálne technické a ekonomické riešenie objektu 

e) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s §18, ods. 13 zákona č. 135/1961 

o pozemných komunikáciách a odsúhlasiť s objednávateľom 

f) riešenie vplyvu stavby na vodný režim, zdrojov podzemnej vody 

g) riešiť prístupovú cestu na stavenisko, resp., úpravu existujúcej cesty, ktoré sa využívajú 

počas stavby, vrátane prerokovania  s dotknutými orgánmi 

h) navrhnúť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie 

premávky na existujúcej ceste 

i) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu 

výstavby  ( výluky, obmedzenia a regulácie dopravy ). 

4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní:  - 

 

4.4  Spôsob a lehoty prerokovania 

a) odsúhlasenie technického riešenia s verejným obstarávateľom 
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b) vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti verejného obstarávateľa z  

dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov  

c) prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami 

vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov 

objektov stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok 

d) odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s verejným obstarávateľom – 

podmienka pre spracovanie geometrických plánov 

e) odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené zmluvou 

o budúcej zmluve vrátane potvrdenia o ich prevzatí do správy a majetku podľa platnej  

legislatívy 

f) odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom PZ 

a doloženie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom 

g) koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant verejnému obstarávateľovi ku 

kontrole a k pripomienkovaniu 30 dní pred termínom dodania na dobu 10 dní 

h) koncept dokumentácie projektant prerokuje na záverečnom prerokovaní 

i) záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude 

doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením 

súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie PD 

j) požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, 

súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie 

ak ho k tomu verejný obstarávateľ vyzve 

4.5 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie 

a) digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových  príloh v zmysle 

 TP 07/2004 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií 

b) odovzdanie kompletnej dokumentácie v digitálnej forme  

TP 07/2004 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií 

4.6 Počet výtlačkov 

a) kompletná dokumentácia  

- v tlačenej forme  -  8 ks 

- v digitálnej forme – na CD nosiči – formát dwg, dgn  1x 

 

4.7   Ostatné požiadavky: 

a) vybavenie vstupov na pozemky si zabezpečí zhotoviteľ 

b) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného materiálu, odpadu, skládky, vrátane 

prerokovania s dotknutými organizáciami 

c) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby 

d) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu 

výstavby (výluky, obmedzenia, regulácia,...) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


