
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 

1 

 

ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/33/2015/NASES 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami 

 

1. Objednávateľ:  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Sídlo:  Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika 

V mene ktorého koná:  Mgr. Rastislav Janota, generálny riaditeľ 

IČO:  42 156 424  

IČ DPH:  

bankové spojenie:   

Číslo účtu:  

Tel: +421 2 3278 0700 

Fax: +421 2 3278 0799 

Web: www.nases.gov.sk 

(ďalej len „objednávateľ") 

 

2.    Zhotoviteľ: Profi-NETWORK Slovakia, a.s. 

Sídlo Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín 

V mene ktorého koná: Ing. Peter Švec, predseda predstavenstva 

 Ing. Jana Vicová, člen predstavenstva 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IČO: 36 700 231 

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10424/R  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

    (objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej tiež aj ako „zmluvné strany") 

 

Preambula 

Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejnú súťaž na 

predmet nadlimitnej zákazky „Realizácia optických sietí" vo Vestníku verejného obstarávania č.34/2013 zo dňa 

16.02.2013 pod značkou 2416 - MSP a v Úradnom vestníku EÚ 2013/S 035-055184 z 16.02.2013 (ďalej len 

„oznámenie“). Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil ponuku aj zhotoviteľ, s ktorým bola 

podpísaná rámcová dohoda č.12/75/2014/NASES zo dňa 22.10.2014 (ďalej len „rámcová dohoda“). V zmysle 

tejto rámcovej dohody bolo vykonané opätovné otvorenie súťaže, pričom na základe vyhodnotenia ponúk 

predložených v rámci opätovného otvorenia súťaže zmluvné strany uzavreli túto čiastkovú zmluvu o dielo (ďalej 

len „zmluva“), na základe ktorej prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu 

zákazky. v zmysle podmienok upravených pred opätovným otvorením súťaže a v zmysle rámcovej dohody. 
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I. 

Predmet zmluvy  

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej 
činnosti špecifikovanú v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „vykonanie diela“) a záväzok objednávateľa 
zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú zmluvnú cenu podľa tejto zmluvy pre účel projektu 
„Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej 
infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v bielych miestach Slovenska, kód ITMS 21130120001“ 
(ďalej len „vykonanie diela“ alebo dielo). 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo, a to tak v celku, ako aj v každej jeho časti, s náležitou odbornou 
starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná 
dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluvne dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 
objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo 
prevziať.  

1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s dokumentáciou 
poskytnutou objednávateľom, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky, potrebné na 
vykonanie diela a úkony, potrebné na vykonanie diela, sú predmetom činnosti zhotoviteľa. 

1.4 Vzájomné práva a povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom sa riadia touto zmluvou, rámcovou dohodou, všetkými dokumentmi, na 
ktoré rámcová dohoda a táto zmluva odkazujú v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ.  

1.5 V prípade, že počas platnosti tejto zmluvy dôjde k zmene právnych predpisov, resp. iného, pre účely tejto 
zmluvy rozhodného dokumentu, vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskej 
únie, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa 
novoprijatého platného právneho predpisu, respektíve iného rozhodného dokumentu, pokiaľ to nebude 
odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych predpisov bude ktorákoľvek 
zo zmluvných strán považovať za účelné upraviť túto zmluvu dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany 
uzatvoriť  dodatok k tejto zmluve v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi, respektíve s 
iným rozhodným dokumentom.  

  

II. 

Lehota a miesto vykonania diela 

2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo Súbor klastrov 2:  
 
Vyhotovenie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti:  
Príslušnú časť (stupeň) PD je potrebné posúdiť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie, pokiaľ sa posúdenie bude vyžadovať. 
I. etapa 
1.  Štúdia, ktorá bude obsahovať výkresovú časť, sprievodnú správu, zoznam majiteľov a užívateľov 

pozemkov (alebo objektov} a fotodokumentáciu, určený stavebný úrad. Štúdia, ktorá sa týka 
chráneného územia zaradeného do siete NATURA 2000 podľa zákona č. 543/2002 Z. z., musí byť 
prehodnotená v rozsahu podľa § 18 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. resp. § 28 ods. 3 a 4 zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V prípade potreby musí byť v štúdii navrhovaná činnosť 
posúdená v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. 
(spracovanie zámeru, správa o hodnotení atď.}. Štúdie alebo súhrnná štúdia, prípadne iný dokument 
súhrnne opisujúci celý projekt musia byť tiež posúdené ako strategický dokument v zmysle zákona č. 
24/2006 Z. z. 

2. Geodetické zameranie, ktoré bude pozostávať z polohopisu a výškopisu zamerania staveniska vrátane 
existujúcich inžinierskych sietí a bodov napojenia na novo navrhované inžinierske siete. 

3. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie (vrátane návrhu opatrení na 
ochranu chránených území a biotopov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. – ak sa vyžaduje). 

4. Inžinierska činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre územné 
konanie, stavebné konanie od všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy za účelom 
vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby stavebnému 
úradu (aj od správcov komunikácií a vodných tokov /ochrana prírody, EIA, odpady/) atď.  
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5.   Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby/Realizačný projekt (vrátane účelových dokumentácií).  

6. Zabezpečenie zapracovania pripomienok od dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy 
a miestnej samosprávy, ako aj vyjadrenia objednávateľa do projektovej dokumentácie pre realizáciu 
stavby zhotoviteľom; vrátane zabezpečenia potrebnej inžinierskej činnosti aj počas realizácie diela 
zhotoviteľom. 

II. etapa 

1. Výkon inžinierskych prác po dokončení stavby – zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia/užívacieho 
povolenia. 

2.  Autorský dozor (ďalej len „AD“). 

2.2 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať projektovú dokumentáciu v štádiu „štúdia" objednávateľovi do 
40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Povinnosť vyhotoviť a odovzdať projektovú 
dokumentáciu v štádiu „štúdia" sa považuje za splnenú odsúhlasením projektovej dokumentácie 
objednávateľom a podpisom preberacieho protokolu/zápisnice o prevzatí projektovej dokumentácie v 
štádiu „štúdia" objednávateľom, čím objednávateľ schváli, že projektová dokumentácia v štádiu „štúdia" 
má všetky ním požadované vlastnosti špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
schváliť alebo neschváliť projektovú dokumentáciu v štádiu „štúdia" s uvedením dôvodov jej 
neschválenia najneskôr do 10 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľom. Objednávateľ je oprávnený 
neschváliť projektovú dokumentáciu v štádiu „štúdia" výlučne v prípade, ak nespĺňa podmienky uvedené 
v prílohy č. 1 zmluvy. Zhotoviteľ je následne po schválení projektovej dokumentácie v štádiu „štúdia" 
povinný vyhotoviť a odovzdať projektovú dokumentáciu v celom rozsahu objednávateľovi do 130 dní odo 
dňa schválenia projektovej dokumentácie v štádiu „štúdia" podľa tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný vyhotoviť a odovzdať projektovú dokumentáciu v šiestich vyhotoveniach vrátane inžinierskej 
činnosti objednávateľovi (aj v digitálnom tvare na CD/DVD/USB, prílohy vo vektorovom tvare vo formáte: 
*.dgn, *.dwg, *.dxf alebo *.shp).V rámci inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
prerokovanie každého stupňa projektu a všetky rozhodnutia/vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 
štátnej správy a miestnej samosprávy, ako aj vyjadrenia objednávateľa a ich prípadné pripomienky je 
povinný zapracovať do príslušného stupňa projektu, za účelom vydania príslušných povolení, potrebných 
pre výstavbu. V rámci výkonu inžinierskej činnosti sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa v jeho 
mene zariadi investorské činnosti v rozsahu prerokovania jednotlivých častí projektu s dotknutými 
orgánmi a organizáciami štátnej správy podľa stavebného zákona, zabezpečenie vyjadrení, záväzných 
stanovísk a rozhodnutí, potrebných k podaniu žiadostí o stavebné a kolaudačné rozhodnutie/užívacie 
povolenie cestou stavebných úradov. Zhotoviteľ zabezpečí vydanie týchto povolení a vyznačenie 
právoplatnosti rozhodnutí. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vykonávať aj inžiniersku činnosť, AD počas 
realizácie stavby. Doklady o prerokovaní príslušného stupňa projektovej dokumentácie zhotoviteľ 
odovzdá objednávateľovi v origináloch a tieto budú vložené do výtlačku č. 1 projektovej dokumentácie. 
V ostatných výtlačkoch budú tieto vložené ako fotokópie. V priebehu realizácie projektových prác pre 
príslušný stupeň projektovej dokumentácie je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať projektové rady, na 
ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác na každom stupni v procese 
rozpracovanosti v súlade s § 12 ods. 1) písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (minimálne v úvode, 
v priebehu a v závere prác). Projektové  rady budú zvolávané podľa predchádzajúcej vety písomnou 
pozvánkou/e-mailom s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne päť dní od 
určenia termínu jej konania. Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie budú prerokované 
a odsúhlasené na projektovej rade pred ich podaním na stavebné úrady. Povinnosť vyhotoviť a odovzdať 
projektovú dokumentáciu sa považuje za splnenú odsúhlasením projektovej dokumentácie 
objednávateľom a podpísaním zápisnice z expertízneho posúdenia projektovej dokumentácie 
objednávateľom podľa prílohy č. 2 zmluvy, čím objednávateľ schváli, že projektová dokumentácia má 
všetky ním požadované vlastnosti podľa tejto zmluvy. Podmienkou podpísania zápisnice objednávateľom 
je odovzdanie právoplatného územného rozhodnutia, resp. právoplatného stavebného povolenia, resp. 
ohlásenia drobnej stavby. 

2.3 Realizácia II. etapy plnenia predmetu zmluvy je podmienená podpísaním dodatku na základe uzatvorenej  
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra z programového obdobia 2014 – 2020. Zhotoviteľ je povinný na základe podpísaného 
dodatku zabezpečiť výkon inžinierskych prác po dokončení stavby – zabezpečenie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia/užívacieho povolenia a AD, to znamená, že táto zmluva je platná 
zrealizovaním II. etapy predmetu zmluvy.  

2.4 Pokiaľ v priebehu spracovania diela, na ktoromkoľvek stupni budú mať uzavreté dohody vplyv na termín 
plnenia predmetu zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upraviť 
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dodatkom k zmluve. Dodržanie všetkých lehôt na vykonanie diela, časti diela zo strany zhotoviteľa, 
dohodnutých v tejto zmluve, je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, ktoré je 
objednávateľ na základe tejto zmluvy zhotoviteľovi povinný poskytovať. 

2.5 V prípade, že pri odsúhlasovaní projektovej dokumentácie objednávateľ zistí, že odovzdávaná projektová 
dokumentácia nemá ním požadovaný rozsah alebo vlastnosti, je oprávnený projektovú dokumentáciu 
neodsúhlasiť, nepodpísať zápisnicu z expertízneho posúdenia projektovej dokumentácie a uložiť 
zhotoviteľovi povinnosť dopracovať projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek tejto zmluvy v lehote 
stanovenej objednávateľom. Zhotoviteľ bude povinný dopracovať projektovú dokumentáciu v 
objednávateľom stanovenej lehote. Po dopracovaní projektovej dokumentácie pristúpi objednávateľ k jej 
odsúhlaseniu. V prípade, že ani po dopracovaní projektovej dokumentácie nemá projektová 
dokumentácia požadovaný rozsah alebo vlastnosti, tento proces sa opakuje až do odovzdania 
projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy a podpísania zápisnice objednávateľom, najneskôr do 180 
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2.6 V prípade prekážok, spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti 
vykonať dielo alebo časť diela v rámci  I. etapy plnenia predmetu zmluvy pre objednávateľa v dohodnutej 
lehote, predlžuje sa lehota na vykonanie diela alebo časti diela o dobu trvania týchto prekážok, najneskôr 
však  do 180 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení tejto zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť 
bude zhotoviteľovi alebo objednávateľovi brániť v plnení zmluvných povinností, bude povinná strana 
zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa tejto zmluvy primerane 
v dobe, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

2.8 Formulár zápisnice z expertízneho posúdenia projektovej dokumentácie, preberacieho protokolu 
o prevzatí dokumentácie tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy.  

2.9 Zhotoviteľ je pri spracovaní projektovej dokumentácie povinný postupovať v súlade s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych 
spoločenstiev a slovenskými technickými normami (ďalej len „STN“) alebo zahraničnými normami, 
ktorými sa prevzali európske normy, inak zodpovedá za škodu, spôsobenú nesplnením tejto povinnosti 
v celom rozsahu. Všetky stavebné výrobky a materiály, navrhované v príslušnej projektovej 
dokumentácii, musia spĺňať vlastnosti, stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri spracovaní projektu stavby 
a v jeho zmenách a vypracovaní plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) 
zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany podľa vyhlášky 
MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Hlavný inžinier projektu stavby 
zhotoviteľa bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP. Plán BOZP spracuje 
zhotoviteľ a dodá v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľ je povinný vykonávať AD počas celej doby 
zhotovenia diela. Súčasťou výkonu AD je vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a 
dodržiavanie parametrov STN podľa § 12 a §13 zákona o verejných prácach. 

2.10 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a STN alebo 
zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi 
objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Z. z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom 
je v čase použitia známe, že je škodlivý, inak zodpovedá za takto spôsobenú škodu v plnom rozsahu. 
Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa na účely vykonania diela podľa tejto zmluvy použiť iba materiály, 
ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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III. 

Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1 Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

3.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela, ktorá je podrobne  uvedená v prílohe č. 3 
tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluvná cena na účely spôsobu jej platenia podľa tejto 
zmluvy je rozdelená do dvoch etáp nasledovne: 

I. etapa: 

Cena za vykonanie diela bez DPH:     950 833,33 Eur 

DPH:    190 166,67  Eur 

Cena za vykonanie diela s DPH:  1 141 000,00 Eur 

(slovom: Jedenmiliónstoštyridsaťjedentisíc Eur s DPH) 

II. etapa: 

Cena za vykonanie diela bez DPH: 407 500,00 Eur 

DPH: 81 500,00   Eur 

Cena za vykonanie diela s DPH: 489 000,00 Eur 

(slovom: Štyristoosemdesiatdeväťtisíc Eur s DPH) 

3.3 Cena za vykonanie diela, uvedená v bode 3.2 tohto článku zmluvy (ďalej len „zmluvná cena“), je konečná 
a  zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, potrebné na úspešné vykonanie a odovzdanie diela 
špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  
Realizácia II. etapy plnenia predmetu zmluvy je podmienená podpísaním Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z programového 
obdobia 2014 -2020. Na realizáciu II. etapy plnenia predmetu zmluvy bude následne uzatvorený dodatok.  

3.4 Platobné podmienky predmetu Zmluvy (v zmysle čl. I a čl. II zmluvy) a tohto článku zmluvy, ktorý je 
financovaný zo zdrojov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) sa riadia systémom 
predfinancovania alebo refundácie platieb, ak nestanoví Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim 
orgánom OPIS inak. Platby budú realizované na základe zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasených 
faktúr, vystavených za celé dielo alebo časti diela (celý klaster). Splatnosť faktúr je v tomto prípade 60 
dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Záväzok objednávateľa uhradiť faktúru sa považuje za splnený 
dňom odpísania sumy z účtu objednávateľa.  

3.5 Zmluvná cena v I. etape plnenia predmetu zmluvy sa bude uhrádzať na základe faktúr, vystavených 
zhotoviteľom a doručených objednávateľovi po podpísaní zápisnice z expertízneho posúdenia projektovej 
dokumentácie celého diela alebo časti diela (celý klaster). Podmienku vystavenia faktúr je aj odovzdanie 
právoplatného územného rozhodnutia, resp. právoplatného stavebného povolenia, resp. ohlásenia 
drobnej stavby. Zmluvná cena musí byť v uvedenom prípade najskôr potvrdená v zápisnici a následne 
bude v rovnakej výške uvedená na vystavenej faktúre.  

3.6 Faktúry budú vystavené v štyroch výtlačkoch a uhradené v oficiálnej mene Slovenskej republiky, 
aktuálne platnej ku dňu vystavenia príslušnej faktúry. Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet 
zmluvy maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela. Na zvyšok (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú 
faktúru až po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.  
Zhotoviteľ zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých tretích osôb, prostredníctvom ktorých 
zabezpečil alebo zabezpečuje plnenie predmetu tejto zmluvy v čase jej platnosti a účinnosti (ďalej aj ako 
„podzhotovitelia“), že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle 
zmlúv, ktoré má s podzhotoviteľmi uzavreté. Zmluvné strany pritom súhlasia a berú na vedomie, že 
takýto postup sa na účely tejto zmluvy bude považovať za splnenie podmienky, ustanovenej v § 12 ods. 
1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky 
na úpravu ceny diela zo strany ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo niektorého z podzhotoviteľov. 
Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.  
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3.7 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, a to: 
a) názov a sídlo zhotoviteľa, názov a sídlo objednávateľa, 
b) označenie faktúry a jej číslo, 
c) registračné číslo a deň uzatvorenia tejto zmluvy, 
d) predmet plnenia (podrobná špecifikácia predmetu zmluvy v zmysle detailného rozpočtu, 

označeného až na úroveň čísla a názvu výdavku) a deň jeho splnenia (podpísanie preberacieho 
protokolu/zápisnice o prevzatí projektovej dokumentácie / podpísanie zápisnice z expertízneho 
posúdenia projektovej dokumentácie), 

e) podpísanie preberacieho protokolu objednávateľom), 
f) deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry, 
g) označenie banky a číslo účtu objednávateľa, 
h) celkovú fakturovanú čiastku, 
i) prílohy požadované objednávateľom,  
j) označenie banky zhotoviteľa vrátane kódu SWIFT,   
k) číslo účtu zhotoviteľa vrátane čísla v tvare IBAN, 
l) podpis a odtlačok pečiatky oprávnenej osoby zhotoviteľa, 
m) názov projektu a kód ITMS. 

 

3.8 V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, uvedené v bode 3.7 tohto článku zmluvy a 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo k nej 
nebudú priložené všetky prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začína plynúť až od momentu doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. 

3.9 K úprave ceny za dielo môže dôjsť, pokiaľ dôjde v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy celoštátnou 
úpravou k zmene sadzby DPH, cla alebo v prípade iných administratívnych opatrení štátu, a to formou 
písomného, riadne očíslovaného dodatku k tejto zmluve, podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. 
Úprava ceny za dielo sa môže vzťahovať iba na činnosti, uskutočnené po takejto zmene, čo musí byť 
zhotoviteľom zdokladované a Objednávateľom schválené formou písomného dodatku k tejto Zmluve. 

3.10 Pokiaľ finančné prostriedky objednávateľa, určené na zaplatenie faktúry zhotoviteľa, nebudú včas 
poukázané relevantnými orgánmi (sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom - MF SR, 
platobnou jednotkou. Certifikačný orgán, Orgán auditu), lehota na splatnosť faktúry sa prerušuje do dňa 
pripísania príslušnej čiastky finančných prostriedkov na účet objednávateľa. V prípade pozastavenia 
žiadosti o platbu objednávateľa relevantnými orgánmi, vrátane príslušnými orgánmi EU, založenej na 
faktúre od zhotoviteľa z dôvodov na strane zhotoviteľa, bude pozastavené uhrádzanie faktúry zhotoviteľa 
do doby odstránenia nedostatkov a následného uhradenia, resp. refundácie finančných prostriedkov zo 
strany Certifikačného orgánu, Európskej únie. 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 
ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži na tento predmet zákazky. 
V prípade, že nastane situácia, ktorá bude znamenať preukázateľný vznik potreby nahradiť niektorú z 
kvalifikovaných osôb podľa predchádzajúcej vety, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké 
požiadavky, ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 
28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uvedené v oznámení. Každú výmenu kvalifikovanej 
osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu 
objednávateľa, alebo ak mu táto výmena nebude oznámená zhotoviteľom bez zbytočného odkladu, bude 
sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od 
tejto zmluvy. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo sám. Prostredníctvom podzhotoviteľov môže vykonať dielo iba 
v prípade preukázateľného, vopred udeleného písomného súhlasu objednávateľa s možnosťou vykonať 
dielo podzhotoviteľom, pričom objednávateľ musí písomne odsúhlasiť každého podzhotoviteľa. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje, že časti plnenia predmetu zmluvy, ktoré bude realizovať podzhotoviteľom, vždy najneskôr 
do 30 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle príslušnej zmluvy, ktorú bude mať 
zhotoviteľ uzavretú s podzhotoviteľom, vyrovná všetky finančné záväzky voči podzhotoviteľovi v rozsahu 
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vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle príslušnej zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne 
nesplnené záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, 
objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe výsledkov 
zisťovania podľa predchádzajúcej vety bude zo strany objednávateľa zvolený postup v rozsahu a za 
podmienok podľa platnej právnej úpravy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu, inak je 
neplatný. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

4.3 Zmluvné strany uznávajú, že nedodržanie záväzku poskytnutia predmetu zmluvy (diela, alebo jeho časti) 
v dohodnutom množstve, kvalite a čase zo strany zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považuje bez 
ďalšieho za podstatné porušenie tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov; v prípade porušenia tejto povinnosti bude objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva 
a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude 
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

4.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky okolnosti, ktoré zistil pri 
plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa, 
týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

4.6 Zhotoviteľ je povinný s najvyššou mierou opatrnosti chrániť majetok objednávateľa pred stratou, zničením 
alebo akýmkoľvek poškodením,, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky 
legálne prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti. 

4.7 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dbať na záujmy 
objednávateľa, konať v súlade s jeho poverením a poskytovať objednávateľovi potrebné informácie. 
Pokynmi objednávateľa nie je zhotoviteľ viazaný, ak sú tieto v rozpore s platnými právnymi predpismi, 
touto zmluvou, rámcovou dohodou alebo zásadným spôsobom odporujú záujmom objednávateľa s tým, 
že na nevhodnosť takýchto pokynov je zhotoviteľ povinný objednávateľa vopred upozorniť. Odchýliť sa 
od pokynov objednávateľa môže zhotoviteľ iba vtedy, ak je to v záujme objednávateľa nevyhnutné a ak 
nemôže včas dosiahnuť jeho súhlas. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa bezodkladne predložiť informácie a dokumentáciu, 
súvisiacu s plnením predmetu tejto zmluvy; inak zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto 
povinnosti v plnom rozsahu. 

4.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 
poskytovaných objednávateľovi; inak zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti 
v plnom rozsahu. 

4.10 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je 
nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom 
bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela 
alebo časti diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré sú mu známe, a ktoré by mohli ohroziť 
lehoty, stanovené na vykonanie diela alebo časti diela. 

4.11 Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie, alebo sa 
dozvedel v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne 
skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto 
zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je 
zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom 
na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku 
mlčanlivosti týmito osobami. Súčasne sa zaväzuje, že bez súhlasu objednávateľa neposkytne tretím 
stranám žiadne údaje týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj 
po skončení platnosti tejto zmluvy. 

4.12 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostanými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na 
území Slovenskej republiky. 

4.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že „strpí“ výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami, tvoriacimi predmet tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, 
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a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania sú najmä:  

a) objednávateľ a ním poverené osoby;; 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; 

d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 

e) osoby prizvané orgánmi dozoru a kontroly v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

4.14 Po ukončení realizácie diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením 
skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. 
Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka. 

4.15 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi aj zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí, uskutočnené po 
zrealizovaní diela  v digitálnej forme na preberacom konaní, a to v dvoch vyhotoveniach v určenom 
formáte.   

 

V. 

Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania 

5.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela alebo časti diela v lehotách stanovených  v tejto zmluve, 
má objednávateľ právo uplatniť si voči nemu úrok z omeškania vo výške 0,04% zo zmluvnej ceny bez 
DPH, a to za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. 

5.2 Ak je povinná zmluvná strana v omeškaní s platbou faktúry po lehote jej splatnosti, dohodnutej v tejto 
zmluve, má oprávnená zmluvná strana právo uplatniť si voči nej úrok z omeškania vo výške 0,04% z 
dlžnej sumy za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania. 

5.3 V prípade, že zhotoviteľ nedopracuje projektovú dokumentáciu v zmysle požiadaviek objednávateľa 
a v lehote stanovenej objednávateľom v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň 
omeškania s dopracovaním projektovej dokumentácie. V prípade, že zhotoviteľ nedopracuje projektovú 
dokumentáciu podľa požiadaviek objednávateľa ani do 30 kalendárnych dní odo dňa kedy uplynie lehota 
na dopracovanie projektovej dokumentácie stanovená objednávateľom, bude sa to považovať za 
podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od 
zmluvy.  

5.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady, zistené pri preberaní diela alebo časti diela, v lehote stanovenej 
objednávateľom, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny bez DPH  
za každý začatý kalendárny deň omeškania s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni 
vady ani do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy uplynie lehota na odstránenie vád, stanovená 
objednávateľom, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa 
a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

5.5 Rozhodnutie požadovať zaplatenie úroku z omeškania/zmluvnej pokuty oznámi oprávnená zmluvná  
strana doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Lehota splatnosti penalizačnej faktúry je 
30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

5.6 Uplatnením úroku z omeškania/zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, spôsobenej 
porušením zmluvných povinností. Objednávateľ má nárok na náhradu škody, ktorá prevyšuje dohodnutú 
zmluvnú pokutu/dohodnutý úrok z omeškania.  

 

VI. 

Záruka a záručná doba 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo, časť diela budú mať po dobu, určenú v tomto článku 
zmluvy, dohodnuté vlastnosti a na tento účel poskytuje objednávateľovi záruku za vykonané dielo, 
vykonanú časť diela. 
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6.2 Podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov je záručná doba za 
vykonané dielo 5 rokov a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpísania zápisnicu z expertízneho 
posúdenia projektovej dokumentácie celého diela, resp. časti diela objednávateľom. 

6.3 Záručná doba, upravená v tomto článku zmluvy, platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, 
ktoré sa vyskytli neskôr, ako pri odovzdaní diela alebo časti diela. 

6.4 V prípade, že sa počas plynutia záručnej doby objavia vady diela, časti diela alebo výrobku 
zabudovaného do diela, bude mať objednávateľ nárok na odstránenie tejto vady v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov platných a účinných na území 
Slovenskej republiky. 

6.5 Na uplatnenie nárokov z vád diela, časti diela alebo výrobku, zabudovaného do diela v záručnej dobe, 
môže objednávateľ použiť zádržné právo podľa bodu 3.6 tejto zmluvy. V prípade, že bude toto zádržné 
právo použité, vyplatí sa po uplynutí doby, dohodnutej v tejto zmluvy, iba tá časť zádržného, ktorá nebola 
použitá na odstránenie vád diela, časti diela alebo výrobku, zabudovaného do diela v rámci záručnej 
doby.  

6.6 Uplatnením nárokov z vád v rámci záručnej doby nestráca objednávateľ nárok na náhradu škody a na 
zaplatenie zmluvnej pokuty, dohodnutej v tejto zmluve.  

6.7 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke 
právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa až od 
momentu odovzdania predmetu zmluvy zhotoviteľom a jeho prevzatia objednávateľom a zaplatením 
dohodnutej zmluvnej ceny. 

6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. 
Za vady, vzniknuté po odovzdaní, zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností 
a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej 
dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie 
projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).  

 

VII. 

Zodpovednosť za škodu 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu, vzniknutá porušením povinností, 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, platných a účinných 
na území Slovenskej republiky.  

7.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené 
konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa v prípade, ak 
objednávateľ konať mal, ale nekonal. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať bez 
zbytočného odkladu potom, čo sa o ňom dozvedel. 

7.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy, zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú 
mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela alebo časti diela. 

7.4 V súvislosti s ustanoveniami tohto článku tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že najneskôr do 30 dní 
od uzatvorenia tejto zmluvy si za účelom zabezpečenia vyššej finančnej istoty voči objednávateľovi 
zabezpečí poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní diela v zmysle tejto 
zmluvy s limitom poistného plnenia minimálne vo výške 1 000 000,00 Eur (slovom: jeden milión Eur) 
a táto výška bude zachovaná počas platnosti tejto zmluvy. Túto skutočnosť vo vyššie uvedenej lehote 
doloží zhotoviteľ objednávateľovi písomným potvrdením. V prípade, že túto povinnosť zhotoviteľ 
nedodrží, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť 
od tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude zároveň zodpovedať za škodu, ktorú tým objednávateľovi spôsobí.  

7.5 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie 
s plnením svojich zmluvných záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy,  ak takéto nesplnenie bude 
vychádzať z okolností, celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú pritom 
obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 
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7.6 Ustanovenie bodu 7.5 tohto článku zmluvy sa uplatní iba za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola 
oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou 
stranou, bez zbytočného odkladu potom, ako sa o ich výskyte dozvedela. 

 

VIII. 

Skončenie platnosti zmluvy, odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 

8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním celého diela 
objednávateľovi. Okrem toho, platnosť tejto zmluvy možno ukončiť aj: 

- písomnou dohodou zmluvných strán, 

- písomnou výpoveďou objednávateľa v prípade, že objednávateľovi nebudú pridelené finančné 
prostriedky z fondov EÚ alebo bude povinný vrátiť pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ, 
pričom výpovedná lehota sa stanovuje na dva mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď zhotoviteľovi, 

- odstúpením od tejto zmluvy. 

8.2 Výpoveď tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručená zhotoviteľovi, inak je neplatná. 

8.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. 

8.4 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela alebo časti diela podľa lehôt, uvedených v bodoch 2.2 
až 2.6 tejto zmluvy o viac ako 30 dní, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných 
povinností a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

8.5 V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle čl. VII. tejto zmluvy trvajú dlhšie ako 60 dní, je 
ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. 

8.6 V prípade podstatného porušenia zmluvy je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť okamžite, 
len čo sa o tomto porušení dozvedel. 

8.7 Porušenie tejto zmluvy je podstatné, ak zmluvná strana, porušujúca zmluvu, vedela v čase uzavretia 
zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel tejto zmluvy, ktorý vyplynul z 
jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola  táto zmluva uzavretá, že ktorákoľvek ďalšia zmluvná strana 
nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje 
rámcová dohoda alebo čiastková zmluva. 

8.8 Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä: 
a) vznik nepredvídaných okolností na strane zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia 

tejto zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť; 
b) preukázané porušenie právnych predpisov SR alebo predpisov EÚ v rámci realizácie plnenia 

predmetu tejto zmluvy; 
c) porušenie záväzkov, vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie plnenia predmetu tejto 

zmluvy a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z tejto zmluvy; 
d) zastavenie realizácie plnenia predmetu tejto zmluvy z neopodstatnených dôvodov na strane 

zhotoviteľa bez písomného, vopred udeleného súhlasu objednávateľa; 
e) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s 

podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

8.9 Podstatným porušením tejto zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany zhotoviteľa, na ktorý je 
potrebný predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa, ak súhlas nebol udelený. 

8.10 Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej 
strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto 
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, 
s ktorou sú tieto účinky spojené. 

8.11 Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v 
omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

8.12 Zo strany objednávateľa sa za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť považuje napríklad omeškanie s 
poskytovaním finančných prostriedkov objednávateľovi z dôvodu uzatvorenia Štátnej pokladnice, z 
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dôvodu pozastavenia platieb NASES zo strany príslušných orgánov štátnej správy, iného kontrolného 
orgánu alebo Európskej komisie. 

8.13 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť, vylučujúca zodpovednosť, nepovažuje sa to za 
podstatné porušenie tejto zmluvy. 

8.14 Zhotoviteľ alebo objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak počas jej plnenia 
zmluvná strana neposkytne súčinnosť, potrebnú na plnenie povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo 
sa bude ktorákoľvek zmluvná strana opakovane správať spôsobom, ktorý bude robiť plnenie predmetu 
tejto zmluvy nemožným a dotknutá zmluvná strana ani po písomnom upozornení na uvedené skutočnosti 
nevykoná primerané opatrenia 

8.15 Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
druhej zmluvnej strane. 

8.16 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí 
v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

8.17 Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy, resp. výpoveď tejto zmluvy podľa tohto článku sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy, resp. výpovede tejto 
zmluvy tou zmluvnou stranou, ktorá bola adresátom uvedenej písomnosti alebo od momentu jej 
odmietnutia prevziať odstúpenie od tejto zmluvy, resp. výpoveď tejto zmluvy . 

8.18 Pri odstúpení od tejto zmluvy, resp. pri ukončení platnosti tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné 
vrátiť plnenia, poskytnuté im pred odstúpením od tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, resp. pred 
ukončením platnosti tejto zmluvy a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení, poskytnutých pred 
odstúpením od tejto zmluvy alebo ukončením platnosti tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. Nároky 
zhotoviteľa na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od tejto zmluvy, resp. pri 
ukončení platnosti tejto zmluvy dotknuté. 

8.19 Ukončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, 
okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené 
zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárokov objednávateľa na bezplatné odstránenie 
zistených vád vykonaného diela , ako aj ostatných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných 
strán majú trvať aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. 

 
 

Čl. IX 
Autorské práva 

 

9.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na 
plnení predmetu tejto zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči objednávateľovi a tretej 
osobe žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti 
s riadnym plnením záväzkov zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

9.2  Zhotoviteľ prehlasuje, že je podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov nositeľom autorských práv k dielu 
vykonanému podľa tejto zmluvy a je oprávnený poskytnúť objednávateľovi dielo v súlade s podmienkami 
tejto zmluvy. 

9.3  Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi výhradné právo používať dielo počas celej doby trvania 
majetkových práv k nemu na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie na účely na 
ktoré bolo vytvorené a/alebo na účely súvisiace s činnosťami objednávateľa, a to nasledujúcimi 
spôsobmi:  
a) vyhotovenie neobmedzeného množstva jeho rozmnoženín,  
b) verejné rozširovanie jeho originálu a/alebo rozmnoženín vypožičaním alebo inou formou prevodu 
vlastníckeho práva ako predajom osobám, ktorým objednávateľ udelil súhlas na použitie dokumentu 
podľa tohto článku a/alebo osobám, na ktoré objednávateľ postúpil právo používať dokument podľa tohto 
článku, 
c) jeho spracovanie, úpravy a preklad, a to aj tretími osobami.  

9.4  Zmluvné strany touto zmluvou zároveň uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorou zhotoviteľ bezodplatne 
objednávateľovi udeľuje súhlas na používanie diela alebo jeho časti dodaného v zmysle tejto zmluvy za 
týchto podmienok: 
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a) zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na spracovanie diela alebo jeho časti, preklad diela alebo 

jeho časti, zaradenie diela alebo jeho časti do súborného diela, vyhotovenie rozmnoženiny diela alebo 

jeho časti, zverejnenie diela alebo jeho časti, verejné vykonanie diela alebo jeho časti a rozširovanie 

diela alebo jeho časti,  

b zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na neobmedzené použitie diela alebo jeho časti, na dobu 

neobmedzenú, 

c) zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu, t.j. nesmie po dobu trvania licencie 

objednávateľa a na území na ktoré sa táto vzťahuje, udeliť tretej osobe licenciu na použitie diela alebo 

jeho časti v rozsahu a spôsobom udeleným touto licenciou objednávateľovi a je povinný zdržať sa 

použitia diela alebo jeho časti spôsobom, na ktorý udelil licenciu. 

 

X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

10.1  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

10.2  Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnými a očíslovanými dodatkami 
k tejto zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, inak sú neplatné. Dodatok musí byť 
podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Po podpísaní dodatku oboma zmluvnými 
stranami sa tento dodatok stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

10.3  Písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa doručujú zmluvnej strane doporučenou zásielkou na adresu 
sídla zmluvnej strany, uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom 
registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, pokiaľ v súlade s touto zmluvou nepostačuje 
komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu. Zmluvné strany sú povinné vopred sa 
informovať o zmene vyššie uvedených údajov. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, 
ak zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmarí doručenie písomnosti a písomnosť pošta 
vráti ako nedoručenú, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená zmluvnej 
strane, ktorá uskutočnila pokus o doručenie písomnosti. Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak zmluvná 
strana odmietne prevziať písomnosť. 

10.4  Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový vzťah 
založený touto zmluvou sa bude spravovať Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

10.5  Zmluvné strany si navzájom poskytnú osobné údaje, nevyhnutné na realizáciu predmetu tejto zmluvy. 

10.6  Pokiaľ, by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatným alebo nevynútiteľným, potom táto 
skutočnosť nespôsobí neplatnosť ani nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy , ak nevyplýva z 
právneho poriadku Slovenskej republiky inak. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu 
nahradiť neplatné ustanovenia ustanoveniami platnými tak, aby sa čo najmenej odlišovali od pôvodných 
ustanovení, majúc vždy na zreteli predmet a účel tejto zmluvy. 

10.7  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade každej zmeny právnej úpravy a dokumentov, na ktoré zmluva 
odkazuje, platí, že právne vzťahy, vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti zmeny, sa spravujú ich 
účinným znením; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím 
účinnosti zmeny sa však posudzujú podľa doterajšieho znenia, ak nebude ustanovené inak. 

10.8  Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory, súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy, prednostne 
rokovaním zástupcov štatutárnych orgánov všetkých zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, 
je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky. 

10.9  Zmluvné strany spoločne prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ju neuzavreli v 
tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že táto zmluva sa svojim obsahom a účelom neprieči 
zákonu, a ani ho neobchádza. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne 
úkony a že zmluvu podpísali osoby oprávnené konať v ich mene. 

10.10  Táto zmluva sa vyhotovuje v siedmich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní obdrží 
objednávateľ 5 (slovom: päť) vyhotovení a  zhotoviteľ 2 (slovom: dve) vyhotovenia. 
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10.11  Ak zanikne zmluvná strana, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na jej právneho nástupcu. 
V prípade, že nastane takáto situácia, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť takúto situáciu dodatkom k tejto 
zmluve.  

10.12  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

10.13  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia diela 

Príloha č. 2: Formulár zápisnice z expertízneho posúdenia projektovej dokumentácie  

           Preberací protokol o prevzatí dokumentácie  

Príloha č. 3: Cenová ponuka zhotoviteľa predložená v rámci opätovného otvorenia súťaže 

 

V Bratislave dňa .............. V Bratislave dňa .................. 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

................................................ ................................................ 

Mgr. Rastislav Janota Ing. Peter Švec 

generálny riaditeľ predseda predstavenstva 
 

.................................................... 

 Ing. Jana Vicová  

 člen predstavenstva 
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Príloha č. 1 

Podrobná špecifikácia diela Súbor klastrov 2: 

P.č. Klaster DBTO 
Dĺžka 
MOK 
[km] 

Počet 
obyvat
eľov v 
klastri 

ICZUJ Názov obce Okres 
Klasif
ikáci

a 
φ [WGS84] λ [WGS84] 

1 BE-1 Beluša 12,3 519         49,065064 18,328372 

  
    

513407 Mojtín Púchov POP 48,983545 18,403092 

2 BM-1 
Borský 

Mikuláš 
10,6 1280         48,627488 17,204506 

  
    

504211 
Bílkove 

Humence 
Senica POP 48,584099 17,235322 

  
    

504521 
Lakšárska 

Nová Ves 
Senica POP 48,578027 17,183798 

3 BO-1 Bošany 10,6 911         48,578813 18,249344 

  
    

543047 
Klátova 

Nová Ves 
Partizánske ŠM 48,564268 18,307028 

  
    

505731 Veľký Klíž Partizánske POP 48,551188 18,365403 

4 CCH-1 Čachtice 11,2 2092         48,711109 17,786840 

  
    

506061 Hrachovište 
Nové Mesto 

nad Váhom 
POP 48,713924 17,727807 

  
    

506630 Vaďovce 
Nové Mesto 

nad Váhom 
POP 48,740708 17,724066 

  
    

506141 Kostolné Myjava POP 48,736234 17,708496 

5 DO-1 Domaniža 15,6 636         49,045857 18,551629 

  
    

557595 Sádočné 
Považská 

Bystrica 
POP 49,018240 18,543960 

  
    

557561 
Čelkova 

Lehota 

Považská 

Bystrica 
POP 49,017110 18,524294 

  
    

557609 Ďurďové 
Považská 

Bystrica 
POP 49,027286 18,498393 

  
    

580864 Podskalie 
Považská 

Bystrica 
POP 49,045248 18,454762 

6 Gbe-1 Gbely 5,6 960         48,719350 17,118032 

  
    

504823 Smolinské Senica POP 48,675089 17,129679 

7 HO-1 Horovce 3,9 674         49,046455 18,258466 

  
    

557501 Kvašov Púchov POP 49,069581 18,226159 

8 HV-1 Horná Ves 2,8 124         48,608506 18,489063 

  
    

514349 Radobica Prievidza POP 48,586535 18,499094 

9 CHBr-1 
Chrenovec - 

Brusno 
4,1 661         48,776183 18,723502 

  
    

514179 Malá Čausa Prievidza POP 48,799167 18,700624 

10 KO-1 Košeca 37,8 3769         49,016720 18,256066 

  
    

513351 
Košecké 

Podhradie 
Ilava POP 48,972956 18,305899 
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P.č. Klaster DBTO 
Dĺžka 
MOK 
[km] 

Počet 
obyvat
eľov v 
klastri 

ICZUJ Názov obce Okres 
Klasif
ikáci

a 
φ [WGS84] λ [WGS84] 

  
    

513091 
Horná 

Poruba 
Ilava POP 48,941082 18,305039 

  
    

505935 
Dolná 

Poruba 
Trenčín POP 48,913137 18,297323 

  
    

513865 Zliechov Ilava POP 48,951025 18,432421 

  
    

517470 Čičmany Žilina POP 48,954603 18,516148 

11 KV-1 Krásna Ves 9,5 177         48,836614 18,229863 

  
    

581348 
Petrova 

Lehota 
Trenčín POP 48,870732 18,171600 

12 LT-1 Liešťany 22,6 3591         48,828444 18,477444 

  
    

514420 
Valaská 

Belá 
Prievidza POP 48,887230 18,396413 

  
    

514403 Temeš Prievidza POP 48,868701 18,478078 

  
    

513938 Čavoj Prievidza POP 48,882678 18,486553 

  
    

514039 Chvojnica Prievidza POP 48,881734 18,557844 

13 MD-1 Modrovka 7,0 265         48,650230 17,881317 

  
    

506249 Modrová 
Nové Mesto 

nad Váhom 
ŠM 48,641969 17,897506 

  
    

506516 
Stará 

Lehota 

Nové Mesto 

nad Váhom 
POP 48,652761 17,950230 

14 MS-1 Mestečko 4,0 1052         49,176147 18,258766 

  
    

513814 Záriečie Púchov POP 49,180519 18,248259 

  
    

557498 Vydrná Púchov POP 49,202322 18,249724 

15 MY-1 Myjava 3,7 374         48,752426 17,564992 

  
    

504661 Polianka Myjava POP 48,727512 17,581917 

16 NI-1 Nitrica 2,3 630         48,704361 18,447889 

  
    

514012 
Horné 

Vestenice 
Prievidza POP 48,713041 18,431471 

17 PR-1 Prečín 7,2 621         49,086350 18,521349 

  
    

558222 Počarová 
Považská 

Bystrica 
POP 49,069933 18,515000 

  
    

557633 Bodiná 
Považská 

Bystrica 
POP 49,108281 18,561967 

18 PT-1 
Považská 

Teplá 
8,5 698         49,143222 18,476278 

  
    

513822 Záskalie 
Považská 

Bystrica 
POP 49,135665 18,517232 

  
    

513245 Kostolec 
Považská 

Bystrica 
POP 49,126464 18,529919 

  
    

513784 Vrchteplá 
Považská 

Bystrica 
POP 49,130132 18,562181 
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P.č. Klaster DBTO 
Dĺžka 
MOK 
[km] 

Počet 
obyvat
eľov v 
klastri 

ICZUJ Názov obce Okres 
Klasif
ikáci

a 
φ [WGS84] λ [WGS84] 

19 RA-1 Radošovce 19,9 3144         48,769274 17,279430 

  
    

504599 Oreské Skalica POP 48,745309 17,304089 

  
    

504343 Dubovce Skalica POP 48,772388 17,249873 

  
    

504670 
Popudinské 

Močidľany 
Skalica POP 48,785592 17,219676 

  
    

504394 Chropov Skalica POP 48,772488 17,317720 

  
    

504483 Koválovec Skalica POP 48,783860 17,302271 

  
    

504564 Mokrý Háj Skalica POP 48,812196 17,244002 

20 RU-3 Ruskovce 7,7 695         48,744218 18,189156 

  
    

542776 Cimenná 
Bánovce nad 

Bebravou 
ŠM 48,736512 18,165651 

  
    

505790 Zlatníky 
Bánovce nad 

Bebravou 
POP 48,710748 18,123122 

21 SO-1 Sobotište 13,5 876         48,734620 17,408149 

  
    

504653 Podbranč Senica POP 48,728814 17,443883 

  
    

504408 Chvojnica Myjava POP 48,799508 17,410493 

22 SP-1 Šípkov 3,8 134         48,851641 18,293920 

  
    

542806 
Čierna 

Lehota 

Bánovce nad 

Bebravou 
POP 48,866478 18,333307 

23 SV-1 Svinná 3,5 263         48,786227 18,166861 

  
    

506648 
Veľká 

Hradná 
Trenčín POP 48,768605 18,141346 

24 UD-1 Udiča 13,8 2540         49,167061 18,402119 

  
    

557552 Klieština 
Považská 

Bystrica 
POP 49,183289 18,357006 

  
    

512966 
Dolná 

Mariková 

Považská 

Bystrica 
POP 49,208172 18,356208 

  
    

513083 
Horná 

Mariková 

Považská 

Bystrica 
POP 49,244471 18,309241 

25 UH-1 Uhrovcec 17,9 1093         48,745518 18,338179 

  
    

505811 
Žitná - 

Radiša 

Bánovce nad 

Bebravou 
POP 48,766885 18,344110 

  
    

505633 
Uhrovské 

Podhradie 

Bánovce nad 

Bebravou 
POP 48,764481 18,377585 

  
    

505277 Omastiná 
Bánovce nad 

Bebravou 
POP 48,775605 18,385430 

  
    

543136 Kšinná 
Bánovce nad 

Bebravou 
POP 48,806454 18,351186 

  
    

505595 Trebichava 
Bánovce nad 

Bebravou 
POP 48,821818 18,300239 

*Dĺžka MOK [km] – dĺžka je orientačný údaj 



Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 
Verejná súťaž – stavebné práce 

17 

 

Príloha č. 2 

 
–  vzor  -- 
Zápisnica   

 z expertízneho posúdenia projektovej dokumentácie 
 pre stavebné konanie a realizáciu stavby stavebnej akcie 

„Realizácia optických sietí – Kraj................., klaster...................“ 
 ev. zn. ....................... 

Komisia v zložení :  

Predseda:   – NASES 

Členovia:            – NASES 

  – NASES 

  – NASES 

posúdila projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby stavebnej akcie „Realizácia 
optických sietí – ..............“ vypracovanej podľa  „Zmluvy o dielo č.....................“  dňa  ............... Na rokovanie 
komisie bol pozvaný zástupca zhotoviteľa projektovej dokumentácie, zástupca ................. 
 

I. Základné údaje 

Objednávateľ    Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Názov akcie     
Evidenčná značka     

Stupeň utajenia                             Neutajované 

Zhotoviteľ     

II. Všeobecné údaje o predmete zmluvy o dielo 

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie vyplynulo z................................ 

Predmetom stavebnej akcie je ................................... 

Stavebná akcia má .................. stavebné objekty: 

III. Rozpočet stavebnej akcie 

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu      € 

Inžinierska činnosť        € 

Dopracovanie PD vo veci návrhu odstránenia statických porúch   € 

Autorský dozor            € 

Cena diela celkom                    € 

Cena diela bola bez DPH. 
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IV. Závery s posúdenia dokumentácie 

Na základe záverov z rokovania k zabezpečeniu stavebnej akcie pre stavebné konanie a realizáciu 
stavby 

k o n š t a t u j e 
 

 projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby je spracovaná v zmysle 
dokumentu „Aktualizácia analýzy pre implementáciu národných projektov v rámci prioritnej osi 3 
OPIS“ zo dňa.........................  

 orientačné celkové náklady realizácie sú vrátane DPH   
         = € 

         = € 

         = € 

Celkové náklady spolu       € 

 
V.  Návrh komisie 

Komisia 

n a v r h u j e    s c h v á l i ť 
projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby ako záväznú – na stavebnú akciu  “ 
„Realizácia optických sietí – .....................................“ 

 
VI.  Úlohy 

 

Komisia ukladá zabezpečiť vyjadrenie k projektovej dokumentácii od.................................. 

VII. Odporučenie 
      Uložiť stavebníkovi : 

a. v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov zabezpečiť stavebné povolenie na 
stavebnom úrade 

b. zabezpečiť podmienky pre plynulú výstavbu vrátane finančných prostriedkov vyplývajúcich z uzatvorenej 
zmluvy o dielo 

c. zabezpečiť určenie hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa príslušných právnych predpisov  
Predseda:   ........................................... 

Členovia:   ...........................................s 

  ........................................... 

  ........................................... 

Z pozvaných zástupcov zhotoviteľa projektovej dokumentácie sa expertízneho posúdenia projektovej 
dokumentácie zúčastnil 

 

Ing. arch.  ........................................... 

V Bratislave dňa   ............. 

S c h v a ľ u j e m 
Generálny riaditeľ NASES 

Dňa .........................                          ................................................                       
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Preberací protokol/Zápisnica o prevzatí dokumentácie 

  

Objednávateľ: Číslo zápisu: 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické 

služby 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 

Zhotoviteľ: Podzhotoviteľ: 

  

Čiastková zmluva o dielo číslo: Cena podľa zmluvy: 

Zo dňa:  

Názov klastra: Dátum predloženia PID podľa zmluvy: 

  

Dátum začatia preberania: Dátum ukončenia preberania: 

  

Počet predložených vyhotovení PID: Záručná lehota v zmysle zmluvy o dielo: 

 5 rokov 

Zhodnotenie akosti vypracovania dokumentácie: 

 

Súpis nedostatkov: Dohoda o opatreniach a lehota na odstránenie 

nedostatkov: 

  

Meno a podpis preberajúcej osoby 

objednávateľa: 

Meno a podpis odovzdávajúcej osoby 

zhotoviteľa:  
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Príloha č. 3 

Cenová ponuka zhotoviteľa  

Klaster 
Cena I. etapa 

v EUR bez 
DPH 

Cena II. etapa  
v EUR bez DPH 

DPH 
Celková cena 
v EUR s DPH 

1 

klaster: BE-1   

 

    

DBTO: Beluša   

 

    

POP (1): Mojtín   

 

    

Dĺžka MOK: 12,3 km 45 085,77 € 19 322,47 € 12 881,65 € 77 289,90 € 

2 

klaster: BM-1   
 

    

DBTO: Borský Mikuláš   
 

    

POP (2): 
Bilíkove Humence, 
Lakšárska Nová Ves 

38 854,41 € 16 651,89 € 11 101,26 € 66 607,56 € 

Dĺžka MOK: 10,6 km   

 

    

3 

klaster: BO-1   

 

    

DBTO: Bošany   

 

    

POP (2): 
Klátova Nová Ves, Veľký 
Klíž 

38 854,41 € 16 651,89 € 11 101,26 € 66 607,56 € 

Dĺžka MOK: 10,6   
 

    

4 

klaster: CCH-1   

 

    

DBTO: Čachtice   

 

    

POP (3): 
Hrachovište, Vaďovce, 
Kostolné 

41 053,71 € 17 594,45 € 11 729,63 € 70 377,79 € 

Dĺžka MOK: 11,2 km   
 

    

5 

klaster: DO-1   

 

    

DBTO: Domaniža   

 

    

POP (4): 
Sádočné, Čelkova Lehota, 
Ďurďové, Podskalie 

57 181,96 € 24 506,55 € 16 337,70 € 98 026,21 € 

Dĺžka MOK: 15,6 km 
 

  
 

  

6 

klaster: Gbe-1 
 

  
 

  

DBTO: Gbely 
 

  
 

  

POP (1): Smolinské 20 526,86 € 8 797,22 € 5 864,82 € 35 188,90 € 

Dĺžka MOK: 5,6 km   
 

    

7 

klaster: HO-1   

 

    

DBTO: Horovce   

 

    

POP (1): Kvašov 14 295,49 € 6 126,64 € 4 084,43 € 24 506,55 € 

Dĺžka MOK: 3,9 km   
 

    

8 

klaster: HV-1   

 

    

DBTO: Horná Ves   

 

    

POP (1): Radobica 10 263,43 € 4 398,61 € 2 932,41 € 17 594,45 € 

Dĺžka MOK: 2,8 km   
 

    

  



Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 
Verejná súťaž – stavebné práce 

21 

 

Klaster 
Cena I. etapa 

v EUR bez 
DPH 

Cena II. etapa  
v EUR bez DPH 

DPH 
Celková cena 
v EUR s DPH 

9 

klaster: CHBr-1   

 

    

DBTO: Chrenovec-Brusno   

 

    

POP (1): Malá Čausa 15 028,59 € 6 440,82 € 4 293,88 € 25 763,30 € 

Dĺžka MOK: 4,1 km   
 

    

10 

klaster: KO-1   
 

    

DBTO: Košeca   

 

    

POP (5): 
Košecké Podhradie, Horná 
Poruba, Dolná Poruba, 
Zliechov, Čičmany 

  

 

    

Dĺžka MOK: 37,8 km 138 556,28 € 59 381,26 € 39 587,51 € 237 525,06 € 

11 

klaster: KV-1   
 

    

DBTO: Krásna Ves   

 

    

POP (1): Petrova Lehota   

 

    

Dĺžka MOK: 9,5 km 34 822,35 € 14 923,86 € 9 949,24 € 59 695,45 € 

12 

klaster: LT-1   
 

    

DBTO: Liešťany   

 

    

POP (4): 
Valaská Belá, Temeš, 
Čavoj, Chvojnica 

  

 

    

Dĺžka MOK: 22,6 km 82 840,53 € 35 503,08 € 23 668,72 € 142 012,34 € 

13 

klaster: MD-1   
 

    

DBTO: Modrovka   

 

    

POP (2): Modrová, Stará Lehota   

 

    

Dĺžka MOK: 7 km 25 658,57 € 10 996,53 € 7 331,02 € 43 986,12 € 

14 

klaster: MS-1   
 

    

DBTO: Mestečko   

 

    

POP (2): Záriečie, Vydrná   

 

    

Dĺžka MOK: 4 km 14 662,04 € 6 283,73 € 4 189,15 € 25 134,93 € 

15 

klaster: MY-1   
 

    

DBTO: Myjava   

 

    

POP (1): Polianka   

 

    

Dĺžka MOK: 3,7 km 13 562,39 € 5 812,45 € 3 874,97 € 23 249,81 € 

16 

klaster: NI-1   
 

    

DBTO: Nitrica   

 

    

POP (1): Horné Vestenice   

 

    

Dĺžka MOK: 2,3 km 8 430,67 € 3 613,15 € 2 408,76 € 14 452,58 € 

17 

klaster: PR-1   
 

    

DBTO: Prečín   

 

    

POP (2): Počarová, Bodiná   

 

    

Dĺžka MOK: 7,2 km 26 391,67 € 11 310,72 € 7 540,48 € 45 242,87 € 
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Klaster 
Cena I. etapa 

v EUR bez 
DPH 

Cena II. etapa  
v EUR bez DPH 

DPH 
Celková cena 
v EUR s DPH 

18 

klaster: PT-1   
 

    

DBTO: Považská Teplá   

 

    

POP (3): 
Záskalie, Kostolec, 
Vrchteplá 

  

 

    

Dĺžka MOK: 8,5 km 31 156,84 € 13 352,93 € 8 901,95 € 53 411,72 € 

19 

klaster: RA-1 
 

  
 

  

DBTO: Radošovce 
 

  
 

  

POP (6): 

Oreské, Dubovce, 
Popudinské Močidľany, 
Chropov, Koválovec, 
Mokrý Háj  

 
  

 
  

Dĺžka MOK: 19,9 km 72 943,65 € 31 261,57 € 20 841,04 € 125 046,26 € 

20 

klaster: RU-3   
 

    

DBTO: Ruskovce   

 

    

POP (2): Cimenná, Zlatníky   

 

    

Dĺžka MOK: 7,7 km 28 224,43 € 12 096,18 € 8 064,12 € 48 384,73 € 

21 

klaster: SO-1 
 

  
 

  

DBTO: Sobotište 
 

  
 

  

POP (2): Podbranč, Chvojnica 
 

  
 

  

Dĺžka MOK: 13,5 km 49 484,39 € 21 207,59 € 14 138,40 € 84 830,38 € 

22 

klaster: SP-1   
 

    

DBTO: Šípkov   

 

    

POP (1): Čierna Lehota   

 

    

Dĺžka MOK: 3,8 km 13 928,94 € 5 969,55 € 3 979,70 € 23 878,18 € 

23 

klaster: SV-1   
 

    

DBTO: Svinná   

 

    

POP (1): Veľká Hradná   

 

    

Dĺžka MOK: 3,5 km 12 829,29 € 5 498,27 € 3 665,51 € 21 993,06 € 

24 

klaster: UD-1   
 

    

DBTO: Udiča   

 

    

POP (3): 
Klieština, Dolná Mariková, 
Horná Mariková 

  

 

    

Dĺžka MOK: 13,8 50 584,04 € 21 678,87 € 14 452,58 € 86 715,50 € 

25 

klaster: UH-1   
 

    

DBTO: Uhrovec   

 

    

POP (5): 
Žitná-Radiša, Uhrovské 
Podhradie, Omastiná, 
Kšinná, Trebichava 

  

 

    

Dĺžka MOK: 17,9 km 65 612,63 € 28 119,70 € 18 746,47 € 112 478,80 € 

Celková cena   950 833,33 € 407 500,00 € 271 666,67 € 1 630 000,00 € 

 




