Narodna agentura pre sietové a elektronické sluzby
Kollarova 8, 917 02 Trnava

CIASTKOVA ZMLUVA O DIELO &.6/44/2015/NASES

uzavreta podla § 269 ods. 2 a nasl. v spojeni s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel: Narodna agentura pre sietové a elektronické sluzby
Sidlo: Kollarova 8, 917 02 Trnava, Slovenska republika

V mene ktorého kona: Mgr. Rastislav Janota, generalny riaditel

ICO: 42 156 424

IC DPH:

bankové spojenie:

Cislo uétu:

Tel: +421 2 3278 0700
Fax: +421 2 3278 0799
Web: WWW.nases.gov.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo

V mene ktorého kona:

Bankové spojenie:

Profi-NETWORK Slovakia, a.s.
Bratislavska 117/48, 911 05 Trencin
Ing. Peter Svec, predseda predstavenstva

Ing. Jana Vicova, Clen predstavenstva

Cislo uétu:

ICO: 36 700 231
DIC: ]

IC DPH: ]

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trendin, oddiel: Sa, vloZka €. 10424/R

(dalej len ,zhotovitel®)
(objednavatel a zhotovitel spolu dalej tiez aj ako ,zmluvné strany")

Preambula

Objednavatel vyhlasil v silade so zakonom €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) verejnu sutaz na
predmet nadlimitnej zakazky ,Realizacia optickych sieti" vo Vestniku verejného obstaravania ¢.34/2013 zo dna
16.02.2013 pod znadkou 2416 - MSP a v Uradnom vestniku EU 2013/S 035-055184 z 16.02.2013 (dalej len
,0znamenie). Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil ponuku aj zhotovitel, s ktorym bola
podpisana ramcova dohoda ¢.12/75/2014/NASES zo dria 22.10.2014 (dalej len ,ramcova dohoda®). V zmysle
tejto ramcovej dohody bolo vykonané opatovné otvorenie sutaze, priCom na zaklade vyhodnotenia ponuk
predloZzenych v ramci opatovného otvorenia sutaze zmluvné strany uzavreli tuto Ciastkovd zmluvu o dielo (dalej
len ,zmluva®), na z&klade ktorej prejavuju svoju volu dohodnut podmienky a spbsob realizacie predmetu
zakazky. v zmysle podmienok upravenych pred opatovnym otvorenim sutaze a v zmysle rdmcovej dohody.
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Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vyhotovit' projektovd dokumentaciu vratane inZinierske;j
¢innosti a vykonat dielo Specifikované v prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,vykonanie diela“) a zavazok
objednéavatela zaplatit’ zhotovitelovi za vykonanie diela dohodnutd zmluvnd cenu podla tejto zmluvy pre
ucel projektu ,Digitalne ucivo na dosah“, kéd ITMS21110220047“ (dalej len ,vykonanie diela“ alebo
dielo).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo, a to tak v celku, ako aj v kazdej jeho Casti, s nalezitou odbornou
starostlivostou tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona
dielo na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo v zmluvne dohodnutom Case v zmysle poziadaviek
objednavatela a odovzda ho objednavatelovi a objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané dielo
prevziat.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s dokumentaciou
poskytnutou objednavatelom, si mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky, potrebné na
vykonanie diela a ukony, potrebné na vykonanie diela, su predmetom &innosti zhotovitela.

Vzajomné prava a povinnosti a naroky vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou medzi
objednavatefom a zhotovitefom sa riadia touto zmluvou, ramcovou dohodou, vSetkymi dokumentmi, na
ktoré ramcova dohoda a tato zmluva odkazuju v ich platnom zneni a pravnymi predpismi SR a EU.

V pripade, Ze pocas platnosti tejto zmluvy ddjde k zmene pravnych predpisov, resp. iného, pre ucely tejto
zmluvy rozhodného dokumentu, vydaného prislusnymi organmi Slovenskej republiky alebo Eurdpske;j
unie, zmluvné strany sa zavazuju odo dfia nadobudnutia ich platnosti a u€innosti postupovat podfa
novoprijatého platného pravneho predpisu, respektive iného rozhodného dokumentu, pokial to nebude
odporovat platnym pravnym predpisom. V pripade, Ze pri zmene pravnych predpisov bude ktorakolvek
zo zmluvnych stran povazovat za ucelné upravit tato zmluvu dodatkom, zavazuju sa zmluvné strany
uzatvorit dodatok k tejto zmluve v rozsahu zosuladenia s platnymi pravnymi predpismi, respektive s
inym rozhodnym dokumentom.

1.
Lehota a miesto vykonania diela
Zhotovitel je povinny vykonat dielo v nasledovnych etapach:

1. Vyhotovenie projektovej dokumentacie

2. Uskuto€nenie optickej liniovej stavby

3. Vybudovanie technologickej bunky, privodu elektrickej energie, interného rozvadzaca, vnutorného
napajania,

4. Vykonanie a dokoncenie celého diela

Zhotovitel je povinny vyhotovit a odovzdat projektovi dokumentaciu v $tadiu ,Studia" objednavatelovi do
10 dni odo dra nadobudnutia uU&innosti tejto zmluvy. Povinnost vyhotovit a odovzdat projektovu
dokumentaciu v Stadiu ,Stadia" sa povazuje za splnenu odsuhlasenim projektovej dokumentacie
objednavatefom a podpisom zapisnice o prevzati projektovej dokumentacie v Stadiu ,Stadia”
objednavatefom, &im objednavatel schvali, Ze projektovd dokumentacia v Stadiu ,Studia" ma vsetky nim
poZadované vlastnosti Specifikované v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje schvalit alebo
neschvalit' projektovd dokumentéaciu v 8tadiu ,Stadia" s uvedenim dévodov jej neschvélenia najneskor do
10 dni odo dfia jej doruCenia zhotovitelom. Objednavatel je opravneny neschvalit projektovu
dokumentaciu v $tadiu ,8tadia" vyluéne v pripade, ak nespifia podmienky uvedené v prilohe &. 1 zmluvy.
Zhotovitel' je nasledne po schvaleni projektovej dokumentacie v Stadiu ,Stadia" povinny vyhotovit' a
odovzdat’ projektovi dokumentaciu v celom rozsahu objednavatelovi do 80 dni odo dna schvalenia
projektovej dokumentacie v Stadiu ,Stadia" podla tohto ¢lanku zmluvy. Povinnost vyhotovit a odovzdat
projektovi dokumentaciu v celom rozsahu sa povazuje za splnenu odsuUhlasenim projektovej
dokumentacie v celom rozsahu objednavatefom a podpisom zapisnice o prevzati projektovej
dokumentacie v celom rozsahu objednavatelom, ¢im objednavatel schvali, ze projektova dokumentacia v
celom rozsahu ma vsetky nim poZadované vlastnosti Specifikované v prilohe €. 1 tejto zmluvy.
Podmienkou podpisania zapisnice o prevzati projektovej dokumentacie objednavatelom je odovzdanie
pravoplatného uzemného rozhodnutia na vykonavané dielo objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje
schvalit’ alebo neschvalit projektovi dokumentaciu s uvedenim ddvodov jej neschvalenia najneskér do
10 dni odo dfia jej doruCenia zhotovitelom. Objednavatel je opravneny neschvalit projektovu
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dokumentaciu vyluéne v pripade, ak nespifia podmienky uvedené v prilohe &. 1 zmluvy. Podpisanim
zapisnice o prevzati projektovej dokumentacie objednavatefom vznika zhotovitelovi narok na zaplatenie
10% z dohodnutej zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny uskuto¢nit a odovzdat opticku liniovl stavbu objednavatelovi do 100 dni odo dna
vydania pravoplatného uUzemného rozhodnutia vydaného na zaklade zhotovitelom vyhotovenej
a objednavateflom schvalenej projektovej dokumentacie. Povinnost zhotovitela uskutoCnit a odovzdat
opticku liniovu stavbu sa povazuje za splnenu podpisanim preberacieho protokolu na tuto Cast’ diela
objednavatefom, ¢im objednavatel potvrdzuje, Zze odovzdana opticka liniova stavba je vykonana riadne
a bez vadd, ma vsetky objednavatefom poZadované vlastnosti a boli vykonané v3etky objedndvatelom
pozadované Cinnosti. Podmienkou podpisania preberacieho protokolu objednavatelom na tuto ¢ast diela
je vyhotovenie meracieho protokolu optickych liniek ukon&enych v bodoch POP a zakreslenie
skutkového stavu zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vykonat, dokoncit a odovzdat celé dielo do 200 dni odo dia nadobudnutia u€innosti
tejto zmluvy. Povinnost’ zhotovitela vykonat a odovzdat’ celé dielo sa povaZuje za splnenu podpisanim
preberacieho protokolu celého diela objednavatelom, ¢im objednavatel potvrdzuje, Ze dielo je vykonané
riadne abezvad, ma vSetky objednavatelom pozadované vlastnosti a boli vykonané vSetky
objednavatelom pozadované &innosti. Podmienkou podpisania preberacieho protokolu celého diela je
skolaudovanie optickej liniovej stavby (bod 2.3 tohto ¢lanku zmluvy) a vykonanie skiSobnej prevadzky
v dizke 48 hodin. Podpisanim preberacieho protokolu celého diela objednavatefom vznika zhotovitelovi
narok na zaplatenie 90% z dohodnutej zmluvnej ceny.

Dodrzanie v8etkych lehét na vykonanie diela zo strany zhotovitela dohodnutych v tejto zmluve je zavislé
od riadneho a v€asného spolupbsobenia objednavatela, ktoré je objednavatel na zaklade tejto zmluvy
zhotovitelovi povinny poskytovat.

V pripade, ze pri odsuhlasovani projektovej dokumentacie objednavatel zisti, Ze odovzdavana projektova
dokumentacia nema nim pozadované vlastnosti Specifikované v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, je opravneny
projektovi dokumentaciu neodsuhlasit, nepodpisat zapisnicu o prevzati projektovej dokumentacie
a ulozit zhotovitelovi povinnost dopracovat projektovd dokumentaciu podla poziadaviek Specifikovanych
v prilohe &. 1 tejto zmluvy v lehote stanovenej objednavatelom. Zhotovitel bude povinny dopracovat
projektovi dokumentaciu v objednavatefom stanovenej lehote. Po dopracovani projektovej dokumentacie
pristupi objednavatel k jej odsuhlaseniu. V pripade, ze ani po dopracovani projektovej dokumentacie
nema projektova dokumentacia pozadované vlastnosti sa tento proces opakuje az do odovzdania
projektovej dokumentacie, ktora bude v sulade s poziadavkami Specifikovanymi v prilohe &. 1 tejto
zmluvy a podpisania zapisnice objednavatelom.

V pripade, Ze pri preberani celého diela v zmysle bodu 2.6 tohto ¢lanku zmluvy (dalej len ,celé dielo®)
alebo ktorejkolvek jeho Casti po ukon&eni etapy v zmysle bodov 2.3 az 2.5 tohto ¢lanku zmluvy (dalej len
.cast diela®) objednavatel zisti, Ze odovzdavané dielo alebo Cast’ diela ma nejaké vady, je opravneny
dielo alebo Cast diela neprevziat, nepodpisat preberaci protokol a ulozit zhotovitelovi povinnost tieto
vady odstranit v lehote stanovenej objednavatefom. Zhotovitel bude povinny tieto vady odstranit
v objednavatelom stanovenej lehote. Po odstraneni vad pristiupia zmluvné strany k preberaciemu
konaniu. V pripade zistenia daldich vad sa tento proces opakuje az do odovzdania riadne vykonaného
celého diela alebo Casti diela bez akychkolvek vad a podpisania preberacieho protokolu celého diela
alebo Casti diela objednavatefom.

V pripade prekazok spocCivajucich vo vy38ej moci, ktoré zhotovitelovi brania v spineni jeho povinnosti
vykonat dielo alebo Cast diela pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na vykonanie
diela alebo €asti diela o dobu trvania tychto prekazok.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni tejto zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, ze takato okolnost
bude zhotovitelfovi alebo objednavatelovi branit v plneni zmluvnych povinnosti, bude povinna strana
zbavena zodpovednosti za Ciasto&né alebo Uplné nesplnenie zavazkov podla tejto zmluvy primerane
o dobu, po ktoru pdsobili tieto okolnosti.

Miesto vykonania diela je uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy.
Formular preberacieho protokolu tvoria prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel je pri spracovani projektovej dokumentacie povinny postupovat v sulade s prisluSnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskych
spoloCenstiev a slovenskymi technickymi normami (dalej len ,STN") alebo zahraniénymi normami,
ktorymi sa prevzali eurépske normy, inak zodpoveda za Skodu, spdsobenu nesplnenim tejto povinnosti



Narodna agentura pre sietové a elektronické sluzby
Kollarova 8, 917 02 Trnava

2.14

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

vcelom rozsahu. VSetky stavebné vyrobky a materidly, navrhované v prisluSnej projektovej
dokumentacii, musia spifiat vlastnosti, stanovené zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Pri spracovani projektu stavby
avjeho zmenach a vypracovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP®)
zhotovitel zohladriuje v8eobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a ochrany podla vyhlasky
MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich predpisov. Hlavny inzZinier projektu stavby
zhotovitela bude povereny na koordinaciu dokumentacie z hlfadiska BOZP. Plan BOZP spracuje
zhotovitel a doda v troch vyhotoveniach. Zhotovitel je povinny vykonavat AD pocas celej doby
zhotovenia diela. Su€astou vykonu AD je vypracovanie kontrolného a skiSobného planu verejnej prace a
dodrziavanie parametrov STN podla § 12 a §13 zakona o verejnych pracach.

Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskych spoloCenstiev a STN alebo
zahraniénymi normami, ktorymi sa prevzali eurdpske normy aje viazany pripadnymi pokynmi
objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii diela bude dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 50/1976 Z. z.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len ,stavebny zakon*) a nepouzije material, o ktorom
je v Case pouzitia zname, Ze je Skodlivy, inak zodpoveda za takto spésobenu Skodu v plnom rozsahu.
Zhotovitel je povinny a zavazuje sa na ucely vykonania diela podla tejto zmluvy pouzit iba materialy,
ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky, uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov.

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvna cena je stanovena v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za vykonanie diela bez DPH: 5208 333,33 Eur
DPH: 1041 666,67 Eur
Cena za vykonanie diela s DPH: 6 250 000,00 Eur
(slovom: Sestmiliénovdvestopatdesiattisic Eur s DPH)

Cena za vykonanie diela, uvedena v bode 3.2 tohto €élanku zmluvy (dalej len ,zmluvna cena®), je kone¢na
a zahfiia vSetky naklady =zhotovitela, potrebné na UuUspeSné vykonanie a odovzdanie diela
Specifikovaného v prilohe &. 1 tejto zmluvy.

Objednavatefl si dohodol so zhotovitelom nasledovné platobné podmienky:
Objednavatel uhradi zhotovitelovi:

341 10% zo zmluvnej ceny po podpisani zapisnice o prevzati projektovej dokumentacie
objednavatelom podla bodu 2.2 tejto zmluvy

3.4.2 90% zo zmluvnej ceny po podpisani preberacieho protokolu Casti diela objednavatefom
podfa bodu 2.4 tejto zmluvy

Zmluvna cena sa bude uhradzat na zaklade faktir vystavenych zhotovitelom a doru€enych
objednavatelovi po podpisani zapisnice o prevzati projektovej dokumentacie resp. preberacieho
protokolu celého diela alebo ¢asti diela. Zmluvna cena bude najskér potvrdend v zapisnici o
prevzati projektovej dokumentécie, resp. v preberacom protokole a nasledne bude v rovnakej vyske
uvedena na vystavenej fakture.

Faktdra bude splatnd do 30 dni odo dia jej doru€enia objednavatelovi. Sucastou faktury bude
képia objednavatelom podpisanej zapisnice o prevzati projektovej dokumentacie resp. koépia
objednavateflom podpisaného preberacieho protokolu podla bodov 2.2 az 2.5 tejto zmluvy a supis
skuto€ne vykonanych prac a dodavok. Suc€astou faktury za vykonanie celého diela podla bodu 2.6
tejto zmluvy bude aj stavebny dennik vedeny zhotovitefom pocas priebehu vykonavania diela.

Zavazok objednavatela uhradit fakturu sa povazuje za splneni dhnom odpisania diznej sumy z uctu
objednavatela.
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Faktuary budu vystavené v Styroch vytlackoch a uhradené v oficidlnej mene Slovenskej republiky aktualne
platnej ku dnu vystavenia prisluSnej faktary. Zhotovitel bude predkladat faktdry za predmet zmluvy
maximalne do vysSky 95 % z celkovej ceny diela v | a Il. etape. Na zvySok sumy 5 % predlozi zhotovitel
kone¢nu faktiru az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela. Zaroven predlozi pisomné stanoviska od vSetkych podzhotovitelov, ze ma splatené
finanéné zavazky voéi nim v rozsahu vykonanych prac v zmysle zmldv, ktoré ma s podzhotovitelmi
uzavreté. Takto bude splnend podmienka § 12 ods. 1 pism. b) bod 3. zakona o verejnych pracach.
Vystavenie konecnej faktury vylu€uje dodato€né naroky na uUpravu ceny diela. Uhradena faktdra nie je
dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Kazda faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle zdkona &islo 222/2014 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a to:

a) nazov a sidlo zhotovitela, nazov a sidlo objednavatefla,

b) oznacenie faktury a jej Cislo,

C) registraCné Cislo a den uzatvorenia tejto zmluvy,

d) predmet plnenia (podrobna Specifikacia tejto zmluvy) a den jeho spinenia (podpisanie zapisnice
o prevzati projektovej dokumentacie/ podpisanie preberacieho protokolu objednavatefom),

e) den odoslania a lehotu splatnosti faktury,

f) oznacenie banky a Cislo u¢tu objednavatela,

0) celkovu fakturovanu Ciastku,

h) prilohy pozadované objednavatelom,

i) oznacenie banky a Cislo u¢tu zhotovitela,

i) podpis a odtlacok peciatky zhotovitela

V pripade ze faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti uvedené v bode 3.9 tohto ¢lanku zmluvy a
podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov alebo k nej
nebudu prilozené vSetky prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti

zacne plynut doru€enim opravenej alebo doplnenej faktary.

Pokial financné prostriedky objednavatela, ur€ené na zaplatenie faktury zhotovitefa, nebudu vcas
poukazané relevantnymi organmi (sprostredkovatelskym organom pod riadiacim organom - MF SR,
platobnou jednotkou. Certifikacny organ, Organ auditu), lehota na splatnost faktiry sa prerusuje do dna
pripisania prisluSnej Ciastky finanénych prostriedkov na u€et objednavatela. V pripade pozastavenia
Ziadosti o platbu objednavatela relevantnymi organmi, vratane prislusnymi organmi EU, zaloZenej na
fakture od zhotovitela z dévodov na strane zhotovitela, bude pozastavené uhradzanie faktury zhotovitefa
do doby odstranenia nedostatkov a nasledného uhradenia, resp. refundacie finanénych prostriedkov zo
strany Certifikacného organu, Eurépskej unie.

V.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny vykonavat c&innosti Specifikované v prilohe €. 1 tejto zmluvy prostrednictvom
kvalifikovanych os6b, ktorymi zhotovitel preukazoval splnenie podmienok uc¢asti vo verejnej sutazi na
tento predmet zakazky. V pripade, Ze nastane situacia, ktora bude znamenat preukazatelny vznik
potreby nahradit niektoru z kvalifikovanych oséb podla predchadzajicej vety, nova kvalifikovana osoba
musi spifiat rovnaké poziadavky, ako boli poZadované na preukazanie splnenia technickej alebo
odbornej spbsobilosti podla § 28 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani, uvedené v oznameni.
Kazdu vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej
osoby déjde bez suhlasu objednavatela alebo ak mu tdto vymena nebude oznamenda zhotovitelom bez
zbyto&ného odkladu, bude sa to povaZovat za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel
bude opravneny odstupit od tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo sam. Prostrednictvom podzhotovitefov mbze vykonat dielo iba
v pripade predchadzajuceho suhlasu objednavatela s moznostou vykonat dielo podzhotovitefom, pricom
objednavatel musi odsuhlasit kazdého podzhotovitela. Suhlas objednavatela musi mat pisomnu formu.
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V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom sa to bude povazovat za podstatné porusenie
zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstupit od zmluvy.

Zhotovitel nembze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit svoje prava
a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude
objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi v3etky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavazkov
podfa tejto zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa dosiahnutia
Uc€elu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku.

Zhotovitel je povinny chranit majetok objedndvatela, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne
na to vyuzivat vSetky zakonné prostriedky a uplatfiovat vSetky dostupné moznosti.

Zhotovitel je povinny riadit sa pokynmi objednavatela. Pokynmi objednavatela nie je zhotovitel viazany,
ak su tieto v rozpore s platnymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, ramcovou dohodou alebo zasadnym
spbésobom odporuju zaujmom objednavatela s tym, Ze na nevhodnost’ takychto pokynov je zhotovitel
povinny objednavatela vopred upozornit.

Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnat zhotovitelovi potrebnu sucinnost, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie Uc¢elu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavazuje, Ze bude so zhotovitelom
bez zbyto¢ného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie diela
a ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' lehoty stanovené na vykonanie diela.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi stavenisko Specifikované v prilohe €. 1 tejto zmluvy
bezodkladne po odsuhlaseni projektovej dokumentacie a podpisani zapisnice o prevzati projektovej
dokumentacie podfa bodu 2.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zachovat ml€anlivost o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvie v suvislosti
s vykonanim diela, najmd nevyuzit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skutoCnosti, informacie,
poznatky, podklady alebo iné zalezZitosti, o ktorych bol po¢as platnosti tejto zmluvy informovany, alebo
o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel opravneny poskytovat
iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podfa tejto
zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavazku mli¢anlivosti tymito osobami. Su¢asne
sa zavazuje, Ze bez suhlasu objednavatela neposkytne tretim strandm Ziadne udaje tykajuce sa
predmetu tejto zmluvy. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skon&eni platnosti tejto zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa budu riadit’ prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostanymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u€innymi na
Uzemi Slovenskej republiky.

Objednavatel je povinny na Il. etapu odovzdat zhotovitelovi stavenisko podla tejto zmluvy do piatich
pracovnych dni a dva vytlacky projektovej dokumentacie. Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor
stavebnika nad realizaciou diela a nad dodrZiavanim zmluvnych podmienok. Objednavatel je povinny
sledovat obsah stavebného dennika podla potreby vyvolanej technoldgiou stavby a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor stavebnika so zdznamom nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu
svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni. Okrem zastupcov zhotovitefa a objednavatela mbdzu do
stavebného dennika vykonavat zaznamy povereni zastupcovia objednavatela, projektanta, prislusné
organy Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu. Pre zaatim realizacie diela budu dodatkom
k tejto zmluve dohodnuté konkrétne osoby na strane zhotovitela, ktoré budu poverené vykonom
hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku, zodpovednostou za plnenie skuSobného planu
a vykonom stavbyveducich. Na strane objednavatefa budu dohodnuté konkrétne osoby, ktoré budu
poverené vykonom funkcie stavebnych dozorov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ,strpi“ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami, tvoriacimi predmet tejto zmluvy kedykolvek pocas platnosti a u€innosti tejto zmluvy,
a opravnenym osobam poskytne vSetku potrebnd su&innost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania su najma:

a) objednavatel a nim poverené osoby;

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly a nimi poverené osoby;

c) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby;

d) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

e) osoby prizvané organmi dozoru a kontroly v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.
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Po ukonceni diela zhotovitel odovzda dva vytlacky projektovej dokumentacie so zakreslenim skuto¢ného
vyhotovenia zrealizovaného diela objednavatelovi, vratane inzinierskej dokumentacie po dokonceni
stavby (pravoplatné kolaudac¢né rozhodnutie/uzivacie povolenie), ktoré sa stavaju jeho vyluénym
vlastnikom. Dalej odovzda jeden vytladok kontrolného a ski$obného planu autorského dozoru, zapisy zo
stavebného dennika.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi aj zameranie zrealizovanych inZinierskych sieti, uskuto¢nené po
zrealizovani diela v digitalnej forme na preberacom konani, a to v dvoch vyhotoveniach v uréenom
formate.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania Il. etapy pisomne oznamit objednavatelovi
najneskér pat pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu, inak zodpoveda za $kodu,
spbsobenl nesplnenim tejto povinnosti.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela v Il. etape je uspeSné vykonanie komplexnych skuasok, danych
predpisanymi normami a projektom stavby. Ak su uvedené skuSky neuspesné z dévodov na strane
zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do desiatich kalendarnych dni na jeho naklady. Tri
dni pred drfiom zacatia prebrania diela odovzda zhotovitel objednavatelovi revizne spravy, atesty,
osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaruéné listy armatur
a tovarov, ako aj dalSiu dodavatel'sku dokumentaciu. Bez tychto nalezitosti objednavatel k preberaciemu
konaniu nepristupi.

V.

Zmluvné sankcie a d’alSie dojednania

Ak je zhotovitel v omeSkani s vykonanim diela po lehotach stanovenych v bodoch 2.2 az 2.5 tejto
zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit’ si vo€i nemu zmluvnu pokutu vo vySke 0,04% zo zmluvnej ceny
bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

Ak je povinna zmluvna strana v omeSkani s platbou faktury po lehote jej splatnosti dohodnutej v tejto
zmluve, ma opravnena zmluvna strana pravo uplatnit’ si voCi nej urok z omeskania vo vyske 0,04% z
diznej sumy za kazdy, aj zaCaty kalendarny den omeskania.

V pripade, ze zhotovitel nedopracuje projektovi dokumentaciu v zmysle poziadaviek objednavatela
a Vv lehote stanovenej objednavatelom vzmysle bodu 2.2 tejto zmluvy, m& objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vy8ke 0,05% zo zmluvnej ceny bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeskania
s dopracovanim projektovej dokumentacie. V pripade, Ze zhotovitel nedopracuje projektovu
dokumentaciu podfa poZiadaviek objednavatefa ani do 30 dni odo dna kedy uplynie lehota
na dopracovanie projektovej dokumentacie stanovena objednavatelom, bude sato povaZovat
za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti zhotovitela a objednavatel bude opravneny odstupit
od zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady, zistené pri preberani diela alebo Casti diela, v lehote stanovenej
objednavatefom, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny bez DPH
za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeskania s odstranenim vady. V pripade, Zze zhotovitel neodstrani
vady ani do 30 dni odo diia, kedy uplynie lehota na odstranenie vad, stanovena objednavatelom, bude
sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitela a objednavatel bude
opravneny odstupit od zmluvy.

Rozhodnutie poZadovat zaplatenie Uroku z omeSkania/zmluvnej pokuty oznami opravnena zmluvna
strana doru¢enim penalizaénej faktury druhej zmluvnej strane. Lehota splatnosti penalizaCnej faktury je
30 dni odo diia jej doru€enia druhej zmluvnej strane.

Uplatnenim uroku z omeskania/zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spbsobenej
porusenim zmluvnych povinnosti. Objednavatel ma narok na nahradu Skody, ktora prevySuje dohodnutu
zmluvnu pokutu/dohodnuty urok z omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri vzniku prac naviac, nad ramec pévodne dojednaného rozsahu zavazku,
viazuceho sa na realizaciu diela, z dévodu nesuladu vykazu vymeru s vykresovou Castou projektu
stavby, alebo z dbévodu inej vady projektu, tieto prace zrealizuje na vlastné naklady. Zhotovitel
prednostne zisti moznost zameny realizacnych prac Upravou projektového rieSenia tak, aby nedoslo
k znizeniu kvality diela a toto rieSenie nebolo v rozopre so stavebnym povolenim.
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VI.

Zaruka a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze odovzdané dielo, ¢ast diela alebo vyrobky zabudované do diela budi mat
po dobu, uréenu v tomto €lanku zmluvy dohodnuté vlastnosti a na tento ucel poskytuje objednavatelovi
zaruku za vykonané dielo, vykonanu €ast diela a za vyrobky zabudované do diela.

Podla zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov je zaruéna doba za
vykonané dielo 5 rokov a zacina plynut’ diiom nasledujucim po dni podpisania preberacieho protokolu
celého diela, resp. Casti diela objednavatelom.

Na vyrobky zabudované do diela sa vztahuje zaru¢na doba 24 mesiacov, ktora zacina plynut driom
nasledujucim po dni podpisania preberacieho protokolu celého diela alebo Casti diela objednavatefom.

Zaru€na doba, upravena v tomto ¢lanku zmluvy, plati popri zakonom uréenej zodpovednosti za vady,
ktoré sa vyskytli neskér, ako pri odovzdani diela alebo &asti diela.

V pripade, Ze sa poCas plynutia zaruCnej doby objavia vady diela, Casti diela alebo vyrobku
zabudovaného do diela, bude mat objednavatel narok na odstranenie tejto vady v zmysle ustanoveni
Obchodného zakonnika a ostatnych v8eobecne zavaznych predpisov platnych a ucinnych na uzemi
Slovenskej republiky.

Na uplatnenie narokov z vad diela, Casti diela alebo vyrobku, zabudovaného do diela v zaru€nej dobe,
moZe objednavatel pouzit zadrzné pravo podla bodu 3.8 tejto zmluvy. V pripade, Ze bude toto zadrzné
pravo pouzité, vyplati sa po uplynuti doby, dohodnutej v tejto zmluve, iba ta ¢ast’ zadrzného, ktora nebola
pouzita na odstranenie vad diela, ¢asti diela alebo vyrobku, zabudovaného do diela v ramci zaru¢nej
doby.

Uplatnenim narokov z vad v ramci zaru¢nej doby nestraca objednavatel narok na nahradu Skody a na
zaplatenie zmluvnej pokuty, dohodnutej v tejto zmluve.

Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci. Vlastnicke
pravo a zodpovednost za nebezpeCenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela az od
momentu odovzdania predmetu zmluvy zhotovitefom a jeho prevzatia objednavatelom a zaplatenim
dohodnutej zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé projektova dokumentacia v €ase jej odovzdania objednavatelovi.
Za vady, vzniknuté po odovzdani , zodpoveda iba vtedy, ak boli spésobené poruSenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia polas realizacie stavby podla tejto projektovej
dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizatnych nakladov, ¢o spbsobi vynechanie
projektovej prace alebo materialu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer).

VII.

Zodpovednost' za Skodu

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za 3&kodu, vzniknutd poruSenim povinnosti,
vyplyvajucich ztejto zmluvy, sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, platnych a G€innych
na uzemi Slovenskej republiky.

Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spdsobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela v pripade, ak
objednavatel konat mal, ale nekonal. Takéto konanie objednavatela musi zhotovitel preukazat bez
zbyto&ného odkladu potom, €o sa o fiom dozvedel.

Zhotovitel, ktory vykonava &innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatefovi za Skodu, ktoru
mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela alebo Casti diela.

V suvislosti s ustanoveniami tohto &lanku tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje, Ze najneskér do 30 dni
od uzatvorenia tejto zmluvy si za u€elom zabezpec&enia vy3Sej finannej istoty voci objednavatelovi
zabezpecéi poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykonavani diela v zmysle tejto
zmluvy s limitom poistného plnenia minimalne vo vysSke 1 000 000,00 Eur (slovom: jeden milién Eur)
a tato vysSka bude zachovana pocas platnosti tejto zmluvy. Tuto skuto€nost vo vysSie uvedenej lehote
dolozi zhotovitel objednavatefovi pisomnym potvrdenim. V pripade, ze tuto povinnost zhotovitel
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nedodrzi, bude sa to povazovat za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel bude opravneny odstupit
od tejto zmluvy. Zhotovitel bude zarover zodpovedat za Skodu, ktord tym objednavatelovi spdsobi.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavazkov, vyplyvajucich ztejto zmluvy, ak takéto nesplnenie bude
vychadzat z okolnosti, celkom vyludujucich zodpovednost. Uginky vyludujice zodpovednost su
obmedzené na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su tieto u€inky spojené.

Ustanovenie bodu 7.5 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni iba za predpokladu, Zze druha zmluvna strana bola
obozndmend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, bez zbyto&ného odkladu potom, ako sa o ich vyskyte dozvedela.

VIIL.

Ukoncenie platnosti zmluvy a Uhrada suvisiacich nakladov
Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon.

Ak bude zhotovitel v omeskani s vykonanim diela podla leh6t uvedenych v bodoch 2.2 az 2.5 tejto
zmluvy oviac ako 30 dni, bude sa to povazovat za podstatné porusSenie zmluvnych povinnosti
a objednavatel bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

V pripade, ak okolnosti vylu€ujuce zodpovednost v zmysle ¢&l. VII. tejto zmluvy trvaju dlhSie ako 90 dni, je
ktorakolvek zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit.

Pravne uc€inky odstupenia od tejto zmluvy nastavaju diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnud formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi
v fiom byt uvedeny konkrétny dévod odstupenia, inak je neplatné.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat’ dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim celého diela podfa
bodu 2.6 tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukondit platnost’ tejto zmluvy aj:

e  pisomnou dohodou zmluvnych stran

e pisomnou vypovedou objednavatela v pripade, Ze objednavatefovi nebudu pridelené finan&né
prostriedky z fondov EU alebo bude povinny vratit pridelené finanéné prostriedky z fondov EU,
pricom vypovedna lehota sa stanovuje na dva mesiace, pocitajuc od prvého dfia mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola doru¢ena vypoved zhotovitelovi

e odstupenim od zmluvy.
Vypoved tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢end zhotovitelovi, inak je neplatna.

Povinnost dorudit’ odstupenie od tejto zmluvy, resp. vypoved tejto zmluvy podla tohto ¢lanku sa povazuje
v konkrétnom pripade za splnent dfiom prevzatia odstupenia od tejto zmluvy, resp. vypovede tejto
zmluvy alebo odmietnutim prevziat odstupenie od tejto zmluvy, resp. vypoved tejto zmluvy.

Pri odstupeni od tejto zmluvy, resp. pri ukon&eni platnosti tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné
vratit’ plnenia poskytnuté im pred odstupenim od tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, resp. pred
ukon&enim platnosti tejto zmluvy a nebudl opravnené Ziadat vratenie plneni poskytnutych pred
odstupenim od tejto zmluvy alebo ukon&enim platnosti tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. Naroky
zhotovitela na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia nebudu odstiupenim od tejto zmluvy, resp. pri
ukonéeni platnosti tejto zmluvy dotknuté.

UkonCenim platnosti tejto zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran v nej zakotvené,
okrem narokov na uhradu uz poskytnutého plnenia, spésobenej Skody, narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné, resp. zakonné sankcie a uroky, ako aj narok objednavatela na bezplatné odstranenie zistenych
vad vykonaného diela ako aj ostatné ustanovenia, ktoré podla prejavenej véle zmluvnych stran maju
trvat aj po ukon&eni platnosti tejto zmluvy.
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IX.

Spoloc¢né a zavere¢né ustanovenia

9.1 Tato zmluva nadobuda platnost difiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

9.2 Akékolvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mézu byt vykonané len pisomnymi a o&islovanymi dodatkami
k tejto zmluve po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran, inak su neplatné. Dodatok musi byt
podpisany opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran. Po podpisani dodatku oboma zmluvnymi
stranami sa tento dodatok stane neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

9.3 Zmluvné strany sa v sulade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, ze zavazkovy vztah
zalozeny touto zmluvou sa bude spravovat Obchodnym zakonnikom a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, platnymi a u€innymi na izemi Slovenskej republiky.

9.4 Tato zmluva sa vyhotovuje v siedmich rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po podpisani obdrzi
objednavatel 5 (slovom: pat) vyhotoveni a zhotovitel' 2 (slovom: dve) vyhotovenia.

9.5 Ak zanikne zmluvna strana, prechadzaju jej prava a povinnosti z tejto zmluvy na jej pravneho nastupcu.
V pripade, ze nastane takato situacia, zmluvné strany sa zavazuju riesit’ takuto situaciu dodatkom k tejto
zmluve.

9.6 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah
tejto zmluvy zodpoveda ich skuto¢nej a slobodnej véli, ju podpisali.

9.7 Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1: Podrobna Specifikacia diela

Priloha €. 2: Formular preberacieho protokolu
V Bratislave dfia .............. V Bratislave dia ..................
Objednavatel: Zhotovitel:

Mgr. Rastislav Janota

generalny riaditel
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Priloha ¢.1
Zoznam skol
Por.
c. Objekt * Adresa Okres

1| zakladna $kola s MS * 97632 Badin, Tajovského 2 Banska Bystrica

2 | Materska skola * 97401 Banska Bystrica, 9. maja 26 Banska Bystrica

3| Zékladna skola J.B. * 97401 Banska Bystrica, Bakossova 5 Banska Bystrica

4 | Materska skola * 97401 Banska Bystrica, Bukova 22 Banska Bystrica

5| Materska skola * 97401 Banska Bystrica, Cesta k nemocnici 37 Banska Bystrica

6 | Materska skola * 97404 Banska Bystrica, Druzby 3 Banska Bystrica

7 | Zakladna $kola * 97411 Banska Bystrica, Dumbierska 17 Banska Bystrica

8 | Zakladna skola J.G.T. * 97409 Banska Bystrica, Gastanova 12 Banska Bystrica

9 | Zakladna skola * 97401 Banska Bystrica, Golianova 8 Banska Bystrica
10| Materska Skola * 97401 Banska Bystrica, Horna 22 Banska Bystrica
11| Sukr. materska Skola * 97401 Banska Bystrica, Horna Strieborna 6 Banska Bystrica
12 | Materska $kola * 97406 Banska Bystrica - Salkova, Hronska 18 Banska Bystrica
13 | Materska skola * 97401 Banska Bystrica, Jakubska cesta 77 Banska Bystrica
14| Sukromna zakladna $kola * 97401 Banskd Bystrica, Jana Bakossa 5 Banska Bystrica
15| Materska skola * 97411 Banskd Bystrica, Karpatska 3 Banska Bystrica
16 | Materska skola * 97405 Banska Bystrica, Kremnicka 22 Banska Bystrica
17 | Materska Skola * 97401 Banska Bystrica, Lazovna 32 Banska Bystrica
18| Materska skola * 97411 Banska Bystrica, Magurska 14 Banska Bystrica
19 | Sikromna zakladna $kola * 97411 Banskd Bystrica, Magurska 16 Banska Bystrica
20| Sukromna zakladna skola * 97404 Banska Bystrica, Mladeznicka 51 Banska Bystrica
21| Sakromna materska Skola * 97401 Banska Bystrica, Mladeznicka 51 Banska Bystrica
22| 7akladna skola * 97404 Banska Bystrica, Moskovska 2 Banska Bystrica
23 | Materska Skola * 97409 Banska Bystrica, Na Luckach 2 Banska Bystrica
24| Materska Skola * 97401 Banska Bystrica, Na Starej tehelni 7 Banska Bystrica
25| Sukr. materska Skola * 97401 Banska Bystrica, Nad plazou 7 Banska Bystrica
26 | Zakladna $kola s MS $.M * 97401 Banska Bystrica, Nam. Stefana Moysesa 23 Banskad Bystrica
27 | Materska Skola * 97404 Banska Bystrica, Nova 2 Banska Bystrica
28 | Materska skola * 97411 Banska Bystrica, Odbojarov 9 Banskad Bystrica
29| zakladna skola * 97404 Banska Bystrica, Okruzna 2 Banska Bystrica
30| Materska Skola * 97404 Banska Bystrica, Petra Jilemnického 8 Banska Bystrica
31| zakladna skola * 97411 Banska Bystrica, Pieninska 27 Banska Bystrica
32| Stredna odborna Skola, 97411 Banska Bystrica, Pod Banosom 80 Banska Bystrica
33| zakladna 3kola * 97405 Banska Bystrica, Radvanska 1 Banskad Bystrica
34| Materska Skola * 97405 Banska Bystrica, Radvanska 26 Banska Bystrica
35| Materska Skola * 97405 Banska Bystrica, Radvanska 28 Banska Bystrica
36 | Materska Skola * 97411 Banska Bystrica, Sasovska cesta 21 Banska Bystrica
37 | Materska Skola * 97401 Banska Bystrica, Senicka cesta 82 Banska Bystrica
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Priloha ¢.1
Por.
c. Objekt * Adresa Okres
38| Zakladna skola * 97411 Banska Bystrica, Sitnianska 32 Banska Bystrica
39 | zakladna Skola SSV * 97401 Banska Bystrica, Skuteckého 8 Banska Bystrica
40 | Zakladna Skola * 97404 Banska Bystrica, Spojova 14 Banska Bystrica
41 | Materska Skola * 97411 Banska Bystrica, StraZovska 3 Banska Bystrica
42 | Materska $kola * 97401 Banskd Bystrica, Salgotarjanska 5 Banska Bystrica
43 | Stredna odborna skola, 97401 Banska Bystrica, Tajovského 25 Banska Bystrica
44 | Sikr. materska skola * 97590 Banska Bystrica, Tajovského 5 Banska Bystrica
45 | Sukr. materska skola * 97411 Banska Bystrica, Tatranska 10 Banska Bystrica
46 | Materskd Skola * 97411 Banska Bystrica, Tatranskd 63 Banska Bystrica
A7 | EP - ZS s MS S. M. * 97401 Banska Bystrica, Tibora Andradovana 44 Banska Bystrica
48 | zZakladna skola * 97447 Banska Bystrica, Trieda SNP 20 Banska Bystrica
49 | Materska skola * 97401 Banska Bystrica, Trieda SNP 77 Banska Bystrica
50| Materska Skola * 97404 Banska Bystrica, Tulska 25 Banska Bystrica
51 | Materska skola * 97401 Banska Bystrica, Ul.29.augusta 14 Banska Bystrica
52| Zakladna 3kola * 97603 Harmanec, Harmanec 10 Banska Bystrica
53| Z4kladna $kola s MS A.S * 97637 Hrochot, Pod kostolom 332/25 Banska Bystrica
54| z4kladna $kola s MS * 97634 Kraliky, Kraliky 98 Banska Bystrica
55 | Zdkladna kola s MS * 97405 Malachov, Banicka 52 Banska Bystrica
56 | Zakladna $kola s MS * 97641 Podkonice, Podkonice 284 Banska Bystrica
57 | Z&kladna $kola s MS * 97611 Priechod, Priechod 179 Banska Bystrica
58| Z4kladna $kola * 97611 Selce, Skolska 4 Banska Bystrica
59 | Z&kladna kola s MS * 97631 Vlkanova, Vlkanovska 68 Banska Bystrica
60 | CVTI SR - SVS * 975 73 Banska Bystrica, Tajovského 25 Banska Bystrica
61| Sukromna jazykovd $kola * 97401 Banska Bystrica, Karola Kuzmanyho 5 Banska Bystrica
62 | Statna jazykova $kola * 97401 Banskd Bystrica, Trieda SNP 54 Banskad Bystrica
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Priloha ¢.1
Zoznam verejnych a Statnych institucii
Por.
C. Objekt*Adresa Okres
i{ . 7 7 . * Is . v Ve
1 | Urad Banskobystrického samospravneho kraja * Namestie SNP &. 23, 974 01 Banska Banska Bystrica

Bystrica

2 | Mestsky Grad Banska Bystrica * Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Banska Bystrica

Banska Bystrica

3| Okresny Urad Banskd Bystrica * Namestie L'. Stlra 1, 974 05 Banska Bystrica

Banska Bystrica

Kanceldria prezidenta SR - pracovisko Banska Bystrica * Lazovna 9, 974 01 Banska
Bystrica

Banska Bystrica

Regionalny urad verejného zdravotnictva v BB * Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banska
Bystrica

Banska Bystrica

Fakultnad nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta * Nam. L. Svobodu 1, 975 17
Banska Bystrica

Banska Bystrica

Stredoslovensky Ustav srdcovych a cievnych chorob * Cesta k nemocnici 1, 974 01
Banska Bystrica

Banska Bystrica

Slovenska agentura pre cestovny ruch (SACR) * Namestie L. Stdra 1, 974 05 Banska
Bystrica

Banska Bystrica

Slovenska agentura pre rozvoj investicii a obchodu (SARIO) * Kuzmanyho 5, 974 01
Banska Bystrica

Banska Bystrica

10

Slovenska obchodnd a priemyselna komora (SOPK) * Nam. S. Moysesa 4, 974 01
Banska Bystrica

Banska Bystrica

11

Danovy Urad Banska Bystrica * Nova ul. 13, 975 04 Banska bystrica

Banska Bystrica

12

Financné riaditel'stvo SR * Lazovna 63, 974 01 Banska Bystrica

Banska Bystrica

13

Statna ochrana prirody SR Banska Bystrica * Tajovského 28 B, 974 01 Banska Bystrica

Banska Bystrica

14

Slovenska agentura Zivotného prostredia * Tajovského 28, 975 90 Banska Bystrica

Banska Bystrica

15

Statny archiv v Banskej Bystrici * Komenského ulica ¢. 26, 974 01 Banska Bystrica

Banska Bystrica

16

Urad priemyselného vlastnictva SR v Banskej Bystrici, Jana Svermu 43, 974 04 Banské
Bystrica

Banska Bystrica

17

Slovensky ¢erveny kriz - izemny spolok BB * Pod Urpinom 6, 975 90 Banska Bystrica

Banska Bystrica

18

Krajsky sud Banska Bystrica * Skuteckého 7, 974 87 Banska Bystrica

Banska Bystrica

19

Okresny sud Banska Bystrica * Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

Banska Bystrica

20

Krajskd prokuratira v Banskej Bystrici * Partizanska cesta 1, 975 62 Banska Bystrica

Banska Bystrica

21

Slovenska posta * Partizanska cesta €. 9, 975 99 Banska Bystrica

Banska Bystrica

22

Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru BB * Trieda SNP 75, 974 89
Banska Bystrica

Banska Bystrica

23

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru BB * Komenského 27, 974 01
Banska Bystrica

Banska Bystrica

24

Krajské riaditelstvo policajného zboru * Ul. 9 maja ¢. 1, 974 86 Banska Bystrica

Banska Bystrica

25

Okresné riaditel'stvo policajného zboru * Okruzna 19, 974 04 Banska Bystrica

Banska Bystrica

26 | Statna vedecka kniZnica v Banskej Bystrici * Lazovna 9, 975 58 Banské Bystrica Banska Bystrica
27 | Verejna kniznica Mikulasa Kovaca * Lazovna 28, 974 01 Banska Bystrica Banska Bystrica
28 | Informacéné centrum mladych Banska Bystrica *Tajovského 30, 975 90 Banska Bystrica | Banska Bystrica
29 | Stredoslovenské osvetové stredisko * Namestie SNP 23, 975 25 Banska Bystrica Banska Bystrica

30

Stredoslovenska galéria * Dolna 8, 975 90 Banska Bystrica

Banska Bystrica

31

Stredoslovenské muzeum v Banskej Bystrici * Nam. SNP €. 4A, 974 01 Banska Bystrica

Banska Bystrica
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Priloha ¢.1
Por.
C. Objekt*Adresa Okres
32 | Mlzeum SNP * Kapitulskd 23, 975 59 Banska Bystrica Banska Bystrica
33| Statna opera v Banskej Bystrici * Narodna 11, 974 73 Banska Bystrica Banska Bystrica
34 | Studio tanca v Banskej Bystrici * Komenského 12, 974 01 Banska Bystrica Banska Bystrica
35 | Krajsky pamiatkovy Urad Banska Bystrica * Lazovna 8, 975 65 Banska Bystrica Banska Bystrica
36 | InSpektorat prace Banska Bystrica * Partizanska cesta 98, 974 33 Banska Bystrica Banska Bystrica
37 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici * Narodna 12, 974 01 Banska Bystrica Banska Bystrica
38 | Akadémia umeni v Banskej Bystrici * Jana Kolldra 22, 974 01 Banska Bystrica Banska Bystrica
39 | Fakulta zdravotnictva SZU * Sladkovicova 21, 974 05 Banska Bystrica Banska Bystrica
40 | Slovenska legalna metroldgia * Hviezdoslavova 31, 97401 Banska Bystrica Banska Bystrica
41 | Lesy Slovenskej republiky * Nam. SNP 8, 975 66 Banska Bystrica Banska Bystrica
42 | Urad préce, socialnych veci a rodiny * Skuteckého 39, 974 01 Banska Bystrica Banska Bystrica
43 Uraq prace, socidlnych veci a rodiny * Ceskoslovenskej armédy 7, 974 01 Banska Banska Bystrica
Bystrica
44 | Obecny urad * 97632 Badin, Sladkovicova 4 Banska Bystrica
45 | Obecny urad * 97603 Harmanec, Harmanec 6 Banska Bystrica
46 | Obecny urad * 97637 Hrochot, Nam. A. Sladkovi¢a 343/1 Banska Bystrica
47 | Obecny uUrad * 97634 Kraliky, Kralickd ulica 96/48 Banska Bystrica
48 | Obecny urad * 97405 Malachov, Ortutska 145 Banska Bystrica
49 | Obecny urad * 97641 Podkonice, Podkonice 178 Banska Bystrica
50 | Obecny urad * 97611 Priechod, Priechod 157 Banska Bystrica
51 | Obecny drad * 97611 Selce, Selcianska cesta 132 Banska Bystrica
52 | Obecny drad * 97631 Vlkanova, Matuskova 53 Banska Bystrica

Banska Bystrica

262,10 km*

*Dizka MOK [km] — diZka je orientagny udaj
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Am NASES

NARODNA AGENTURA PRE SIETOVE
A ELEKTRONICKE SLUZBY

Preberaci protokol o prevzati dokumentacie

Objednavatel: Cislo zapisu:
Narodné agentura pre sietové a elektronické

sluzby

Kollarova 8, 917 02 Trnava

Zhotovitel: Podzhotovitel"

Ciastkova zmluva o dielo &islo:

Zo dna:

Cena podfa zmluvy:

Nazov klastra:

Datum predlozenia PID podfa zmluvy:

Datum zacatia preberania:

Datum ukoncenia preberania:

Pocet predloZenych vyhotoveni PID:

Zarucna lehota v zmysle zmluvy o dielo:

5 rokov

Zhodnotenie akosti vypracovania dokumentacie:

Supis nedostatkov:

Dohoda o opatreniach a lehota na odstranenie
nedostatkov:

Meno a podpis preberajucej osoby
objednavatela:

Meno a podpis odovzdavajucej osoby
zhotovitela:




