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ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/45/2015/NASES 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami 

 

1. Objednávateľ:  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Sídlo:  Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika 

V mene ktorého koná:  Mgr. Rastislav Janota, generálny riaditeľ 

IČO:  42 156 424  

IČ DPH: SK 2022736287. 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK37 8180 0000 0070 0047 7775 

Tel: +421 2 3278 0700 

Fax: +421 2 3278 0799 

Web: www.nases.gov.sk 

(ďalej len „objednávateľ") 

 

2.   Zhotoviteľ: Profi-NETWORK Slovakia, a.s. 

Sídlo Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín 

V mene ktorého koná: Ing. Peter Švec, predseda predstavenstva 

 Ing. Jana Vicová, člen predstavenstva 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Trenčín 

Číslo účtu: 2921888744/1100 

IČO: 36 700 231 

DIČ: 2022278049 

IČ DPH: SK2022278049 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10424/R  

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

    (objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej tiež aj ako „zmluvné strany") 

Preambula 

Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejnú súťaž na 

predmet nadlimitnej zákazky „Realizácia optických sietí" vo Vestníku verejného obstarávania č.34/2013 zo dňa 

16.02.2013 pod značkou 2416 - MSP a v Úradnom vestníku EÚ 2013/S 035-055184 z 16.02.2013 (ďalej len 

„oznámenie“). Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil ponuku aj zhotoviteľ, s ktorým bola 

podpísaná rámcová dohoda č.12/75/2014/NASES zo dňa 22.10.2014 (ďalej len „rámcová dohoda“). V zmysle 

tejto rámcovej dohody bolo vykonané opätovné otvorenie súťaže, pričom na základe vyhodnotenia ponúk 

predložených v rámci opätovného otvorenia súťaže zmluvné strany uzavreli túto čiastkovú zmluvu o dielo (ďalej 

len „zmluva“), na základe ktorej prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu 

zákazky. v zmysle podmienok upravených pred opätovným otvorením súťaže a v zmysle rámcovej dohody. 
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I. 

Predmet zmluvy  

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej 
činnosti a vykonať dielo špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „vykonanie diela“) a záväzok 
objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú zmluvnú cenu podľa tejto zmluvy pre 
účel projektu  „Digitálne učivo na dosah“, kód ITMS21110220047“ (ďalej len „vykonanie diela“ alebo 
dielo). 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo, a to tak v celku, ako aj v každej jeho časti, s náležitou odbornou 
starostlivosťou tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná 
dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluvne dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 
objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo 
prevziať.  

1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s dokumentáciou 
poskytnutou objednávateľom, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky, potrebné na 
vykonanie diela a úkony, potrebné na vykonanie diela, sú predmetom činnosti zhotoviteľa. 

1.4  Vzájomné práva a povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom sa riadia touto zmluvou, rámcovou dohodou, všetkými dokumentmi, na 
ktoré rámcová dohoda a táto zmluva odkazujú v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ.  

1.5  V prípade, že počas platnosti tejto zmluvy dôjde k zmene právnych predpisov, resp. iného, pre účely tejto 
zmluvy rozhodného dokumentu, vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskej 
únie, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa 
novoprijatého platného právneho predpisu, respektíve iného rozhodného dokumentu, pokiaľ to nebude 
odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych predpisov bude ktorákoľvek 
zo zmluvných strán považovať za účelné upraviť túto zmluvu dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany 
uzatvoriť  dodatok k tejto zmluve v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi, respektíve s 
iným rozhodným dokumentom.  

 

II. 

Lehota a miesto vykonania diela 

2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v nasledovných etapách: 

1. Vyhotovenie projektovej dokumentácie 
2. Uskutočnenie optickej líniovej stavby 
3. Vybudovanie technologickej bunky, prívodu elektrickej energie, interného rozvádzača, vnútorného 

napájania,  
4. Vykonanie a dokončenie celého diela 

2.2 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať projektovú dokumentáciu v štádiu „štúdia" objednávateľovi do 
10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Povinnosť vyhotoviť a odovzdať projektovú 
dokumentáciu v štádiu „štúdia" sa považuje za splnenú odsúhlasením projektovej dokumentácie 
objednávateľom a podpisom zápisnice o prevzatí projektovej dokumentácie v štádiu „štúdia" 
objednávateľom, čím objednávateľ schváli, že projektová dokumentácia v štádiu „štúdia" má všetky ním 
požadované vlastnosti špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť alebo 
neschváliť projektovú dokumentáciu v štádiu „štúdia" s uvedením dôvodov jej neschválenia najneskôr do 
10 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľom. Objednávateľ je oprávnený neschváliť projektovú 
dokumentáciu v štádiu „štúdia" výlučne v prípade, ak nespĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 zmluvy. 
Zhotoviteľ je následne po schválení projektovej dokumentácie v štádiu „štúdia" povinný vyhotoviť a 
odovzdať projektovú dokumentáciu v celom rozsahu objednávateľovi do 80 dní odo dňa schválenia 
projektovej dokumentácie v štádiu „štúdia" podľa tohto článku zmluvy. Povinnosť vyhotoviť a odovzdať 
projektovú dokumentáciu v celom rozsahu sa považuje za splnenú odsúhlasením projektovej 
dokumentácie v celom rozsahu objednávateľom a podpisom zápisnice o prevzatí projektovej 
dokumentácie v celom rozsahu objednávateľom, čím objednávateľ schváli, že projektová dokumentácia v 
celom rozsahu má všetky ním požadované vlastnosti špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
Podmienkou podpísania zápisnice o prevzatí projektovej dokumentácie objednávateľom je odovzdanie 
právoplatného územného rozhodnutia na vykonávané dielo objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje 
schváliť alebo neschváliť projektovú dokumentáciu s uvedením dôvodov jej neschválenia najneskôr do 
10 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľom. Objednávateľ je oprávnený neschváliť projektovú 
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dokumentáciu výlučne v prípade, ak nespĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 zmluvy. Podpísaním 
zápisnice o prevzatí projektovej dokumentácie objednávateľom vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie 
10% z dohodnutej zmluvnej ceny. 

2.3 Zhotoviteľ je povinný uskutočniť a odovzdať optickú líniovú stavbu objednávateľovi do 100 dní odo dňa 
vydania právoplatného územného rozhodnutia vydaného na základe zhotoviteľom vyhotovenej 
a objednávateľom schválenej projektovej dokumentácie. Povinnosť zhotoviteľa uskutočniť a odovzdať 
optickú líniovú stavbu sa považuje za splnenú podpísaním preberacieho protokolu na túto časť diela 
objednávateľom, čím objednávateľ potvrdzuje, že odovzdaná optická líniová stavba je vykonaná riadne 
a bez vád, má všetky objednávateľom požadované vlastnosti a boli vykonané všetky objednávateľom 
požadované činnosti. Podmienkou podpísania preberacieho protokolu objednávateľom na túto časť diela 
je vyhotovenie meracieho protokolu optických liniek ukončených v bodoch  POP a zakreslenie 
skutkového stavu zhotoviteľom.  

2.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať, dokončiť a odovzdať celé dielo do 200 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. Povinnosť zhotoviteľa vykonať a odovzdať celé dielo sa považuje za splnenú podpísaním 
preberacieho protokolu celého diela objednávateľom, čím objednávateľ potvrdzuje, že dielo je vykonané 
riadne a bez vád, má všetky objednávateľom požadované vlastnosti a boli vykonané všetky 
objednávateľom požadované činnosti. Podmienkou podpísania preberacieho protokolu celého diela je 
skolaudovanie optickej líniovej stavby (bod 2.3 tohto článku zmluvy)  a vykonanie skúšobnej prevádzky 
v dĺžke 48 hodín. Podpísaním preberacieho protokolu celého diela objednávateľom vzniká zhotoviteľovi 
nárok na zaplatenie 90% z dohodnutej zmluvnej ceny. 

2.5 Dodržanie všetkých lehôt na vykonanie diela zo strany zhotoviteľa dohodnutých v tejto zmluve je závislé 
od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, ktoré je objednávateľ na základe tejto zmluvy 
zhotoviteľovi povinný poskytovať.  

2.6 V prípade, že pri odsúhlasovaní projektovej dokumentácie objednávateľ zistí, že odovzdávaná projektová 
dokumentácia nemá ním požadované vlastnosti špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, je oprávnený 
projektovú dokumentáciu neodsúhlasiť, nepodpísať zápisnicu o prevzatí projektovej dokumentácie 
a uložiť zhotoviteľovi povinnosť dopracovať projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek špecifikovaných 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy v lehote stanovenej objednávateľom. Zhotoviteľ bude povinný dopracovať 
projektovú dokumentáciu v objednávateľom stanovenej lehote. Po dopracovaní projektovej dokumentácie 
pristúpi objednávateľ k jej odsúhlaseniu. V prípade, že ani po dopracovaní projektovej dokumentácie 
nemá projektová dokumentácia požadované vlastnosti sa tento proces opakuje až do odovzdania 
projektovej dokumentácie, ktorá bude v súlade s požiadavkami špecifikovanými v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy a podpísania zápisnice objednávateľom.  

2.7 V prípade, že pri preberaní celého diela v zmysle bodu 2.6 tohto článku zmluvy (ďalej len „celé dielo“) 
alebo ktorejkoľvek jeho časti po ukončení etapy v zmysle bodov 2.3 až 2.5 tohto článku zmluvy (ďalej len 
„časť diela“) objednávateľ zistí, že odovzdávané dielo alebo časť diela má nejaké vady, je oprávnený 
dielo alebo časť diela neprevziať, nepodpísať preberací protokol a uložiť zhotoviteľovi povinnosť tieto 
vady odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom. Zhotoviteľ bude povinný tieto vady odstrániť 
v objednávateľom stanovenej lehote. Po odstránení vád pristúpia zmluvné strany k preberaciemu 
konaniu. V prípade zistenia ďalších vád sa tento proces opakuje až do odovzdania riadne vykonaného 
celého diela alebo časti diela bez akýchkoľvek vád a podpísania preberacieho protokolu celého diela 
alebo časti diela objednávateľom.  

2.8 V prípade  prekážok spočívajúcich   vo  vyššej  moci,  ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho  povinnosti 
vykonať  dielo alebo  časť diela pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na  vykonanie 
diela alebo časti  diela o dobu trvania týchto  prekážok. 

2.9 Pod vyššou mocou sa rozumejú  okolnosti, ktoré nastanú  po uzatvorení  tejto zmluvy  ako  výsledok 
nepredvídateľných  a  zmluvnými stranami   neovplyvniteľných  prekážok.  V  prípade, že takáto okolnosť 
bude  zhotoviteľovi  alebo  objednávateľovi brániť v  plnení zmluvných  povinností,  bude  povinná  strana 
zbavená  zodpovednosti za  čiastočné alebo  úplné nesplnenie  záväzkov podľa  tejto  zmluvy primerane  
o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.   

2.10 Miesto vykonania diela je uvedené v prílohe č. 1  tejto  zmluvy. 

2.11 Formulár preberacieho protokolu tvoria  prílohu č. 2  tejto  zmluvy.  

2.12 Zhotoviteľ je pri spracovaní projektovej dokumentácie povinný postupovať v súlade s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych 
spoločenstiev a slovenskými technickými normami (ďalej len „STN“) alebo zahraničnými normami, 
ktorými sa prevzali európske normy, inak zodpovedá za škodu, spôsobenú nesplnením tejto povinnosti 
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v celom rozsahu. Všetky stavebné výrobky a materiály, navrhované v príslušnej projektovej 
dokumentácii, musia spĺňať vlastnosti, stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri spracovaní projektu stavby 
a v jeho zmenách a vypracovaní plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) 
zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany podľa vyhlášky 
MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Hlavný inžinier projektu stavby 
zhotoviteľa bude poverený na koordináciu dokumentácie z hľadiska BOZP. Plán BOZP spracuje 
zhotoviteľ a dodá v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľ je povinný vykonávať AD počas celej doby 
zhotovenia diela. Súčasťou výkonu AD je vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a 
dodržiavanie parametrov STN podľa § 12 a §13 zákona o verejných prácach. 

2.14  Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a STN alebo 
zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi 
objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Z. z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom 
je v čase použitia známe, že je škodlivý, inak zodpovedá za takto spôsobenú škodu v plnom rozsahu. 
Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa na účely vykonania diela podľa tejto zmluvy použiť iba materiály, 
ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

III. 

Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1 Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

3.2 Cena za vykonanie diela bez DPH: 1 666 666,67 Eur 

DPH:   333 333,33 Eur 

Cena za vykonanie diela s DPH: 2 000 000,00 Eur 

(slovom: Dvamilióny Eur s DPH) 

3.3 Cena za vykonanie diela, uvedená v bode 3.2 tohto článku zmluvy (ďalej len „zmluvná cena“), je konečná 
a  zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, potrebné na úspešné vykonanie a odovzdanie diela 
špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

3.4 Objednávateľ si dohodol so zhotoviteľom nasledovné platobné podmienky: 

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi: 

3.4.1 10%  zo zmluvnej ceny po podpísaní zápisnice o prevzatí projektovej dokumentácie 

objednávateľom podľa bodu 2.2 tejto  zmluvy 

3.4.2 90%  zo  zmluvnej  ceny po  podpísaní  preberacieho  protokolu  časti  diela objednávateľom  
podľa bodu 2.4 tejto  zmluvy 

3.5 Zmluvná    cena    sa   bude  uhrádzať  na   základe   faktúr    vystavených    zhotoviteľom   a doručených 
objednávateľovi po podpísaní   zápisnice   o prevzatí    projektovej    dokumentácie   resp.   preberacieho 
protokolu  celého diela  alebo  časti   diela. Zmluvná  cena   bude  najskôr  potvrdená  v zápisnici  o 
prevzatí projektovej dokumentácie,  resp.  v preberacom protokole  a následne  bude  v rovnakej  výške  
uvedená na vystavenej faktúre.  

3.6 Faktúra  bude  splatná  do  30  dní odo  dňa  jej  doručenia  objednávateľovi.   Súčasťou faktúry  bude  
kópia objednávateľom podpísanej zápisnice o prevzatí projektovej dokumentácie resp. kópia  
objednávateľom podpísaného  preberacieho protokolu podľa  bodov  2.2 až  2.5 tejto  zmluvy a súpis  
skutočne vykonaných prác a dodávok.  Súčasťou  faktúry  za   vykonanie  celého   diela  podľa  bodu  2.6  
tejto   zmluvy  bude   aj stavebný denník vedený zhotoviteľom  počas  priebehu vykonávania diela.  

3.7 Záväzok objednávateľa uhradiť faktúru sa považuje za splnení dňom odpísania dlžnej sumy z účtu 
objednávateľa.  
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3.8 Faktúry budú vystavené v štyroch výtlačkoch a uhradené v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne 

platnej ku dňu vystavenia príslušnej faktúry. Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy 
maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela v I a II. etape. Na zvyšok sumy 5 % predloží zhotoviteľ 
konečnú faktúru až po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní 
a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých podzhotoviteľov, že má splatené 
finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s podzhotoviteľmi 
uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. 
Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je 
dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.  

3.9 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2014 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, a to: 

a) názov a sídlo zhotoviteľa, názov a sídlo objednávateľa,  

b) označenie faktúry a jej číslo, 

c) registračné číslo  a deň uzatvorenia tejto zmluvy, 

d)  predmet plnenia (podrobná špecifikácia tejto zmluvy) a deň jeho splnenia (podpísanie zápisnice       
o prevzatí projektovej dokumentácie/ podpísanie preberacieho protokolu objednávateľom),  

e) deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry, 

f) označenie banky a číslo účtu objednávateľa, 

g) celkovú fakturovanú čiastku, 

h) prílohy požadované objednávateľom, 

i) označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa, 

j) podpis a odtlačok pečiatky zhotoviteľa 

3.10 V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v bode 3.9 tohto článku zmluvy a 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo k nej 
nebudú priložené všetky prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry.  

3.11  Pokiaľ finančné prostriedky objednávateľa, určené na zaplatenie faktúry zhotoviteľa, nebudú včas 
poukázané relevantnými orgánmi (sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom - MF SR, 
platobnou jednotkou. Certifikačný orgán, Orgán auditu), lehota na splatnosť faktúry sa prerušuje do dňa 
pripísania príslušnej čiastky finančných prostriedkov na účet objednávateľa. V prípade pozastavenia 
žiadosti o platbu objednávateľa relevantnými orgánmi, vrátane príslušnými orgánmi EU, založenej na 
faktúre od zhotoviteľa z dôvodov na strane zhotoviteľa, bude pozastavené uhrádzanie faktúry zhotoviteľa 
do doby odstránenia nedostatkov a následného uhradenia, resp. refundácie finančných prostriedkov zo 
strany Certifikačného orgánu, Európskej únie. 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy prostredníctvom 
kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži na 
tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, ktorá bude znamenať preukázateľný vznik 
potreby nahradiť niektorú z kvalifikovaných osôb podľa predchádzajúcej vety, nová kvalifikovaná osoba 
musí spĺňať rovnaké požiadavky, ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo 
odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uvedené v oznámení. 
Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej 
osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa alebo ak mu táto výmena nebude oznámená zhotoviteľom bez 
zbytočného odkladu, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ 
bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo sám. Prostredníctvom podzhotoviteľov môže vykonať dielo iba 
v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa s možnosťou vykonať dielo podzhotoviteľom, pričom 
objednávateľ musí odsúhlasiť každého podzhotoviteľa. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. 



Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 

 

 
V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

4.3 Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva 
a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude 
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

4.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov 
podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia 
účelu sledovaného touto zmluvou.  

4.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne 
na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti. 

4.7 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa. Pokynmi objednávateľa nie je zhotoviteľ viazaný, 
ak sú tieto v rozpore s platnými právnymi predpismi, touto zmluvou, rámcovou dohodou alebo zásadným 
spôsobom odporujú záujmom objednávateľa s tým, že na nevhodnosť takýchto pokynov je zhotoviteľ 
povinný objednávateľa vopred upozorniť. 

4.8 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je 
nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom 
bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela 
a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela. 

4.9 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy 
bezodkladne po odsúhlasení projektovej dokumentácie a podpísaní zápisnice o prevzatí projektovej 
dokumentácie podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.  

4.10 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti 
s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, 
poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo 
o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať 
iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto 
zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Súčasne 
sa zaväzuje, že bez súhlasu objednávateľa neposkytne tretím stranám žiadne údaje týkajúce sa 
predmetu tejto zmluvy. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy. 

4.11 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostanými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na 
území Slovenskej republiky. 

4.12  Objednávateľ je povinný na II. etapu odovzdať zhotoviteľovi stavenisko  podľa tejto zmluvy do piatich 
pracovných dní a dva výtlačky projektovej dokumentácie. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor 
stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Objednávateľ je povinný 
sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyvolanej technológiou stavby a k zápisom pripojiť 
svoje stanovisko. Ak stavebný dozor stavebníka so záznamom nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu 
svoje vyjadrenie do troch pracovných dní. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do 
stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné 
orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu. Pre začatím realizácie diela budú dodatkom 
k tejto zmluve dohodnuté konkrétne osoby na strane zhotoviteľa, ktoré budú poverené výkonom 
hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku, zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu 
a výkonom stavbyvedúcich. Na strane objednávateľa budú dohodnuté konkrétne osoby, ktoré budú 
poverené výkonom funkcie stavebných dozorov. 

4.13  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že „strpí“ výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami, tvoriacimi predmet tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, 
a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania sú najmä:  

a) objednávateľ a ním poverené osoby; 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; 

d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 

e) osoby prizvané orgánmi dozoru a kontroly v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
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4.14  Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného 

vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, vrátane inžinierskej dokumentácie po dokončení 
stavby (právoplatné kolaudačné rozhodnutie/užívacie povolenie), ktoré sa stávajú jeho výlučným 
vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu autorského dozoru, zápisy zo 
stavebného denníka. 

4.15  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi aj zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí, uskutočnené po 
zrealizovaní diela  v digitálnej forme na preberacom konaní, a to v dvoch vyhotoveniach v určenom 
formáte.   

4.16  Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania II. etapy písomne oznámiť objednávateľovi 
najneskôr päť pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu, inak zodpovedá za škodu, 
spôsobenú nesplnením tejto povinnosti.  

4.17  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela v II. etape je úspešné vykonanie komplexných skúšok, daných 
predpísanými normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z dôvodov na strane 
zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do desiatich kalendárnych dní na jeho náklady. Tri 
dni pred dňom začatia prebrania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, 
osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr 
a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu 
konaniu nepristúpi. 

 

V. 

Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania 

5.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela po lehotách stanovených v bodoch 2.2 až 2.5 tejto 
zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04% zo zmluvnej ceny 
bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

5.2 Ak je povinná zmluvná strana v omeškaní s platbou faktúry po lehote jej splatnosti dohodnutej v tejto 
zmluve, má oprávnená zmluvná strana právo uplatniť si voči nej úrok z omeškania vo výške 0,04% z 
dlžnej sumy za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania. 

5.3 V prípade, že zhotoviteľ nedopracuje projektovú dokumentáciu v zmysle požiadaviek objednávateľa 
a v lehote stanovenej objednávateľom v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny bez DPH za každý aj začatý deň omeškania 
s dopracovaním projektovej dokumentácie. V prípade, že zhotoviteľ nedopracuje projektovú 
dokumentáciu podľa požiadaviek objednávateľa ani do 30 dní odo dňa kedy uplynie lehota 
na dopracovanie projektovej dokumentácie stanovená objednávateľom, bude sa to považovať 
za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť 
od zmluvy.  

5.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady, zistené pri preberaní diela alebo časti diela, v lehote stanovenej 
objednávateľom, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny bez DPH 
za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni 
vady ani do 30 dní odo dňa, kedy uplynie lehota na odstránenie vád, stanovená objednávateľom, bude 
sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa a objednávateľ bude 
oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

5.5 Rozhodnutie požadovať zaplatenie úroku z omeškania/zmluvnej pokuty oznámi oprávnená zmluvná  
strana doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Lehota splatnosti penalizačnej faktúry je 
30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

5.6 Uplatnením úroku z omeškania/zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 
porušením zmluvných povinností. Objednávateľ má nárok na náhradu škody, ktorá prevyšuje dohodnutú 
zmluvnú pokutu/dohodnutý úrok z omeškania.  

5.7  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vzniku prác  naviac, nad rámec pôvodne dojednaného rozsahu záväzku, 
viažuceho sa na realizáciu diela,  z dôvodu nesúladu výkazu výmeru s výkresovou časťou projektu 
stavby, alebo z dôvodu inej vady projektu, tieto práce zrealizuje na vlastné náklady. Zhotoviteľ 
prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo 
k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozopre so stavebným povolením.   
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VI. 

Záruka a záručná doba 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo, časť diela alebo výrobky zabudované do diela budú mať 
po dobu, určenú v tomto článku zmluvy dohodnuté vlastnosti a na tento účel poskytuje objednávateľovi 
záruku za vykonané dielo, vykonanú časť diela a za výrobky zabudované do diela. 

6.2 Podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov je záručná doba za 
vykonané dielo 5 rokov a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpísania preberacieho protokolu 
celého diela, resp. časti diela objednávateľom. 

6.3 Na výrobky zabudované do diela sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom 
nasledujúcim po dni podpísania preberacieho protokolu celého diela alebo časti diela objednávateľom.  

6.4 Záručná doba, upravená v tomto článku zmluvy, platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, 
ktoré sa vyskytli neskôr, ako pri odovzdaní diela alebo časti diela. 

6.5 V prípade, že sa počas plynutia záručnej doby objavia vady diela, časti diela alebo výrobku 
zabudovaného do diela, bude mať objednávateľ nárok na odstránenie tejto vady v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov platných a účinných na území 
Slovenskej republiky. 

6.6 Na uplatnenie nárokov z vád diela, časti diela alebo výrobku, zabudovaného do diela v záručnej dobe, 
môže objednávateľ použiť zádržné právo podľa bodu 3.8 tejto zmluvy. V prípade, že bude toto zádržné 
právo použité, vyplatí sa po uplynutí doby, dohodnutej v tejto zmluve, iba tá časť zádržného, ktorá nebola 
použitá na odstránenie vád diela, časti diela alebo výrobku, zabudovaného do diela v rámci záručnej 
doby.  

6.7 Uplatnením nárokov z vád v rámci záručnej doby nestráca objednávateľ nárok na náhradu škody a na 
zaplatenie zmluvnej pokuty, dohodnutej v tejto zmluve.  

6.8  Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke 
právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa až od 
momentu odovzdania predmetu zmluvy zhotoviteľom a jeho prevzatia objednávateľom a zaplatením 
dohodnutej zmluvnej ceny. 

 
6.9  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. 

Za vady, vzniknuté po odovzdaní , zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností 
a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej 
dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie 
projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).  

 

VII. 

Zodpovednosť za škodu 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu, vzniknutá porušením povinností, 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, platných a účinných 
na území Slovenskej republiky.  

7.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené 
konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa v prípade, ak 
objednávateľ konať mal, ale nekonal. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať bez 
zbytočného odkladu potom, čo sa o ňom dozvedel. 

7.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú 
mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela alebo časti diela. 

7.4 V súvislosti s ustanoveniami tohto článku tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že najneskôr do 30 dní 
od uzatvorenia tejto zmluvy si za účelom zabezpečenia vyššej finančnej istoty voči objednávateľovi 
zabezpečí poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní diela v zmysle tejto 
zmluvy s limitom poistného plnenia minimálne vo výške 1 000 000,00 Eur (slovom: jeden milión Eur) 
a táto výška bude zachovaná počas platnosti tejto zmluvy. Túto skutočnosť vo vyššie uvedenej lehote 
doloží zhotoviteľ objednávateľovi písomným potvrdením. V prípade, že túto povinnosť zhotoviteľ 
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nedodrží, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť 
od tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude zároveň zodpovedať za škodu, ktorú tým objednávateľovi spôsobí.  

7.5 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie 
s plnením svojich zmluvných záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak takéto nesplnenie bude 
vychádzať z okolností, celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 
obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

7.6 Ustanovenie bodu 7.5 tohto článku zmluvy sa uplatní iba za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola 
oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou 
stranou, bez zbytočného odkladu potom, ako sa o ich výskyte dozvedela. 

 

VIII. 

Ukončenie platnosti zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 

8.1 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. 

8.2 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa lehôt uvedených v bodoch 2.2 až 2.5 tejto 
zmluvy o viac ako 30 dní, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností 
a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

8.3 V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle čl. VII. tejto zmluvy trvajú dlhšie ako 90 dní, je 
ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. 

8.4 Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
druhej zmluvnej strane. 

8.5 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí 
v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

8.6 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním celého diela podľa 
bodu 2.6 tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť platnosť tejto zmluvy aj: 

 písomnou dohodou zmluvných strán 

 písomnou výpoveďou objednávateľa v prípade, že objednávateľovi nebudú pridelené finančné 
prostriedky z fondov EÚ alebo bude povinný vrátiť pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ, 
pričom výpovedná lehota sa stanovuje na dva mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď zhotoviteľovi 

 odstúpením od zmluvy. 

8.7 Výpoveď tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručená zhotoviteľovi, inak je neplatná. 

8.8 Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy, resp. výpoveď tejto zmluvy podľa tohto článku sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy, resp. výpovede tejto 
zmluvy alebo odmietnutím prevziať odstúpenie od tejto zmluvy, resp. výpoveď tejto zmluvy. 

8.9 Pri odstúpení od tejto zmluvy, resp. pri ukončení platnosti tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné 
vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, resp. pred 
ukončením platnosti tejto zmluvy a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred 
odstúpením od tejto zmluvy alebo ukončením platnosti tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. Nároky 
zhotoviteľa na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od tejto zmluvy, resp. pri 
ukončení platnosti tejto zmluvy dotknuté. 

8.10 Ukončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, 
okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené 
zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených 
vád vykonaného diela ako aj ostatné ustanovenia, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán majú 
trvať aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. 
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IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

9.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnými a očíslovanými dodatkami 
k tejto zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, inak sú neplatné. Dodatok musí byť 
podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Po podpísaní dodatku oboma zmluvnými 
stranami sa tento dodatok stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

9.3 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový vzťah 
založený touto zmluvou sa bude spravovať Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

9.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v siedmich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní obdrží 
objednávateľ 5 (slovom: päť) vyhotovení a  zhotoviteľ 2 (slovom: dve) vyhotovenia. 

9.5 Ak zanikne zmluvná strana, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na jej právneho nástupcu. 
V prípade, že nastane takáto situácia, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť takúto situáciu dodatkom k tejto 
zmluve.  

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

 Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia diela 

 Príloha č. 2: Formulár preberacieho protokolu 

  

 

 

 

V Bratislave dňa .............. V Bratislave dňa .................. 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

................................................ ................................................ 

Mgr. Rastislav Janota  

generálny riaditeľ  
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 Zoznam škôl 

Por. 
č. Objekt * Adresa Okres 

1 Materská škola * 06901 Snina,  Budovateľská 2205/12 Snina 

2 Materská škola * 06901 Snina,  Čsl. armády 1590 Snina 

3 Materská škola * 06901 Snina,  Dukelských hrdinov 13 Snina 

4 Súkromná materská škola * 06901 Snina,  Komenského 2779 Snina 

5 Materská škola * 06901 Snina,  Kukučínova 2544/7 Snina 

6 Materská škola * 06901 Snina,  Palárikova 1630/29 Snina 

7 Materská škola * 06901 Snina,  Perečínska 2546/23 Snina 

8 Cirk. MŠ sv. M. Goretti * 06901 Snina,  Ul. 1. mája 2718/14 Snina 

9 Súkromná materská škola * 06901 Snina,  Vihorlatská 1420/8 Snina 

10 Základná škola * 06901 Snina,  1. mája 12 Snina 

11 Základná škola * 06901 Snina,  Budovateľská 1992/9 Snina 

12 Základná škola * 06901 Snina,  Hviezdoslavova 985/20 Snina 

13 Základná škola * 06901 Snina,  Komenského 2666/16 Snina 

14 Základná škola * 06901 Snina,  Študentská 1446/9 Snina 

15 Cirk. spojená škola -CZŠ * 06901 Snina,  Švermova 10 Snina 

16 Gymnázium, 06901 Snina, Študentská 4 Snina 

17 Cirk. spoj. škola - Gym, 06901 Snina, Švermova 10 Snina 

18 Str. priemyselná škola, 06901 Snina, Partizánska 1059 Snina 

19 Stredná odborná škola, 06927 Snina, Sládkovičova 2723/120 Snina 

20 Odborné učilište int., 06901 Snina, Palárikova 1602/1 Snina 

21 Základná škola s MŠ * 06761 Stakčín,  SNP 412 Snina 

22 Základná škola s MŠ * 06767 Ulič,  Ulič 137 Snina 

23 Cirkevná ZŠ s MŠ * 06781 Belá nad Cirochou,  Komenského 64/17 Snina 

24 Základná škola s MŠ * 06782 Dlhé nad Cirochou,  Školská 231/4 Snina 

25 Materská škola * 069 01 Snina, Budovateľská 2205/12 Snina 

26 Materská škola * 069 01 Snina, Čsl. armády 1590 Snina 

27 Špeciálna základná škola * 069 01 Snina, Partizánska 1057 Snina 
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Zoznam verejných a štátnych inštitúcií 

Por. 
Č. Objekt*Adresa Okres 

1 Okresný úrad * Snina, Partizánska 1057 Snina 

2 Sociálna poisťovňa * Snina, Budovateľská 2204/11 Snina 

3 ÚPSVR * Snina, A. T. Budovateľská 2204/11 Snina 

4 Obvodné oddelenie PZ *Snina, Partizánska 1057 Snina 

5 Mestský úrad * Snina, Strojárska 2060/95 Snina 

6 Mestská polícia * Snina, Strojárska 2060/95 Snina 

7 Mestská knižnica * Snina, Kpt. Nálepku 71 Snina 

8 Nemocnica  * Snina, Sládkovičova 300/3 Snina 

9 Obecný úrad * 06761 Stakčín,  SNP 574/6 Snina 

10 Obecný úrad * 06767 Ulič,  Ulič 89 Snina 

11 Obecný úrad * 06781 Belá nad Cirochou,  Osloboditeľov 535/33 Snina 

12 Obecný úrad * 06782 Dlhé nad Cirochou,  Hlavná 187/87 Snina 

 

Snina 77,85 km* 

*Dĺžka MOK [km] – dĺžka je orientačný údaj 
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Preberací protokol o prevzatí dokumentácie 

  

Objednávateľ: Číslo zápisu: 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické 

služby 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 

Zhotoviteľ: Podzhotoviteľ: 

  

Čiastková zmluva o dielo číslo: Cena podľa zmluvy: 

Zo dňa:  

Názov klastra: Dátum predloženia PID podľa zmluvy: 

  

Dátum začatia preberania: Dátum ukončenia preberania: 

  

Počet predložených vyhotovení PID: Záručná lehota v zmysle zmluvy o dielo: 

 5 rokov 

Zhodnotenie akosti vypracovania dokumentácie: 

 

Súpis nedostatkov: Dohoda o opatreniach a lehota na odstránenie 

nedostatkov: 

  

Meno a podpis preberajúcej osoby 

objednávateľa: 

Meno a podpis odovzdávajúcej osoby 

zhotoviteľa:  

  

 


