Zmluva o dielo €. 9701/0010/2015

uzavreta pod/a § 536 a nasl. zéakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

(dalej len ,Obchodny zakonnik")

a pod/a § 45 z&kona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zadkon o verejnom obstaravani®)

1.1.

1.2.

Zmluvné strany
Objednavate I:

Nazov a sidlo

Statutarny zastupca

Osoba opravnena na podpis zmluvy
Osoby opravnené konat

vo veciach technickych

Bankové spojenie
¢. Q.

IBAN

BIC

ICO

DIC

IC DPH

-dalej len ,zmluva*“.

. Slovenska technicka univerzita v Bratislave, Vazovova 5,

812 43 Bratislava (dalej len ,STU")

Ugelové zariadenie Studentské domovy a jedalne,
Bernoldkova 1, 811 07 Bratislava

(dfalej len ,UZ SDaJ STU")

: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor
. Ing. FrantiSek Hulik, riaditel UZ SDaJ STU

. Ing. Vladimir Pachnik, veduci TU UZ SDaJ STU,

Ing. Stanislav Siracek, technik TU UZ SDaJ STU,
Ing. FrantiSek Hegeds, riaditel SD Mladost,
Ing. Peter Pocuch, technik SD Mladost

. Statna pokladnica

: 7000307338 /8180

: SK59 8180 0000 0070 0030 7338
. SPSRSKBAX

: 00397687

: 2020845255

. SK2020845255

Verejnopravna institlcia zriadena podla zakona €. 131/2002 Z. z. o vysokych Skolach a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o vysokych Skolach*)
ako verejna vysoka Skola (dalej tiez ,objednavatel™).

Zhotovite I

Nazov organizacie
Sidlo organizéacie
Zastupeny:
Bankové spojenie
¢. u.

IBAN

BIC

ICO

DICO

IC DPH

Zapisany v obchodnom registri

(dalej tiez ,zhotovitel)

DIOS, s.r.o.,

Pezinska 54, 901 01 Malacky
Milan Hurban, konatel

UniCredit Bank,
6603932007/1111

SK21 1111 0000 0066 0393 2007
UNCRSKBX

34116311

2020379801

SK 2020379801

Okresny sud Bratislava |, oddiel Sro, vlozka ¢islo 13160/B

Dalej tieZ objednavatel a zhotovitel osobitne ako ,zmluvna strana“, alebo spolu ako ,zmluvné

strany®.



2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze sa presvedgCili o identite druhej zmluvnej strany a ze
oznacenie zmluvnej strany zhotovitela v ¢lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda aktudlnemu stavu
zapisanému v prisluSnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiez, Zze oznaCenie zmluvnej strany
objednavatela v ¢lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda nazvu podla zakona o vysokych Skolach.

Predmet plnenia

Predmetom podla tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo s nazvom:
,Rekonstrukcia pripojky vody na SD Mlados t, Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava “ podia
podmienok tejto zmluvy a v silade s vykazom — vymerom, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto
zmluvy, predlozenym zhotovitelom (dalej len ,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v sulade s podkladmi podla ¢lanku 3. bod 3.1. tejto zmluvy.
Objednéavatel sa zavazuje toto Dielo riadne a v€as prevziat a zaplatit za zhotovenie Diela cenu Diela
podla ¢lanku 5. bod 5.3. tejto zmluvy.

Prace nad ramec tejto zmluvy musia byt odsuhlasené objednavatefom a dohodnuté formou dodatku
k zmluve, pri dodrZzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Cena za prace nad ramec tejto zmluvy bude uréend jednotkovymi cenami uvedenymi zhotovitefom
v pbvodnej ponuke a bude uvedena v pisomnom dodatku k tejto zmluve. V pripade naviac préac, pri
ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla predoslej vety, bude cena
tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel v zmysle ¢lanku 5. bod 5.8. tejto zmluvy pri vykonani diela pouzije materialy a zriadovacie
predmety, ktoré su uvedené vo vykaze — vymere, ktory tvori neoddelitelna prilohu &islo 1 tejto zmluvy.
Zmenu materidlov a zriadovacich predmetov méze dodavatel vykonat len po pisomnej dohode
s objednavatelom, pri dodrzani podmienok zékona o verejnom obstaravani.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo odsuhlasovat pred realizaciou vSetky materialy a zriadovacie
predmety.

Miesto a €as plnenia

Miestom vykonania diela (dalej tieZ ,miesto pInenia®) je Studentsky domov Mladost, Staré Grunty 53,
842 47 Bratislava. Zhotovitel zodpoveda za Skody na vykonavanom Diele a to az do jeho riadneho
odovzdania objednavatelovi podla ¢lanku 6. tejto zmluvy. Dielo sa povazuje za prevzaté, az ked sa
odovzdé a preberie ako celok, podla podmienok ¢lanku 6. tejto zmiuvy.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat s realizaciou Diela do troch pracovnych dni po odovzdani staveniska
v zmysle ¢lanku 6. bod 6.5. a 6.6. tejto zmluvy a Dielo vykonat a odovzdat do 29.05.2015.

V pripade, Ze zhotovitel zabezpeci vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v ¢lanku 4. bod 4.2. tejto
zmluvy, je opravneny upovedomit objednavatela o tejto skutocnosti a objednavatel je povinny v tomto
pripade Dielo prevziat aj pred lehotou stanovenou v ¢lanku 4. bod 4.2. tejto zmluvy. Zhotovitelovi
tymto vznika narok na vystavenie a objednavatelovi vznika narok na uhradenie zaverecnej faktiry
podla podmienok ¢lanku 5. bod 5.5. tejto zmluvy.

V pripade, ak poc¢as vykonavania Diela zhotovitel zisti prekazku zo strany objednavatela, ktora mu
bude branit v riadnom a véasnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny bezodkladne
informovat o tom objednavatela. Objednavatel tuto prekazku bezodkladne odstrani a to podla
charakteru prekazky. O &as odstranenia tejto prekazky sa predizi lehota na vykonanie Diela.
Zhotovitel' spini zmluvny zavazok podla ¢lanku 3. tejto zmluvy riadnym vykonanim Diela a jeho
odovzdanim objednavatelovi v sulade s ¢lankom 6. tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s riadnym a v€asnym odovzdanim a vykonanim Diela v pripade, ak jeho
riadnemu a véasnému vykonaniu zabranila skuto€nost na strane objednavatela, alebo v pripade, ak
vykonaniu Diela branila skuto¢nost, ktort zhotovitel nemohol svojim konanim ovplyvnit.
Objednavatel umozni zhotovitelovi volny pristup na stavenisko v ¢ase od 8% hod. do 20 % hod.

Cena Diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu €lanku 3. tejto zmluvy bola stanovena dohodou strdn podla
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov (dalej tiez ,cena Diela®).

Cena Diela zahffa cenu za realizaciu Diela a cenu pouzitého materidlu vratane dopravy, Gistiacich
prac a vSetkych ostatnych néakladov, vratane prac uvedenych v €lanku 7. bod 7.8. tejto zmluvy.

Cena za Diela je stanovena v sulade s cenovou ponukou, vykazom - vymerom ktora tvori prilohu
¢. 1. tejto zmluvy v nasledovnej vyske: 9 170,39 € bez DPH.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

K cene Diela bude u¢tovana DPH vo vySke zodpovedajucej platnym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom v dobe vzniku dafiovej povinnosti.

Cena Diela bude uhradena na zéklade supisu vykonanych prac a pouzitého materialu, ktory musi byt
odsuhlaseny objednavatefom a zhotovitelom. Objednavatel je povinny sa vyjadrit k predlozenému
sUpisu prac do 5-ch pracovnych dni od jeho predlozenia zhotovitefom. Na zaklade odsuhlaseného
sUpisu prac je zhotovitel opravneny vystavit’ faktiru za vykonané prace, pricom splatnost faktir je
dohodnuta na 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat
jednoznacnym spbésobom ¢islo dokladu, ktoré uvadza do kontrolného vykazu DPH.

Desat percent z ceny Diela objednavatel zadrzi a vyplati ich zhotovitelovi az po preukazani spinenia
kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela podla ¢lanku 6. tejto zmluvy, alebo jeho Casti, t.j. az
po Uplnom odovzdani diela vratane odstranenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu
diela.

Cenu Diela mozno zmenit iba vzajomnou dohodou zmluvnych stran vo forme pisomného dodatku k
tejto zmluve, pri dodrzani zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odmietnut odsuhlasit predlozeny sdpis vykonanych prac vratane
pouzitého materialu, ak prace, resp. pouzity material, v ilom uvedeny nie s zrealizované v sllade
s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou a ponukou zhotovitela. Na vylu¢enie akychkolvek
pochybnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie Ze prace su zrealizované v sulade s touto zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ponukou zhotovitela aj v pripade, ak boli zrealizované z materialu, ktory
je kvalitativny a rozmerovy ekvivalent s materiadlom uvedenym v ponuke zhotovitela. Ak zhotovitel
pouzije iny material - ekvivalent ako ten, ktory predlozil v ponuke, musi objednavatel tito zmenu
ekvivalentného materidlu s jeho ocenenim a jeho technickymi parametrami, ktoré nemézu byt v
rozpore s ponukou zhotovitela, pred realizaciou prac odsihlasit a pisomne potvrdit. Zhotovitel sa
zavazuje predlozit objednavatelovi pred zaCatim prac na Diele certifikdty zhody vyrobkov
s technickymi Specifikaciami, ktoré pouzije pri realizacii Diela. Cena zhotovitela za pouzity iny material
— ekvivalent ako ten, ktory predlozil v ponuke, nemoze byt vySSia ako cena tohto materidlu uvedena
v ponuke zhotovitefa.

V pripade, Ze dbdjde k skonéeniu tejto zmluvy zo strany objednavatela, okrem skoncenia zmluvy
z dbvodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, zhotovitelom vykonané prace budd vyucétované
objednavatelovi vo vySke preukazatelnych nakladov.

V pripade , Ze dbjde k skonc¢eniu tejto zmluvy zo strany zhotovitela, okrem skon&enia zmluvy

z dévodov, za ktoré zodpoveda objednavatel uvedenych v ¢lanku 11. bod 11.3. tejto zmluvy, budu
zhotovitelovi vyucétované preukézatelné naklady za Skodu, ktora tymto skonéenim zmluvy vznikla.

Odovzdanie a prevzatie Diela

Po zhotoveni Diela vyzve zhotovitel objednavatela minimalne 5 pracovnych dni pred diom jeho
odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. Objednavatel je povinny
prevziat Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi
nebrania uzivaniu Diela. Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela v pripade, ak nie je
vyhotovené v sulade s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou a ponukou zhotovitela v sitlade
s ¢lankom 5. bod 5.8. tejto zmluvy s vynimkou drobnych vad a nedorobkov.

Zastupca objednavatela je povinny zG&astnit sa v stanovenom termine preberania Diela. Za zastupcu
objednavatela su povazované osoby opravnené konat vo veciach technickych. Pokial sa osoby podla
predchadzajucej vety nem6zu zU¢&astnit, objednavatel méze tymto Ukonom poverit zodpovedného
zastupcu. Zodpovedny zastupca sa na preberani diela preukaze pisomnym splnomocnenim na
zastupovanie objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat vykonané Dielo najneskdr v lehote uvedenej v ¢lanku 4. bod 4.2. tejto
zmluvy, na zaklade pisomnej zapisnice (protokolu) o odovzdani Diela, ktoril podpiSu obidve zmluvné
strany.

Drom podpisu zapisnice o odovzdani Diela sa Dielo povaZzuje za riadne odovzdané. Sucastou
zapisnice bude aj zoznam drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu, s uréenim zavazku a
terminu ich odstranenia zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do piatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze do piatich pracovnych dni odo dha nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie Diela, ¢o si zmluvné strany potvrdia v zépise
0 prevzati staveniska.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

Zodpovednos t' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze Dielo je zhotovené podla podmienok stanovenych v
tejto zmluve a jej priloh a v sulade s ponukou zhotovitela v stlade s ¢lankom 5. bod 5.8. tejto zmluvy.
Pripadné vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej forme
do ruk zastupcu zhotovitela uvedeného v ¢lanku 1. bod 1.2. tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela pocas plynutia zaruénej doby spésobené ¢innostou zhotovitela a
spbsobené vadami materialu. Zhotovitel nezodpoveda pocas zaru¢nej doby za vady Diela spdsobené
¢innostou, pripadne zdsahom do Diela, inou osobou ako zhotovitelom, pripadne inymi okolnostami,
za ktoré zhotovitel nezodpoveda.

V pripade, ak by Dielo malo vady, ktoré brania uzivaniu Diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, zmluvné
strany sa pisomne dohodnu na termine, v ktorom bude zhotovitel povinny tieto vady odstranit, to ale
nema vplyv na ustanovenie ¢l. 11. bod 11.6. tejto zmluvy.

Zéaru¢na doba na predmet zmluvy podla ¢lanku 3. tejto zmluvy je dohodnuta na dobu 60 mesiacov a
zacina plynat odo dra vykonania Diela a jeho odovzdania medzi objednavatelom a zhotovitefom.
Zaru¢na doba na zriadovacie predmety je dana zarukou vyrobcu, minimalne vSak 24 mesiacov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad, ktoré sa na Diele mdzu pocas zaruénej doby vyskytnut,
ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne tieto vady odstranit’ v primeranej
lehote podla charakteru konkrétnej vady.

Zhotovitel' si je vedomy, Ze prace budl vykonavané pocas prevadzky ubytovacieho zariadenia.
Zhotovitel je povinny oddelit svoj pracovny priestor od spoloénych a ubytovacich priestorov tak, aby
nedoSlo k znecisteniu spolo€nych a ubytovacich priestorov. Zhotovitel je povinny pred vykonom Diela
ochranit’ okolity prifahly priestor tak, aby nedoSlo k jeho znehodnoteniu, respektive poskodeniu a po
ukonceni Diela dat cely okolity priestor do pévodného stavu. V pripade poSkodenia prilahlého
priestoru zhotovitefom, uhradi zhotovitel objednavatelovi vzniknutd Skodu vo vySke preukazatelnych
nakladov alebo zhotovitefom spdsobent Skodu odstrani zhotovitel na vlastné naklady.

Zmena a skon €éenie zmluvy

Akékolvek dojednania, zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve su pre strany zavazné len vtedy, ak su
vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané opravnenymi zastupcami,
pri dodrzani podmienok zdkona o verejnom obstaravani. Navrhy dodatkov k tejto zmluve moze
predkladat ktorakolvek zo zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote do 5 pracovnych dni
odo dna doruéenia dodatku druhej strane. Po tu istt dobu je tymto ndvrhom viazana strana, ktora ho
podala.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny, alebo skoncenia zmluvy,
tieto budu rieSit prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode neddjde ani v lehote 30 dni odo diia,
kedy niektora zo stran poziadala druht o dohodu v uvedenej veci, je ktorakolvek zo stran opravnena
uplatnit svoj narok na prisluSnom sude.

Niektoré prava a povinnosti zhotovite  Fa a objednavate l'a

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu a kvalite v sllade s podmienkami tejto zmluvy,
s cenovou ponukou a vykazom vymerom (priloha €.1) zhotovitela, projektovou dokumentaciou
a v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel mdze vykonat Dielo sdm, alebo ma pravo zadat Ciastkové prace tretej osobe -
subdodavatelovi.

Objednéavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi pri vykonavani Diela potrebnd sucinnost.
Zhotovitel' uréi zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost technika (zastupcu zhotovitela) na stavbe pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, Ze realizaciu Diela budl vykonavat odborne spdsobili
zamestnanci.

Doru €ovanie
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sUvisiace s touto zmluvou musia byt dorucené

osobne s pisomnym potvrdenim prevzatia alebo odoslané na adresu druhej zmluvnej strany uvedent
v zahlavi tejto zmluvy.



10.2.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

115.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.

12.1.

12.2.

Akékolvek oznamenie, pokyn, informécia alebo dokument, ur€eny druhej zmluvnej strane, bude

povazovany za doruceny:

a) pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporu¢enou zasielkou v okamihu prevzatia poStovej zasielky, resp. v pripade jej
neprevzatia adresatom povaZzuje sa za doru¢enu na Stvrty pracovny deri po jej odoslani.

Odstlpenie od zmluvy a zmluvné pokuty

Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného poruSenia zo strany
zhotovitela. Podstatnym porusenim tejto zmluvy zo strany zhotovitela sa na Gcely tohto ¢lanku
rozumie najma poruSenie jeho povinnosti zacat' s realizaciou (fyzickym vykonom) Diela priamo na
mieste plnenia o viac ako 25 dni od odovzdania staveniska objednavatelom.

Objednéavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade zhotovitelom nevykonanych prac
vratane pouzitého materidlu stanovenych v projektovej dokumentéacii aj v ponuke zhotovitela.
Odstlpenie objednavatela od zmluvy sa neviaZze na pouzitie materialov, ktoré su kvalitativnym
ekvivalentom v sulade s ¢lankom 5. bod 5.8. tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného poruSenia zo strany
objednavatela. Podstatnym poruSenim tejto zmluvy zo strany objednavatela sa na Ucely tohto ¢lanku
rozumie najma poruSenie jeho povinnosti uhradit splatna faktlru zhotovitela za vykonanie Diela
v sulade s ¢lankom 5. bod 5.5. tejto zmluvy o viac ako 30 dni a omesSkanie objednavatela
s poskytnutim sucinnosti v zmysle tejto zmluvy o viac ako 10 dni od pisomného dorucenia Ziadosti
o sucinnost, v ktorej bude tato sucinnost presne Specifikovana.

Odstupenie podla ¢lanku 11. bod 11.1., 11.2. a 11.3. tejto zmluvy je G¢inné dhom doruéenia
pisomného ozndmenia o odstUpeni odstupujicou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Narok na
nahradu Skody vzniknuty odstupujucej zmluvnej strane z dévodu poruSenia zmluvy druhou zmluvnou
stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve pre pripad poruSenia niektorej z povinnosti,
tymto nie je dotknuty.

V pripade odstlpenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi ku dfiu odstipenia vykonané prace na Diele, pokial st vykonané v pozadovanej kvalite
v zmysle ponuky zhotovitela na predmet zmluvy v sulade s ¢lankom 5. odsek 5.8. tejto zmluvy.

Pri nedodrzani terminu ukonéenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke
0,1 % z celkovej dohodnutej ceny Diela bez DPH za kazdy den omesSkania, maximalne vSak do vysky
10 % z ceny Diela bez DPH. Stanovenu zmluvnd pokutu méze objednavatel zapogitat s faktdrou
zhotovitela, ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov.

Pri nedodrzani terminu ukoncenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi Skodu, ktord bola
objednéavatelovi preukézatelne spdsobena z dévodu nesplneného terminu ukonéenia prac na Diele.
Preukéazatelna Skoda spdsobena objednavatelovi sa mdze zapoditat s faktdrou dodavatela, ako
vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov.

Pri nedodrzani terminu ukon&enie prac zaplati zhotovitel objednavatelovi preukazatelné naklady
vynalozené z dévodu nesplneného terminu ukonéenia prac na Diele. Preukazatelné naklady moze
objednavatel zapoditat' s faktarou dodavatela, ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov.
Pri nedodrzani terminu Uhrady faktiry za uskutoénené prace na Diele zaplati objednavatel
zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy deri omeSkania.

Povinnosti zhotovite Fa v oblasti BOZP a OPP

Zhotovitel je pre oblast BOZP a OPP povinny:

a) zabezpecit dodrziavanie a dodrziavat zadsady bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi v stlade s ustanoveniami zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
0 BOZP"), zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zdkon o OPP*) a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, BOZP a OPP,

b) vybavit svojich zamestnancov prislusSnymi OOPP a zabezpecit ich pouzivanie,

c) pred prvym vstupom na pracovisko objednavatela zabezpecit, v spolupraci s objednavatelom,
vykon vstupnej inStruktdze BOZP prisluSnych zamestnancov zhotovitefla na podmienky
objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu Diela oboznamit osoby, ktoré budd vykonavat

¢innosti na predmete Diela o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane pred poZziarmi

v zmysle zdkona o0 BOZP a zékona o OPP v sulade s bodmi uvedenymi objednavatelom v zazname

z oboznamenia zhotovitela Diela z BOZP a PO.
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Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela potvrdit zdznam z oboznamenia zhotovitela Diela
z BOZP a PO a odovzdat ho objednéavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu Diela a bezpeénost pri praci a
bezpecénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami nariadenia
vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na stavenisko.

Zamestnanci zhotovitela sU povinni na pracovisku objednavatela dodrziavat osobitné interné
predpisy vydané objednavatelom, s ktorymi budd riadne oboznameni pri vstupnej inStruktazi podla
¢lanku 12. bod 12.1. tejto zmluvy a zhotovitel prebera zodpovednost za poruSenie tychto osobitnych
internych predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ vznik pracovného Urazu, prevadzkovej havérie, poruchy
technického zariadenia alebo poziaru, pokial tato udalost vznikla ¢innostou zhotovitela v mieste
plnenia, aj objednavatelovi s ciefom zabezpecenia objektivneho vySetrenia.

Zhotovitel je povinny oznait pracovné odevy vSetkych svojich zamestnancov, pohybujucich sa na
mieste plnenia, ndzvom zhotovitela tak, aby toto oznacenie bolo zretelné a trvalé.

Zhotovitel' je povinny minimalne jeden den pred prvym vstupom na miesto plnenia predlozit
objednavatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska, datumu narodenia, ¢isla OP,
bydliska, doby pobytu a SPZ vozidiel, pre ktoré poZaduje zhotovitel vjazd a vstup na miesto plnenia.
Tento zoznam je zhotovitel povinny v priebehu prac aktualizovat pri kazdej zmene.

Zhotovitel je povinny si zabezpecit vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie ¢innosti,
ktoré su predmetom tejto zmluvy a je tiez povinny zabezpeit, aby zamestnanci zhotovitela,
prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli spésobili a opravneni vykonavat prace potrebné
k realizacii diela a aby mali na vykon tychto prac vSetky potrebné povolenia a prebera zodpovednost
za vSetky Skody spbsobené objednavatelovi poruSenim povinnosti podia tohto bodu tejto zmluvy.

Zavere €né ustanovenia

Zmluva nadobida platnost podpisom zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda ucinnost deri nasledujici po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady SR.

Touto zmluvou neupravené prava a povinnosti sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Vzniknuté spory pri plneni tejto zmluvy budi obe zmluvné strany rieSit a posudzovat
v sllade s touto zmluvou a jej neoddelitefnymi prilohami ¢. 1 a €. 2.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrzi objednavatel a jedno
vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany po precitani zmluvy prehlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tadto zmluva bola
spisana na zéklade pravdivych Udajov, ich skuto¢nej a slobodnej vle a nebola dojednana a uzavreta
v tiesni , ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu zmluvu podpisu;ju.

Priloha €. 1: Kopia rozpoctu z cenovej ponuky, oceneny zhotovitelom
Priloha €. 2: Fotokédpia vypisu z obchodného registra zhotovitela

V Bratislave, dna: V Malackéch, dna:

Objednavatel Zhotovitel

Ing. FrantiSek Hulik Milan Hurban
riaditel UZ SDaJ konatel



Kryci list rozpoctu v EUR

P Stavba : Miesto: Bratislava Rozpodet:
JKSO : Spracoval:
Dna: Zmluva €.:
Odberatel: ICO: DIC:
Dodévatel: ICO: DIC:
ICO: DIC:
A | zRN Konatrukcie Sp;cm\;?ny Spolu ZRN B IN - Individualne naklady c NUS - naklady umiestnenia stavby
1 | HSV: 6 Prace nadcas 11 Zariadenie staveniska
2 | PSV: 7 Murérske vypomoce 12 Prevéadzkové vplyvy
3 | MCE: 8 Bez pevnej podlahy 13 StaZené podmienky
4 | Iné: 9 14
5 | Sucet: 10 Stcet riadkov 6 aZ 9: 15 Stcet riadkov 11 az 14:
projektant, rozpoctar, cenar dodavatel, zhotovitel D ON - ostatné naklady
datum: podpis: 16 Ostatné naklady uvedené v rozpocte
peciatka: datum: 17 InZinierska €innost
18 Projektové prace
podpis: 19
peciatka: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
odberatel, obstaravatel E Celkové naklady
datum: podpis: 21 Sucet riadkov 5, 10, 1goa:
peciatka: 22 DPH 20% z:
23 DPH 0% z:
24 Stcet riadkov 21 az 23:
F Odpocet - pripocet




Odberatel: STU Bratislava Spracoval:
Dodavatel Datum:
Stavba : Rekonstrukcia pripojky vody na $D Miadost
DIOS s.r.0.
Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mermna | Jednotkova | KonStrukcie Specifikovany Spolu
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena material
8 - RUROVE VEDENIA
1 271 87125-1111 Montazne préace , vodomerna Sachta 1,000 sub
2 2N 87125-1121 MontazZne prace - prepojenie Sacht 1,000 sib
3 MAT 286102068 Liat.tlak .rura tvar DN 200 12,000 m
4  MAT 286102069 Liat.tlak.E - FLEX DN 200 2,000 kus
5 MAT 286102070 Liat.tiak TP rura 200/1000GG 3,000 kus
6 MAT 286102071 S24 118 616 DN 200 GGG40 3,000 kus
7 MAT 286102072 D 71 118 616 DN 200 1,000 kus
8 MAT 286102073 Liat.tlak TP rura 150/500GG 1,000 kus
9 MAT 286102075 M 20 010-616 DN200,montazna viozka 1,000 kus
10  MAT 286 102076 L 10 117 616 DN200,spétna klapka 1,000 kus
11 MAT 286 102079 Liat.tlak. TP rura 150/300GG 2,000 kus
12 MAT 286 102084 Liat.tlak T-kus 200/200GG 1,000 kus
13 MAT 286 102150 Liat.tiak. TP rura 200/1000GG 2,000 kus
14 MAT 287102150 Liat.tlak XR - prir red. DN 250/100 2,000 kus
15 MAT 287 102151 Liat.tlak.TP rura 200/500GG 1,000 kus
8 - RUROVE VEDENIA spolu : 0,00 0,00 0,00
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
16 272 13220-1201 vykop ryh Sirka 600-200mm v horn. tr. 3 do 100m3 77,000 m3
17 272 15110-1102 Zhotovenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné 40,000 m2
hl.do4 m
18 272 15110-1112 Odstranenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné 40,000 m2
hl.do4 m
1 - ZEMNE PRACE spolu : 0,00 0,00
Rozpocet celkom : 0,00 0,00 0,00
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Vypis z Obchodného registra Okresného stidu Bratislava |
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitefny pre pravne ukony !

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

Sidlo:

1CO:
Denl zapisu:
Pravna forma:

Predmet Cinnosti:

Spoloénici:

Vyska vkladu kazdého
spoloénika:

Statutarny orgéan:

DIOS, s.r.o.

Pezinska 54
Malacky 901 01

34 116 311
22.02.1995
Spoloénost’s ruéenim obmedzenym

montaz, oprava a udrzba vyhradenych elektrickych zariadeni
revizia vyhradenych elektrickych zariadeni
plynoinstalatérstvo

montaz, opravy, revizie vyhradenych plynovych zariadeni
kurenarské prace

vodoinstalatérstvo

zamo¢nictvo

kupa tovaru za G¢elom jeho predaja koneénému spotrebitefovi
(maloobchod) a inym prevadzkovatelom Zivnosti (velkoobchod) v
rozsahu vofnej Zivnosti

prenajom hnutefnych veci

sprostredkovatelska &innost’ v rozsahu volnej Zivnosti

nakladna cestna doprava vykonavana vozidlami do celkovej
hmotnosti 3,5 t vratane pripojného vozidla

Milan Hurban
Pri Potoku 74
Rohoznik 906 38

Andrej Hurban
Sportova 2/385
Rohoznik 906 38

Andrej Hurban

Vklad: 1 045,6 EUR Splatené: 1 045,6 EUR
Milan Hurban

Vklad: 5 925,11 EUR Splatené: 5 925,11 EUR

konatelia

Milan Hurban
Pri Potoku 74
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Viozka &islo: 13160/B
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Konanie menom
spoloénosti:

Zakladné imanie:

Dalsie pravne
skutocnosti:

Datum aktualizacie
Gdajov:
Datum vypisu:

NUp://OrST.SK/Vyp1s.asp7ID=15 108&SID=2&P=0

Rohoznik 906 38
Vznik funkcie: 22.09.1999

V mene spoloénosti kona a podpisuje za spolo&nost’ konatel
samostatne.

6 970,71 EUR Rozsah splatenia: 6 970,71 EUR

Spoloénost’ bola zalozena spolo¢enskou zmluvou o zaloZeni
spoloénosti s ruéenim obmedzenym diia 25.1.1995 v zmysle §§ 56
- 75a § 105 a nasl. Zék.¢. 513/91 Zb. v zneni d'alSich zmien a
dopinkov. Stary spis: S.r.o. 2980 Stary spis: S.r.o. 20139

Zapisnica z mimoriadneho valného zhromazdenia zo diia 9.4.1997,
dodatok €. 1 k spoloéenskej zmluve zo diia 20.3.1997, zapisnica z
mimoriadneho valného zhromazdenia zo diia 20.3.1997. Stary
spis: S.r.o. 20139

Spolo¢enska zmluva bola upravena v silade so zak.&. 11/98 Z.z.
dodatkom €. 3 zo difa 23.7.1998 a dodatkom &. 4 zo diia 4.12.1998.

Zapisnica z valného zhromazdenia konaného dia 22.9.1999, na
ktorom boli schvalené prevody obchodnych podielov, zmena
konatel'a, odvolanie prokury. Dodatok &. 5 k spolo¢enskej zmluve
zo diia 22.9.1999.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo dina 18.2.2004. Spologenska
zmluva zo diia 18.2.2004 v novom zneni.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo diia 03.10.2006 - zmena
sidla spolo¢nosti.

Rozhodnutie jediného spoloénika zo diia 20.03.2008. Rozhodnutie
jediného spoloénika zo dia 28.03.2008.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo diia 29.04.2014.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo diia 16.03.2015.

13.04.2015

14.04.2015
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O obchodnom registri SR | N4avod na pouZivanie ORI | Nasa adresa B4

sidla | spisovej znacky | priezviska a mena osoby

Strankové hodiny na registrovych sudoch

Vyhladavanie podla : obchodného mena | identifika¢ného &isla

Formulére na podavanie navrhov na zépis do obchodného registra

14.4.201515:13
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