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ZMLUVA O DIELO 
UZATVORENÁ PODĽA § 536 a nasl. ObZ č. 513/1991 Zb. 

Číslo zmluvy zhotovitel:  051/2015 
Číslo zmluvy objednávateľa: 33/2015/ÚPV 

 
NÁZOV OBJEDNÁVATEĽA:  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
IČO:     30 810 787 
IČ – DPH :     - 
Sídlo:                Švermova 43, Banská Bystrica 974 04 

Bank. spojenie:    Štátna pokladnica, Bratislava 
Č. ú. v IBAN tvare :               SK93 8180 0000 0070 0006 0734 
Zastúpený vo veciach zmluvných: Mgr. Ľuboš Knoth, predseda 
Zastúpený vo veciach technických :  
                  
       
NÁZOV ZHOTOVITEĽA: KLIMA KOMPLET s.r.o. 
IČO:     36 036 978   
IČ- DPH :      SK 2020087883 
Sídlo:                Partizánska cesta 71, Banská Bystrica 97401  
Bank. spojenie:   Tatrabanka Banská Bystrica    
Č. ú.      2623131428/1100     
Zastúpený vo veciach zmluvných: Ing. Hossa Dalibor – konateľ spoločnosti 
                                                          p. Zmorayová Renáta – konateľ spoločnosti   
Zastúpený vo veciach technických:  
Spoločnosť zapísaná :  Obchodný register Okresného súdu B.Bystrica 
    Oddiel s.r.o. , vložka číslo : 6004/S 
             
Čl. 1. PREDMET ZMLUVY A MIESTO PLNENIA:     

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa 
zabezpečí dodávku a montáž voľného chladenia a klimatizácie do priestorov serverovne pre 
objekt „Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banská Bystrica“   
podľa vypracovanej  cenovej ponuky č. 67-05-2015  zo dňa: 21.5.2015.  
Objednávateľ prehlasuje, že rozumie technickému návrhu, súhlasí s ním, prevezme dielo a za 
jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú sumu. 

 
Čl. 2. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA:   
 
 a/ Zhotoviteľ zabezpečí dodávku a montáž voľného chladenia a klimatizácie serverovne. 
  b/ Dodávkou zmontovaných strojov a zariadení podľa projektu sa rozumie obstaranie 

a dopravenie strojov a zariadení na miesto montáže a ich uskladnenie. V cene dodávky 
zariadení je aj ich úprava a prispôsobenie tak, že tieto práce pokrývajú všetky podmienené 
prípadné položky, ktoré sa môžu vyskytnúť v používaných cenníkových rozpočtoch ako zvlášť 
položky, bezpodmienečne súvisiace s dodávkou a ich dopravou na miesto, pokiaľ 
v položkovitom rozpočte v ponuke alebo v zmluve nie je uvedené ináč. 
c/ Montážami strojov a zariadení sa rozumie osadenie a pripojenie strojov do technologického 
celku podľa projektu, bez ich odskúšania. V cene montáže zariadení je aj ich úprava a 
prispôsobenie tak, že tieto práce pokrývajú všetky podmienené prípadné položky, ktoré sa 
môžu vyskytnúť v používaných montážnych cenníkoch ako zvlášť položky, bezpodmienečne 
súvisiace s vnútrostaveniskovým presunom a úpravou zariadení na stavbe /zameranie, 
dielenská výrobná dokumentácia,vyhotovenie otvorov v potrubí,../, pokiaľ v ponuke alebo 
v zmluve nie je uvedené ináč. 
V cene montáži sú všetky podmieňujúce úkony (lešenia do 1,8 m a pod). 
Lešenia nad 1,8 m sú uvedené v rozpočte zvlášť. 
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d/ Napojenie a odskúšanie zariadenia vykoná zhotoviteľ v rámci komplexných skúšok na 
namontovanom zariadení, bezprostredne po odovzdaní dodávky objednávateľovi a jej 
montáže. Odskúšanie zariadenia vykoná zhotoviteľ podľa požiadavky objednávateľa a 
v zmysle platnej vyhlášky o komplexných skúškach v trvaní 72 hodín po napojení a odskúšaní 
súčasne so zaškolením obsluhy zariadenia. 
V rámci komplexných skúšok sa odskúša správna činnosť jednotlivých zariadení. 
Prípadné ďalšie skúšky mimo komplexných skúšok, požadované objednávateľom mimo 
rozsahu platnej vyhlášky, zadefinuje objednávateľ. 
e/ Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia zástupcu objednávateľa 
pri montáži so zhotoviteľom 

 
Čl. 3. ČAS PLNENIA 
 

a/ Termín dodávky: 2 až 4 týždne odo dňa účinnosti tejto zmluvy a zaplatenia zálohovej 
faktúry podľa čl. 5, písm. a), najneskôr však do 30.06.2015,  
b/ Termín ukončenia montáže:do 30.06.2015, 
c/ Objednávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa odskúšania zariadenia a prevziať zariadenie bez 
závad. 
d/ Súčasťou odovzdania zariadenia je aj zaškolenie objednávateľa zhotoviteľom s prevádzkou 
zariadenia.  
 

Čl. 4. CENA PRÁC 
 

a/ Cena diela v tejto  zmluve v rozsahu článku 1. a 2. je stanovená dohodou a je doložená 
cenovou ponukou. 
Dohodnutá cena  za predmet plnenia je: 
 
 Voľné chladenie  
     4.996,88 €  
Klimatizácia  
     4.231,95 € 
    
 --------------------------------------------------------- 
 Spolu cena diela   9 228,83 € 
 DPH 20%     1 845,77 € 
 --------------------------------------------------------- 
 Cena diela    11 074,60 € 

 
 Slovom:  Jedenásťtisícsedemdesiatštyri eur, 60 centov 
 
            V cene diela je zahrnutá aj dodávka zariadení, montážny a spojovací materiál, montáž    
            zariadenia, oživenie a zaškolenie.            
                     

b/ Zmluvná cena je pevná. Ekonomické vplyvy na tvorbu ceny budú predmetom zvláštnej 
dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 
c/ Vlastnícke práva k namontovanému dielu objednávateľ nadobúda dňom zaplatenia celej 
sumy za dielo podľa čl. 4 písm. a/. 

 
Čl. 5. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 
  
 Zmluvné strany sa dohodli na platobných podmienkach:   

a/ I. zálohová platba vo výške  50% z ceny diela vrátane DPH /5 537,30 € / po  
       nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 7 dní odo  
       dňa doručenia objednávateľovi, 
       b/ II. zálohová platba vo výške 40% z ceny diela vrátane DPH  (4 429,84 €) po dodaní      
       a namontovaní zariadenia v priestoroch objednávateľa na základe podpísaného  
       a odsúhlaseného montážneho denníka oboma zmluvnými stranami,  
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       c/ konečná platba v sume 1 107,46 € formou vyúčtovacej faktúry – daňového dokladu  
       po vykonaní komplexných skúšok, po protokolárnom odovzdaní diela a po odovzdaní všetkých  
       atestov, certifikátov, vyhlásení o zhode použitých materiálov a zariadení a revízie. Vo  
       vyúčtovacej faktúre budú z celkovej ceny diela odpočítané poskytnuté zálohové platby podľa  
       písmen a/ a b/ tohto článku.  
       Vykonanie komplexných skúšok sa podmieňuje úhradou vystavených faktúr podľa písmen a/  
       a b/ tohto článku.  

 
       Vlastníctvom zhotoviteľa sú tie zariadenia inštalované na základe tejto zmluvy o dielo, ktoré  
       objednávateľ nezaplatil. Zaplatené zariadenia sú vlastníctvom objednávateľa. Zhotoviteľ je   
       povinný odovzdať k zaplateným nainštalovaným zariadeniam všetku dokumentáciu, t.j.  
       certifikáty a prehlásenia o zhode.  

 
Po úhrade celkovej ceny diela objednávateľom odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 
atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých materiálov a zariadení a revízie.  

 
Splatnosť faktúr podľa písmen b/ a c/ tohto článku je 14 kalendárnych dní odo dňa ich  
doručenia (osobne, poštou) objednávateľovi. 

 
Čl. 6. SANKCIE ZA NEPLNENIE ZMLUVY 
 

a/ Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany zmluvnú 
pokutu vo výške 0,04 % z ceny faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania. 
b/ Pre prípad nedodržania termínu odovzdania diela zo strany zhotoviteľa, sa znižuje cena 
diela o 0,04 % z ceny diela za každý deň omeškania. 
c/ V prípade omeškania úhrady faktúry za realizované práce má zhotoviteľ právo prerušiť 
ďalšie plnenie diela, a predĺžiť termín ukončenia diela podľa čl. 3 písm. a/ maximálne o dobu 
meškania úhrady faktúry.  

 
Čl.7. MONTÁŽNY DENNÍK 
 

a/ Pri písomnom preberaní stavebnej pripravenosti určí zhotoviteľ svojho vedúceho montéra, 
ktorý je povinný viesť montážny denník. Do denníka zapisuje všetky rozhodujúce skutočnosti 
potrebné  pre plnenie zmluvy. Obzvlášť údaje o časovom postupe montážnych prác a ich 
akosti. Objednávateľ je  povinný sledovať obsah denníka a k jednotlivým zápisom pripájať 
svoje stanoviská. Pokiaľ sa k jednotlivým zápisom objednávateľ nevyjadrí do 3 dní,  má sa za 
to, že s obsahom v plnom rozsahu súhlasí. Vyššie uvedené platí aj pre zápisy prevedené inou 
formou, než v montážnom denníku (faxom, listom, ... ). 
b/ Objednávateľ pri odovzdaní stavebnej pripravenosti  menuje svojho zodpovedného 
zástupcu,, ktorý bude oprávnený podpisovať montážny denník a odovzdávacie protokoly na 
prevzatie ukončených prác.  

 c/ Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
d/ V prípade prerušenia montáže na dobu do 3 mesiacov z dôvodov na strane objednávateľa, 
je tento povinný prevziať do úschovy namontované stroje a zariadenia. 
e/ Objednávateľ zodpovedá za zariadenia uskladnené v priestoroch objednávateľa alebo 
namontované a zapísané v montážnom denníku  po dobu ukončenia a odovzdania realizácie 
zhotoviteľom. 
f/V prípade, že montážne práce musí zhotoviteľ vykonať aj v dobe, keď na stavbe sa už 
nevyskytuje osoba oprávnená podpísať montážny denník, je tento zápis objednávateľ povinný 
potvrdiť na druhý deň alebo následne po jeho zaslaní zhotoviteľom / poštou, faxom,../. Pokiaľ 
by k tomu opakovane nedochádzalo, zhotoviteľ môže prerušiť práce do doby podpísania 
montážnych denníkov bez toho aby bol zodpovedný za sklz termínu, týmto spôsobený. 

 
Čl. 8. VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ PODMIENKY 
 
 a/ Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitné a včasné zhotovenie diela. 
 b/ Zhotoviteľ nezodpovedá za vady v zariadeniach, ktoré nie sú predmetom jeho dodávky  

a podmieňujú správnu funkciu súboru. 
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c/ Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vyhotovenie diela, upozorniť na vady, 
ktoré vznikli vadným výkonom, a žiadať ich odstránenie. 
d/ Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré vydáva, resp. 
na určité veci, ktoré prekážajú v riadnom výkone diela, a v prípade, že ich neodstráni po 
písomnom vyzvaní, preruší výkon diela. Termín ukončenia diela sa týmto predlžuje o dobu, 
počas ktorej bolo nutné výkon diela prerušiť.  
e/ Objednávateľ sa zaväzuje, že zaujme záväzné písomné stanovisko, resp. predloží písomné 
 vyjadrenie, do 3 dní od prijatia písomného vyjadrenia zhotoviteľa. Predĺženie termínu 
ukončenia diela sa dohodne o čas prípadného oneskorenia objednávateľa s odovzdaním 
vyjadrenia. 
f/ Pre vykonávanie montážnych prác objednávateľ poskytne bezplatne: 

 - používanie WC a umyvárky  s teplou vodou. 
g/ Ochranu namontovaných súčastí  zabezpečí  objednávateľ. Za namontovanú sa považuje 
súčasť namontovaná a zapísaná v montážnom denníku, podpísaná objednávateľom. 
h/Pre odovzdanie diela je potrebné od obidvoch zúčastnených strán v zmysle platných 
zákonov protokolárne zabezpečiť : 
 

           - potvrdiť protokol o komplexných skúškach. Tu sa potvrdzuje začiatok a koniec komplexných    
           skúšok, ktoré trvajú 72 hodín. Pri komplexných skúškach sa odskúša základný chod zariadení.  
           Tento protokol môže nahradiť aj zápis v montážnom denníku. Týmto protokolom je zároveň  
           akceptované obidvomi zmluvnými stranami, že montážne práce sú ukončené. Výhrady  
           k prevedeniu montáže, ktoré nebránia užívaniu diela, nie sú dôvodom na nepotvrdenie  
           protokolu. Tieto prípadné nedostatky sa uvedú neskôr do kolaudačných závad uvedených  
           v ďalšom dokumente - protokole o odovzdaní diela.  

Komplexné skúšky nenahrádzajú skúšky garančné, ak tieto je potrebné vykonať z dôvodu 
dodatočných požiadaviek. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nezabezpečí 
potvrdenie protokolu o komplexných skúškach ani na základe výzvy zhotoviteľa, môže 
zhotoviteľ po 3 dňoch od výzvy prikročiť k odovzdaniu diela 
 
- potvrdiť protokol o odovzdaní diela. Tento protokol môže nahradiť aj zápis v montážnom 
denníku, že dielo je odovzdané. Výhrady k prevedeniu diela, ktoré nebránia užívaniu diela, nie 
sú dôvodom na nepotvrdenie protokolu o odovzdaní diela. Tieto nedostatky sa uvedú do 
kolaudačných závad, s termínom ich odstránenia. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek 
dôvodov nezabezpečí účasť naodovzdaní a potvrdenie protokolu o odovzdaní diela ani na 
základe výzvy zhotoviteľa, môže zhotoviteľ po 3 dňoch od výzvy prikročiť k odovzdaniu diela 
za  účasti nestrannej osoby za účelom zdokumentovania stavu diela. 
 

-   potvrdiť protokol o zaškolení obsluhy, na základe ktorého sa môže přikročit k prevádzkovaniu  
          diela. Tento protokol môže nahradiť aj zápis v montážnom denníku.  
 
 i/ Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané dielo nasledovne: 

- na jednotlivé zariadenia, dodané z výroby, 24 mesiacov,  
- na  dielo /práce, vykonané zhotoviteľom/ 3 roky za podmienky dodržiavania správneho 

užívania zariadenia podľa návodov obsluhy a pravidelných servisných prehliadok, 
vykonávaných zhotoviteľom na základe servisnej zmluvy. Servisné prehliadky nie sú 
súčasťou diela ani obsahom tejto zmluvy. 

- Právo na uplatnenie reklamácie / netýka sa kolaudačných závad, uvedených v protokole 
o odovzdaní diela/ má objednávateľ až po zaplatení celej sumy za dielo podľa tejto 
zmluvy, čl. 4 písm. a/. 

 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude 
zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú premetom obchodného 
tajomstva so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcich a nebudú oznámené tretej osobe. Toto 
ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy alebo na údaje všeobecne 
známe. 
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Čl. 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

a/  V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov nezavinených zhotoviteľom, je 
povinný objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi rozpracovanosť a náklady vynaložené na realizáciu 
tohto diela. 
b/ V prípade, že dôvodom na odstúpenie zmluvy bude podľa objednávateľa vada diela, ktorá 
nebola zrejmá z ponuky a tejto zmluvy o dielo, objednávateľ je povinný toto tvrdenie 
preukázať zhotoviteľovi hodnoverným písomným posudkom nestrannej autorizovanej osoby / 
súdny znalec /, ktorej na základe výzvy poskytnú obidve strany podklady. Bez tohoto posudku 
je odstúpenie od zmluvy považované za neplatné. 
V prípade, že dôvodom na odstúpenie od zmluvy bude podľa objednávateľa nedodržanie 
termínu zo strany zhotoviteľa, musí byť k odstúpeniu od zmluvy doložené, že objednávateľ 
písomnou formou min. 3x upozornil zhotoviteľa na nedodržanie termínu odovzdania diela, 
prípadne jeho náhradných termínov. 
V iných prípadoch ako vyššie uvedených je odstúpenie od zmluvy neplatné.   

 c/ Zmluvu je možné meniť iba dodatkami, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú, ako o jej 
 nedeliteľnej časti. Dodatok podpisujú štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán. 
 d/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  
            deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v CRZ. 

 e/ Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riešia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva je vyhotovená v 2 
rovnopisoch, jeden pre zhotovitel, jeden pre objednávateľa.  
f/ Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola 
uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, 
nie v tiesni, a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy. 
 

 
            V Banskej Bystrici,     
         

dňa:……………………………………..   dňa:…………............................. 
 

 
Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________  ______________________________ 
  Mgr. Ľuboš Knoth 

                  predseda             
 
 
 
    


