

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 6351/2011/ZNH-17/11

č. zhotoviteľa: 2468/2011

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), pre stavbu:

„I/73 - 017 Rakovčik most“**čl. 1****Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
IČ - DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180
Telefón: 055/7277200
Fax: 055/7277225
E-mail: jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
- Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:**
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických: Ing. Gabriela Mareková , Ing. Mária Magdová

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

- 1.2. Zhotoviteľ:** ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., č. ú. 113542973/7500
Telefón: 051/7463695
Fax: 051/7463699
E-mail: ispo@ispo.sk
- Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:**
- vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
- vo veciach technických: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

čl. 2

Predmet zmluvy o dielo

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu.
- 2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), pre stavbu:

„I/73 - 017 Rakovčák most“

- 2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.
- 2.4 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 citovaného zákona a za zrealizovateľnosť podľa ním vypracovanej dokumentácie.

čl. 3

Rozsah a obsah diela

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 tejto zmluvy je definovaný v liste objednávateľa č. 384/2011/6351/VO-1533 zo dňa 24.03.2011 a jeho prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR (MDVRR SR) „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 03/2006, v súlade so Zákonom č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky. Digitálne spracovanie dokumentácie musí zodpovedať TP SSC 07/2004.
- 3.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť oprávnené požiadavky dotknutých správcov podzemných a nadzemných vedení.
- 3.3 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte vyhotovení:
- kompletná dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme **10 vyhotovení**
 - kompletná dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme **10 vyhotovení**
(5x v dgn alebo dwg a 5x v pdf)
 - navyše výtlačky jednotlivých príloh, alebo častí dokumentácie
 - Prehľadný výkres mosta **5 vyhotovení**
 - Sprievodná správa **5 vyhotovení**
 - Prehľadná situácia **5 vyhotovení**
 - Situácia stavby so zakreslenými sieťami s overením správcov **5 vyhotovení**
 - Celková situácia stavby na podklade katastrálnej mapy **5 vyhotovení**

čl. 4 Termín plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a čl. 3 tejto zmluvy v termínoch :
- 4.1.1 Zväzok 4 - ocenený súpis prác a Zväzok 5 - časti B1,B2,C1,D do **20. 05. 2011**
- 4.1.2 Zväzok 4 v plnom rozsahu a Zväzok 5 – časti A, E, F, I, K do **15. 06. 2011**
- 4.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi, s potvrdením o prevzatí formou preberacieho protokolu.

čl. 5 Cena diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2, čl. 3 tejto zmluvy, je zmluvná cena stanovená v súlade so zákonom NR SR o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH:	27.886,34 €
DPH 20 %:	5.577,27 €
Zmluvná cena vrátane DPH:	33.463,61 €

Slovom: Tridsaťtritisíc štyristošesťdesiattri 61/100 EUR

- 5.2 Špecifikácia ceny diela tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo.
- 5.3 Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude po oznámení o pridelení finančných prostriedkov v dodatku ku Kontraktu na rok 2011, v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 5.4 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 5.1 a čl. 5.3 budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom, splatné do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4. Fakturácia ceny diela bude predložená podľa objektivej skladby.
- 5.5 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním diela do stanoveného termínu, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
- 5.6 V prípade, že sa zhotoviteľ po uplatnení reklamácie dostane do omeškania s odstránením vady diela v stanovenej lehote, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33.- EUR za každý deň omeškania.
- 5.7 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 5.8 Prípadné navyše služby, ktoré vplynú v priebehu spracovania diela, odsúhlasené objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb a môžu byť uhradené len na základe písomného dodatku k zmluve o dielo.
- 5.9 Cena zákazky nepresiahne limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. v úplnom znení.

čl. 6 Zodpovednosť zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne a bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou SR, STN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavajú na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom a to v lehote, ktorá negatívne neovplyvní stavebné konanie, realizáciu stavby, resp. kolaudačné konanie. Reklamáciu objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení vady, písomnou formou a stanoví v nej lehotu na odstránenie vady diela.
- 6.5 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu podľa článku 7 tejto zmluvy aj počas výkonu autorského dozoru zhotoviteľom, v čase realizácie stavby v tom prípade, ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná
- 6.6 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako sú určené v tejto zmluve.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi (SSC, IVSC Košice) vyhlásenie.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela navrhne v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky Zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v úplnom znení Zákona NR SR č. 314/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje, spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, príp. predčasnemu opotrebeniu v zmysle Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce (stavby) v zmysle Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri hodnotení verejnej práce (stanovisko projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov) v zmysle Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 6.12 Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou, so zainteresovanými stranami a pod., ktoré súvisia s dielom a ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú.
- 6.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím objednávateľom poskytnutých podkladov a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov, alebo ak na nevhodnosť podkladov zhotoviteľ objednávateľa upozornil písomnou formou a objednávateľ na upozornenie nereagoval, alebo trval na ich použití. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. Zhotoviteľ nezodpovedá za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v čase od

spracovania a dodania projektovej dokumentácie (DSP, ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku DP) do začatia stavby.

čl. 7 Reklamačný poriadok

- 7.1 Zmluvné strany sa pre prípad zistenia väd diela dohodli na nasledujúcom spôsobe uplatnenia zodpovednosti zhotoviteľa formou reklamácie diela.
- 7.2 V prípade, že objednávateľ zistí vadu diela alebo jeho časti, bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi reklamáciu diela, alebo jeho časti a zároveň vyzve zhotoviteľa na odstránenie vady.
- 7.3 Na odstránenie vady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu.
- 7.4 Prípadné doplňujúce údaje k reklamácií je zhotoviteľ povinný požiadať od objednávateľa písomne tak, aby bol schopný odstrániť vadu v objednávateľom stanovenej lehote.
- 7.5 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela, alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí prepracovaného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.

čl. 8 Osobitné dojednania

- 8.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú prílohy:
 - č. 1 – Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP),
 - č. 2 – Špecifikácia ceny predmetu zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov štátnej správy a samosprávy. Rokovanie zvolá pozvánkou, minimálne 7 dní pred termínom jeho konania.
- 8.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi úplnú pracovnú dokumentáciu v 2 vyhodnoteniach na pripomienkovanie minimálne 2 týždne pred zmluvným termínom dodania.
- 8.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 8.5 Objednávateľ použije dielo iba v súvislosti s prípravou a realizáciou predmetnej stavby.
- 8.6 Prípadné spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade nedohody, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku SR.
- 8.7 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného nesplnenia ustanovení tejto zmluvy. Spôsob odstúpenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 8.8 Pri odstúpení od zmluvy pre preukázateľné nesplnenie ustanovení tejto zmluvy v zmysle bodu 8.7, zhotoviteľ nemá nárok na náhradu nákladov.
- 8.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť ako aj obchodné tajomstvo vyplývajúce zo zhotovovaného diela a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 8.10 Zmluvné strany sú povinné pri vzájomnom plnení povinností podľa tejto Zmluvy poskytovať si vzájomnú súčinnosť za účelom dosiahnutia riadneho a efektívneho plnenia zmluvných povinností druhej zmluvnej strany.

čl. 9 Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi a podmienkami objednávateľa.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.

- 9.3 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 9.4 Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne, formou očíslovaných dodatkov, so súhlasom zmluvných strán. Tieto dodatky budú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.5 Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 9.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.
- 9.7 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá strana po podpise obdrží dva výtlačky.
- 9.8 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda po dni zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná a že nebola uzavretá v tiesni a za iných nevýhodných podmienok.

Dátum: 16. 5. 2011


Dátum: 11. 04. 2011

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Katedra inžinierstva
04001 KOŠICE
 -2-



Za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
 riaditeľ IVSC Košice

ISPO spol. s r.o. 
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
 konateľ spoločnosti

**PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ
POVOLENIE (DSP), KTORÁ VYHOVUJE POŽIADAVKÁM DOKUMENTÁCIE
NA PONUKU (DP)**

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Stavba

- názov : **I/73 - 017 Rakovčik most**
- miesto (kraj, okres) : Prešovský, Svidník
- katastrálne územie : obec Rakovčik

1.2 Stavebník

- názov : Slovenská správa ciest Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest Košice
- adresa : Kasárenské námestie č.4 , 040 01 Košice
- nadriadený orgán : MDVRR SR

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE

2.1 Predmet

- druh cesty : cesta I. triedy č.73
- návrhová kategória : C 9,5/80
- ďalšie charakteristiky: dĺžka premostenia 4,00 m

2.2 Druh stavby

- stavebná úprava : rekonštrukcia

2.3 Účel a ciele stavby

Cesta I/73 je súčasťou cestnej siete severnej časti východného Slovenska so začiatkom v obci Lipníky, s pokračovaním cez mestá Giraltovce, Svidník a cez hraničný priechod Vyšný Komárnik s pokračovaním do Poľska. V predmetnom území tvorí základný komunikačný systém.

Cieľom stavby je rekonštrukcia uvedeného mostného objektu na zaťažovaciu triedu A, riešenie nevyhovujúcich šírkových pomerov na moste a príľahlých úsekoch cesty. Stavebný stav mostného objektu je VI – veľmi zlý.

2.4 Umiestnenie stavby

- most s evidenčným číslom 73-017 cez miestny potok pred obcou Rakovčik na štátnej ceste I/73, staničenie 29,310 km.

Predpokladaný rozsah stavby

- rekonštrukcia mosta a príľahlých úsekov cesty I/73,
- rekonštrukcia a dobudovanie cestného telesa v nevyhnutnom rozsahu pre šírkové usporiadanie v kategórii C 9,5/80 v predpokladanej dĺžke 200 m
- sanácia spodnej stavby mosta, zosilnenie nosnej konštrukcie, výmena mostného zvršku, vybudovanie nových ríms a taktiež výmena bezpečnostných zariadení
- odvodnenie mosta
- úprava koryta potoka v nevyhnutnom rozsahu
- úprava a prečistenie priekop

2.6 Orientačné charakteristiky územia

- pred obcou Rakovčik

3. PODKLADY A ÚDAJE

3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady : neboli spracované

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská : nie sú

4. POŽIADAVKY

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

- obsah dokumentácie je daný prílohami č.10 a 11 TP 03/2006,
- pre IGHP sú uvedené v STN 73 0090 a ostatných príslušných predpisoch a normách,
- overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení zákonov č. 423/2003 Z.z., č.346/2007 Z.z. a č.600/2008 Z.z.
- zapracovanie všetkých opodstatnených požiadaviek a podmienok z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk získaných počas projektovania
- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.

4.2 Nároky na dokumentáciu

- a) minimalizovať dočasné zábery,
- b) mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a s jeho príslušnými zmenami v zákonoch č.355/2007 Z.z. a č.359/2007 Z.z.,
- c) vykonať statické posúdenie mosta,
- d) riešiť vplyv stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov,
- e) posúdiť stabilitu svahov,
- f) zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy,
- g) zakresliť stavbu do kópie z katastrálnej mapy,
- h) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV),
- i) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy),
- j) postup výstavby navrhnúť tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcej ceste,
- k) spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadom,
- l) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č.396 / 2006.

4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní

- inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu,
- inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa,
- inžiniersko – geologický a hydrogeologický prieskum (IGHP) – 6 vrtaných sond.

4.4 Náležitosti dokumentácie

- základné náležitosti podľa prílohy č.10 a 11 TP 03/2006,
- Objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledujúcich častí:
zväzok č.4 – Cenová časť
zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby

Zväzok č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVRR SR č.1/2004 o Triedniku stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a jeho nového „Popisovníka“.

Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch:

- Rekapitulácia stavby po častiach stavby (objekty)
- Súpis agregovaných položiek stavby
- Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch)

Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na:

- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC)

V súprave č.1, č.2 bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako dôverný materiál pre objednávateľa.

Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ s objednávateľom.

DSP, ktorá vyhovuje požiadavkám DP, bude dodaná v pevných obaloch (krabiciach).

4.5 Spôsob a lehoty prerokovania

- odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy cesty s objednávateľom,
- odsúhlasenie skladby oddielov/objektivej skladby s objednávateľom,
- odsúhlasenie návrhu mostného objektu s objednávateľom,
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom – podmienka pre spracovanie geometrických plánov,
- odsúhlasenie návrhu dopravného značenia stupeň DSP (DP) s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a zabezpečenie dokladu o určení dočasného dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,
- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí zabezpečí projektant,
- koncept dokumentácie predloží projektant objednávateľovi 6 týždňov pred termínom dodania na pripomienkovanie na dobu 21 dní,
- požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaní súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve,
- realizovaný IGHP a stabilizovaný vytýčený polygón preberie v teréne objednávateľ zápisom.

4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

- druh reprografickej metódy sa neurčuje,
- odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitálnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava /Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií – Časť 1 – Požiadavky na tvorbu a preberanie,
- zhotovenie DSP (DP) v zmysle prílohy č.2 TP 03/2006.

4.7 Počet výťažkov dokumentácie

- kompletná dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme **10 vyhotovení**
- kompletná dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme **10 vyhotovenia**
(5x v dgn alebo dwg a 5x v pdf),

- viac výtlačkov príloh alebo častí dokumentácie:
 - Prehľadný výkres mosta **5 vyhotovení**
 - Sprievodná správa **5 vyhotovení**
 - Prehľadná situácia **5 vyhotovení**
 - Situácia stavby so zakreslenými sieťami s overením správcov **5 vyhotovení**
 - Celková situácia stavby na podklade katastrálnej mapy **5 vyhotovenia**

4.8 Ostatné požiadavky

- predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie,
- vstupy na pozemky pre účely geodetických prác a pod. si zabezpečí zhotoviteľ.