

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: ^{487/}6351/2011/ZNH-10/11

č. zhotoviteľa: 2467/2011

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), pre stavbu:

„I/77 -058 Smilno most“

čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Štatutárny orgán: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
IČ - DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180
Telefón: 055/7277200
Fax: 055/7277225
E-mail: jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fabian
 - vo veciach technických: Ing. Gabriela Mareková , Ing. Adriana Khalafová

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., č. ú. 113542973/7500
Telefón: 051/7463695
Fax: 051/7463699
E-mail: ispo@ispo.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
 - vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
 - vo veciach technických: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

čl. 2

Predmet zmluvy o dielo

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu.
- 2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), pre stavbu:

„I/77 -058 Smilno most“

- 2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.
- 2.4 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 citovaného zákona a za zrealizovateľnosť podľa ním vypracovanej dokumentácie.

čl. 3

Rozsah a obsah diela

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 tejto zmluvy je definovaný v liste objednávateľa č. 382/2011/6351/VO-1530 zo dňa 24.03.2011 a jeho prílohách. Dielo bude vypracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR (MDVRR SR) „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 03/2006, v súlade so Zákonom č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky. Digitálne spracovanie dokumentácie musí zodpovedať TP SSC 07/2004.
- 3.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť oprávnené požiadavky dotknutých správcov podzemných a nadzemných vedení.
- 3.3 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte vyhotovení:
- kompletná dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme **10 vyhotovení**
 - kompletná dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme **12 vyhotovení**
(2x v dgn. alebo dwg. a 10x v pdf),
 - Navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie
 - sprievodná správa **5 vyhotovení**
 - prehľadná situácia **5 vyhotovení**
 - koordinačný výkres **5 vyhotovení**
 - situácia stavby so zakreslenými sieťami s overením správcov **5 vyhotovení**
 - koordinačná situácia na podklade katastrálnej mapy **2 vyhotovenia**

čl. 4 Termín plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a čl. 3 tejto zmluvy v termínoch :
- 4.1.1 Zväzok 4 - ocenený súpis prác a Zväzok 5 – časti B1,B2,C1,D **do 20. 05. 2011**
- 4.1.2 Zväzok 4 v plnom rozsahu a Zväzok 5 – časti A, E, F, I, K **do 15. 06. 2011**
- 4.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi, s potvrdením o prevzatí formou preberacieho protokolu.

čl. 5 Cena diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2, čl. 3 tejto zmluvy, je zmluvná cena stanovená v súlade so zákonom NR SR o cenách č.18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH:	27.821,60 €
DPH 20 %:	5.564,32 €
Zmluvná cena vrátane DPH:	33.385,92 €

Slovom: Tridsaťtritisíc tristoosemdesiatpäť 92/100 EUR

- 5.2 Špecifikácia ceny diela tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo.
- 5.3 Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude po oznámení o pridelení finančných prostriedkov v dodatku ku Kontraktu na rok 2011, v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 5.4 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 5.1 a čl. 5.3 budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom, splatné do 60 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4. Fakturácia ceny diela bude predložená podľa objektovej skladby.
- 5.5 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním diela do stanoveného termínu, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
- 5.6 V prípade, že sa zhotoviteľ po uplatnení reklamácie dostane do omeškania s odstránením vady diela v stanovenej lehote, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33.- EUR za každý deň omeškania.
- 5.7 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 5.8 Prípadné navyše služby, ktoré vplynú v priebehu spracovávania diela, odsúhlasené objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb a môžu byť uhradené len na základe písomného dodatku k zmluve o dielo.
- 5.9 Cena predmetu zákazky neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. v úplnom znení.

čl. 6 Zodpovednosť zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne a bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou SR, STN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavajú na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom a to v lehote, ktorá negatívne neovplyvní stavebné konanie, realizáciu stavby, resp. kolaudačné konanie. Reklamáciu objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení vady, písomnou formou a stanoví v nej lehotu na odstránenie vady diela.
- 6.5 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu podľa článku 7 tejto zmluvy aj počas výkonu autorského dozoru zhotoviteľom, v čase realizácie stavby v tom prípade, ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.
- 6.6 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako sú určené v tejto zmluve.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi (SSC, IVSC Košice) vyhlásenie.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela navrhne v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky Zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v úplnom znení Zákona NR SR č. 314/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje, spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, príp. predčasnému opotrebeniu v zmysle Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce (stavby) v zmysle Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri hodnotení verejnej práce (stanovisko projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov) v zmysle Zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 6.12 Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou, so zainteresovanými stranami a pod., ktoré súvisia s dielom a ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú.
- 6.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím objednávateľom poskytnutých podkladov a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov, alebo ak na nevhodnosť podkladov zhotoviteľ objednávateľa upozornil písomnou formou a objednávateľ na upozornenie nereagoval alebo trval na ich použití. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadostí od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. Zhotoviteľ nezodpovedá za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v čase od

spracovania a dodania projektovej dokumentácie (DSP, ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku DP) do začatia stavby.

čl. 7 Reklamačný poriadok

- 7.1 Zmluvné strany sa pre prípad zistenia väd diela dohodli na nasledujúcom spôsobe uplatnenia zodpovednosti zhotoviteľa formou reklamácie diela.
- 7.2 V prípade, že objednávateľ zistí vadu diela alebo jeho časti, bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi reklamáciu diela, alebo jeho časti a zároveň vyzve zhotoviteľa na odstránenie vady.
- 7.3 Na odstránenie vady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu.
- 7.4 Prípadné doplňujúce údaje k reklamácií je zhotoviteľ povinný požiadať od objednávateľa písomne tak, aby bol schopný odstrániť vadu v objednávateľom stanovenej lehote.
- 7.5 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí prepracovaného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.

čl. 8 Osobitné dojednania

- 8.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú prílohy:
 - č. 1 – Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP),
 - č. 2 – Špecifikácia ceny predmetu zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov štátnej správy a samosprávy. Rokovanie zvolá pozvánkou minimálne 7 dní pred termínom jeho konania
- 8.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi úplnú pracovnú dokumentáciu v 2 vyhodnoteniach na pripomienkovanie minimálne 2 týždne pred zmluvným termínom dodania.
- 8.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 8.5 Objednávateľ použije dielo iba v súvislosti s prípravou a realizáciou predmetnej stavby.
- 8.6 Prípadné spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade nedohody, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku SR.
- 8.7 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného nesplnenia ustanovení tejto zmluvy. Spôsob odstúpenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 8.8 Pri odstúpení od zmluvy pre preukázateľné nesplnenie ustanovení tejto zmluvy v zmysle bodu 8.7, zhotoviteľ nemá nárok na náhradu nákladov.
- 8.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť ako aj obchodné tajomstvo vyplývajúce zo zhotovovaného diela a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 8.10 Zmluvné strany sú povinné pri vzájomnom plnení povinností podľa tejto Zmluvy poskytovať si vzájomnú súčinnosť za účelom dosiahnutia riadneho a efektívneho plnenia zmluvných povinností druhej zmluvnej strany.

čl. 9 Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi a podmienkami objednávateľa.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.

- 9.3 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 9.4 Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne, formou očíslovaných dodatkov, so súhlasom zmluvných strán. Tieto dodatky budú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.5 Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 9.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.
- 9.7 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá strana po podpise obdrží dva výtlačky.
- 9.8 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda po dni zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná a že nebola uzavretá v tiesni a za iných nevýhodných podmienok.

Dátum: 16.5.2011

Dátum: 05.04.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košická národnosť 4
0401 KOŠICE
-2-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

**PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ
POVOLENIE (DSP), KTORÁ VYHOVUJE POŽIADAVKÁM DOKUMENTÁCIE
NA PONUKU (DP)**

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Stavba:

- názov : **I/77 – 058 Smilno most**
- miesto (kraj, okres) : Prešovský, Bardejov
- katastrálne územie: Smilno

1.2 Stavebník:

- názov : Slovenská správa ciest Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest Košice
- adresa : Kasárenské námestie č.4 , 040 01 Košice
- nadriadený orgán : MDVRR SR

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE

2.1 Predmet:

- druh cesty : cesta I. triedy č.77
- ďalšie charakteristiky: dĺžka premostenia 3,00 m

2.2 Druh stavby:

- stavebná úprava : rekonštrukcia

2.3 Účel a ciele stavby:

Cesta I/77 je súčasťou cestnej siete severnej časti východného Slovenska so začiatkom v Spišskej Belej , s pokračovaním cez Bardejov a ukončením vo Svidníku, kde sa napája na cestu I/73 smerujúcu do Poľska.

V predmetnom území tvorí základný komunikačný systém, ktorý je nevyhovujúci technicky a bezpečnostne z dôvodu evidovaného veľmi zlého stavebného stavu mosta v extraviláne obce Smilno

Cieľom dokumentácie je navrhnúť technické riešenie celkovej rekonštrukcie mosta a úpravy príľahlých úsekov cesty I/77 pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky.

2.4 Umiestnenie stavby:

- most s evidenčným číslom 77-058 cez potok a príslušný úsek cesty v extraviláne obce Smilno na štátnej ceste I/77 v km 74,234

2.5 Predpokladaný rozsah stavby:

- Rekonštrukcia mostného objektu a úprava príľahlých úsekov cesty I/77 pre odstránenie veľmi zlého stavebného stavu jestvujúceho mosta s cieľom zabezpečiť jeho celkovú funkčnosť a zaťažiteľnosť, úprava zvodidiel, kobercová úprava povrchu vozovky v dĺžke cca 60 m . Šírkové uporiadanie mosta bude navrhnuté v súlade so šírkovým uporiadáním cesty I/77 v danom úseku.
- úprava koryta potoka v nevyhnutnom rozsahu
na vtokovej strane mosta vľavo v dĺžke cca 7m ,
na výtokovej strane mosta vpravo v dĺžke cca 7m

2.6 Orientačné charakteristiky územia:

- Záujmové územie rekonštrukcie mosta a cesty I/77 sa nachádza za obcou Smilno – okres Bardejov v km 74,234 cesty I/77.

3. PODKLADY A ÚDAJE

3.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby : neboli spracované.

Ostatné podklady: Mostný list , Záznam z mimoriadnej prehliadky mosta zo dňa 1.7.2010 , Fotodokumentácia

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií: nie sú, budú zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie.

4. POŽIADAVKY

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie:

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - príloha č.2 Technických podmienok – TP 03/2006 Dokumentácia stavieb vydaných MDPaT SR Sekciou dopravnej infraštruktúry v decembri 2006 (prístupné na www.ssc.sk)

a) Obsah dokumentácie:

Obsah dokumentácie je daný Technickými podmienkami TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest a to prílohami: č. 8, č. 11

- b) Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné normy, technické a právne predpisy, musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické,
- c) Spracovateľ zapracuje do dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie
- d) Začlenenie stavby do krajiny je potrebné navrhnuť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredia minimalizoval,
- e) Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odbornou spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle platných predpisov

4.2 Nároky na dokumentáciu :

a) predpokladaný rozsah objektov :

1. Most I/77 -058 v km 74,234
2. Úprava koryta potoka

- b) mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a s jeho príslušnými zmenami v zákonoch č.355/2007 Z.z. a č.359/2007 Z.z.,

- c) vykonať statický výpočet mosta podľa príslušných STN a taktiež podľa európskej normy platnej od 04/2010,
- d) riešiť vplyv stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody,
- e) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s §18, ods.13 zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávatelom,
- f) posúdiť stabilitu násypových a zárezových svahov,
- g) pre IGHP sú uvedené v STN 73 0090 a ostatných príslušných predpisoch a normách
- h) zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí (u správcov), ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výťlačku účelovej mapy,
- i) zakreslenie stavby do kópie z katastrálnej mapy
- j) overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zák. č.215/1995 Z.z.,
- k) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu a pozemnoknižného katastra (právny stav)
- l) minimalizovanie dočasných záberov
- m) GP/dočasný záber/ a podklady na uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery a zábery do jedného roka),
- n) stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov
- o) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili.
- p) riešiť obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obchádzky, obmedzenia a regulácie dopravy) vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami
- q) spracovať harmonogram postupu organizácie výstavby(POV)
- r) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu , skládky humusu, stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami
- s) spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadom –kategória odpadov
- t) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.510/2001 Z.z..
- u) určenie konkrétneho výpočtového programu na spracovanie častí dokumentácie,
- v) spracovanie dokumentácie v digitálnej forme – v zmysle TP 07/2004,
- w) predloženie časového harmonogramu s postupom prác na dokumentácii zo zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumných a geodetických prác,

4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní:

- inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa, inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu,
- inžiniersko – geologický a hydrogeologický prieskum (IGHP) – (zrealizovanie 3 vrtovej do hĺbky cca.6 m)
- geodetické zameranie -bude súčasťou dokumentácie meračských prác

4.4 Náležitosti dokumentácie:

- Základné náležitosti spracovať podľa Smernice SSC TP 03/2006 **Dokumentácia stavieb ciest : prílohy č. 8 a zároveň príloha č.11**
- Objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledujúcich častí:
 - zväzok č.4 – Cenová časť**
 - zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby.**

Zväzok č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVRR SR č.1/2004 o Triedniku stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a jeho nového „Popisovníka“.

Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch:

- Rekapitulácia stavby po častiach stavby (objekty)
- Súpis agregovaných položiek stavby
- Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch)

Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na:

- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC)

V súprave č.1, č.2 bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako dôverný materiál pre objednávateľa.

Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ s objednávateľom.

DSP, ktorá vyhovuje požiadavkám DP, bude dodaná v pevných obaloch (krabiciach).

4.5 Spôsob a lehoty prerokovania

- odsúhlasenie návrhu celkového riešenia stavby s objednávateľom,
- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa §18 odst.13 zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov
- prerokovanie DSP (DP) v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane vyjadrenia resp. stanoviska o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy - doložené písomným stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia a nevyžadujú opätovné predloženie projektovej dokumentácie
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom
- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu spracovania sa zapracujú do dokumentácie,
- odsúhlasenie návrhu dopravného značenia stupeň DSP(DP) s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a zabezpečenie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom.
- Koncept dokumentácie DSP (DP) predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 6 týždňov pred termínom dodania na dobu 21 dní v dvoch vyhotoveniach.
- V prípade neúplnosti, objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie ktoré, spracovateľ dopracuje v čo najkratšom čase.
- na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa
- požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaníach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve
- realizovaný IGHP a stabilizovaný vytýčený polygón preberie v teréne objednávateľ zápisom

4.6 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:

- druh reprografickej metódy sa neurčuje,
- odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitálnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitálna dokumentácia stavieb – Požiadavky na tvorbu a preberanie /Formát dgn.dwg./
- zhotovenie DSP (DP) v zmysle prílohy č.2 (Podklady a požiadavky) a príloh č.8,10,11 TP MDPaT SR 03/2006.

4.7 Počet výtlačkov: