



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU



ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-31DM-1401/0244/056

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

### Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**  
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO: 00 686 832  
konajúci: **JUDr. Vazil Hudák**, minister

v zastúpení  
názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
sídlo: Bajkalská 27, 827 15 Bratislava  
IČO: 00 002 801  
DIČ: 2020877749  
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka  
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov  
poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

### Prijímateľom

obchodné meno: **Wellness Masvital s.r.o.**  
sídlo: 065 01 Forbasy 72  
Slovenská republika  
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 21039/P  
konajúci: **Pavol Šidlovský**, konateľ  
**Anna Šidlovská**, konateľ  
IČO: 44 546 823  
DIČ: 2820000733  
banka: Tatra banka, a.s.  
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“).

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

## Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznomu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR .
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Prioritná os 3 - Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis).
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31DM-1401, bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 8. septembra 2014 a je zverejnená na webovom sídle MH SR .
- (G) Dňa 12. septembra 2014 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (ďalej aj „schéma pomoci de minimis“).
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP25130121141 dňa 15.12.2014.
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 22.6.2015.

## ÚVODNÉ USTANOVENIA

### 1.1 Definície

**Aktivita** - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je

jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

**Bezodkladne** - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

**Celkové oprávnené výdavky** alebo Oprávnené výdavky - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v Schéme pomoci de minimis a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

**Certifikačný orgán** - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

**CKO** - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR, zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

**Deň** - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené, že ide o Pracovný deň.

**Dodávateľ** - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

**EÚ** - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

**Európsky fond regionálneho rozvoja** alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

**Finančné ukončenie Projektu** - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

**Hlásenie o začatí realizácie Projektu** - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

**Implementačné nariadenie** - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

**IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy** alebo **ITMS** - informačný systém, spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

**Komisia** - Európska Komisia.

**Kontrola** - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

**Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“)** - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika;

**Mikro, malý a stredný podnik** alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti E. Schémy pomoci de minimis.

**Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku** alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

**Nariadenie 1080** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

**Nariadenie 1083** - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

**Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012).**

**Nenávratný finančný príspevok** alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

**Neoprávnené výdavky** - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy;

**Nezrovnalosť (iregularita)** - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov

vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

**Opatrenie** - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

**Operačný program** alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

**Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007-2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
- i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „SIEA“),

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR);

**Podstatná zmena Projektu** má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobných činností a ktorá

ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

**Pracovný deň** - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

**Príloha** - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

**Realizácia aktivít Projektu** - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“). Doba fyzickej realizácie Projektu však), ktorá za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

**Riadiaci orgán** - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR;

**Riadne** - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, Kód výzvy KaHR-31DM-1401, Výzvou na predkladanie žiadostí, kód výzvy KaHR-31DM-1401, Schémou pomoci de minimis, na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

**Schválená žiadosť o NFP** - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

**Schválené oprávnené výdavky** - skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

**Skupina výdavkov** - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

**Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom** alebo **SORO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach SR je Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre OP KaHR Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávateľ pomoci poskytovanej

prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k OP KaHR zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť Riadiaceho orgánu.

**Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webových stránkach CKO.

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba naväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webových stránkach Certifikačného orgánu.

**Štrukturálne fondy** alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

**Udržateľnosť Projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tri roky.

**Ukončenie prác na Projekte** (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“ nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP,

príčom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

**Včas** - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v Schéme pomoci de minimis, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

**Vládny audit** - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP

Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva označená kódom KaHR-31DM-1401;

**Všeobecné zmluvné podmienky** alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

**Začatie prác na Projekte** nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

**Zákon o rozpočtových pravidlách** - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite** - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Zákon o správach finančnej kontroly** - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

**Záznam z administratívnej kontroly** - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od Zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.



**Zmluva o poskytnutí NFP** - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení, uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

**Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

**Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

#### 1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- (c) slová uvedené:
  - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
  - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
  - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Otvorenie wellness centra Masvital

Kód Projektu v ITMS: 25130120244

Miesto realizácie Projektu: Mariánske námestie 55, Podolíneč

Kód Výzvy: KaHR-31DM-1401

(ďalej aj „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis: Schéma na podporu podnikateľských aktivít cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ. “).

- 2.3 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“ sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta. “).
- 2.4 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 a nasl. Nariadenia 966/2012 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. “).
- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 285 515,91 EUR (slovom dvestoosemdesiatpäťtisícpäťstopätnásť eur a deväťdesiatjeden centov);
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 199 861,14 EUR (slovom jednostodeväťdesiatdeväťtisícosemstošesťdesiatjeden eur a štrnásť centov), čo predstavuje 70 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu;
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 30 % (slovom tridsať percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR (slovom nula eur).

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom „jedno euro“), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 (ďalej len „Systém finančného riadenia ŠF a KF“) a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), Schémou pomoci de minimis, Výzvou na predkladanie žiadostí KaHR-31DM-1401 v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že:

- a) vytvorí 1 nové pracovné miesto cielene pre mladého človeka vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje, že takto vytvorené pracovné miesto udrží počas doby udržateľnosti projektu, t.j. 3 roky po finančnom ukončení projektu.
- b) žiaden výdavok deklarovaný ako oprávnený nevynaloží na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacích kapacít, t.j. výdavky, resp. realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31DM-1401.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31DM-1401 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nepožiadá o dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch EÚ (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. G schémy pomoci de minimis si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
  - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
  - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
  - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predložiť záverečnú Žiadosť o platbu najneskôr do 30 dní po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
  - vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
  - preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti
  - krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

## 6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v prípade:
- ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP);
  - ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;
  - akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
  - zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
  - ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) odseku 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa odseku 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);
  - ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu

(presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšou intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31DM-1401. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
  - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
  - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli, v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Prijímateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) odseku 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
    - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP,;
    - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP;
  - b) odseku 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5 tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom jej uzavretia. Zmluva je podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom podmienkou nadobudnutia účinnosti je predloženie podpísanej dodávateľskej zmluvy

s úspešnými uchádzačmi verejných obstarávaní vykonaných v rámci projektu. V prípade, ak žiadateľ nepredložil Poskytovateľovi platnú a účinnú dodávateľskú zmluvu do dňa zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP v Centrálnom registri zmlúv, nadobudne Zmluva o poskytnutí NFP účinnosť dňom doručenia platnej a účinnej dodávateľskej zmluvy Poskytovateľovi.

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
- b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
- c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čase trvania týchto skutočností.

7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.



- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA  
Pečiatka

Za Prijímateľa v ....., dňa

Podpis: ..... **Pavol Šidlovský**, konateľ

Podpis: ..... **Anna Šidlovská**, konateľ  
Pečiatka

Prílohy:

- |              |   |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                                   |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP   |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu                         |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu   |

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) Nariadenie 1080,
    - (ii) Nariadenie 1083,
    - (iii) Implementačné nariadenie,
    - (iv) Nariadenie 966/2012,
    - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) zákon o pomoci a podpore,
    - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
    - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
    - (v) Obchodný zákonník,
    - (vi) Občiansky zákonník,
    - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci,
    - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ,
    - (ix) zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
  - a) **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.
  - b) **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška

individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou.

- c) **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- d) **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami.
- e) **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná alebo následná.
- f) **Neoprávnené výdavky** - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP alebo sú v rozpore s podmienkami Výzvy.
- g) **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- h) **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- i) **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnené vyplatených finančných prostriedkov.
- j) **Udržateľnosť projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z článku 57 ods. 1 Nariadenia 1083 po dobu troch rokov od Finančného ukončenia projektu (obdobie udržateľnosti projektu); doba troch rokov vyplýva z podmienok stanovených vo Výzve a

v Príručke pre žiadateľa. Článku 57 ods. 1 Nariadenia 1083 upravuje Podstatnú zmenu Projektu definovanú aj v článku 1.1 zmluvy.

- k) **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

## Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
  - a) Prijímateľ prestal spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal spĺňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
  - b) dôjde k zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
  - c) má nastať zmena:
    - i. formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok;
    - ii. uvedená v písm. b) tohto odseku, ktorej dôsledkom nie je zmena IČO,tak táto zmena sa nepovažuje za Podstatnú zmenu Projektu, avšak Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.

Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyžadovať.

6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol povinný začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najneskôr pred predložením žiadosti o poskytnutie NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie príslušného oznámenia o vyhlásení/oznámení používaných vo VO alebo ich ekvivalent do príslušných publikačných vestníkov (v závislosti od zvoleného postupu zadávania zákazky a v súlade so zákonom o VO).
3. V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
5. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ.
6. Kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom, zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne, najneskôr do 30 dní od dátumu uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ neurčí inak. Za kompletnú sa považuje dokumentácia z procesu VO po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO. V prípade, že prijímateľ nepredloží kompletnú dokumentáciu na administratívnu kontrolu VO v stanovenom termíne, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4 písm. i) týchto VZP, na ktoré sa vzťahuje aj čl. 9 ods. 2, bod 2.7 týchto VZP.
7. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na

vykonanie VO, uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. i) týchto VZP,
  - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
  - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
8. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
9. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúlady v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
10. Ak Poskytovateľ požiada ÚVO o kontrolu procesu VO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 8 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej

konzultácie Poskytovateľovi, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

11. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

#### **Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom**

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 8. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO, ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych predpisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s taktou uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z taktou uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako pred uzavretím zmluvy ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.
13. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového VO, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených v § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO (priame rokovacie konanie).
14. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s Dodávateľom) úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.
16. Ak Poskytovateľ na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušení povinností Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8, až 10, 12 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení,

rozhodnutí a výkladových stanovisk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

17. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

**Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:**

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

18. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

**Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:**

19. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.
20. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, že zmluva s Dodávateľom nebude obsahovať povinnosť Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety, výdavky viažuce sa k dodanému tovaru, uskutočneným stavebným prácam a poskytnutým službám podľa tejto dodávateľskej zmluvy budú považované za neoprávnené výdavky a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.



21. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
23. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

#### **Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie troch rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách<sup>1</sup> uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:
  - a) Priebežnú monitorovaciu správu,
  - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
  - c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.

#### **3. Priebežná monitorovacia správa**

Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju povinnosť predložiť Záverečnú monitorovaciu správu. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:

---

<sup>1</sup> Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

- a) o realizovaných Aktivitách Projektu ;
- b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.

#### 4. Záverečná monitorovacia správa

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa, ak ich Projekt obsahuje a súčasne sú tieto výdavky, ako aj náklady tvorené účtovnými odpismi a náklady na spotrebu skladovaného materiálu premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
- c) deň Ukončenia prác na Projekte,
- d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.

#### 5. Následná monitorovacia správa.

Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 3 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.

- 6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
- 7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
  - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporčionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
  - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
  - c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ludí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to definuje podmienku poskytnutia pomoci príslušná výzva. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 3 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu

pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 200 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 40 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:
  - a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
  - b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
  - c) účelom Projektu,
  - d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
  - e) s vedením účtovníctva,
  - f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s Prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
13. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v informácii o účastníkoch Projektu je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky odstrániť.

## **Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:

- a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
  - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
  - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;
  - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého NFP; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude mať:
- (i) budovy alebo stavby v/na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude projekt realizovať vo výlučnom vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve,
  - (ii) pozemky v/na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať vo výlučnom vlastníctve alebo bezpodielovom alebo podielovom spoluvlastníctve alebo v prenájme,
- a to minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „Nehnutelnosti na realizáciu Projektu“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci). Vlastníctvo nehnuteľností fyzickou osobou, ktorá je konateľom podniku prijímateľa (právnickej osoby) nie je prípustné. Podnájomné zmluvy na nehnuteľnosti nie sú prípustné.
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „majetok nadobudnutý z NFP“):
- a) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
  - b) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
  - c) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
  - d) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7 týchto VZP, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
  - e) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

- a. prevedený na tretiu osobu, alebo
  - b. prenajatý tretej osobe alebo
  - c. zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
  - d. zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou alebo Financujúcou inštitúciou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 8 písm. f) tohto článku.
4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch (1. - 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
  5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
  6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly, Financujúca inštitúcia alebo Financujúca banka.
  7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
  8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
    - a) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
    - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
    - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
    - d) Zálohom môžu byť:
      - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
      - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
      - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
      - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo

- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
  - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
  - f) Ak sú zálohom hnuťelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, inak sa predpokladá, že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu.
  - g) Prijímateľ sa zaväzuje, že záloh, ktorým sa zabezpečia záväzky podľa Zmluvy o NFP nezaťaží ďalšími záložnými právami a v prípade, ak vznikne na zálohu viac záložných práv, Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ). Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za porušenie pravidiel a zmluvných podmienok v zmysle článku 9 ods. 2.4 písm. g) týchto VZP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
  - h) Nedodržanie ktorejkoľvek z povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
  - c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.
- Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:
- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
  - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
  - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poistovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžadovaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. V prípade, ak danú skutočnosť identifikuje Poskytovateľ, prijímateľ je povinný vrátiť NFP/jeho časť v súlade s čl. 10 VZP. V prípade ak danú skutočnosť identifikuje kontrolný orgán alebo orgán auditu, postupuje v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto ustanovením je zabezpečená aplikácia § 31 ods. 7 citovaného zákona na účely vysporiadania finančných vzťahov voči všeobecnému rozpočtu EÚ.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bránia Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej aj „OVZ“) a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia

oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej Realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.
5. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik OVZ písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.
6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavkov vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
    - (i) Prijímateľa,
    - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
    - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade



vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časť Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Realizácie aktivít Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
13. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
14. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu

aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený Ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobne.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

### **1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu**

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy.

### **2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu**

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela (mala vedieť) v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31DM-1401 neoprávnenými výdavkami Projektu;
- c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nespĺnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO a dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nespĺnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
- e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
- f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;

- i) ak Prijímateľ svojím zavinením nepredloží dokumentáciu z vykonaného VO na výber Dodávateľov Projektu do 30 dní od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa, povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
  - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
  - m) porušenie článku 2 ods. 2.4 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 3 ods. 19, článku 4 odsek 8 a odsek 9, článku 6 odsek 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 7 VZP;
  - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

## Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

### 1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
  - b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
  - c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
  - d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
  - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;
  - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
  - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
    - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
    - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
  - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
  3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
  4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
  5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe

finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).

6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítvať.
9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čase trvania týchto skutočností.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítvať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>2</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

<sup>2</sup> Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17 VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

## **Článok 12 KONTROLA/AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvorí primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditú a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú,
  - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
  - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá

vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,

- e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditou,
  - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditou.
7. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditou v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditou. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditou písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

### **Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú poštou doporučene ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručení dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručení, v súlade s článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručení dňom, keď jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

## Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu v zmysle článku 3 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Výzvy a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu najneskôr však do 31. decembra 2015
  - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
  - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve
  - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcimi oblasť VO za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.
  - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
  - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti J Schémy pomoci de minimis.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu od Financujúcej banky/inštitúcie, účet uvedený v zmluve o úvere, na ktorý bude poukázané čerpanie úveru, musí byť rovnaký ako účet, na ktorý bude poukázané NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorý je uvedený v záhlaví zmluvy. Zmena účtu



Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla a za dodržania podmienok podľa predchádzajúcej vety. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

## Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v troch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží dva originály Poskytovateľovi a jeden si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných príloh k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez vád a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinnosti Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.4 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
10. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
  - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 - 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).

17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 - 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

## **Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

## **Článok 18 ZMENA VZP**

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.
3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 9 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 2 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Otvorenie wellness centra Masvital	
Kód ITMS	25130120244	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100,00 %	nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Iné nešpecifikované služby	100,00 %	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Okres Stará Ľubovňa
Obec	Podolíneec
Ulica	Mariánske námestie
Číslo	55

**3. Ciele Projektu**

Hlavný cieľ	Rast konkurencieschopnosti firmy výstavbou wellness centra v obci Podolíneec
Špecifický cieľ 1	Získanie stanovenej cieľovej skupiny zákazníkov
Špecifický cieľ 2	Úspešná implementácia predkladaného projektu
Špecifický cieľ 3	Zvýšenie počtu zamestnancov penziónu do roku 2015 a 2018

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2015	3	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2015	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2015	2	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2015	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	0,00	2007	30 000,00	2018
	Nárast tržieb	EUR	0,00	2007	70 000,00	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3	2015	4	2018
	Počet novovytvorených a udržaných pracovných miest- občania vo veku 15-29 rokov	počet	1	2015	1	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2015	2	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2015	2	2018
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2018

**Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2015	3	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3	2015	4	2018
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2015	2	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2015	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2015	2	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2015	2	2018
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2018

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Aktivita 1 Prestavba budovy na wellness	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	1
2.	Aktivita 2 Zariadenie wellness centra	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	1

**6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu**

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia <sup>1</sup>
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1 Prestavba budovy na wellness	07/2015	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Aktivita 2 Zariadenie wellness centra	07/2015	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	07/2015	12/2015	

<sup>1</sup> V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

Publicita a informovanosť	07/2015	12/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))			
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)			

**7. Rozpočet projektu**

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	20 655,00	0,00	20 655,00	Aktivita 2 Zariadenie wellness centra
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	264 860,91	0,00	264 860,91	Aktivita 1 Prestavba budovy na wellness
CELKOVO	285 515,91	0,00	285 515,91	

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Prestavba budovy na wellness	264 860,91	0,00	264 860,91
2	Aktivita 2 Zariadenie wellness centra	20 655,00	0,00	20 655,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,00	285 515,91
285 515,91				

**Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  
registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ - názov .....

Prijímateľ - sídlo .....

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ .....

*Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny<sup>1</sup>:*

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....  
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,  
podpis, pečiatka

Dátum:

<sup>1</sup> Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

## NEVYPLŇA PRIJÍMATEL

### Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca): .....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: .....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín<sup>2</sup>: .....

Termín vybavenia: .....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: .....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa: .....

---

<sup>2</sup> V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.



## HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

**Názov prijímateľa:**

**Názov projektu:**

**Kód projektu /ITMS/:**

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa **DD.MM.RRRR**<sup>1</sup>:

- začatím stavebných prác na Projekte;
- vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ..... dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>2</sup> Prijímateľa

---

<sup>1</sup> Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

<sup>2</sup> Nehodiace sa prečiarknite

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
					cena v Eur				
1.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	STAVEBNÁ ČASŤ:				0,00	0,00	0,00
2.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky, výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne s naložením	m3	25,73	125,287	3 223,63	3 223,63	0,00
3.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	4,31	122,000	525,82	525,82	0,00
4.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Založenie trávniku parkového v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1,72	16,500	28,38	28,38	0,00
5.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,45	0,495	3,69	3,69	0,00
6.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	0,21	16,500	3,47	3,47	0,00
7.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,41	343,500	140,84	140,84	0,00
8.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr.200 mm	m2	2,26	16,500	37,29	37,29	0,00
9.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúše a záspyy zhutnené pod základy a základovú dosku zo štrkopiesku	m3	30,81	24,350	750,22	750,22	0,00
10.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 - podkladný betón	m3	120,72	36,525	4 409,30	4 409,30	0,00
11.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARI KH15 6/100/100	t	1 489,23	1,330	1 980,68	1 980,68	0,00
12.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	122,26	5,200	635,75	635,75	0,00
13.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	119,17	5,700	679,27	679,27	0,00
14.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pátek, zhotovenie-dielce	m2	10,73	9,000	96,57	96,57	0,00
15.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie základových pátek, odstránenie dielce	m2	1,83	9,000	16,47	16,47	0,00
16.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových pátek z ocele 10505	t	1 560,23	0,600	936,14	936,14	0,00
17.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tehliami	m3	181,61	5,100	926,21	926,21	0,00
18.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20 - bazén	m3	123,57	5,350	661,10	661,10	0,00
19.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prekladov keramických	m	5,51	19,750	108,82	108,82	0,00
20.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický predpätý preklad KPP 120x65xL mm	m	7,28	19,750	143,78	143,78	0,00
21.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava poškodeného muriva v vyrovnanie nerovného povrchu muriva	m2	19,57	25,000	489,25	489,25	0,00
22.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za zaoblenie murovaných priečok a primuroviek vnútorného polomeru pôdorysu do 5 m	m2	3,28	13,750	45,10	45,10	0,00
23.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárny plynosilikát. na MC-5 a tenkovrstv. maltu hr.100mm	m2	17,82	142,250	2 534,90	2 534,90	0,00
24.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Primurovky zariadených predmetov	m2	27,20	7,320	199,10	199,10	0,00
25.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Primurovky ostenia stien a murov, do 150 mm	m2	37,43	17,200	643,80	643,80	0,00
26.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	5,77	37,500	216,38	216,38	0,00
27.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 do lôžka zo štrkopiesku hr. 40mm	m2	11,47	37,500	430,13	430,13	0,00
28.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	11,00	39,375	433,13	433,13	0,00
29.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrývanie výplni okenných a dverných otvorov	m2	1,06	192,780	204,35	204,35	0,00
30.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	m2	5,15	201,900	1 039,79	1 039,79	0,00
31.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka vápenocementová zo suchých zmesí strop a stien alebo schodiskových konštrukcií štuková s postrekom	m2	11,69	59,500	695,56	695,56	0,00
32.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za zaoblenie povrchu omietky a ozdobné prvky	m2	5,63	237,006	1 334,34	1 334,34	0,00
33.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vnútorných vápených omietok stien a ostení, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	3,96	545,950	2 161,96	2 161,96	0,00
34.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka stien a ostení vápenocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká - pod obklad s postrekom	m2	7,46	114,020	850,59	850,59	0,00
35.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka stien a ostení vápenocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	10,82	185,698	2 009,25	2 009,25	0,00
36.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vonkajších omietok stien a ostení vápených a vápenocement. stupeň čistenosti I až -30% štukových	m2	4,88	169,500	827,16	827,16	0,00
37.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka stien a ostení - Benátsky štuk s jadrom a povrchovou úpravou	m2	37,76	156,635	5 914,54	5 914,54	0,00
38.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter fasády tekutý dvojnásobný	m2	7,92	169,500	1 342,44	1 342,44	0,00
39.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie a škrávanie starého muriva z lomového kamena	m2	30,36	35,750	1 085,37	1 085,37	0,00
40.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náspv pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podlah hr. do 30 mm - podklad z piesku preosiateho	m2	1,15	120,800	138,92	138,92	0,00
41.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskocementový stupňov 600kg/m3 hladený oceľovým hladidlom hr. 50 mm	m2	20,93	5,350	111,98	111,98	0,00
42.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Liaty samonivelačný sádrový poter hr.do 50mm, na vrstve tepelnej alebo kročajovej izolácie s prísľušenstvom a doplnkami	m2	22,05	316,350	6 975,52	6 975,52	0,00
43.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	5,46	7,800	42,59	42,59	0,00
44.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	1,69	16,000	27,04	27,04	0,00
45.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	106,86	0,234	25,01	25,01	0,00
46.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivito 20-50 kg	ks	21,60	20,000	432,00	432,00	0,00
47.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šíry nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1,62	214,000	346,68	346,68	0,00
48.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	0,93	214,000	199,02	199,02	0,00
49.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šíry nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1,00	214,000	214,00	214,00	0,00
50.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeovej podlahy do 1,20 m	m2	2,09	350,000	731,50	731,50	0,00

51.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,74	350,000	959,00	959,00	0,00
52.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie povaly objektov akejkoľvek výšky	m2	1,21	153,800	186,10	186,10	0,00
53.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	m3	21,72	11,498	249,74	249,74	0,00
54.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 170 mm -0,196 t	m2	2,87	52,970	152,02	152,02	0,00
55.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu 1,905 t	m3	18,51	7,800	144,38	144,38	0,00
56.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu x -1.633 t	m3	19,98	5,215	104,20	104,20	0,00
57.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm -0,055 t	m2	3,47	2,028	7,04	7,04	0,00
58.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazarín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	77,37	21,034	1 627,40	1 627,40	0,00
59.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	2,42	14,610	35,36	35,36	0,00
60.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm -1,400 t	m3	8,70	9,784	85,12	85,12	0,00
61.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príkresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybrání otvorov v murive kamennom -0,075 t	m2	4,93	84,880	418,46	418,46	0,00
62.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príkresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy -0,039 t	m2	9,74	46,000	448,04	448,04	0,00
63.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla zdvojeného, združeného	ks	0,58	13,000	7,54	7,54	0,00
64.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla	ks	0,50	24,000	12,00	12,00	0,00
65.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát	ks	2,88	4,000	11,52	11,52	0,00
66.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	5,12	27,900	142,85	142,85	0,00
67.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t	m2	2,93	9,810	28,74	28,74	0,00
68.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	2,00	7,000	14,00	14,00	0,00
69.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr.do 900 mm -2,300 t	m3	74,21	1,733	128,61	128,61	0,00
70.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie v murive z kameňa výklenkov pohľadovej plochy väčší než 0, 25 m2 -2,500 t	m3	224,59	1,200	269,51	269,51	0,00
71.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	m2	0,65	747,830	486,09	486,09	0,00
72.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,12	253,360	537,12	537,12	0,00
73.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škrár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 % -0,012t	m2	0,36	158,850	57,19	57,19	0,00
74.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odskanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	2,30	32,760	75,35	75,35	0,00
75.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,69	184,582	1 788,60	1 788,60	0,00
76.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,35	1 845,820	646,04	646,04	0,00
77.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	17,00	184,582	3 137,89	3 137,89	0,00
78.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	6,46	359,840	2 324,57	2 324,57	0,00
79.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	0,17	243,500	41,40	41,40	0,00
80.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	0,50	34,260	17,13	17,13	0,00
81.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový ALN-RENOLAK lakovaný N v sudoch	t	1 562,30	0,208	324,96	324,96	0,00
82.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	1,49	243,500	362,82	362,82	0,00
83.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	2,26	34,260	77,43	77,43	0,00
84.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	2,33	321,137	748,25	748,25	0,00
85.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,72	2,650	41,66	41,66	0,00
86.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podkrovia s úpravou viaz. d	m2	2,76	336,800	929,57	929,57	0,00
87.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia hrúbky 180 mm, pás z minerálnej vlny	m2	4,70	171,768	807,31	807,31	0,00
88.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia hrúbky 80 mm, pás z minerálnej vlny	m2	2,20	171,768	377,89	377,89	0,00
89.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podlah, jednovrstvová	m2	0,68	316,350	215,12	215,12	0,00
90.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén EPS 100S hrúbka 50 mm	m2	3,14	89,383	280,66	280,66	0,00
91.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén EPS 100S hrúbka 80 mm	m2	5,10	233,294	1 189,80	1 189,80	0,00
92.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné podlah, stropov zvrchu stiech prekrytím pásmom do výšky 100mm - parozábrana podlahy	m2	2,18	316,350	689,64	689,64	0,00
93.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	44,90	1,400	62,86	62,86	0,00
94.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž kachľových pecí	ks	105,51	4,000	422,04	422,04	0,00
95.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvláštne výkony očistenie ,tmelenie a hobovania reziva	m2	1,92	352,500	676,80	676,80	0,00
96.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiary. s podstupnicami š. do 1, 50 m 0.300t	m	5,60	8,750	49,00	49,00	0,00
97.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotevných želez, príložiek, páteň, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	3,89	35,000	136,15	136,15	0,00
98.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovného prvku do 3 m	m	5,35	61,728	330,24	330,24	0,00

99.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz viazaných konstrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	8,34	72,484	604,52	604,52	0,00
100.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz viazaných konstrukcií krovov krovú vlašských z hraneého reziva plochy 120-288 cm2	m	0,90	201,172	181,05	181,05	0,00
101.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz debnenia stiech rovných alebo oblukových z dosiek na zhr hr. do 32 m	m2	2,52	195,250	492,03	492,03	0,00
102.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz latovania pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,24	195,250	242,11	242,11	0,00
103.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz latovania stiech pri vzdialenosti lát 220-500 mm	m2	0,87	195,250	169,87	169,87	0,00
104.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	0,72	195,250	140,58	140,58	0,00
105.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontaz latovania stiech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0,007t	m2	0,54	195,250	105,44	105,44	0,00
106.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontaz podlah s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm s konstrukciou 0.030t	m2	2,13	97,860	208,44	208,44	0,00
107.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz záklpu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz	m2	2,33	79,000	184,07	184,07	0,00
108.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz stropnic z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	2,07	34,688	71,80	71,80	0,00
109.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demont.podbijania oblukodov stropov a stiech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky 0,014t	m2	1,10	61,500	67,65	67,65	0,00
110.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rezivo krovu, debnenia a kontralatovania + stratné 7%	m3	209,86	8,971	1 882,65	1 882,65	0,00
111.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rezivo krovu a stropu hobľované + stratné 7%	m3	255,55	11,114	2 840,18	2 840,18	0,00
112.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	31,00	20,085	622,64	622,64	0,00
113.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre konstrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	90,05	4,500	405,23	405,23	0,00
114.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drevené podbitie podhladu - tatranský profil x15mm, s parozábranou a tepelnou izoláciou hr.80mm	m2	28,50	40,500	1 154,25	1 154,25	0,00
115.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drevený oklad stien - tatranský profil x15mm, s parozábranou a tepelnou izoláciou hr.100mm	m2	25,40	41,400	1 051,56	1 051,56	0,00
116.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	22,06	4,500	99,26	99,26	0,00
117.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Doplnenie strešnej krytiny do 1m2 v krytine hladkej a drážkovej	ks	148,59	1,000	148,59	148,59	0,00
118.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st. s príslušenstvom 0,00751t	m2	1,13	74,650	84,35	84,35	0,00
119.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Oplechovanie z popl. plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 400 mm	m	6,10	60,100	366,61	366,61	0,00
120.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm 0,0032t	m	0,45	60,100	27,05	27,05	0,00
121.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontáž lemovanie konimov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do 30st. 0,0072t	m2	2,80	2,000	5,60	5,60	0,00
122.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Snehové lapače tyčové	m	9,35	60,100	561,94	561,94	0,00
123.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st. 0,0041t	m	0,42	20,800	8,74	8,74	0,00
124.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Zlaby podokvapové s hákami a čelami, polkruhové,priemer 150 mm	m	13,42	60,100	806,54	806,54	0,00
125.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontáž žlabov podokvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm s hákami 0,0033t	m	0,62	60,100	37,26	37,26	0,00
126.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kotík žlabový, farba RR 20,priemer 100 mm	ks	9,81	5,000	49,05	49,05	0,00
127.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontáž kotlika kónického, so sklonom žlabu do 30st. 0,0011t	ks	0,82	5,000	4,10	4,10	0,00
128.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st. 0,02	ks	0,89	1,000	0,89	0,89	0,00
129.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Oplechovanie parapetov z popl. plechu vrátane rohov hr. 0. 63 mm	m	11,68	11,000	128,48	128,48	0,00
130.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Odpadové rúry s objímkami a kolenami,priemer 100 mm	m	14,75	22,700	334,83	334,83	0,00
131.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontáž odpadových rúr kruhových s kolenami, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	0,73	22,700	16,57	16,57	0,00
132.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre konstrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,81	1,900	49,03	49,03	0,00
133.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových na sucho do sutiny 0,0420 t	m2	1,41	120,600	170,05	170,05	0,00
134.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Krytina keramická kusová s príslušenstvom, oplechovaním a doplnkami	m2	18,08	195,250	3 530,12	3 530,12	0,00
135.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Krytina keramická kusová hrebeň z hrebenáčov s pásmo samolepiacim	m	42,34	24,600	1 041,56	1 041,56	0,00
136.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Krytina keramická kusová škridla do malty, múr š do 30 cm	m	11,80	43,600	514,48	514,48	0,00
137.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Demontáž pálenej krytiny múrov šírky 0,30 m do sutiny zo škridiel pálených 0,01600t	m	0,80	43,600	34,88	34,88	0,00
138.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Krytina keramická úzbielna izolačné pás s tesnením	m	22,90	7,700	176,33	176,33	0,00
139.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Prekrytie strechy fóliou - parozábrana	m2	0,98	195,250	191,35	191,35	0,00
140.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Prekrytie strechy fóliou paropriepustnou	m2	1,78	195,250	347,55	347,55	0,00
141.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,06	6,100	366,38	366,38	0,00
142.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž drevených stien, dverí, zárubní a okien s parapetmi	kpl	2 022,00	1,000	2 022,00	2 022,00	0,00
143.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drevené okno atypické s nadsvetlíkom - replika pôvodných okien, dvojkrídlové otváráv 750x1200mm s parapetnou doskou, izol. trojsklo	ks	368,00	1,000	368,00	368,00	0,00
144.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drevená stena dvojkrídlová atypická s oblúkom, otváráv, 1920x2500mm, izol. trojsklo	ks	1 140,00	1,000	1 140,00	1 140,00	0,00
145.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drevené okno dvojkrídlové otváráv, otvárávo-sklonné, 2000x1300mm, izol. trojsklo	ks	536,00	1,000	536,00	536,00	0,00
146.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vstupné dvere jednokrídlové otváráv, 900x2000mm, izol. trojsklo	ks	660,00	2,000	1 320,00	1 320,00	0,00
147.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drevená presklená stena 5900x2100mm s posúvnymi dverami 1950x2000mm, izol. trojsklo	ks	2 976,00	1,000	2 976,00	2 976,00	0,00

148.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drevene okno jednokridlove sklopane 3000x700mm, izol. trojsklo	ks	480,00	1,000	480,00	480,00	0,00
149.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drevena vnutorna celozasklena stena 3300x2870mm s oblukom s dvojkridlovymi dverami 1800x2100mm, atypicka s oblukom	ks	1 920,00	1,000	1 920,00	1 920,00	0,00
150.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drevena vnutorna celozasklena stena 2000x2800mm s dvojkridlovymi dverami 1600x2200mm, s bočnym a hornym svetlikom	ks	1 120,00	1,000	1 120,00	1 120,00	0,00
151.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Dvere drevene vnutorne jednokridlove otvarave 600x1970mm s obložkovou zárubňou	ks	400,00	6,000	2 400,00	2 400,00	0,00
152.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Dvere drevene vnutorne jednokridlove otvarave 800x1970mm s obložkovou zárubňou	ks	480,00	3,000	1 440,00	1 440,00	0,00
153.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Dvere drevene vnutorne jednokridlove posuvne 700x1970mm s obložkovou zárubňou	ks	480,00	5,000	2 400,00	2 400,00	0,00
154.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Dvere drevene vnutorne jednokridlove posuvne 800x1970mm s obložkovou zárubňou	ks	520,00	7,000	3 640,00	3 640,00	0,00
155.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Dvere drevene vnutorne jednokridlove otvarave 850x1539mm s obložkovou zárubňou, požiarne 30min.	ks	480,00	1,000	480,00	480,00	0,00
156.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Oprava okennych a dvernych kridiel a zárubni, remeselne ošetrovanie, obnova povrchovej úpravy, oprava pripadne výmena kovaní a zámkov, výmena zasklenia	m2	200,00	24,328	4 865,60	4 865,60	0,00
157.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž a dodávka dveri do podkrovných priestorov, zateplenie	ks	350,00	2,000	700,00	700,00	0,00
158.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž a dodávka celodreveného točitého schodiska so zábradlím D=2m, v=2,5m	ks	2 000,00	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00
159.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž a dodávka zábradlia drevené s výplňou z bez. skla	m	100,00	9,000	900,00	900,00	0,00
160.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	307,08	0,800	245,66	245,66	0,00
161.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž a dodávka kovaného madla - atypické, umelecky kované	m	50,00	17,450	872,50	872,50	0,00
162.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž a dodávka zábradlie schodiska - atypické, umelecky kované	m	150,00	6,700	1 005,00	1 005,00	0,00
163.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž a dodávka hasiacich prístrojov	ks	70,00	15,000	1 050,00	1 050,00	0,00
164.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	1,04	2 056,000	2 138,24	2 138,24	0,00
165.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Oceľová konštrukcia	kg	2,00	2 158,800	4 317,60	4 317,60	0,00
166.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,83	1,100	103,22	103,22	0,00
167.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	14,64	12,800	187,39	187,39	0,00
168.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž soklikov schodiskových stupňových	m	3,75	25,000	93,75	93,75	0,00
169.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m	2,39	114,240	273,03	273,03	0,00
170.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	11,33	108,210	1 226,02	1 226,02	0,00
171.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Dlaždice keramické+soklik	m2	15,00	141,681	2 125,22	2 125,22	0,00
172.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Priplatok k cene za škárovanie	m2	0,17	134,933	22,94	22,94	0,00
173.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,28	3,900	153,21	153,21	0,00
174.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kladenie dlažby z kameňa na mieste ručným oprac. hr. 30 mm	m2	30,69	45,130	1 385,04	1 385,04	0,00
175.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kamenná dlažba, hrúbky 30mm	m2	30,00	46,935	1 408,05	1 408,05	0,00
176.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,93	3,700	103,34	103,34	0,00
177.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Zhotovenie parketovej podlahy do lepidla, s olišťovaním, veľkopošňé parkety	m2	19,30	42,350	817,36	817,36	0,00
178.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Celodubová vrstvená podlaha hr. 12mm (4+4+4), s priznanou V drážkou, vhodná na podlahové vykurovanie, s listami, podložkou a príslušenstvom	m2	63,33	43,621	2 762,52	2 762,52	0,00
179.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,80	1,050	37,59	37,59	0,00
180.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou	m2	2,00	14,600	29,20	29,20	0,00
181.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Liata polyuretánová podlaha /alt. epoxidová/ hr. do 10mm so soklikmi s nábehmi	m2	73,48	108,880	8 000,50	8 000,50	0,00
182.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,01	0,700	56,00	56,00	0,00
183.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	16,60	114,020	1 892,73	1 892,73	0,00
184.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Obkladačky keramické	m2	15,00	119,721	1 795,82	1 795,82	0,00
185.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Priplatok za škárovanie	m2	0,25	114,020	28,51	28,51	0,00
186.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	37,17	2,300	85,49	85,49	0,00
187.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Odstránenie starých náterov z kovových a klampiarskych stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	m2	0,70	247,500	173,25	173,25	0,00
188.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov.	m2	4,67	69,088	322,64	322,64	0,00
189.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	1,86	69,088	128,50	128,50	0,00
190.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nátery klamp. konstr. syntet. farby na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	3,47	247,500	858,83	858,83	0,00
191.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nátery stolárskych a tesárskych výrobkov lazurovacim lakom 1x lakovaním alebo napustením	m2	2,30	835,350	1 921,31	1 921,31	0,00
192.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nátery stolárskych a tesárskych výrobkov lazurovacim lakom 2x lakovaním	m2	3,53	835,350	2 948,79	2 948,79	0,00
193.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m3	43,00	20,085	863,66	863,66	0,00
194.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nátery kamenných stien dvojnásobné lakovaním	m2	7,42	35,750	265,27	265,27	0,00
195.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás.v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	0,28	1 107,070	309,98	309,98	0,00

196.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby jednofarebné dvojnásobné priedešné na báze prírodných materiálov	m2	1,67	1 107,070	1 848,81	1 848,81	0,00
197.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ELEKTROINŠTALÁCIA				0,00	0,00	0,00
198.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ L 40 pretahovací	m	1,59	10,000	15,90	15,90	0,00
199.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta L 40	m	1,01	10,500	10,61	10,61	0,00
200.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ L 60 pretahovací	m	1,69	5,000	8,45	8,45	0,00
201.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žlab 60/40	m	2,30	5,250	12,08	12,08	0,00
202.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	1,77	116,000	205,32	205,32	0,00
203.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica univerzálna typ: KU	ks	0,76	116,000	88,16	88,16	0,00
204.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,15	1,000	2,15	2,15	0,00
205.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KO-125	ks	1,23	1,000	1,23	1,23	0,00
206.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	3,63	20,000	72,60	72,60	0,00
207.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica odbočná KO, vr. sv. WAGO	ks	2,35	20,000	47,00	47,00	0,00
208.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	6,27	5,000	31,35	31,35	0,00
209.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica 6455-11 acid	ks	2,60	5,000	13,00	13,00	0,00
210.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie polyamidovej prichytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	0,80	350,000	280,00	280,00	0,00
211.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	0,02	350,000	7,00	7,00	0,00
212.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg	ks	3,08	20,000	61,60	61,60	0,00
213.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč oceľová jemná kruhová D 8 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	629,33	0,010	6,29	6,29	0,00
214.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč oceľová plochá, š.25xh. 5 mm, ozn. 11 523, podľa EN ISO S355J0	t	701,37	0,032	22,44	22,44	0,00
215.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tyč oceľová prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	712,99	0,050	35,65	35,65	0,00
216.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Farba syntetická surlíková S 2005	kg	5,80	0,515	2,99	2,99	0,00
217.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riedidlo do olejo-syntetickej farby S 6006	kg	1,88	0,172	0,32	0,32	0,00
218.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektroda E-R117 D 2,5 mm - elektrody zváracie z neušachtilych ocelí	tkš	78,11	0,030	2,34	2,34	0,00
219.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,57	128,000	72,96	72,96	0,00
220.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,57	40,000	22,80	22,80	0,00
221.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0,76	36,000	27,36	27,36	0,00
222.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,46	13,000	31,98	31,98	0,00
223.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	3,04	4,000	12,16	12,16	0,00
224.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	3,04	8,000	24,32	24,32	0,00
225.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový so sig.tlejvkou - radenie 1 S	ks	1,36	10,000	13,60	13,60	0,00
226.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie. IP44	ks	3,04	3,000	9,12	9,12	0,00
227.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie. IP20	ks	3,89	40,000	155,60	155,60	0,00
228.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač, 1, 10 A,250 V, - vr. ramčeka	ks	4,27	13,000	55,51	55,51	0,00
229.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač, rad. 5, 10 A,250 V, - vr. ramčeka	ks	4,93	4,000	19,72	19,72	0,00
230.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač, rad. 6, 10 A,250 V, - vr. ramčeka	ks	4,93	8,000	39,44	39,44	0,00
231.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač, 10 A,250 V, IP20-so signál. dutnavkou - vr. ramčeka	ks	6,47	10,000	64,70	64,70	0,00
232.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zás. 16A/230, IP20	ks	3,34	40,000	133,60	133,60	0,00
233.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zás. 16A/230, IP44	ks	4,09	3,000	12,27	12,27	0,00
234.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D + Mnt. snímačov PIR, min 120 st., IP20 - do KR68	ks	16,29	19,000	309,51	309,51	0,00
235.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	4,71	1,000	4,71	4,71	0,00
236.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HUS	ks	11,02	1,000	11,02	11,02	0,00
237.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	8,04	3,000	24,12	24,12	0,00
238.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RH	ks	765,24	1,000	765,24	765,24	0,00
239.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RK	ks	316,65	1,000	316,65	316,65	0,00
240.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač R-osv.	ks	246,29	1,000	246,29	246,29	0,00
241.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MNT. svietidiel (dod. sv. vr. zdrojov)	ks	7,07	92,000	650,44	650,44	0,00
242.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MNT. svietidiel - J	ks	60,43	1,000	60,43	60,43	0,00
243.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MNT. svietidiel - K	ks	15,82	2,000	31,64	31,64	0,00
244.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A - sv. 4x18W, zapustené, AL miežka, IP20	ks	35,01	3,000	105,03	105,03	0,00
245.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	B - zapustené sv. LED 6W, 230V, IP20, F	ks	10,82	31,000	335,42	335,42	0,00
246.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	C - stropné sv. 18W, IP20	ks	18,47	18,000	332,46	332,46	0,00
247.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D - nástenné sv. 2x13W, IP20	ks	25,25	17,000	429,25	429,25	0,00
248.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	E - nástenné LED sv. 2x6W, IP44	ks	33,95	4,000	135,80	135,80	0,00
249.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	F - najazdové zapustené LED sv. 1,5W, IP67	ks	23,75	6,000	142,50	142,50	0,00

250.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	G - LED reflektor 30W, IP66	ks	36,06	6,000	216,36	216,36	0,00
251.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	H - typ sv. do kúpeľne podľa výberu užívateľa, IPX1 tr. II.	ks	35,12	4,000	140,48	140,48	0,00
252.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	I - typ sv. 2x18W, zapustené, IP44 tr. II.	ks	46,97	2,000	93,94	93,94	0,00
253.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	J - listový reflektorový LED závesný systém 3_okruhový 9m, 13x14,5W IP20, vr. lankového závesu a príslušenstva	ks	1 280,16	1,000	1 280,16	1 280,16	0,00
254.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	K - listový reflektorový závesný systém 3_ kruhový 2m, 6xGU10-50W, IP20, vr. lankového závesu a príslušenstva	ks	401,10	2,000	802,20	802,20	0,00
255.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	EV - ventilátor s časovým dobehom (len ukončenie - IPXXB_dodávka VZT)	ks	5,72	7,000	40,04	40,04	0,00
256.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,15	10,000	11,50	11,50	0,00
257.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drôt ťahaný nepatentovaný z neúšľachtilých oceľ pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10,00mm	kg	1,14	6,160	7,02	7,02	0,00
258.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,34	2,000	4,68	4,68	0,00
259.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	1,01	2,000	2,02	2,02	0,00
260.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,27	1,000	3,27	3,27	0,00
261.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	HR-Svorka SZ	ks	1,24	1,000	1,24	1,24	0,00
262.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	2,45	10,000	24,50	24,50	0,00
263.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka univerzálna oceľová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2.	ks	1,34	10,000	13,40	13,40	0,00
264.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	0,47	30,000	14,10	14,10	0,00
265.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	0,32	31,500	10,08	10,08	0,00
266.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	0,51	1 150,000	586,50	586,50	0,00
267.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	0,46	1 207,500	555,45	555,45	0,00
268.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	0,57	530,000	302,10	302,10	0,00
269.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	0,74	556,500	411,81	411,81	0,00
270.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	0,55	160,000	88,00	88,00	0,00
271.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	0,75	168,000	126,00	126,00	0,00
272.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	0,61	110,000	67,10	67,10	0,00
273.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	1,21	115,500	139,76	139,76	0,00
274.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	0,63	125,000	78,75	78,75	0,00
275.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	2,00	131,250	262,50	262,50	0,00
276.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	0,34	95,000	32,30	32,30	0,00
277.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2,54	99,750	253,37	253,37	0,00
278.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	0,84	8,000	6,72	6,72	0,00
279.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	7,72	8,400	64,85	64,85	0,00
280.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	0,24	70,000	16,80	16,80	0,00
281.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	0,58	73,500	42,63	42,63	0,00
282.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vodič medený NN a VN voľne uložený CY 4	m	0,42	50,000	21,00	21,00	0,00
283.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 žltozelený	m	0,37	52,500	19,43	19,43	0,00
284.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 16	m	0,85	150,000	127,50	127,50	0,00
285.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vodič medený CYA 16 žltozelený	m	1,52	157,500	239,40	239,40	0,00
286.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Podružný materiál	%	67,83	2,500	169,59	169,59	0,00
287.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	122,65	3,000	367,96	367,96	0,00
288.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Ukončenie 230V (PXXB) vývody pre reklamu, infrasaunu.	ks	6,48	4,000	25,92	25,92	0,00
289.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Ukončenie 400V (PXXB), vývody pre TC, F-saunu, parnú saunu, jacuzzi	ks	10,16	7,000	71,12	71,12	0,00
290.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Úprava jstev. rozvádzače RE (výmena istenia 40A/3B)	ks	24,63	1,000	24,63	24,63	0,00
291.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Revízia, vr. skúšky OPPO	ks	527,75	1,000	527,75	527,75	0,00
292.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36	m	0,90	15,000	13,50	13,50	0,00
293.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rúrka PVC 2336	m	0,50	15,750	7,88	7,88	0,00
294.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	4,02	2,000	8,04	8,04	0,00
295.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	ALUBOX, IP66, 653.04 253x217x93	ks	38,44	2,000	76,88	76,88	0,00
296.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	0,76	70,000	53,20	53,20	0,00
297.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	1,30	40,000	52,00	52,00	0,00
298.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	1,30	30,000	39,00	39,00	0,00
299.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	1,67	2,000	3,34	3,34	0,00
300.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Štítkozn. BLZ	ks	2,60	2,000	5,20	5,20	0,00
301.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka Ecu 57F25 na odkvapový žľab SO	ks	1,75	2,000	3,50	3,50	0,00
302.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka okapová	ks	5,76	2,000	11,52	11,52	0,00
303.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka spojovacia SS	ks	1,23	15,000	18,45	18,45	0,00
304.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka spojovacia .4301 označenie SS m.2 skr.b.p.	ks	0,77	15,000	11,55	11,55	0,00
305.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka 4301 skúšobná SZ	ks	1,75	2,000	3,50	3,50	0,00
306.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka skúšobná 4301 označenie SZ	ks	2,17	2,000	4,34	4,34	0,00
307.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	1,75	12,000	21,00	21,00	0,00
308.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka SJ 02	ks	1,45	12,000	17,40	17,40	0,00
309.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka nerez 1.4301 uzemňovacia SR03	ks	1,75	8,000	14,00	14,00	0,00

310.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka odbočná spojovacia označenie SR 03	ks	2,08	8,000	16,64	16,64	0,00
311.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Uzemňovacia profilová tyč .4301 ZPT a ZT	ks	5,27	6,000	31,62	31,62	0,00
312.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Z1 2m	ks	10,82	6,000	64,92	64,92	0,00
313.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vedenie na povrchu zliatina AlMgSi	m	0,83	50,000	41,50	41,50	0,00
314.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	4,83	17,236	83,25	83,25	0,00
315.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	1,05	18,000	18,90	18,90	0,00
316.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23	ks	0,92	18,000	16,56	16,56	0,00
317.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Aktivny zachytávač 25 µs	ks	1 056,51	1,000	1 056,51	1 056,51	0,00
318.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Základná tyč nerezová 4m, typ ZTN4	ks	94,91	1,000	94,91	94,91	0,00
319.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Svorka pre uchyt.zvodu nerezová SVN Z3	ks	4,57	2,000	9,14	9,14	0,00
320.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	TDK30 tŕň do dreveného krovu, L=0,5m M24, FeZn	ks	102,91	1,000	102,91	102,91	0,00
321.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	TM3050 tesniaca manžeta pre tŕne od dn30 do dn50mm	ks	36,48	1,000	36,48	36,48	0,00
322.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	ADP Adaptér medzi stožiar a zachytávač	ks	25,73	1,000	25,73	25,73	0,00
323.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Materiál pre zlepšenie uzemia GEM bal 11.5 kg)	ks	59,07	6,000	354,42	354,42	0,00
324.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	SGO 70 - izoláčne iskriko 75kA 10/350 7s, 100kA 8/207s, IP67	ks	163,86	2,000	327,72	327,72	0,00
325.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Mnt. Akt. BLZ	ks	202,37	1,000	202,37	202,37	0,00
326.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun dodavok	%	20,08	1,000	20,08	20,08	0,00
327.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Podružný materiál	%	4,07	2,500	10,18	10,18	0,00
328.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	29,27	3,000	87,81	87,81	0,00
329.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Revízia	ks	79,16	1,000	79,16	79,16	0,00
330.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietku vrátane kolien typ 1523 - 23 mm	m	0,61	400,000	244,00	244,00	0,00
331.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rúrka ohýbná PVC 1523	m	0,36	420,000	151,20	151,20	0,00
332.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Krabička KP 68 pod omietku, upevnenie do pripraveneho lážka,zhot.ovtorov,bez svoriek a zapojenia	ks	1,65	8,000	13,20	13,20	0,00
333.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Krabička univerzálna šedá KPR 68 KA KOPOS	ks	0,58	8,000	4,64	4,64	0,00
334.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž zásuvky 2xRJ45, vr zapojenia	ks	2,08	8,000	16,64	16,64	0,00
335.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	RJ 45, FTP, cat.6	ks	16,49	8,000	131,92	131,92	0,00
336.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel FTP voľne	m	0,63	360,000	226,80	226,80	0,00
337.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel Cat.7 S-STP (S/FTP)	m	0,64	367,500	235,20	235,20	0,00
338.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Network IP kamera,dome, 2Mpx, PoE	ks	286,75	4,000	1 147,00	1 147,00	0,00
339.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	R-dat, 19", 12U (pre rozhl. ústredň + zosilňovače, router PoE) rozvádzač dátový s prívodom 230V, bez akt. prvkov	ks	311,99	1,000	311,99	311,99	0,00
340.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kábel návestný NCEY 1,0, NCCYY 1,5,CYAY do 2,5,počet žil 4 uložení P.O.	m	0,39	220,000	85,80	85,80	0,00
341.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	CYKY 2x1,5	m	0,28	210,000	58,80	58,80	0,00
342.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	CYKY 4x1,5	m	0,42	10,500	4,41	4,41	0,00
343.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rozhlasová 100V ústredňa, s CD prehrávačom, 3x100W	ks	642,11	1,000	642,11	642,11	0,00
344.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Mikrofonový pult s gongom	ks	101,15	1,000	101,15	101,15	0,00
345.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Regulátor hlasitosti	ks	11,00	2,000	22,00	22,00	0,00
346.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Reproduktor 100W, 2,5-5-10W	ks	25,08	20,000	501,60	501,60	0,00
347.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Podružný materiál	%	20,42	2,500	51,04	51,04	0,00
348.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	30,76	3,000	92,27	92,27	0,00
349.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž, ožvenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy	ks	439,80	1,000	439,80	439,80	0,00
350.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	8,33	45,000	374,85	374,85	0,00
351.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	1,78	45,000	80,10	80,10	0,00
352.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,73	20,000	34,60	34,60	0,00
353.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	4,90	3,000	14,69	14,69	0,00
354.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Stavebno montážne práce menšej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr.1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekacie práce	hod	8,48	110,000	932,80	932,80	0,00
355.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	VZDUCHOTECHNIKA				0,00	0,00	0,00
356.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rekuperáčna vzť jednotka V=600 m3/h, p=200 Pa, Príslušenstvo: vodný ohrev, regulácia, ovládanie	ks	5 037,04	1,000	5 037,04	5 037,04	0,00
357.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Spätná klapka d200	ks	22,06	2,000	44,12	44,12	0,00
358.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Servopohon 4Nm	ks	91,63	1,000	91,63	91,63	0,00
359.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Servopohon 4Nm s pružinou	ks	157,41	1,000	157,41	157,41	0,00
360.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Regulačný uzol 3kW pre vodný ohrievač	ks	559,44	1,000	559,44	559,44	0,00
361.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	sifón s podtlakovým uzáverom	ks	17,40	1,000	17,40	17,40	0,00
362.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nástenný hygrostat	ks	70,10	1,000	70,10	70,10	0,00
363.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Priestorový termostat 5 -30°	ks	34,21	1,000	34,21	34,21	0,00
364.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nástenný bazénový odvlhčovač 62l/h, V=500 m3/h	ks	3 121,12	1,000	3 121,12	3 121,12	0,00
365.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Priestorový hygrostat	ks	104,10	1,000	104,10	104,10	0,00
366.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Konzoly pre odvlhčovač	kpl	199,20	1,000	199,20	199,20	0,00
367.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbná sada pre odvlhčovač	kpl	717,72	1,000	717,72	717,72	0,00



368.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Spiro potrubie d200 vratane tvaroviek	bm	8,66	66,000	571,56	571,56	0,00
369.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Privodny tanierovy ventil d160	ks	7,78	6,000	46,68	46,68	0,00
370.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Odvodny tanierovy ventil d160	ks	7,78	6,000	46,68	46,68	0,00
371.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Teplna izolacia kaučukova hr.13 mm	m2	8,90	35,000	311,50	311,50	0,00
372.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vyfukova hlavica d200	ks	68,64	1,000	68,64	68,64	0,00
373.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nasavacia hlavica d200	ks	28,52	1,000	28,52	28,52	0,00
374.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Flexibilna hadica ?160	bm	2,68	20,000	53,60	53,60	0,00
375.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Odsavaci radiálny ventilátor V=270 m3/h, p=400 Pa	ks	147,85	10,000	1 478,50	1 478,50	0,00
376.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Spiro potrubie ?100 vratane tvaroviek	bm	6,23	26,000	161,98	161,98	0,00
377.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vyfukova hlavica d100	ks	56,29	1,000	56,29	56,29	0,00
378.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Flexibilna hadica ?100	bm	1,65	16,000	26,40	26,40	0,00
379.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Odsavaci radiálny ventilátor V=270 m3/h, p=400 Pa	ks	147,85	3,000	443,55	443,55	0,00
380.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Spiro potrubie ?100 vratane tvaroviek	bm	6,23	5,000	31,15	31,15	0,00
381.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Flexibilna hadica ?160	bm	1,65	5,000	8,25	8,25	0,00
382.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz	kpl	2 397,36	1,000	2 397,36	2 397,36	0,00
383.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Doprava (vratane zaradeni)	kpl	200,00	1,000	200,00	200,00	0,00
384.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montazny, spojovaci a tesnaci material	kpl	200,00	1,000	200,00	200,00	0,00
385.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Zaregulovanie, uvedenie do prevadzky	kpl	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
386.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Lešenie	kpl	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
387.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE				0,00	0,00	0,00
388.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	1,10	151,000	166,10	166,10	0,00
389.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolacia potrubia- 18/6" MIRELON	m	0,18	151,000	27,18	27,18	0,00
390.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	1,20	9,000	10,80	10,80	0,00
391.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolacia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	0,18	9,000	1,62	1,62	0,00
392.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	1,31	9,000	11,79	11,79	0,00
393.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolacia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m	0,18	9,000	1,62	1,62	0,00
394.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz trubic MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	1,43	6,000	8,58	8,58	0,00
395.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolacia potrubia- 35/ 6" MIRELON	m	0,26	6,000	1,56	1,56	0,00
396.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz trubic MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	1,54	26,000	40,04	40,04	0,00
397.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolacia potrubia- 42/13" MIRELON	m	0,97	26,000	25,22	25,22	0,00
398.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz trubic MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm	m	1,63	56,000	91,28	91,28	0,00
399.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolacia potrubia- 52/13" MIRELON	m	1,15	56,000	64,40	64,40	0,00
400.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Uvedenie do prevadzky	sub	54,43	1,000	54,43	54,43	0,00
401.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz kotla ocel. nasten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	súb.	74,92	1,000	74,92	74,92	0,00
402.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kotol Vaillant ecoTEC plus VU INT 356/5-5	ks	1 425,45	1,000	1 425,45	1 425,45	0,00
403.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Komin 60/100/250	ks	18,48	2,000	36,96	36,96	0,00
404.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Komin 60/100/500	ks	25,94	6,000	155,64	155,64	0,00
405.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Komin kontrolny T-kus 60/100	ks	52,08	1,000	52,08	52,08	0,00
406.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	CalorMATIC 470f	ks	223,17	1,000	223,17	223,17	0,00
407.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz komina	súb.	21,60	1,000	21,60	21,60	0,00
408.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	20,44	0,660	13,49	13,49	0,00
409.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrubie plasthlinikové PE-RT 16x2 mm z rurok v kotúčoch	m	9,83	1 850,000	18 185,50	18 185,50	0,00
410.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrubie plasthlinikové PE-RT 20x2 mm z rurok v kotúčoch	m	11,77	9,000	105,93	105,93	0,00
411.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrubie plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z rurok v kotúčoch	m	17,24	9,000	155,16	155,16	0,00
412.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrubie plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rurok v tyčoch	m	21,01	6,000	126,06	126,06	0,00
413.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrubie plasthlinikové PE-RT 40,0x3,5 mm v tyčoch	m	34,93	26,000	908,18	908,18	0,00
414.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrubie plasthlinikové PE-RT DN 50,0x6,9 mm v tyčoch	m	57,31	56,000	3 209,36	3 209,36	0,00
415.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Lis.T-kus 20-16-16	ks	4,61	2,000	9,22	9,22	0,00
416.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Lis.T-kus 40-26-40	ks	14,32	2,000	28,64	28,64	0,00
417.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Lis.T-kus 50-32-50	ks	40,03	6,000	240,18	240,18	0,00
418.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Lis.T-kus 16-16-16	ks	4,25	4,000	17,00	17,00	0,00
419.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Lis.Redukcia 40-32	ks	9,24	2,000	18,48	18,48	0,00
420.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Lis.Redukcia 50-40	ks	22,28	2,000	44,56	44,56	0,00
421.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Lis.Koleno 26/90	ks	5,87	2,000	11,74	11,74	0,00
422.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Lis.Koleno 32/90	ks	7,93	6,000	47,58	47,58	0,00
423.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Lis.Koleno 40/90	ks	18,13	2,000	36,26	36,26	0,00
424.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Tlakova skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,31	1 956,000	606,36	606,36	0,00
425.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre rozvodny potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	237,46	0,280	66,49	66,49	0,00
426.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz zavítovvej armatury s 1 zavítom do G 1/2	ks	0,67	5,000	3,35	3,35	0,00
427.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kohút plniaci a vypúšťaci K 310, PN 10, D 15 mm	ks	3,05	3,000	9,15	9,15	0,00
428.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Armatury a príslušenstvo vykurovania Giacomini, Automatický odzdušňovací ventil, zvislý, mosadz. 3/8"	ks	2,84	2,000	5,68	5,68	0,00
429.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz zavítovvej armatury s 1 zavítom G 3/4	ks	0,70	66,000	46,20	46,20	0,00

430.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vykurovanie - príslušenstvo GIACOMINI Adapter pre rúrky z plastu, chróm, 18x16/2	ks	1,43	66,000	94,38	94,38	0,00
431.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	0,79	10,000	7,90	7,90	0,00
432.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vykurovanie - armatúra GIACOMINI ukončenie rozdeľovača 1"	ks	9,61	10,000	96,10	96,10	0,00
433.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,94	4,000	7,76	7,76	0,00
434.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vykurovanie - armatúra GIACOMINI R357 1/2"-18 + trijektor	ks	22,76	2,000	45,52	45,52	0,00
435.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vykurovanie - armatúra GIACOMINI R412 3/8"-16	ks	4,97	1,000	4,97	4,97	0,00
436.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vykurovanie - armatúra GIACOMINI R715 3/8"-16	ks	5,82	1,000	5,82	5,82	0,00
437.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,38	5,000	11,90	11,90	0,00
438.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Filter odkalovač 3/4"	ks	79,06	1,000	79,06	79,06	0,00
439.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Guľový kohút 3/4"voda	ks	3,28	3,000	9,84	9,84	0,00
440.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Spätná klapka zvislá 3/4"	ks	3,40	1,000	3,40	3,40	0,00
441.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,60	10,000	26,00	26,00	0,00
442.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Guľový kohút 1"voda s skrútkové	ks	7,02	5,000	35,10	35,10	0,00
443.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Guľový kohút 1" voda	ks	5,29	4,000	21,16	21,16	0,00
444.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Flamco clean smart 1"	ks	131,31	1,000	131,31	131,31	0,00
445.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	3,76	5,000	18,80	18,80	0,00
446.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Guľový kohút 6/4"voda	ks	12,72	3,000	38,16	38,16	0,00
447.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Filter Y 6/4"	ks	10,82	1,000	10,82	10,82	0,00
448.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Spätná klapka zvislá 6/4"	ks	10,53	1,000	10,53	10,53	0,00
449.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	3,73	1,000	3,73	3,73	0,00
450.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	3-cestný ventil s pohonom 230V 5/4" HERZ	ks	84,87	1,000	84,87	84,87	0,00
451.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	1,06	2,000	2,12	2,12	0,00
452.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Termostatická hlavica R470H	ks	7,89	2,000	15,78	15,78	0,00
453.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	8,29	0,250	2,07	2,07	0,00
454.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	7,50	2,000	15,00	15,00	0,00
455.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vykurovacie rebriky 600/1850	ks	65,94	2,000	131,88	131,88	0,00
456.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Prípojka k radiatoru	sub	8,03	2,000	16,06	16,06	0,00
457.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž podlahového kúrenia s platňou z tvar. polystyrolu, rozteč 150 mm	m2	1,35	218,000	294,30	294,30	0,00
458.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Systemová doska T50 h32	ks	9,24	195,000	1 801,80	1 801,80	0,00
459.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Dilatačný pás	m	0,29	253,000	73,37	73,37	0,00
460.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Ochranná rukavica	m	0,42	91,000	38,22	38,22	0,00
461.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine	ks	8,58	5,000	42,90	42,90	0,00
462.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rozdeľovač R553F 1"-18/4	ks	116,79	2,000	233,58	233,58	0,00
463.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rozdeľovač R553F 1"-18/5	ks	146,00	1,000	146,00	146,00	0,00
464.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rozdeľovač R553F 1"-18/6	ks	175,22	1,000	175,22	175,22	0,00
465.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rozdeľovač R553F 1"-18/12	ks	350,42	1,000	350,42	350,42	0,00
466.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	9,04	5,000	45,20	45,20	0,00
467.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Skriňa rozdeľovača do steny, 600x450x110 mm	ks	72,40	4,000	289,60	289,60	0,00
468.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Skriňa rozdeľovača do steny, 1000x450x110 mm	ks	99,22	1,000	99,22	99,22	0,00
469.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	37,52	0,320	12,01	12,01	0,00
470.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	montáž rozdeľovača a zberača	ks	46,37	1,000	46,37	46,37	0,00
471.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Rozdeľovač a zberač Združený rozdeľovač a zberač RS MINI 2,0, 2 vetvy, dl. 500mm	ks	204,06	1,000	204,06	204,06	0,00
472.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb	133,26	1,000	133,26	133,26	0,00
473.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Ohrievač vody VIH R300	ks	928,52	1,000	928,52	928,52	0,00
474.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž expanzomatu	súb	5,18	1,000	5,18	5,18	0,00
475.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nádoba-expanzná EXPANZOMAT25 I	ks	38,88	1,000	38,88	38,88	0,00
476.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	12,96	2,000	25,92	25,92	0,00
477.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	čerpadlo - ALPHA+ 25-40 130 1x230V 50Hz obj.č. 96288950 GRUNDFOS-ABC TERM	ks	167,24	1,000	167,24	167,24	0,00
478.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	GRUNDFOS MAGNA 25-60 PN6/10 1x230-240V 50Hz obj.č. 96281022	ks	529,58	1,000	529,58	529,58	0,00
479.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Uprava vody, prístroj s automatickým riadením hydraulický stabilizátor HST 32 Z	ks	331,16	1,000	331,16	331,16	0,00
480.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Odvlhovač Microwell dry 500 653/1245	ks	1 589,59	1,000	1 589,59	1 589,59	0,00
481.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	ZDRAVOTECHNIKA				0,00	0,00	0,00
482.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	21,99	9,270	203,85	203,85	0,00
483.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,54	1,500	8,31	8,31	0,00
484.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,58	1,500	0,87	0,87	0,00
485.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,26	74,160	1 057,52	1 057,52	0,00
486.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	4,03	74,160	298,86	298,86	0,00
487.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	2,19	25,920	56,76	56,76	0,00
488.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,67	25,920	17,37	17,37	0,00

489.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,17	49,440	107,28	107,28	0,00
490.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadenia sypaniny	m3	8,39	24,720	207,40	207,40	0,00
491.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Štrkopiesok preddrvný 0-16 N	m3	13,89	24,720	343,36	343,36	0,00
492.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnúť.priemer do 38	m	0,67	253,000	169,51	169,51	0,00
493.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolácia potrubia- 18/6" MIRELON	m	0,18	9,000	1,62	1,62	0,00
494.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolácia potrubia- 22/13" MIRELON	m	0,53	184,000	97,52	97,52	0,00
495.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolácia potrubia- 28/13" MIRELON	m	0,61	19,000	11,59	11,59	0,00
496.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolácia potrubia- 35/13" MIRELON	m	0,79	41,000	32,39	32,39	0,00
497.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnúť.priemer 42-70	m	0,72	37,000	26,64	26,64	0,00
498.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolácia potrubia- 42/13" MIRELON	m	0,96	34,000	32,64	32,64	0,00
499.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	izolácia potrubia- 52/13" MIRELON	m	1,14	3,000	3,42	3,42	0,00
500.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z rúr REHAU odpadné , rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	18,35	38,000	697,30	697,30	0,00
501.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z rúr REHAU odpadné , rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	25,46	46,000	1 171,16	1 171,16	0,00
502.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z rúr REHAU odpadné , rúra RAUPIANO Plus DN 125	m	34,18	50,000	1 709,00	1 709,00	0,00
503.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	m	10,96	15,000	164,40	164,40	0,00
504.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 40	m	10,96	10,000	109,60	109,60	0,00
505.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	1,30	10,000	13,00	13,00	0,00
506.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	1,44	14,000	20,16	20,16	0,00
507.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,13	5,000	10,65	10,65	0,00
508.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž podlahového vpuštu, s vodovorným odtokom z PVC DN 110	ks	6,49	4,000	25,96	25,96	0,00
509.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Uzávierka zápachová podlahová HL 300 WE D 50 mm HUTTERER & LECHNER	ks	46,98	4,000	187,92	187,92	0,00
510.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	9,81	10,000	98,10	98,10	0,00
511.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	11,92	2,000	23,84	23,84	0,00
512.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0	ks	15,07	4,000	60,28	60,28	0,00
513.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 HUL 130/30	ks	23,46	1,000	23,46	23,46	0,00
514.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Prívzduš.ventil HL 900N	ks	44,70	5,000	223,50	223,50	0,00
515.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,41	159,000	65,19	65,19	0,00
516.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,14	0,432	5,68	5,68	0,00
517.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 50/8, 3	m	13,46	27,000	363,42	363,42	0,00
518.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	7,06	9,000	63,54	63,54	0,00
519.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	8,01	184,000	1 473,84	1 473,84	0,00
520.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	11,01	19,000	209,19	209,19	0,00
521.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	18,43	41,000	755,63	755,63	0,00
522.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach	m	32,80	34,000	1 115,20	1 115,20	0,00
523.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach	m	34,79	3,000	104,37	104,37	0,00
524.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb	46,59	2,000	93,18	93,18	0,00
525.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 32	súb	60,07	1,000	60,07	60,07	0,00
526.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	3,73	50,000	186,50	186,50	0,00
527.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Nástenka 20x1/2	ks	5,24	50,000	262,00	262,00	0,00
528.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,93	33,000	96,69	96,69	0,00
529.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Guľový ventil ARCO MF.PN 25 1/2",s páčkou	ks	2,20	31,000	68,20	68,20	0,00
530.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2,92	2,000	5,84	5,84	0,00
531.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	1,45	1,000	1,45	1,45	0,00
532.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Posúvač klinový 1/2"	ks	18,40	1,000	18,40	18,40	0,00
533.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4	ks	1,52	4,000	6,08	6,08	0,00
534.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda	ks	2,58	2,000	5,16	5,16	0,00
535.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Armatúry a príslušenstvo filter Y 3/4"	ks	2,28	1,000	2,28	2,28	0,00
536.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Spätná klapka zvislá 3/4"	ks	2,26	1,000	2,26	2,26	0,00
537.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	2,31	7,000	16,17	16,17	0,00
538.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda	ks	6,68	4,000	26,72	26,72	0,00
539.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Armatúry a príslušenstvo filter 5/4" ST7	ks	23,04	1,000	23,04	23,04	0,00
540.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 5/4"	ks	3,91	2,000	7,82	7,82	0,00
541.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,97	317,000	307,49	307,49	0,00
542.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,66	317,000	209,22	209,22	0,00
543.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	13,32	0,283	3,77	3,77	0,00
544.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	21,44	5,000	107,20	107,20	0,00
545.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	JIKA OLYMP závesné WC 2064.0 + sedátko	ks	87,30	5,000	436,50	436,50	0,00

546.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	26,76	5,000	133,80	133,80	0,00
547.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x187x452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	281,60	5,000	1 408,00	1 408,00	0,00
548.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	20,56	1,000	20,56	20,56	0,00
549.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	JIKA GOLEM 4306.0.482 pisoár so senzorom AUP 5 /bez zdroja	ks	289,24	1,000	289,24	289,24	0,00
550.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz umyvadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skruty do muriva	súb	16,35	10,000	163,50	163,50	0,00
551.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	JIKA FESTA umyvadlo 55cm 1072.1	ks	65,49	5,000	327,45	327,45	0,00
552.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	JIKA FESTA umyvadlo 40cm -1572.1	ks	44,18	5,000	220,90	220,90	0,00
553.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz vaničky sprchovej	súb	38,10	4,000	152,40	152,40	0,00
554.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Vanička sprchová akrylátová PEGAS 90x90x14 cm biela	ks	110,37	4,000	441,48	441,48	0,00
555.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz kútu sprchového	súb	20,82	4,000	83,28	83,28	0,00
556.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Kút sprchový PS2/900 rozmer 885-900 cm	ks	282,33	4,000	1 129,32	1 129,32	0,00
557.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	9,08	1,000	9,08	9,08	0,00
558.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	ks	68,50	1,000	68,50	68,50	0,00
559.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	súb.	13,49	1,000	13,49	13,49	0,00
560.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Drez antikorový 800 x 600 x 2 IIA - dvojdrez	ks	93,94	1,000	93,94	93,94	0,00
561.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturívová	súb	14,82	1,000	14,82	14,82	0,00
562.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka-5104.6	ks	127,04	1,000	127,04	127,04	0,00
563.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	4,94	10,000	49,40	49,40	0,00
564.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Výtokové armatúry Kludi Standard stojanková umyvadlová batéria	ks	25,86	10,000	258,60	258,60	0,00
565.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz batérie nástennej G 1/2	súb	5,21	1,000	5,21	5,21	0,00
566.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Batéria výlevk.mosadzná s horným výtokom TA 508 MV 1/2"x 100 mm	ks	19,85	1,000	19,85	19,85	0,00
567.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	6,20	6,000	37,20	37,20	0,00
568.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	59,73	6,000	358,38	358,38	0,00
569.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Bazén - dodávka	sub	6 753,00	1,000	6 753,00	6 753,00	0,00
570.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Bazén - montáž	sub	1 440,00	1,000	1 440,00	1 440,00	0,00
571.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Tepelné čerpadlo na ohrev bazéna	sub	3 000,00	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00
572.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz tepelného čerpadla	sub	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
573.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,66	0,446	6,09	6,09	0,00
574.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz expanzomatu	súb	4,80	1,000	4,80	4,80	0,00
575.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 18 l	súb	50,82	1,000	50,82	50,82	0,00
576.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Montaz čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	12,00	1,000	12,00	12,00	0,00
577.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 1 25-40 N 180 1X230V 50Hz	ks	452,10	1,000	452,10	452,10	0,00
578.	Aktivita 1 prestavba budovy na wellness	717002 Rekonstrukcia a modernizacia stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	34,49	0,018	0,62	0,62	0,00
579.	Aktivita 2 zariadenie wellness centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	INFRASAUNA	kus	2120	1	2 120,00	2 120,00	0,00
580.	Aktivita 2 zariadenie wellness centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	FÍNSKA SAUNA	kus	2750,00	1	2 750,00	2 750,00	0,00
581.	Aktivita 2 zariadenie wellness centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	JACUZZA	kus	5685,00	1	5 685,00	5 685,00	0,00
582.	Aktivita 2 zariadenie wellness centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	PARNÝ BOX	kus	2120,00	1	2 120,00	2 120,00	0,00
583.	Aktivita 2 zariadenie wellness centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	OCHLADZOVACIA DREVENÁ KAĎA	kus	865,00	1	865,00	865,00	0,00
584.	Aktivita 2 zariadenie wellness centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	SOLÁRNY BOX	kus	5130,00	1	5 130,00	5 130,00	0,00
585.	Aktivita 2 zariadenie wellness centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	Masážny fotel	kus	1985,00	1	1 985,00	1 985,00	0,00
<b>Celkom</b>							<b>285 515,91</b>	<b>285 515,91</b>	<b>0,00</b>

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci (v %)	70%
Oprávnený výdavok	285 515,91
NFP	199 861,14