ZoD na realizdciu diela ,, Cistenie koryta rieky Stiavnica“

Evidencné ¢islo zmluvy
Zhotovitel'a: Objednavatela: 4660784/2015

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

IEN, s.r.o.
J.Kralra 140
962 71 Dudince

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd.: Sro, vloZka ¢.
17768/S

Statutarny organ: : Jan Totkovi¢
1CO: 45387796

IC pre DPH: SK2022974822
DIC: 2022974822

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Osoba opravnena rokovat vo veciach technickych: Jan Totkovi¢
(d’alej len zhotovitel’)

a

TRANSPETROL, as.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 507/

Statutarny organ: Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ruzinsky PhD., ¢len predstavenstva

ICO: 31 341 977

IC pre DPH: SK2020403715

DIC: 2020403715

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo tétu: 2621021532/1100

Osoba opravnend rokovat’ vo veciach technickych: , veduci PS-4
(dalej len objednavatel’)

uzatvaraju podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov tiito zmluvu o dielo
CL I
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ZoD na realizdciu diela ,, Cistenie koryta rieky Stiavnica“

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vcas
vykonat' pre objednavatela diclo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len
»Zzmluva* alebo ,,ZoD*) v rozsahu a podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo v stulade s touto zmluvou
prevziat a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je:
Cistenie koryta rieky Stiavnica.
Transpetrol a.s. ma na rieke Stiavnica vybudovanu vakovu hat, zdrz sluzi ako
protipoziarna nadrz pre areal PS 4 Tupa Transpetrol a.s. a zabezpecuje staly natok
do odberného objektu Cerpacej stanice.
Tok Stiavnice je v predmetnom Gseku obojstranne ohradzovany. Z konstrukénych
dovodov je koryto toku Stiavnica v profile hate rozsirené, tym dochadza
k znizeniu rychlosti vody v koryte a naslednej sedimentacii plavenin
transportovanych tokom. Pri zniZeni prietokov na n- denné vody sa ndnos uklada,
¢im sa nasledne zhorSuju kapacitné parametre koryta nad hatou. Maximélne
zdutie hate je 123,43m.
Cistenie koryta sa vykona na zaklade PD do vzdialenosti 150 m od hate. Pred
zah4jenim prac je potrebné vytycit stavenisko a vSetky inzinierske siete, ktoré sa
na stavenisku nachadzaju.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy,
predlozenej cenovej ponuky zhotovitel'a vystutazenej zo dnal7.6.2015, ktora tvori
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy (Ponukovy rozpocet prac a dodavok) a v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi STN, ako aj pokynmi
a internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa VvV plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou
diela, ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a persondlnymi kapacitami,
opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat’
iba po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela, zastupeného osobami
opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie dohodnutej ceny diela je mozné
vykonat len na zdklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt riadne
podpisany osobami opravnenymi k ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho
riadnom ukonceni.
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2.1.

ZoD na realizdciu diela ,, Cistenie koryta rieky Stiavnica“

CL1I
CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavédzuje vykonat' dielo do20 dni odo dna nasledujuceho po odovzdani

pracoviska zhotovitelovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy pri dodrzani
bezpeénostnych podmienok.

2.2. V pripade, ze zhotovitel pripravi dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

c¢asom plnenia, zavdzuje sa objednavatel riadne a v pozadovanej kvalite zhotovené
dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine a zaplatit jeho cenu dohodnutu
v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom
omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

ClL. 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov sa zmluvné strany dohodli, na cene diela 46 590, 28 eur bez
DPH ( slovom: styridsat’sest’tisicpédt'stodevatdesiat eur 28 centov ).

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené ndklady zhotovitel'a stvisiace
S plnenim jeho zaviazkov podrla tejto zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych
plati dohodnuta cena, si vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné
ustanovenia v ponuke zhotovitela od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa
v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit len v nasledujticich pripadoch, a to ak pride

pocas realizacie diela:

a) k zmenam alebo rozSireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku
zmluvy,

b) k zniZeniu pévodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v case vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo
fakture DPH vo vySke urcenej platnym pravnym predpisom v Case vzniku
daniovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela
(zamenu materialov, dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozSirenie alebo
obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany dohodni zmenu
diela ajej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve
a zhotovitel' je povinny zrealizovat' plnenie podla takto zmenenych podmienok.
V pripade porusSenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je
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ZoD na realizdciu diela ,, Cistenie koryta rieky Stiavnica“

pripustné dohodnuti cenu diela menit’ a ndklady s tym spojené je povinny znasat
zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).
CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je povinny po ukonceni diela zostavit' a objednavatelovi predlozit’ na
kazdej strane podpisany supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek (priloha
¢. 1 tejto zmluvy). Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju
a odsuhlasia zastupcovia objednavatela ato podpisom na kazdej strane
predlozeného supisu prac a dodavok. Ak mé supis prac a dodavok vady (nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom), zastupcovia objednavatela su
opravneni zhotovitelovi vratit tento sUpis na prepracovanie s presnym
zadefinovanim vad. Sdpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcami
objednavatela je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsthlaseny postupom podla
predchddzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy, mé zhotovitel pravo vyhotovit fakturu
so vSetkymi zakonom stanovenymi nalezitostami.

Objednavatel’ uhradi dohodnutii cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi
VvV tejto zmluve po riadnom vykonani diela na zdklade faktiry zhotovitel'a. Faktura
musi byt vyhotovena v sulade s touto zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zmluvné
strany sa dohodli, ze Iehota splatnosti faktiry je do 30 dni od jej dorucenia
objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok,
je poslednym dnom lehoty najbliz§i nasledujlici pracovny deii. Osoba opravnena
rokovat’ za objedndvatela vo veciach obchodnych je opravnend bez zaplatenia vratit
zhotovitelovi faktiru, ktord neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena
Vv rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, priCom
sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej
faktary objednavatelovi za¢ina plynat novéa lehota splatnosti faktary. Za den splnenia
finanéného zavdzku sa povazuje denl odpisania sumy penazného zavizku z uctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve.
V bankovom styku budu pouZivané variabilné symboly uvedené na prislusnej fakture.
Kons$tantné symboly budi pouZivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladdavky zhotovitela voci objednavatelovi
vzniknuté z tejto zmluvy, nie je zhotovitel oprdvneny postupit’ tretej osobe bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela
CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Odovzdanie pracoviska

5.1.1 Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi pracovisko v dohodnutom rozsahu

Vv termine, kedy budi splnené vSetky podmienky veduce k uspesnému odovzdaniu
pracoviska zo strany objednavatela. Termin odovzdania pracoviska bude
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ZoD na realizdciu diela ,, Cistenie koryta rieky Stiavnica“

zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Bezdovodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom
a zvarafské prace mozno vykonavat lem na ziaklade predchadzajiaceho
pisomného suhlasu vediceho preferpavacej stanice resp. jeho opravneného
zastupcu! PoruSenie tohto zavdzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdésobenie objednavatela

5.2.1. Objednavatel = obozndmi  zhotovitel'a s prisluSnymi internymi predpismi
objednavatel'a, ktoré sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuji, pricom
zhotovitel' je povinny zabezpecit’ na Skoleni ucast vSetkych pracovnikov, ktorych
pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit' ich preSkolenie a zabezpecdit
dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov, objednavatel zabezpeci zhotovitelovi
priestory na uskladnenie strojov a zariadeni potrebnych na vykonanie diela pocas
trvania realizacie diela.

5.2.2. Zéastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni
jeho vykonavania. Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti,
maju pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej lehote
nevyhovie tymto poziadavkdm objedndvatela povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

5.2.3. Objednavatel' je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat obsah
dennika vykonanych prac a dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym zdznamom
a zapisovat svoje stanoviska.

5.2.4. Zastupcovia objedndvatela su opravneni dat pracovnikom zhotovitel'a prikaz
prerusit’ prace, ak je ohrozena bezpecnost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb
alebo ak hrozia iné vazne Skody a zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na
pracovisku ani inak v€as dosiahnutel'ny.

5.2.5. Objednavatel je povinny prevziat’ riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v stlade s prislusnymi v§eobecne zavéznymi pravnymi
predpismi a platnymi STN, ak sa po jeho Uspesnom kvalitativnom a technickom
vyskuSani preukéazali parametre diela, predpisané touto zmluvou a prisluSnymi
platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

5.3.1Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle
prisluSnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie
a koordinovanie prac ainych c¢innosti na pracovisku a vich priebehu bude
zabezpecovat' vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych
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predpisov objednavatela. PoCas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale
pritomny zodpovedny zastupca zhotovitela, ktory musi byt odborne sposobilou
osobou opravnenou na vykonavanie prislusnych ¢innosti.

5.3.2Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vedenie dennika vykonanych prac a dodavok (d’alej
len ,,dennik*), do ktorého je povinny Ccitatelne zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny sledovat obsah dennika
a neodkladne sa vyjadrit’ k jednotlivym zapisom zastupcov objednavatela a taktiez je
povinny okamzite upozornit’ zastupcov objedndavatela na zdvazné zapisy v denniku.
Objednavatel’ alebo jeho zastupcovia maju pravo poznacit ich suhlas pripadne
nesthlas s obsahom zaznamu s uvedenim dovodu nesthlasu. Zapismi do dennika, ani
odsuhlasenim zaznamu zhotovitela zastupcami objednavatela nevznikaji naroky
zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

5.3.3Pri schvalovani zapisu v denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo
rozS8irenia rozsahu predmetu zmluvy s ndslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny
diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého &asu plnenia je potrebné postupovat
v stulade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetnej zmeny
resp. naviac prace v denniku nezavidzuje objednavatela a je neplatné.

5.3.4Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje ndklady zriadit’, prevddzkovat, udrziavat, opravovat
a po ukonceni prac odstranit’ zariadenie pracoviska.

5.3.5Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov
tykajuce sa diela.

5.3.6Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac skontrolovat podklady a podmienky
k vykonaniu diela a zistit' prekazky, ktoré by mohli znemozinovat vykonanie diela
dohodnutym sposobom.

5.3.7Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel'a na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

5.3.8 Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu
brania zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky ozndmit
objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnat’ objedndvatelovi zmenu diela.

5.3.9AK pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp.
Casti diela, alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat
zéastupcov objedndvatel'a na kontrolu realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou
Vv denniku tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ nadklady s
tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4 za bezpecnost a ochranu zdravia osob v
priestore pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusna kvalifikdciu, odbornu
sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel je povinny pri
vykondvani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych orgénov Statnej
spravy, platnych technickych noriem, najmd STN, prisluSnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, zvlast o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, 0 bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov
0 ochrane pred poziarmi a poZiarnej prevencii, zdkazu vnéaSania, pozivania
alkoholickych néapojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia,
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ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznadmeny. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su
opravneni a spésobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a
PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomockami,
bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatela je
opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat
pracovnikov zhotovitel'a resp. subdodavatela, aby sa podrobili skiiSke na pritomnost’
alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni
podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel’ povinny vykazat
z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespifia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma
rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené wvysSie. PorusSenie tychto
zaviazkov zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel' sa m6ze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda
za Cistotu a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré vzniknu v ramci jeho Ccinnosti pri reSpektovani
ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pri¢om
musi pisomne dokladovat’ spdsob ich zneSkodnenia v sulade s prdvnymi predpismi a
bezpodmienecne zabezpeli priebezné Cistenie pracoviska a mechanizmov pred
vyjazdom na verejné komunikacie.

5.3.12 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave
vyhovujicom predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpe€nosti pri praci,
ako aj predpisom o protipoziarnej ochrane, ochrane vod, Zivotného prostredia
a d’al§$im predpisom, ktoré sa vztahuju na vykonavanie zmluvného diela, zhotovitel
zodpoveda za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych predpisov.

5.3.13 Zhotovitel’ je plne zodpovedny za posSkodenie vedeni a inzinierskych sieti, ktoré sa
nachéadzaju na pracovisku a ich vyty€enie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.14 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich
pracovnikov, resp. pracovnikov subdodéavatelov s potrebnymi osobnymi tdajmi (so
sthlasom dotknutych osdb), ktoré je objednavatel’ opravneny pouzit k zabezpeceniu
preskolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto pracoviska.

5.3.15 Zhotovitel' sa zavédzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vsetky predpisané
skusky, ktorymi preukaze, Ze prace vykondva v sulade s prisluSnymi platnymi STN
av sulade s touto zmluvou. Zhotovitel je povinny vcas prizvat aj zastupcoVv
objednavatela k ucasti na skuaskach.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1. Povinnost vykonat dielo si zhotovitel splni riadnym a véasnym ukonéenim a
odovzdanim diela objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych strdn, v§eobecne zavdzné pravne predpisy alebo
platné technické normy urcuju vykonanie sktiSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti
diela, musi GspesSné vykonanie takychto skiSok predchddzat odovzdaniu a prevzatiu
diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdu zmluvnu stranu.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1

ZoD na realizdciu diela ,, Cistenie koryta rieky Stiavnica“

Zhotovitel' sa zavizuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj
vSetky doklady, ktoré sa na dielo vztahuju alebo su potrebné na jeho uzivanie,
najmd osvedCenie o akosti pouzitych materidlov a zaruéné listy, doklady
0 mnozstvach produkovanych odpadov a 0 ich prevzati, dennik vykonanych prac,
doklady o dodrziavani poziadaviek dotknutych organov S§tatnej spravy resp.
dotknutych organizacii. Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za
podstatné porusenie zmluvy zhotovitelom a vady diela, braniace riadnemu uzivaniu
diela s moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokuat podla ¢lanku VII tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pracovisko Uplne vypratat’ a upravit' do pdvodného stavu do
15 dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia ukon¢eného celého diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve,
najmé ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podrla tejto zmluvy;
c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2
tejto zmluvy.
d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného
vlastnictva alebo je zatazené inymi pravami tretich oséb (napr. vecné prava,
obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela
objednavatel zisti, ze dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe
so zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s
odovzdanim diela riadne a véas.

CL VII

ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeSkania zhotovitela s vykonanim diela v dohodnutom termine podla
bodu 2.1 tejto zmluvy alebo odstranenim vad diela v termine podl'a bodu 8.7 tejto
zmluvy alebo vypratanim pracoviska v dohodnutom termine podla bodu 6.3 tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny na zdklade uplatnenia zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1500,- eur za kazdy denn omeskania.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na zdklade uplatnenia zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu

7.3

7.4

vo vyske 1.500,00 eur za kazdé porusSenie povinnosti zhotovitela v zmysle bodu
5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto
zmluvy do 14 dni od ich uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie  zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za
sposobentt Skodu, ktord vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecene]
zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
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pokuty sa neodpocitavaji od vysky spdsobenej Skody.

V pripade omeSkania objedndvatela s thradou ceny diela na zaklade riadne
vystavenej a dorucenej faktary =zhotovitela, =zhotovitel moéze fakturovat
objednavatelovi Girok z omeskania vo vyske 0,02 % z neuhradenej Ciastky faktury za
kazdy denn omeskania.

CL. VIII

ZOD}’OVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stulade s
touto zmluvou, prisluSnymi povoleniami a v§eobecne zavidznymi pravnymi predpismi,
bude mat kvalitativne vlastnosti ur¢ené touto zmluvou, PD a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednéavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel’ ani
pri vynalozeni maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’
alebo na nu pisomne upozornil objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov Zaru¢na
doba zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Zarucna
doba neplynie v case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

Zarukou preberd zhotovitel' zavidzok, Ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby
spOsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachovd si dohodnuté vlastnosti a
kvalitu.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich
zisteni pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad
plnenia. Za pisomne uplatnent reklamaciu (ozndmenie vad) sa povaZuje aj
reklamacia podanda faxom a nasledne doporucenou listovou zasielkou. Doba od
oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zaruc¢nej doby nepocita,
0 tuto dobu sa zarucna doba predlzuje.

Zhotovitel' za tc¢elom posudenia opradvnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola
pisomnou pozvankou reklamacné konanie.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dni od
dorucenia ziadosti objednavatel'a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o
najkratSom cCase, najneskor do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel' neza¢ne s odstranovanim vad v case podla bodu 8.7 tejto zmluvy
alebo ak vady neodstrdni v urCenom cCase, objednavatel’ je oprdvneny zabezpecit’
odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma pravo zapocitat ndklady na
odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné pokuty
proti ndrokom zhotovitel'a vo¢i objednévatelovi.
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8.9. Zhotovitel zodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi

subdodavatel'mi v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

8.10.Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny

pravami tretich osob.

8.11.Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel

prehlasuje, Ze je oprdvneny vykonavat majetkové pradva autora (autorov) diela a
vzmysle § 40 anasl. zakona ¢. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zdkon) udel'uje objednavatelovi sthlas na
pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods.
2 autorského zakona, V neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena
za poskytnutie suhlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene
diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavidzuje odSkodnit’ objednéavatel’a pre pripad,
ze dielo ma pravne vady.

8.12.Zhotovitel' sa zavidzuje v pripade ziadosti objednédvatela odstranit’ aj také vady,

9.1

9.2

9.3

zodpovednost’ za vznik ktorych popiera, s tym, ze nasledne bude rieSend otazka
zodpovednosti a znasania nakladov.

ClL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim
osobam v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajlcich z tohto zavédzkového
vztahu, vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti.
O skodach bude zhotovitel' objednavatela neodkladne informovat a zavédzuje sa nahradit’
vzniknutu Skodu, resp. vykonat' opatrenia k odstraneniu skod bez zbytocného odkladu.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie bezodkladne poskytnat’ stfinnost’ potrebni na
preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit’ ndklady spojené so zistovanim
rozsahu Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vynalozit’ maximalne usilie a odbornt starostlivost’ na predchadzanie
vzniku $kod azniZenie ich rozsahu, zabezpecit' preventivne opatrenia, kvalifikovant
suCinnost vo vztahu k povinnosti predchadzat Skoddm, obmedzeniu ich rozsahu,
zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie
Skody, zabezpecit' a kontrolovat' riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajiacich zo
zaviazkového vztahu.

V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeSkanim, nesplnenim
zavizkov alebo poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve, prislusnych technickych
normach, vSeobecne zdviznych pravnych predpisoch stvisiacich s plnenim podla tejto
zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu véd, pddy, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych ndlezov, pamiatok, predpisov o nakladani
s odpadmi alebo zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a i.) dojde k vzniku Skody,
strate, zni¢eniu, krddezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu
zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo
inému sankénému postihu objednéavatela, je zhotovitel povinny takto sposobenti Skodu
nahradit’.
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CL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (materidl a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Cena veci potrebnych na vykonanie dicla je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do
ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s vynimkou
veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdzou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stava objednavatel.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel’ aZz do ¢asu zavere¢ného protokolarneho prevzatia
diela objednavatel'om.

Cl. X1

DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto
zmluvy, skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmé skuto¢nosti obchodnej, vyrobne;j
alebo technickej povahy), ktoré nie s vSeobecne zname alebo bezne dostupné
Vv prisluSnych obchodnych kruhoch sa povazuji za déverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany
anesmu byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo
zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje
zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizacnej smernice €.
6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zdvdzok sa zmluvné strany zavizuju
dodrziavat’ bez casového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pocas realizacie diela budu objednavatelom odovzdané
jednotlivé vyhotovenia technickej spravy podla prilohy €. 2 ako aj ostatné dokumenty
potrebné na realizdciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel je opradvneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat
za rovnakych podmienok, S povinnostou podl'a bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu cast’
podkladov svojim subdodavatel'om.

Cl. X1I

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenic zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy,
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12.4

12.5

13.1.

13.2

13.3

13.4
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moéze opravnend strana od zmluvy odstapit, pokial to ozndmi pisomne druhe;j
zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 dni po tom, ako sa o
poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum
dorucenia ozndmenia.

Ak opradvnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nad’alej trva, alebo nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od
zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstupit’ len sposobom pre nepodstatné porusenie
zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dnom dorucenia pisomného prejavu vole
opravnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné porusSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi nesplnenie
zavazku odovzdat dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-
technickych podmienok urcenych touto zmluvou, vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad
diela v zmluvne uréenych lehotach, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne
zaviznymi alebo internymi predpismi, najma z oblasti protipoziarnej
ochrany, bezpecnosti pri praci, ochrany zivotného prostredia alebo predpisov o
nakladani s odpadmi.

C1. X111

ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlice z tohto zmluvného vztahu
sa budu riadit’ prisluSnymi ustanovenia Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami
k tejto zmluve obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena
¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel sa zavézuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
druht zmluvnu stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy,
sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a &isla
uctu, na ktory maju byt poukdzané platby a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre
riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvnd strana
dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost’ ditom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami
a u¢innost’ diiom nasledujacim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obc¢ianskeho
zakonnika a § 5a zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobode informéacii v zneni neskorsich
predpisov Vv Centrdlnom registri zmlav. Zmluvné strany so zverejnenim tejto
zmluvy suhlasia.
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13.7
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Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej

obsahom a toho, Ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu.

Sucast'ou tejto zmluvy je:

e Priloha ¢. 1 — Ponukovy rozpocet prac a dodavok

V Bratislave, dia ................. Vo
objednavatel zhotovitel

Ing. Ivan Krivosudsky Jan Totkovic
predseda predstavenstva konatel
TRANSPETROL, a.s. IEN, s.r.o.

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Priloha ¢.1

20D na realizaciu diela ,,Cistenie koryta rieky Stiavnica

| EN, s.r.o.

J. Krafa 140,962 71 budince
OR Os Banska Bystrica, odd.:Sro, vl.¢. 17768/S

1C0: 45 387 796

“

ICDPH: SK2022974822

TRANSPETROL, a.s.
Sumavska 38
82108 Bratislava

Po obdriani vyzvy a po obhliadke priestorov predkladdm cenovl ponuku na - Cistenie koryta rieky
Stiavnica;

N e Wi e

Popis ¢innosti

Popis polozky

Vykop pod vodou

Naklédka zeminy

Odvoz zeminy do 15 km
UloZenie zeminy na skladku
Dogistenie brehov toku Stiavnica
Odvoz zeminy na skladku
UloZenie zeminy na skladku
Spolu bez DPH:

DPH:

Celkom s DPH:

M)

=

3333333

14/14

Jednot.

Mnoz. cenav€

Mnoist Cenaza
vo M.j.

980,35 17,50€
980,35 3,50€
980,35 10,00€
980,35 4,10€
3000,00 2,60€
300,00 10,50€
300,00 4,10€

Celkovd cena v €

Cena celkom

17.156,125 €
3.431,225 €
9.803,500 €
4,019,435 €
7.800,000 £
3.150,000 €
1.230,000 €

46.590,28 €
9.318,06 €

55.908,34 €



