

# ZMLUVA O DIELO



na uskutočnenie stavebných prác D1 Fričovce – Svinia, Sanačné práce na  
zastabilizovanie „Chminianskeho zosuvu“ pred výstavbou diaľnice, I. etapa 24/2011/024

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa: 2 08 11

## ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:  
a/ vo veciach technických:  
b/ vo veciach právnych:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Fax:

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Ing. Ján Kotuľa

podpredseda predstavenstva

Ing. Viktória Chomová

členka predstavenstva

35 919 001

2021937775

SK2021937775

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa,  
vločka č. 3518/B

1.2 Zhotoviteľ :

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie:  
a/ vo veciach zmluvných:

b/ vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón:

Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

315 890 57

2020449068

SK2020449068

**GEOstatik a.s., Bytčická 32, 012 27 Žilina**

Ing. Jozef Sikora, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Martin Panek, člen predstavenstva a.s.

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*

*Mlynské Nivy 45*

**821 09 BRATISLAVA**

- 13 -

## ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch pre objednávateľa vykonať podľa projektovej dokumentácie záchranné sanačné práce na stavbe:

### **D1 Fričovce – Svinia – Sanačné práce na zastabilizovanie „Chminianskeho zosuvu“ pred výstavbou diaľnice (ďalej aj „dielo“)**

- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela uvedeného v bode 2.1 tohto článku cenu uvedenú v článku 5 tejto zmluvy spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

## ČI. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Predmetom záchranných sanačných prác je vykonávanie povinností a právomocí ustanovených a definovaných v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Zhotoviteľ je povinný kontrolovať a zabezpečovať v procese sanačných stavebných prác na D1 Fričovce – Svinia, lokalita „Chminiansky zosuv“ (ďalej aj len „stavba“ alebo „stavebné dielo“) dodržiavanie tejto zmluvy, projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“), dodržiavanie technických noriem a vykonávať ďalšie činnosti vyplývajúce zo súťažných podkladov. Zhotoviteľ je povinný vykonávať najmä, no nie výlučne, tieto činnosti:
- 3.1.1 Sledovať a zabezpečiť vykonanie prác v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyhláškami, podmienkami tejto zmluvy, súťažnými podkladmi a PD.
  - 3.1.2 Bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe,
  - 3.1.3 Nepoškodzovať verejný a súkromný majetok, priestranstvo a komunikácie, ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou hlavne tie, ktoré používa a boli zabezpečované cez objednávateľa. V prípade vzniknutých škôd zisťuje ich príčiny, rozsah a predbežné náklady na ich odstránenie.
  - 3.1.4 Zabezpečiť plnenie úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
  - 3.1.5 V prípade nutnosti zhotoviteľ zabezpečí vstupy na pozemky u dotknutých organizácií v koordinácii s objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný znášať škody spôsobené svojím vstupom na pozemky potrebné pre vykonanie diela.
  - 3.1.6 Predložiť Záverečnú správu z priebehu sanačných prác a meraní na monitorovacej sieti (účinnosť sanačných prác).
- 3.2 Ak sa pri vykonávaní diela vyskytne požiadavka navyše prác, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia

## ČI. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a to najneskôr do **30.11.2011**. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi.
- 4.2 Odovzdanie a prevzatie diela v súlade s čl. 8 bodom 8.3 tejto zmluvy sa uskutoční najneskôr do 7 dní od písomného ohlásenia ukončenia stavebných prác zhotoviteľom podľa bodu 4.1.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. 6 zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 3 pracovné dni pred termínom začatia vykonávania diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať práce na diele dňom odovzdania staveniska, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, v opačnom prípade vzniká objednávateľovi nárok uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške 500 € za každý deň omeškania.

## ČI. 5 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 2 tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku

Cena za vykonanie diela: 1,493.882,20 EUR

Cena bez DPH v EUR:

Sadzba DPH 20%:

**Cena diela vrátane DPH v EUR: 1,792.658,64 EUR**

slovom: jedenmiliónsedemstodevät'desiatdvatisícšesť'stopäť'desiatosem EUR šesť'desiatštyri centov

Podrobný rozpis ceny tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 5.2 Fakturácia bude uskutočnená na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučené doručených do sídla objednávateľa. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 5.3 Podklodom pre fakturáciu bude objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je spolu s faktúrou povinný doporučené doručiť do sídla objednávateľa aj potvrdený súpis, inak pre účely tejto zmluvy platí, že faktúra nebola objednávateľovi doručená. Vzor súpisu poskytne objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Súpis bude podpísaný len vlastnoručným podpisom osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene zhotoviteľa, ktorým sa potvrdí úplnosť, pravdivosť a správnosť týchto údajov.
- 5.4 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby 1318 podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť / priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na náklady V 1\_1. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry
- 5.5 Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.
- 5.6 Z fakturovanej sumy za dielo zadrží objednávateľ 10% z ceny bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre.

## 5.7 Spôsob uvoľnenia zádržného :

- 5.7.1 Objednávateľ uvoľní ½ zádržného po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa čl.8, bod 8.3. Zvyšnú časť objednávateľ uvoľní po uplynutí 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa čl.8, bod 8.3 tejto zmluvy a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávatelovi, za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške 5% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy a pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávatel'a postupovať podľa bodu 5.7.2. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na vrátenie bankovej záruky.
- 5.7.2 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávatel'a voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávatel'ovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vad. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 5.7.3 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiadá o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 5.7.1 tohto článku, zádržné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávatel'ovi po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávatel'a postupovať podľa bodu 5.7.2.
- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu uvoľnenia zádržného podľa bodu 5.7 tohto článku.
- 5.9 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávatel'a s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávatel'a na naviac práce. Cenu za vykonanie diela uvedené v tomto článku je prípustné zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 5.10 V prípade naviac prác podľa bodu 5.9 tohto článku budú naviac práce ocenené jednotkovými cenami uvedenými v ponuke zhotoviteľa.
- 5.11 Pre ocenenie naviac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 5.12 Jednotkové ceny sú pevné a nemenné počas vykonávania diela. Jednotkové ceny je možné upraviť len z dôvodu legislatívnych zmien, a to na základe vzájomne odsúhlasených dodatkov k zmluve.
- 5.13 Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávatel'a nebude vykonávať.

## ČI. 6 SANKCIE

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote podľa bodu 4.1 tejto zmluvy má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania, a to vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky uvedenej vo faktúre za každý deň omeškania.
- 6.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 6.4 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

## ČI.7 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.).
- 7.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.4 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.5 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.6 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

## ČI. 8 PREBERANIE DIELA

- 8.1 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade so zmluvou a súťažnými podkladmi.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu protokolu pripraviť:
- záverečnú správu, ktorá obsahuje priebeh sanačných prác a zhodnotenie kontrolných meraní na monitorovacej sieti v telese zosuvu (účinnosť sanačných opatrení),
  - návrhy a odporúčania ďalšieho postupu sanačných prác a frekvencie monitorovania,
  - stabilitné výpočty po ukončení sanačných prác a inžinierskogeologické rezy,
  - situáciu so zakreslenými vybudovanými sanačnými prvkami.
- 8.3 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach za každú zo zmluvných strán. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

## ČI. 9 ZÁRUČNÁ DOBA DIELA

- 9.1 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov
- 9.2 Záručná doba na dielo začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s bodom 8.3 článok 8 tejto zmluvy; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na požiadanie

Várodná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 20. dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.

- 9.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14- dňovej lehote. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

## ČI. 10 UKONČENIE ZMLUVY

- 10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán, ktoré vyplývajú z jej obsahu aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou. .
- 10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje :
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
  - b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 4.1,7.2, alebo 12.5,
  - c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
- 10.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 10.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

## ČI. 11 DORUČOVANIE

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevzme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

## ČI.12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že pre objednávateľa vykonal dielo, na propagáciu svojej činnosti. Musí však chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných

*Národná dielničná spoločnosť, a. s.*

*Mlynské Nivy 45*

*821 09 BRATISLAVA*

*- 13 -*

všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

- 12.2 Všetky dokumenty a iné písomnosti, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú, sa budú považovať za dôverné. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných predpisov nie sú týmto odsekom dotknuté.
- 12.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, vrátane zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
- 12.4 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov.
- 12.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 12.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 12.9 Súčasťou tejto zmluvy sú súťažné podklady a ponuka zhotoviteľa.
- 12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – harmonogram prác zhotoviteľa  
Príloha č. 2 – špecifikácia ceny prác  
Príloha č.3 – potvrdenie o účte a čísle účtu podnikateľa od peňažného ústavu, v ktorom má vedený svoj podnikateľský účet a ktorý bude súčasťou zmluvy nie staršie ako tri mesiace ku dňu podpisu zmluvy.

V Bratislave dňa: 06. 06. 2011

V Žiline dňa: 17.05.2011

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky: *Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*  
*Mlynské Nivy 45*  
**821 09 BRATISLAVA**  
*- 13 -*

**Ing. Ján Kotuľa**  
podpredseda predstavenstva

**Ing. Viktória Chomová**  
členka predstavenstva

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:  
**GEOstatik a.s.**  
Bytčická 32  
012 27 ŽILINA  
IČ DPH: SK2020449068

**Ing. Jozef Sikora**  
predseda predstavenstva a.s.

**Ing. Martin Panek**  
člen predstavenstva  
a riaditeľ a.s.

**Zhotoviteľ je povinný v návrhu zmluvy uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho úkonu podľa vyššie uvedeného.**





ČASŤ STAVBY :

Diaľnica D1 Fričovce - Svinia, Chmiňanský zosuv - Záchranne sanačné práce, I.etapa

KS:

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.	J.C. (€)	Cena celkom (€)
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
	45.00.00			<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESSE OBSTARÁVANIA</b>				
1a		00000101		Zariadenie staveniska - zriadenie	súbor	1	58 500,00	58 500,00
1b		00000102		Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	4	5 625,00	22 500,00
1c		00000103		Zariadenie staveniska - odstránenie	súbor	1	9 000,00	9 000,00
1d		00000107		Dokumentácia skutočného realizovania stavby	súbor	4	1 250,00	5 000,00
1e		00000117		Geologický dozor zhotoviteľa	osobodeň	1	250,00	250,00
1f		00020801		Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky geodetické zabezpečenie	súbor	1	5 950,00	5 950,00
1g		00020806		Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky geotechnický monitoring	súbor	1	74 600,00	74 600,00
	45.11.11			<b>DEMOLAČNÉ PRÁCE</b>				
2		05030604	0503060402	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových DN nad 500 do 1 200 mm - odstránenie priepustu - prístup pre pilótovaciu súpravu	m m	30 30	8,50	255,00
3		05040102		Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb vrátane podkladov z lomového kameňa - odstránenie obsypu betónových rúr, prístupu pre pilótovaciu súpravu cez miestny potok	m3	300	35,10	10 530,00
	45.11.12			<b>PRÍPRAVA STAVENISKA A VÝČISTOVACIE PRÁCE</b>				
4		01010103	0101010301	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin Prípravné práce, odstránenie porastov krovin na suchu	m2 m2	820 820	0,90	738,00
	45.11.23			<b>REKULTIVAČNÉ PRÁCE</b>				
5		01080501	0108050102	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu	m2 m2	1 907 1 907	0,50	953,50
6		01080503	0108050301	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom na ornici	m2 m2	1 907 1 907	1,00	1 907,00
7		01080811	0108081102	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniká na svahu	m2 m2	1 907 1 907	0,20	381,40
	45.11.24			<b>OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE</b>				
8		01020101	0102010101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2	m3 m3	287 287	1,95	559,65
9		01020200	0102020007	Odkopávky a prekopávky nezapažené Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr. horniny 1-4  - výkop pre múriky výustných objektov, pre pilotovú stenu, odvodnenia, prístupové cesty pre vrtné súpravy	m3 m3	4 390 4 380	4,20	18 438,00
			0102020009	Odkopávky a prekopávky nezapažené, búranie konštrukcií tehelných, kamenných, betónových, železobetónových a kanalizácií - búranie balastného betónu pilót	m3	10		
								4 379,73
								9,48
10		01040100	0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 - výkop+vývrt vrtov	m3 m3	5 685 5 685	1,15	6 537,75
11		01040402	0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 - spätné použitie výkopu na zásyp múriku a rýh	m3 m3	1 301 1 301	2,1	2 732,10
		01040502	0104050203	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 4 - obsyp betónových rúr na vytvorenie prístupu pre pilótovaciu súpravu cez miestny potok	m3 m3	300 300	12,7	3 810,00
								300,00

ČASŤ STAVBY :  
KS:

## Diaľnica D1 Fričovce - Svinia, Chminiansky zosuv - Záchranne sanačné práce, I.etapa

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.	J.C. (€)	Cena celkom (€)
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
12		01060203	0106020301	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4 - zásyp, spätné použitie výkopu odvoz do zemníku a dovoz zo zemníka	m3 m3	2 602 2 602	4,1	10 668,20
				2 601,80				
13		01060700	0106070007	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 - odvoz výkop+vývrtok - dovoz zásyp spätné použitie	m3 m3	6 986 6 986	2,5	17 465,00
				5684,75 1300,90 6985,65				
14		01080102	0108010201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr. horniny 1-4 - úprava pláne pre pilótováciu súpravu, 200mm štrkodrva	m2 m2	840 840	0,4	336,00
				840,00				
15		01080401	0108040101	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr. horniny 1-4 - svahovanie pre striekaný betón	m2 m2	582 582	1,35	785,70
	45.21.21			582,00				
				<b>PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALNÍC</b>				
16		21250422	2125042204	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z polystyrénu - dilatačné škáry vencov š.20mm	m2 m2	10 10	3,95	39,50
				9,24				
17		21250423	2125042304	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár z gum. pásov š. do 400 mm	m m	8 8	68,5	548,00
18		21250424	2125042403	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár polyuretánovým tmelom	m m	8 8	7,1	56,80
	45.21.32			<b>PRÁCE NA STAVBE OSTATNÝCH DIALKOVÝCH POTRUBNÝCH VEDENÍ</b>				
19		27030425	2703042501	Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové DN 150 - kanalizačné odvedenie vôd DN 150	m m	208 53	19	3 952,00
			2703042503	Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové DN 250 - kanalizačné odvedenie vôd DN 250	m	155		
				53,00 155,00				
20		27031171	2703117101	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov - kanalizačné šachty DN 1000	ks ks	4 4	1 225,00	4 900,00
				4,00				
21		27031176	2703117601	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - poklopy - kanalizačné odvedenie vôd - poklopy šacht	ks ks	5 5	68,50	342,50
	45.22.20			4,00				
				<b>IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE</b>				
22		61010101	6101010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej - plocha náteru, 1x penetračný 2x asfaltový, múrniky	m2 m2	408 16	4,35	1 774,80
			6101010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej - plocha náteru, 1x penetračný 2x asfaltový, múrniky	m2	395		
				15,80 394,28				

ČASŤ STAVBY :  
KS:

Diaľnica D1 Fričovce - Svinia, Chmiňanský zosuv - Záchranné sanačné práce, I.etapa

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.	J.C. (€)	Cena celkom (€)
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
	45.23.11			<b>PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK</b>				
23		22010102		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok - vyrovnávací podkladná vrstva pod ústie odvodňovacích vrtov-štrkopiesok fr. max. f32	m3	35	40,9	1 431,50
	45.23.12			<b>PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK</b>				
24		22040549		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	14	60	840,00
			2204054902	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového neupraveného	m2	14		
25		22250162		Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	114	27	3 078,00
			2225016201	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové, na mostoch a múroch - zábradlie dvojradové výšky 1,1m	m	114		114,00
26		22251161		Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	723	15,5	11 206,50
			2225116102	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm - rigol do bet.lôžka š=0,6m + v mieste vyústenia odv. vrtov	m	723		723,00
	45.24.12			<b>PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV</b>				
27		31050409		Potrubie, filtračný obal z geotextílie - obalenie pozdĺžnej drenáže DN100mm	m2	49	1,3	63,70
			31250110	Doplnujúce konštrukcie, rúrové priepusty z rúr betónových	m	30		
28			3125011004	Doplnujúce konštrukcie, rúrové priepusty z rúr betónových DN 1000 mm - priepust, vytvorenie prístupu pre pilotovaciu súpravu cez miestny potok	m	30	221,8	6 654,00
	45.25.21			<b>ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE</b>				
29		02010309		Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	52	6,2	322,40
			0201030904	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického D 100 mm - drenáž DN100mm	m	52		52,00
30		02010553		Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	306	2,5	765,00
			0201055304	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geokompozit - drenážny geokompozit na rube múra	m2	306		305,25
31		02020172		Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II	m	979	43,50	42 586,50
			0202017207	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II, D do 160 mm vrty pre klince 50% vrty pre klince 50% na zahustenie siete pri nepriaznivých geologických pomeroch 10% vrty pre monitoring HPV 50% (rezerva v prípade kolízie s jestvujúcimi vrtmi počas realizácie sanačných prác) vrty pre kotvy 50%	m	979		60,00 6,00 187,50 725,50 979,00
32		02020173		Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	m	979	44,50	43 565,50
			0202017307	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III, D do 160 mm vrty pre klince 50%	m	979		60,00

ČASŤ STAVBY :  
KS:

Diaľnica D1 Fričovce - Svinia, Chminiansky zosuv - Záchranné sanačné práce, I.etapa

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.	J.C. (€)	Cena celkom (€)
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
				vrty pre klince 50% na zahustenie siete pri nepriaznivých geologických pomeroch 10%	6,00			
				vrty pre monitoring HPV 50% ( rezerva v prípade kolízie s jestvujúcimi vrtmi počas realizácie sanačných prác)	187,50			
				vrty pre kotvy 50%	725,50			
					979,00			
33		02020472		<b>Vrty pre odvodnenie v podzemí, tr.horniny II</b>	m	3 315	52,80	175 032,00
			0202047207	Vrty pre odvodnenie v podzemí, tr.horniny II, D do 160 mm horizontálne odvodňovacie vrty 50%	m	3 315		
								3 315,00
34		02020473		<b>Vrty pre odvodnenie v podzemí, tr.horniny III</b>	m	3 315	54,00	179 010,00
			0202047307	Vrty pre odvodnenie v podzemí, tr.horniny III, D do 160 mm horizontálne odvodňovacie vrty 50%	m	3 315		
								3 315,00
35		02020672		<b>Vrty pre pilóty, tr.horniny II</b>	m	411	76,80	31 564,80
			0202067204	Vrty pre pilóty, tr.horniny II, D do 1200 mm - vrty pre pilóty D 900mm 50%	m	411		
								411,00
		02020673		<b>Vrty pre pilóty, tr.horniny III</b>	m	411	77,80	31 975,80
			0202067304	Vrty pre pilóty, tr.horniny III, D do 1200 mm - vrty pre pilóty D 900mm 50%	m	411		
								411,00
36		02040222		<b>Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový</b>	m3	576	99,90	57 542,40
			0204022202	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový C 25/30 - betón pilót vrátane 0,2m balastného betónu	m3	576		
								575,40
37		02040223		<b>Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž</b>	t	36	1 260,00	45 360,00
			0204022304	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž 10 505 - výstuž pilót	t	36		
								35,88
38		02060223		<b>Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpinacia výstuž</b>	m	1 451	82,70	119 997,70
			0206022302	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpinacia výstuž - laná - lanové kotvy 6 φ Ls15,5mm v trvalej antikorošnej ochrane, vrátane predpinania kotiev a úpravy 3ks hláv kotiev pre dlhodobé sledovanie	m	1 451		
								1 451,00
39		02060418		<b>Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným</b>	m3	49	220,00	10 780,00
				- cementová zálievka klincov				4,80
				- cementová zálievka klincov na zahustenie siete pri nepriaznivých geologických pomeroch 10%				0,48
				- cementová zálievka kotiev				43,53
								48,81
40		02060618		<b>Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným</b>	m3	86	302,50	26 015,00
				- cementová injektáž kotiev				85,32
41		02060922		<b>Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom</b>	m3	131	410,80	53 814,80
			0206092201	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom tr. C16/20 (B 20) - striekaný železobetón hr 150 mm vrátane 20% stratného - nadvýlomy a nerovnosť odkopu odhad 25 % množstva	m3	131		
								104,80
								26,20
								131,00
42		02060923		<b>Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami</b>	ks	112	71,50	8 008,00
			0206092301	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami z valcovaných profilov - prestupy pre kotvy	ks	79		
								79,00

ČASŤ STAVBY :  
KS:

Diaľnica D1 Fričovce - Svinia, Chmiňanský zosuv - Záchranne sanačné práce, I.etapa

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.	J.C. (€)	Cena celkom (€)
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
			0206092303	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie ocefovými prvkami a konštrukciami, trmi z betonárskej ocele  - dočasné klince R32mm vrátane hlav klincov celkovej dl. 120m 30,00 - dočasné klince rR32 mm na zahustenie siete pri nepriaznivých geologických pomeroch 10% 3,00 <hr/> 33,00	ks	33		
43		02060924		Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	t	9	1 350,00	12 150,00
			0206092404	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou, zváranými sieťami - Kari sieť 2x 150x150x6mm do torkrétu 8,42	t	9		
	45.25.22			<b>VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ</b>				
44		25030231		Zárubnice z rúr z plastických hmôt, hĺbky do 50 m	m	375	56,00	21 000,00
			2503023101	Zárubnice z rúr z plastických hmôt, hĺbky do 50 m do DN 300 mm  zabudovanie pažnic pre monitoring HPV - komplet ( rezerva v prípade kolízie s jestvujúcimi vrtmi počas realizácie sanačných prác) 375,00	m	375		
45		25030332		Zárubnice z rúr ocefových, hĺbky nad 50 m	m	6 762	32,90	222 469,80
			2503033201	Zárubnice z rúr ocefových, hĺbky nad 50 m do DN 920 mm - odvodňovacie vrtý pažnice úvodné plné 133/5 mm, dl.3,0m 132,00 - odvodňovacie vrtý- pažnice perforované 89/4,5 mm, 6 630,00 <hr/> 6 762,00	m	6 762		
46		25030616		Zárubnice, dierovanie zárubnic ocefových	m	6 630	8,40	55 692,00
			2503061602	Zárubnice, dierovanie zárubnic ocefových, vypaľovaním - perforácia 6% pažnice Ø89/4,5mm pre odvodňovacie vrtý 6 630,00	m	6 630		
	45.25.32			<b>OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE</b>				
47		11010102		Základy, pásy z betónu železového	m3	139	139,8	19 432,20
			1101010207	Základy, pásy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35) - kotevné vence 138,54	m3	139		
48		11010112		Základy, pásy, debnenie z dielcov	m2	322	13	4 186,00
			1101011201	Základy, pásy, debnenie z dielcov drevených - debnenie kotevných vencov 308,00 - debnenie dilatácií kotevných vencov 13,30 <hr/> 321,30	m2	322		
49		11010121		Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	t	11	1 410,00	15 510,00
			1101012106	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele 10505 - výstuž kotevných vencov 10,25	t	11		
50		11020901		Múry oporné a zárubné z betónu prostého	m3	59	151,5	8 938,50
			1102090104	Múry oporné a zárubné z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20) - vyústné múrky - odvodňovacích vrtov 49,10	m3	50		
			1102090107	Múry oporné a zárubné z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35) - vyústné múrky - kanalizačného ovedenia vód 8,90	m3	9		
51		11020912		Múry oporné a zárubné, debnenie z dielcov	m2	272	23,5	6 392,00
			1102091201	Múry oporné a zárubné, debnenie z dielcov drevených - debnenie vyústnych múrkov 272,00	m2	272		
47		11200101		Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	81	131,5	10 651,50
			1120010103	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) - podkladový betón veniec 22,00 - podkladový betón rigol 58,05 <hr/> 80,05	m3	81		
52		11200111		Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m2	47		347,80
			1120011101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné drevené - debnenie podkladného betónu 46,18	m2	47	7,4	

ČASŤ STAVBY :

Diaľnica D1 Fričovce - Svinia, Chminiansky zosuv - Záchranné sanačné práce, I.etapa

KS:

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.	J.C. (€)	Cena celkom (€)
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
	45.44.23			<b>MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB</b>				
53		84010207	8401020701	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová, základný  - náter zábradlia (plocha=dĺžka*výška) 125,40 - náter hláv kotiev 79,00 - náter zhlaví odvodňovacích vrtov 5,64 210,04	m2 m2	422 211	5,2	2 194,40
			8401020702	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová, jednonásobný - náter zábradlia (plocha=dĺžka*výška) 125,40 - náter hláv kotiev 79,00 - náter zhlaví odvodňovacích vrtov 5,64 210,04	m2	211		
54		84010210	8401021002	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová, jednonásobný - náter zábradlia (plocha=dĺžka*výška) 125,40 - náter hláv kotiev 79,00 - náter zhlaví odvodňovacích vrtov 5,64 210,04	m2 m2	211 211	8,5	1 793,50
<b>Spolu bez DPH</b>								<b>1 493 882,20</b>

**GEOstatik a.s.**Bytčická 32  
012 27 ŽILINA  
IČ DPH: SK202044906ENárodná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

**GEOstatik, a.s.**  
**Bytčická 32**  
**010 01 Žilina**

Vaša značka

Naša značka  
/2011

Vybavuje

Dátum  
04.05.2011

**Vec: Potvrdenie**

UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava, pobočka Žilina, Národná 12, týmto potvrdzuje, že klientovi **GEOstatik a. s.**, Bytčická 32, 010 01 Žilina, IČO: 31 589 057, vedie bežný účet č.

Zároveň potvrdzuje, že klient:

- je schopný plniť svoje finančné záväzky,
- jeho účet v minulosti nebol a ani v čase vystavenia potvrdenia nie je v nepovolenom debete,
- zabezpečuje v dostatočnej miere finančné prostriedky na úhradu záväzkov voči banke, ku dnešnému dňu nemá žiadne nesplatené záväzky,
- jeho bežný účet v minulosti nebol a ani v čase vydania potvrdenia nie je predmetom exekúcie,

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť klienta.

S pozdravom

 **UniCredit Bank**  
UniCredit Bank Slovakia a.s.  
**pobočka Žilina**  
Národná 12, 010 01 Žilina

3

**UniCredit Bank Slovakia a. s.**

Šancová 1/A  
813 33 Bratislava  
Tel.:  
Fax:

IČO: 00 681 709  
Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B.  
Swift kód: UNCRSKBX