
                                                                                            

ZMLUVA O DIELO 
 

 

na uskutočnenie stavebných prác D1 Fričovce – Svinia, Sanačné práce na 
zastabilizovanie „Chminianskeho zosuvu“ pred výstavbou diaľnice, I. etapa 

 
uzavretá podľa §  536 a nasl. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 
 
 
 
číslo objednávateľa:                     číslo zhotoviteľa:   2 08 11 
 
 
 
 

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Objednávateľ:  Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
  Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Ján Kotuľa 
  podpredseda predstavenstva  
  Ing. Viktória Chomová  
  členka predstavenstva   
Osoby oprávnené na rokovanie:  
a/ vo veciach technických:   
b/ vo veciach právnych:                 
 
IČO:  35 919 001 
DIČ:  2021937775 
IČ DPH: SK2021937775 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Telefón:  
Fax:   
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, 

vloţka č. 3518/B 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
1.2  Zhotoviteľ :  GEOstatik a.s., Bytčická 32, 012 27 Ţilina 
Zastúpený:  Ing. Jozef Sikora, predseda predstavenstva a.s. 
                                                                   Ing. Martin Panek, člen predstavenstva a.s. 
Osoby oprávnené na rokovanie:        
a/ vo veciach zmluvných:    
                                                                    
b/ vo veciach technických:  
                                                                    
IČO:                                                          315 890 57  
DIČ:                                                            2020449068 
IČ DPH:                                                      SK2020449068  
Bankové spojenie :                                      
Číslo účtu :  
Telefón:  
Fax:   
 
(ďalej len „zhotoviteľ “) 
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Čl. 2 PREDMET ZMLUVY 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a v súťaţných podkladoch pre objednávateľa vykonať podľa projektovej dokumentácie 
záchranné sanačné práce na stavbe:  

 
D1 Fričovce – Svinia – Sanačné práce na zastabilizovanie  

„Chminianskeho zosuvu“ pred výstavbou diaľnice (ďalej aj „dielo“) 
 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela uvedeného v bode 2.1 tohto článku cenu 
uvedenú v článku 5 tejto zmluvy spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.  

 
Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY 

 
3.1  Predmetom záchranných sanačných prác je vykonávanie povinností a právomocí ustanovených 

a definovaných v tejto zmluve a v súťaţných podkladoch. Zhotoviteľ je povinný kontrolovať a 
zabezpečovať v procese sanačných stavebných prác na D1 Fričovce – Svinia, lokalita 
„Chminiansky zosuv“ (ďalej aj len „stavba“ alebo „stavebné dielo“) dodrţiavanie tejto zmluvy, 
projektovej dokumentácie(ďalej len „PD“), dodrţiavanie technických noriem a vykonávať ďalšie 
činnosti vyplývajúce zo súťaţných podkladov. Zhotoviteľ je povinný vykonávať najmä, no nie 
výlučne, tieto činnosti: 

 
3.1.1 Sledovať a zabezpečiť vykonanie prác v súlade s platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a vyhláškami, podmienkami tejto zmluvy, súťaţnými podkladmi 
a PD.  

3.1.2 Bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závaţných skutočnostiach na 
stavbe,  

3.1.3 Nepoškodzovať verejný a súkromný majetok, priestranstvo a komunikácie, ako i 
podzemné vedenia súvisiace so stavbou hlavne tie, ktoré pouţíva a boli 
zabezpečované cez objednávateľa. V prípade vzniknutých škôd zisťuje ich príčiny, 
rozsah a predbeţné náklady na ich odstránenie. 

3.1.4 Zabezpečiť plnenie úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom koordinátora bezpečnosti 
v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných poţiadavkách na stavenisko. 

3.1.5 V prípade nutnosti zhotoviteľ zabezpečí  vstupy na pozemky u dotknutých organizácií 
v koordinácii s objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný  znášať škody spôsobené svojím 
vstupom na pozemky potrebné pre vykonanie diela.  

3.1.6 Predloţiť Záverečnú správu z priebehu sanačných prác a meraní na monitorovacej sieti 
(účinnosť sanačných prác). 

 
3.2  Ak sa pri vykonávaní diela vyskytne poţiadavka naviac prác, objednaná a odsúhlasená 

objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k  zmluve, 
ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia 

 
Čl. 4 ČAS PLNENIA 

 
4.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe vykoná dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý ako 

neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a to najneskôr do 30.11 2011. Zhotoviteľ je 
povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi.  

 
4.2  Odovzdanie a prevzatie diela v súlade s čl. 8 bodom 8.3 tejto zmluvy sa uskutoční najneskôr do 7 

dní od písomného ohlásenia ukončenia stavebných prác zhotoviteľom podľa bodu 4.1.  
 
4.3  Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného 

denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťaţuje 
vykonávanie diela s dôsledkom predĺţenia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa tohto článku. 
Predĺţením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. 6 zmluvy okrem prípadov, keď k 
omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci. 
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4.4  Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 3 pracovné dni pred 

termínom začatia vykonávania diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní 
a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý 
podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor 
objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo 
škody na diele zhotoviteľ. 

 
4.5  Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať práce na diele dňom odovzdania staveniska, najneskôr do 

5 pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, v opačnom prípade 
vzniká objednávateľovi nárok uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške 500 € 
za kaţdý deň omeškania.  

 
Čl. 5 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
5.1  Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 2 tejto zmluvy a v súťaţných 

podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cenách. Cena za dielo môţe byť upravená podľa skutočne realizovaného mnoţstva a  
druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.  

 
 Cena za vykonanie diela:    1,493.882,20 EUR 
 Cena bez DPH v EUR:  
 Sadzba DPH 20%:  

Cena diela vrátane DPH v EUR:   1,792.658,64 EUR 
slovom: jedenmiliónsedemstodeväťdesiatdvatisícšesťstopäťdesiatosem EUR šesťdesiatštyri 
centov. 
 

    Podrobný rozpis ceny tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
 

5.2    Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom  
          a   doporučene doručených do sídla objednávateľa. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu  
          objednávateľa alebo odchýlne od súťaţných podkladov zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a  
          nebudú mu uhradené.  
           
5.3  Podkladom pre fakturáciu bude objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác 

(ďalej len „súpis“) za príslušný kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej 
v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je spolu s faktúrou povinný doporučene doručiť do sídla 
objednávateľa aj potvrdený súpis, inak pre účely tejto zmluvy platí, ţe faktúra nebola 
objednávateľovi doručená. Vzor súpisu poskytne objednávateľ zhotoviteľovi na jeho ţiadosť po 
nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Súpis bude podpísaný len vlastnoručným podpisom osoby, 
resp. osôb oprávnených konať v mene zhotoviteľa, ktorým sa potvrdí úplnosť, pravdivosť a 
správnosť týchto údajov. 

 
5.4  Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla 

objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme do 15 dní  po skončení príslušného 
kalendárneho mesiaca. Faktúra musí obsahovať obligatórne náleţitosti podľa §71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať 
aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu 
zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby 1318 podľa číselníka stavieb 
objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť / priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na náklady 
V 1_1. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne 
údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením 
nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa 
prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného 
doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry 

 
5.5  Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy povaţuje posledný deň obdobia, na 

ktoré sa platba vzťahuje.  

           
   5.6  Z fakturovanej sumy za dielo zadrţí objednávateľ 10% z ceny bez DPH (ďalej len „zádrţné“). Táto 

skutočnosť bude uvedená vo faktúre.  
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5.7 Spôsob uvoľnenia zádrţného : 
 

5.7.1  Objednávateľ uvoľní ½ zádrţného po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela oboma zmluvnými stranami podľa čl.8, bod 8.3. Zvyšnú časť objednávateľ uvoľní po uplynutí 
12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 
zmluvnými stranami podľa čl.8, bod 8.3 tejto zmluvy a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia 
písomnej ţiadosti zhotoviteľa objednávateľovi, za podmienky, ţe zhotoviteľ poskytol bankovú 
záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške 5% 
z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy a pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce 
nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 5.7.2. Banková záruka musí byť vystavená na prvú 
výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby 
diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej 
záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na 
vrátenie bankovej záruky. 

 
5.7.2  Zádrţné slúţi na zabezpečenie všetkých peňaţných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, 

ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia 
záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádrţné určené na úhradu nákladov, 
ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vád. V tomto prípade budú zmluvné 
strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.   

 
5.7.3  V prípade, ak zhotoviteľ nepoţiada o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 5.7.1 

tohto článku, zádrţné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe ţiadosti zhotoviteľa doručenej 
objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok 
objednávateľa postupovať podľa bodu 5.7.2.     

 
5.8  Zhotoviteľ nie je oprávnený poţadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadrţanej čiastky odo dňa 

zadrţania aţ do momentu uvoľnenia zádrţného podľa bodu 5.7 tohto článku. 

5.9   Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah 
diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá 
nebola predvídateľná v čase nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). 
Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami 
alebo písomná poţiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu za vykonanie diela uvedenú 
v tomto článku je prípustné zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 

 
5.10 V prípade naviac prác podľa bodu 5.9 tohto článku budú naviac práce ocenené jednotkovými 

cenami uvedenými v ponuke zhotoviteľa.  
 
5.11 Pre ocenenie naviac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny budú tieto 

ocenené v reţime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.  
 
5.12 Jednotkové ceny sú pevné a nemenné počas vykonávania diela. Jednotkové ceny je moţné 

upraviť len z dôvodu legislatívnych zmien, a to na základe vzájomne odsúhlasených dodatkov 
k zmluve.   

 
5.13  Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníţenie ceny diela v prípade, ţe časť diela sa na podnet 

objednávateľa nebude vykonávať. 
 

Čl. 6 SANKCIE 
 

6.1  V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote podľa bodu 4.1 tejto zmluvy má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej  ceny diela vrátané DPH 
uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy za kaţdý deň omeškania.  

 
6.2  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku 

z omeškania, a to vo výške 0,05 % z dlţnej čiastky uvedenej vo faktúre za kaţdý deň omeškania. 
 

6.3  Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne 
zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

 
6.4  V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade  ustanoveniami 

§ 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 
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Čl.7 PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

7.1  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie 
bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri 
uskutočňovaní prác je povinný dodrţiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a 
bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane ţivotného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na 
diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. 

 
7.2  Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môţe 

odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a 
činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo poţiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa, 
vybratého zhotoviteľom, ak má na to závaţné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce 
konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.).  

 
7.3  Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku 

na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami. 
 
7.4 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného 

zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. 
Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom 
na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú 
odstránené všetky vady a nedorobky.  

 
7.5  Zhotoviteľ nevykoná ţiadne zmeny prác bez písomného príkazu objednávateľa. Objednávateľ je 

oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. 
 
7.6 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na poţiadanie 

objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný 
termín odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve. 

 
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na 

svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. 
 
7.8  Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, 

aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.  
 

Čl. 8 PREBERANIE DIELA  
 
8.1  Za riadne ukončené dielo sa povaţuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade 

so zmluvou a súťaţnými podkladmi. 
 
8.2  Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu protokolu pripraviť:  

- záverečnú správu, ktorá obsahuje priebeh sanačných prác a zhodnotenie kontrolných meraní 
na monitorovacej sieti v telese zosuvu (účinnosť sanačných opatrení),  

- návrhy a odporúčania ďalšieho postupu sanačných prác a frekvencie monitorovania, 
- stabilitné výpočty po ukončení sanačných prác a inţinierskogeologické rezy,  
- situáciu  so zakreslenými vybudovanými sanačnými prvkami. 

 
8.3   Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude podpísaný 

osobami oprávnenými konať v technických veciach za kaţdú zo zmluvných strán. Dňom 
podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa 
nebezpečenstvo škody na diele.  

 
Čl. 9 ZÁRUČNÁ DOBA DIELA 

 
9.1 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov 
 
9.2 Záručná doba na dielo začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe písomného 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s bodom 8.3 článok 8 tejto zmluvy; počas 
záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na poţiadanie 
objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 20. dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady 
nedohodnú inak. 
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9.3  Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa 

doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14- dňovej lehote. Objednávateľ 
sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, ţe vada diela bola odstránená, aţ po jej 
skutočnom odstránení. 

 
Čl. 10 UKONČENIE ZMLUVY 

 
10.1  Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré 

vyplývajú z jej obsahu aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od 
zmluvy niektorou zmluvnou stranou.  

 
10.2  V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 

(ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

 
10.3  V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 
druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila)  a jeho účinky nastávajú dňom doručenia 
zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Kaţdá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od 
zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným 
spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa povaţuje : 

a) ak sa preukáţe, ţe zhotoviteľ v ponuke predloţil nepravdivé doklady alebo uviedol 
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, 
b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 4.1,7.2,alebo 12.5,  
c) ak je zrejmé, ţe z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne, 

 
10.4  Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo 

zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo 
z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri 
vynaloţení náleţitej starostlivosti, ktorú moţno od neho poţadovať.  
 

10.5  V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena  právnej formy, zmena 
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na 
plnenie  zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi 
najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu 
spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo 
odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa povaţuje aj zmena bankového spojenia 
zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloţí aj potvrdenie príslušnej banky.  
 

Čl. 11 DORUČOVANIE 
 

11.1   Zmluvné strany sa dohodli, ţe písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa 
povaţuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa povaţuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úloţnej lehote na pošte, za deň doručenia sa povaţuje posledný deň 
úloţnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 
„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, 
za deň doručenia sa povaţuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 
 
 
 

Čl.12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

12.1  Zhotoviteľ je oprávnený pouţiť skutočnosť, ţe pre objednávateľa vykonal dielo, na propagáciu 
svojej činnosti. Musí však chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú 
dotknuté. 

 



                                                                                                                                                                                           Strana 7  

 
12.2 Všetky dokumenty a iné písomnosti, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú, sa budú 

povaţovať za dôverné. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných predpisov nie sú týmto 
odsekom dotknuté. 

 
12.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike, vrátane zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných 
prácach. 

 
12.4 Zmluvu je moţné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch 

zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov.  
 
12.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na 

tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

 
12.6  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
 
12.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre kaţdú zmluvnú 

stranu.  
 
12.8  Zmluvné strany prehlasujú, ţe sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 

a váţne, ţe sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím 
vlastnoručným podpisom. 

 
12.9  Súčasťou tejto zmluvy sú súťaţné podklady a ponuka zhotoviteľa. 
 
12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  

Príloha č. 1 – harmonogram prác zhotoviteľa 
Príloha č. 2  – špecifikácia ceny prác 
Príloha č.3 – potvrdenie o účte a čísle účtu podnikateľa od peňaţného ústavu, v ktorom má 
vedený svoj podnikateľský účet a ktorý bude súčasťou zmluvy nie staršie ako tri mesiace ku dňu 
podpisu zmluvy.   

 
V Bratislave dňa:     V Ţiline dňa:  17.05.2011 
 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: 
 
 
 
 
Ing. Ján Kotuľa Ing. Jozef  Sikora  
podpredseda predstavenstva                                                        predseda predstavenstva a.s. 
 
 
 
Ing. Viktória Chomová                                                                  Ing. Martin Panek 
členka predstavenstva                                                                    člen predstavenstva  
                                                                                                        a riaditeľ a.s. 
 
 
Zhotoviteľ je povinný v návrhu zmluvy uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho 
úkonu podľa vyššie uvedeného.  


