ZMLUVA O DIELOGC.: 1100052253/2015/5400/0?5:

VARV
. PR Ch Ve
Navrh zmluvy N A ey o

uzavreti podl’a ustanovenia § 536 a nasl. a2 § 269 ods. 2 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zikonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zikonnik*)

1. Objednavatel’;

Sidlo:
Pravna forma:
Registrdacia:

Statutdrny orgén:
Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie.
Cislo tictu:

IBAN:

SWIFT:

Objednavatel je platcom DPH. 5
(d’alej ako ,,objednavatel™ alebo aj ,,ZS5R*)

a

2.Zhotovitel:
Sidlo/Miesto podnikania:
Pravna forma:
Registrdcia:

Statutdrny organ:

IcCo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT:

Zhotovitel’ (je) platcom DPH.

(d'alej ako ,,zhotovitel™)

Clinok I
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v
skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Zapisané v Obchodnom registri Okresného sidu
Bratislava I odd. Po, vl. &. 312/B

Ing. Dusan Seftik, generalny riaditel

Ing. Regina Vitekov4, riaditel'ka ZSR — Centrum logistiky a
obstaravania

Ing. Stefan Sedlagek, riaditel Odboru investorského (dalej len
0220

31 364 501

SK 2020480121

2020480121

VUB, a.s.

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

sudop TRADE project s.r.o.

Kriva 21/995, Kosice, PSC 040 01, Slovenska republika
Spolotnost’ s rué¢enim obmedzenym
Obchodny register Okresného siidu Kosice 1
oddiel: Sro, vloZka &islo: 30869/V

Ing. Roman Cais, konatel” spolocnosti

Ing. Petra Sillov4, konatel’ spoloénosti

46 870 261

2023640410

SK2023640410

Tatrabanka. a.s.

2923884659/1100

SK29 1100 0000 0029 2388 4659
TATRSKBX

|



9%}

Clanok 11
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatel'a dielo, ktoré pozostava z nasledovnych &asti:

1.1. vykonanie geodetického zamerania (d’alej len ,,GZ"},

1.2. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre
realizdciu stavby (dalej len ,,PD* alebo ,,DSPRS®),

1.3. inZinierska &innost’ (d’alej len ,,IC“) pre zabezpefenie stavebného povolenia, 1.4. vykonanie
autorského dohl'adu (d’alej len ,,AD*),

stavby s nizvom: ,ZruSenie podchodu pre cestujitcich v zastavke Drienovec v Zkm 31,310 trate Barca
— Roiiiava®, ktora je podrobne Specifikovana v Prilohe &. 1 - Investi¢né zadanie pre zabezpeenie
projektovej dokumentdicie a inZinierskej ¢innosti k tejto zmluve (d’alej v texte aj len ,.dielo* alebo ,,predmet

plnenia™}.

Zhotovitel’ sa zaviizuje pri vykonani diela postupovat’ v zmysle prislu$nych pravnych predpisov a noriem
platnych v EU a SR, platnych technickych noriem EN STN EN, technickych noriem Zeleznic (TNZ), platnej
vyhlasky €. 205/2010 o uréenych technickych zariadeniach a ur€enych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych
technickych zariadeniach a predpisov platnych pre ZSR.

Objednavaterl sa zavizuje riadne a vasne vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ za takéto dielo cenu v zmysle
Clanku IV. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela bez vad a nedorobkov
spi¥u zmluvné strany preberaci protokol v zmysle Clanku VI. bod 4.2. tejto zmluvy.

Clanok ITI
Cas plnenia predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach dodania predmetu zmluvy:

1.1 Lehota dodania DSPRS vratane GZ: do 3 mesiacov odo dfia G€innosti tejto zmluvy,
1.2 Zabezpe&enie pravoplatného stavebného povolenia do 2 mesiacov od schvalenia DSPRS.
1.3 AD pocas realizicie stavby do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudac¢ného rozhodnutia.

Miestom dodania vystupov predmetu plnenia tejto zmluvy je: ZSR, Generalne riaditel'stvo, Klemensova 8,
813 61 Bratislava, Slovenska republika.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrZal od objednavatel'a vietky podklady a dokumenty
potrebné na riadne vykonanie predmetu plnenia tejto zmluvy.

Clanok IV
Zmluvna cena

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktord je stanovend v siilade so zikonom NR SR ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov a povaZuje sa za cenu maximalnu platni poéas doby trvania
zmluvy. Maximalna celkova cena nemusi byt’ pocas platnosti tejto zmluvy vy€erpana. Maximalna zmluvné
cena je stanovena vo vyske: 13 750,- eur (slovom: trindst'tisicsedemstopét'desiat eur nula centov bez DPH.



DPH bude fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa
dohodli na cenach jednotlivych poloziek predmetu plnenia tejto zmluvy, z ktorych max. zmluvna cena
pozostava. Tieto ceny jednotlivych poloziek predmetu plnenia si uvedené v Prilohe &. 2 tejto zmluvy s
ndzvom: ,,Oceneny zoznam poloziek™ a povaZuju sa za ceny pevné, nemenné a platné pocas celej doby
trvania tejto zmluvy.

Spravne poplatky bude zhotovitel’ opravneny refakturovat’ objedndvatelovi az po ich zdokladovani a
odsuhlaseni objednavatel'om. Zhotovitel’ je povinny pri vynakladani finanénych prostriedkov na Ghradu
takychto poplatkav, platieb a hrad byt efektivny a hospodarny. Pri platbach a ihradach, ktorych vys$ka nie
je limitovana vSeobecne zaviznym pravnym predpisom (ako je to napr. pri spravnych poplatkoch), ale je
zavisld od dohody zmluvnych strdn, je zhotovitel’ povinny zabezpedit', aby vyska takto vynaloZenych
finan&nych prostriedkov bola nie vy33ia ako je cena obvykla za takéto plnenie v danom ¢ase a mieste. Tieto
poplatky a platby nie sa suéast'ou maximalnej ceny diela.

V cenach poloziek diela €. 1., 2., 3. a 4., uvedenych v Prilohe &. 2 tejto zmluvy, si zahmuté vietky naklady
zhotovitel'a, ktoré mu vznikn( pri vykondvani tychto €asti predmetu plnenia diela v zmysle tejto zmluvy a
v siivislosti s uvedenym dielom.

Dielo vypracované v ramci predmetu tejto zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela okamihom
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela v stilade s touto zmluvou.

Tymto nie si obmedzené prava zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni zakona &. 618/2003 z. z. o
autorskom prave a pravach siivisiacich s autorskym pravom (autorsky zdkon) v zneni neskor§ich predpisov.
V pripade nevykonania niektorych poloZiek uvedenych v Prilohe & 2 — Oceneny zoznam poloZiek sa
maximalna celkovd cena diela uvedena v bode 1. tohto &lanku automaticky znizuje o finanéni hodnotu
dotknutych nevykonanych poloZiek.

Clanok V
Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada $kody

Cenu za vykonané dielo v zmysle Clanku IV. tejto zmluvy uhradi objednavatel zhotovitel'ovi postupne na
zaklade faktir vystavenych podla skutoéne vykonanych &innosti z Prilohy &. 2 — Oceneny zoznam poloZiek
tejto zmluvy odsuhlasenych objednavatelom. Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktiru len za skutoéne
zrealizované a dodané dielo/Casti predmetu plnenia tejto zmluvy. Objedndvatel’ neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

Lehota splatnosti kaZdej faktiry je 30 dni od dorucenia faktiry objednévatel'ovi.

Zhotovitel’ vystavi konecn1 faktiru az na zaklade preberacieho protokolu (v zneni ,.bez vad
a nedorobkov*) podpisaného objedndvatel'om najneskér do 5 pracovnych dni od odovzdania diela.

V sulade s platnymi dafiovymi zadkonmi mé zhotovitel', po dohode s objednévatel’om, pravo vystavit faktaru
na rozpracovanost’ projektovej dokumentacie ku 30.11. prislu$ného kalenddrneho roka. Zhotovitel je
opravneny vystavit’ faktiiru aZ po vzajomnom odsihlaseni sipisu skutoéne vykonanych €innosti. Tento stpis
je zaroveil podkladom na vystavenie faktury.

Zhotovitel vystavi faktiru v troch vyhotoveniach nasledovne:



Ako objednavatel’a uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skritenej forme "ZSR"
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Ako koneéného prijemcu objednavatel'a uvedie:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Kontaktna osoba: Ing. Jozef Kubla, 02/2029 5183

A za8le ju na nasledovnu adresu pre doru¢ovanie faktir:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:
6.1. Vo vyske 100% z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. II. bodu 1.1. je opravneny zhotovitel
fakturovat' najskdr po dodani elaboratu z geodetického zamerania,

6.2. Vo vyske 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla &l. II. bodu 1.2. je oprdvneny zhotovitel’
fakturovat’ najskor v defi protokoldmeho odovzdania a prevzatia PD zastupcom objednavatela; ak
objednavatel’ uhradil faktiiru v zmysle bodu 4 tohto ¢lanku, zhotovitel je opravneny fakturovat’ najskor
v deri protokolameho odovzdania a prevzatia PD zastupcom objednavatel’a iba zvySok z ceny za plnenie
predmetu zmluvy podla &l. I1. bodu 1.2,

6.3. Vo vyske 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla €l. 11. bodu 1.3. je opravneny zhotovitel
fakturovat’ najskdr v deii nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.

6.4. Vo vyske 100% z ceny za plnenie predmetu zmluvy podrla ¢l. Il. bodu 1.4. je opravneny zhotovitel
fakturovat’ najsk6r v defi nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podla &l. IV bod. 2. tejto zmluvy bude zhotovitel
fakturovat" objednédvatel'ovi naraz, v ich skutotnej vySke po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného
povolenia. Povinnou suéastou takejto faktiry bude/0 vSetky dokument/-y, preukazujice ddvodnost a
skuto€né pouZitie vynaloZenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré bol zhotovitel
povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v sivislosti s riadnym vykonanim tejto ¢asti predmetu plnenia
- diela.

Faktira musi obsahovat’ musi spiﬁat‘ predpisané naleZitosti v zmysle zadkona Cislo 222/2004 Z. z. c DPH v
zneni neskor§ich predpisov, Okrem toho musi obsahovat™

- nazov diela

- predmet Ghrady

- ICO zhotovitel'a, ndzov zhotovitela

- Cislo zmluvy o dielo {dodatku k zmluve o dielo) podl'a evidencie objedndvatel’a

- {iastku k dhrade spolu - splatnost’ faktiry



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Konetna faktira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov a vyrazné oznadenie LKONECNA FAKTURA*.

Prilohou kazdej faktiry bude odsthlaseny a potvrdeny sipis vykonanych prac zo strany objednavatela.
Ustanovenie bodu 7. tohto Elanku tymto nie je dotknuté.

V pripade, e faktiira nebude obsahovat’ poZadované naleZitosti a/alebo prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit' zhotovitePovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za€ne plynut
diiom dorudenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry.

Ak bude zhotovitel’ zverejneny v Zozname platiteTov DPH, u ktorych nastali dévody na zru3enie registracie
v zmysle zikona & 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednévatel’ uhradi zhotovitelovi
sumu zniZenu o &iastku rovnajlicu sa vyske DPH uvedent na faktire. Tito nezaplateni sumu uhradi
objednavatel’ zhotovitelovi na zdklade preukdzania dhrady DPH dafiovému iradu za prislusny
mesiac/$tvrirok Eestnym vyhldsenim, 2e DPH uvedena na faktire pre objednavatela bola

v lehote splatnosti uhradend dafiovému tradu, fotokdpiou dafiového priznania a fotokopiou vypisu o
zaplateni DPH.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry je zhotovitel’ opravneny pozadovat’ drok z ome$kania v zmysle
ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za nedodranie terminu plnenia uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi
zmluvnti pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny poloZky predmetu plnenia, uvedenej v Prilohe &. 2 tejto
zmluvy, s ktorou je v omeskani za kaZzdy defi omeskania. Privo objedndvatel'a na nihradu 3kody tymto nie
je dotknuteé.

V pripade vadného pInenia je zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10
% z celkovej ceny reklamovanej polozky za kazdi reklamiciu uplatneni v pisomnej forme, ktora sa
preukéZe ako opravnena. Tiito pokutu, viak zhotovitel nie je povinny zaplatit’, ak zhotovitel' reklamovanu
vadu uzni a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamécie objednavatelom.

V pripade, Ze zhotovitel' nedodrZuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnymi technickymi normami a
veobecne ziviznymi pravnymi predpismi ma objednavatel” privo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
5 % z celkovej ceny diela za kaZdé takéto porusenie

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 10 % z ceny poloZky €. 2 uvedenej v Prilohe
&. 2 tejto zmluvy (za Projektovi dokumentaciu) v pripade, ak zvySenie obstardvacich nakladov realiza¢nych
prac presiahne v ddsledku nedostatkov projektu 5 %.

Zhotovitel’ je povinny, na vyzvu objednavatel'a, bezodkladne a bezplatne odstranit’ vady resp. iné
nedostatky Projektovej dokumentécie, za ktoré je zodpovedny.

V pripade, ak pri realizicii diela vzniknt zhotovitel'ovi, ktory bude realizovat’ dielo podl'a PD opodstatnené
naviac naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si vo&i objednavatel'ovi uplatni, znasat’ tieto dodatocné
naklady zhotovitel podla tejto zmluvy. V savislosti s uvedenym sa zhotovitel’ zavizuje, Ze tieto dodato&né
néklady objednavatel'ovi uhradi do 10 dni odo diia dorugenia vyzvy na ich Ghradu.



19,

20,

21.

22,

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske skodu spdsobenil nutnostou opakovane
realizovat stavebné prace z dévodu vady projektu; rovnako v lehote do 10 dni odo diia dorugenia vyzvy na
ich uhradu od objednavatela.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym tikonom zapocitat’ akékol'vek jeho pohladavky alebo zaviazky
vyplyvajice z tejto zmluvy voti objedndvatel’ovi.

Zhotovitel sa zavizuje, %e svoje pohladavky voli objedndvatel'ovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednéavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohl'adavky, ktord
postiipil. Pre vyliZenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto ikonu. Pravo
objednévatel’a na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

Uhrada zavizku bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na G&et zhotovitel'a uvedeny v &L 1.
tejto zmluvy. Akakol'vek zmena itu sa povaZuje za zmenu tejto zmluvy, ktora je mozné vykonat' len na
zaklade dodatku uzatvoreného v stlade s touto zmluvou.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel” sa zavazuje vykonat' dielo v salade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady
v tase a kvalite podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje pri vykone diela dodrZat’ vietky stanovené
platné technické, bezpe¢nostné a pravne normy tykajiice sa vykonania diela, ktoré si stanovené v
jednotlivych pravnych predpisoch platnych v SR a EU, internych predpisoch objednavatela a v tejto zmluve.
Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zndme interné predpisy objednavatel'a sivisiace s
vykonavanym dielom.

1.1 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' pre plnenie zmluvy osoby s osved&enim o vykonani odbornych
skii§ok podl'a zdkona SNR &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorich predpisoch, - opravnenie splnomociiujice vykonavat’ vybrané Cinnosti
vo vystavbe podl'a § 45 zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskordich predpisov) a to v rozsahu:

- komplexné architektonické a inZinierske sluzby (A2), komplexné architektonické a inZinierske
sluzby a stvisiace technické poradenstvo (vykondvanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho
technického poradenstva s vynimkou architektonickych sluZieb),

- inZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb (12),

- inZinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (14).

1.2 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' pre plnenie zmluvy osoby s osvedéenim o odbornej spésobilosti
udelenym bezpe&nostnym orginom fyzickym osobam na projektovanie a konStruovanie elektrickych
zariadeni v zmysle §27 vyhlasky Ministerstva dopravy pdit a telekomunikacii (d'alej len ,,MDPT*)SR
&. 205/2010 Z. z. o urdenych technickych zariadeniach a urlenych &innostiach a Cinnostiach na
uréenych technickych zariadeniach.

Osved&enie — elektrotechnik 3pecialista na projektovanie a konitruovanie elektrickych zariadeni, podl'a
Prilohy 1, ¢asti 5 Vyhlagky &. 205/2010 Z. z., oznadenie zariadenia:

« E2 - Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 VAC a 1 500 V DC vratane

» E7 - Elektrické drahové zabezpedovacie oznamovacie zariadenia



5.

1.3 Zhotovitel' je povinny zabezpelit' pre plnenie zmluvy osoby s opravnenim na vykon ¢&innosti

autorizovaného geodeta a kartografa vydané podi'a §5 zakona &. 216/1995 Z.z. o komore geodetov a
kartografov v zneni neskor$ich predpisov. Opravnenie musi splnomocriovat’ autorizovaného geodeta a
kartografa autorizatne overit’ vybrané geodetické ¢innosti uvedené v §6 ods. pism. a), b), ¢) d), e), f),
g), h), i) aj) zakona &. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje:
2.1 Ze po uzavreti tejto zmluvy zvola bez zbytoéného odkladu vstupni poradu v mieste realizacie stavby,

na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania &iastkovych pric a vyber staveniska, 2.2 v
priebehu projeké&nych prac vykonavat’ vyrobné porady podla potreby,

2.3 prizvat’ objednavatel'a na vietky jednania s dotknutymi orgdnmi a organizaciami.
2.4 predlozit’ objednavatel'ovi (v kopii) vietky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov a

prisluinych odbornych zloZiek objednavatel'a k spracovavanej PD.

Objednavatel’ si podmiefiuje iéast’ na prerokovani PD v §tadiu rozpracovanosti, pri ziveretnom a
konferenénom prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tym sivisiace povinnosti zmluvnych stran:

4.1

4.2

43

Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym dodanim jeho jednotlivych ¢asti podla tejto zmluvy,
o tom vzdy spifu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel’ pisomne
potvrdi riadne dodanie &asti predmetu plnenia a uskutoénenie vietkych dohodnutych zmluvnych prac,

Za plnenie predmetu zmluvy podla &l. II. bedu 1.1. sa poklada dodanie vystupu z geodetického
zamerania,

Za plnenie predmetu zmluvy podl'a ¢l. II. bodu 1.2. sa poklad4 dodanie DSPRS, (jej protokolarne
prevzatie objednavatel'om), ktorému predchadzalo jej prerokovanie a odsthlasenie objednavatel'om
na vyrobnych poradach, a prerokovanie rozpracovanej dokumentécie s dotknutymi organmi $tatne;j
spravy a objedndvatela, vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani,

Za plnenie predmetu zmluvy podla €l. 1I. bodu 1.3. sa pokladd dodanie pravoplatného stavebného
povolenia,

Za plnenie predmetu zmluvy podla €l. I1. bodu 1.4. sa poklada vykondvanie autorského dohl'adu od
momentu prevzatia staveniska zhotovitelom stavebnych prac do momentu nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudagného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla PD v zmysle tejto zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia pravoplatnosti posledného
kolaudagného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).

Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a osobnym odovzdanim diela bez vad
a nedorobkov v lehote podl'a bodu 1. &lanku III. tejto zmluvy a v rozsahu a obsahu dohodnutom v tejto
zmluve osobe opriavnenej konat v mene objedndvatela. Preberaci protokol podpiSu opravneni
zastupcovia za kaZdi zo zmluvnych stran. Za defi dodania sa povaZuje deii uvedeny v preberacom
protokole.

Prevzatie &asti predmetu pinenia tejto zmluvy resp. ich vystupov je objednavatel opravneny odmietnut’,
ak jednotlivé vystupy &asti predmetu plnenia tejto zmluvy maji vady a to aZ do ich odstranenia.

Vykonanie autorského dohl'adu
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5.1  Zhotovitel sa zavizuje, Ze v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykona
pre objednavatela odbormy autorsky dohlad nad uskutoCiiovanim stavby podla projektovej
dokumenticie overenej stavebnym dradom v izemnom a/alebo stavebnom konani.

5.2  Autorsky dohl'ad sa zavizuje zhotovitel vykonavat' od okamihu odovzdania staveniska az do ukon&enia
vietkych prac a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudagného rozhodnutia k stavbe realizovanej podl'a
PD v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude kolaudagnych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia
pravoplatnosti posledného kolaudagného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe). 5.3 Zmluvné
strany sa dohodli, ze zdkladnymi povinnostami zhotovitel'a pri vykone autorského dohl'adu, pri vykone
ktorého sa zaviizuje postupovat’ s potrebnou odbomou starostlivost'ou, st okrem iného najma:

5.3.1 vykondvat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Casti stavby, v sivislosti s €im sa
okrem iného zhotovitel zavizuje zhdastiiovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych
jednotlivych gasti stavby,

5.3.2 kontrolovat kvalitativnu drovefi aj z hVadiska poZiadaviek a predpokladov stanovenych
overenou projektovou dokumentaciou s vynimkou &innosti vykonavanych stavebnym dozorom
stavby,

5.3.3 z0Olastfiovat’ sa na kontrolnych diioch a za tymto dfelom zaznamendvat zisteny nesilad,
pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a
d'alSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizicii stavby,

53.4 sprostredkovavat priamu vizbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvdrnitelnej Casti
myslienok tvorcu projektovej dokumentécie ugastnikom realizicie stavby, s cielom aby bola
stavba realizovana optimalne podl'a projektovej dokumenticie, t.j. poskytovat’ objednévatel'ovi
a realizatorovi stavby v3etky vysvetlenia ohl'adom projektovej dokumenticie potrebné pre
plynulost’ a optimalnost’ vystavby,

53.5 aklkolvek odchylku skuto¥nej realizicie od projektovej dokumenticie ozndmit
objednévatel'ovi a to formou zdznamu zhotovitel'a do stavebného dennika, pripadne v zapise z
kontrolnych dni.

5.4 Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu
uskutodfiovana podpismi v prezenénej listine na kontrolnych diioch stavby alebo podpisom
(potvrdenim) dohodnutého pisomného dokumentu stavebnym dozorom stavby. Predmetné dokumenty
zhotovitel’ pripoji k fakture.

5.5 Zhotovite! je povinny informovat’ objednavatel'a bezodkladne o kazdej poZiadavke dotknutych
organov, ktora si vyZaduje dopliiujice rieSenie PD.

Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho &asti mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstrénenia.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku v dizke trvania 60 mesiacov, ktord za&ina plynit’ odo diia odovzdania
objednavatel'ovi, alebo v diZke trvania do momentu nadobudnutia pravoplatnosti kolaudatného rozhodnutia,
rozhodujlica je skutognost’, ktord nastane neskor.

Vady diela, ktoré sa vyskytna v zdru¢nej dobe, musi objednévatel’ bez zbyto&ného odkladu po zisteni vady
reklamovat’ pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavujii. Zhotovitel' je povinny pisomne sa vyjadrit’ k
reklamécii do 10 pracovnych dni po jej dorugeni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho
sithlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel' povinny odstrinit’ bezodkladne a bezodplatne,
najneskdr v lehote do 30 dni odo diia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, Ze
zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, mé objednivatel opravnenie odstrénit’ vady sdm alebo



prostrednictvom tretich 0s6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvni
pokutu a/alebo nahradu 3kody.

9. Objednavatel’ sa zavizuje:
9.1 spolupbsobif pri vykonavani diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
9.2 ihned a bezodkladne upozoriiovat na nedostatky a chyby pri vykonévani diela 2 umoZnit
v primeranom &ase ich odstrinenie.

10. Zhotovitel sa zavizuje, 7e pristiipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia
vychodiskové podklady alebo vzniknil nové poZiadavky na strane objedndvatel'a. Zhotovitel' méze zmenu
zavizku realizovat’ az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Clanok VII
Dodacie podmienky
1. Zhotovitel’ sa zavizuje:
1.1.  vypracovat a dodat’ geodetické zameranie: 2x v tladenej forme a 1x v elektronickej forme (format
*pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),

1.2. vypracovat DSPRS v zmysle prilohy & 2. a 3. Sadzobnika UNIKA (platnej v Case spracovania
DSPRS) spolu s geometrickym planom a vykupovym elaboritom a dodat” DSPRS:

- Tlatova forma: v 6 vyhotoveniach.

- Elektronicka forma: 2 vyhotovenia, format vykresov v PDF, dgn/dwg, formit textov doc, format
rozpodtu s vykazom vymer xls - v neuzamknutom tvare.

- Elektronicka forma: | vyhotovenie, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v XIs v
neuzamknutom tvare - CD do sataZe na vyber zhotovitel'a stavby. DSPRS pre inZiniersku Einnost
si zhotovitel’ zabezpedi sam,

1.3. zabezpedif inZiniersky ginnost' a dodat’ objednavatelovi (dokladova Cast) origindly vietkych
dokladov stivisiacich s dielom, vritane pravoplatného stavebného povolenia,

1.4. vykonavat’ autorsky dohl'ad — priebene polas realizicie stavby (odo dfia odovzdania staveniska
zhotovitelovi do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudatného rozhodnutia).

Clanok VIII
Ukoncenie zmluvy

1. Zmluva moZe zaniknit’:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej si&ast'ou je i vysporiadanie vzdjomnych zavizkov a pohladavok, b)
odstupenim od zmluvy.

2. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika aj v nasledovnych pripadoch:
a) zhotovitel sa dostal do omeZkania s vykonanim diela o viac ako 30 pracovnych dni,



b) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky
zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

¢) zhotovitel' nezaéne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako dévodov na strane
objednavatel'a alebo z dévodov skuto&nosti, ktoré zhotovitel’ nemohol predvidat’ v ase uzatvorenia
zmluvy ani pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti, ktord moZno od neho poZadovat,

d) zhotovitel’ bol zverejneny v Zozname platitel'ov DPH, u ktorych nastali ddvody na zrusenie registricie
v zmysle zakona o DPH &. 222/2004 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov,

e) v pripade zmeny majetkovych pomerov zhotovitel'a alebo akéhokolvek lkonu zhotovitel'a, ktoré by
mohli spdsobit zhorfenie vymoZitelnosti aj nesplatnych zdvizkov zhotovitela alebo by ohrozil
vykonanie diela,

f) ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel' v priebehu bezprostredne predchadzajicich 12-tich mesiacov, v
zmysle § 9a zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a zmene a doplneni niektorych zikonov v
zneni neskorsich predpisov, dostal tri referencie s vyslednou hodnotiacou zndmkou rovnou alebo nizSou
nez 50,

g) ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel'ovi bola pravoplatnym rozhodnutim organu aplikécie prava ulozena
sankcia alebo povinnost' z dévodu, Ze si riadne a v&as, vobec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil svoju
povinnost' vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy uzavretej s osobou, ktord mu bola
subdodévatel'om; vo vztahu k akémukol'vek predmetu plnenia zhotovitel'a.

Objednévatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 2 tohto ¢lanku odstlipit od tejto zmluvy aj v
pripade, ak zhotovitel' porusi d’alsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z
ustanoveni prislu$nych pravnych predpisov. Objednévaterl je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy
uz po druhom porugeni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitela, pritom objednavatel’ po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni zhotovitel'a na porudenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d'alsom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstapi od tejto zmluvy.
Objednavatel’ v upozomneni uvedie iehotu na nipravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel' je opravneny odstiipit’ od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika aj v pripade ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s tihradou faktiry vystavenej podla élanku
V. zmluvy o viac ako 60 dni.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak objednavatel’ opakovane zavaZnym spdsobom
porui d’aldie povinnosti, ktoré mu vyplyvajl z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisiusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy uZ po druhom poruseni
ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednévatel'a, pri¢om zhotovitel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne
upozomi objednavatea na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s
upozornenim, ¥e pri d’alsom porueni ktorejkolvek povinnosti odstupi od tejto zmluvy. Zhotovitel' v
upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Odstiipenim od zmluvy podla tohto &lanku zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou
naroku na nahradu §kody vzniknutej poruSenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zakonné sankcie a firoky z omeskania, narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za ast’ predmetu zmluvy, ktora bola do momentu odstipenia zrealizovana,
ako aj s vynimkou povinnosti sivisiacich s odovzdanim a prevzatim Zasti predmetu zmluvy vykonanej do
momentu odstipenia, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by priva alebo volby Obchodného zakonnika,
rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavene) vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maji trvat’ aj po ukon€eni tejto zmluvy.




V pripade odstipenia od zmluvy predmet zmiuvy alebo jeho &ast’, ktora bola vykonana do momentu
odstupenia, bude vyhradnym majetkom objednavatel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy bude Géinné odo diia jeho dorudenia druhej zmluvnej
strane. Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Clanok IX
Autorské prava zhotovitel'a, vlastnicke pravo
k veci prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené

Zmluvné strany berii na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast” (priom pod dielom sa na
Gi¢ely tohto &lanku rozumie PD), mdZe spiiat’ aj pojmové znaky autorského diela podla prisfusnych
ustanoveni zakona &. 618/2003 Z.z. o autorskom préve a pravach savisiacich s autorskym pravom (autorsky
zikon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej v texte len ,,autorsky zAkon“).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast’ (PD alebo niektora jej Gast) spiiia pojmové znaky autorského
diela, zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny, na ziklade stihlasu zhotovitel'a vyjadreného
podpisom tejto zmluvy, pouZivat dielo a jeho Zast’ v zmysle tejto zmluvy podl'a ustanovenia § 18 ods. 2 a &
40 a nasl. autorského zikona (d’alej len , licencia®) v neobmedzeniom rozsahu, najmi, nie v8ak vyluéne na:

2.1. vyhotovenie rozmnoZenin diela, jeho Casti (v akomkol'vek pocte),

2.2. verejné roz&irovanie originalu diela, jeho €asti alebo jeho rozmnoZeniny,

2.3. poutitie originalu diela, jeho &asti alebo rozmnoZeniny na propagaéné alebo marketingové acely,

2.4, spristupiiovanie diela, jeho Easti verejnosti,

2.5. verejné vykonanie diela, jeho &asti vritane realizicie stavebnych pric (stavby) podl'a diela alebo jeho
Zasti (t,j. podl'a PD a/alebo jej Casti),

2.6. naodstrinenie vad diela, jeho &asti (vykonanie zmeny, upravy PD alebo jej asti) v sulade s poslednou
vetou bodu 8. &ldnku VI. tejto zmluvy,

2.7. pouzitie celého diela alebo ktorejkol'vek jednotlivej &asti diela, podliehajiicej ochrane v zmysle
autorského zikona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

28, na akékolvek iné &innosti (akékolvek iné pouzitie diela alebo jeho Easti, najmi sivisiace s
dosiahnutim G&elu tejto zmluvy), ktoré je v silade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a
medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenskd republika viazana.

Odmena za udelenie stihlasu (licencie) v zmysle tohto &lanku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta v
cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené sa stiva vlastnictvom objednévatel'a momentom jeho
protokolarneho prevzatia od zhotovitel'a.
Clanok X
Zavereéné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzdjomné vztahy zmluvnych strin sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsididme ustanoveniami Ob¢ianskeho zdkonnika a prislu$nymi




pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na
uzemi Slovenskej republiky a na riesenie sporov je prisluiny slovensky sud.

2. Tato zmluva mdZe byt menena a dopliiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami.

3. Pisomnosti tykajice sa tejto zmluvy dorucené postou na adresu adresata sa povazujii za doruéené priamo do
ich vlastnych rik aj ked’ tito zasielka bude poStou vratend ako zasielka adresatom neprevzata alebo
nedoruditel'na, a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre moZné takyto
deii riadne uréit’, tak diiom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedoruéitel'na.

4. Zmluvne strany berti na vedomie, Ze objedndvatel’ v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zikon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov ako povinnd osoba, tito zmluvu zverejni.

5. Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a aéinnost’
v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika v platnom zneni dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

6. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrZi 3 exempldre
a zhotovitel’ obdrZi 1 exemplar,

7. Neoddelitel'nou si¢ast'ou tejto zmluvy si nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Investi¢né zadanie pre zabezpe€enie projektovej dokumentacie a inZinierskej ¢innosti Priloha
€. 2 - Oceneny zoznam poloziek

8. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela,

Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné.

9. Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim preéitali, Ze bola uzavreta slobodne,
vazZne, urlite a zrozumitel'ne a na znak sihlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuj.

V Bratislave, dfia ......cccecovenerennnn V Kosiciach, diia 16.7.2015

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

o N Ry P .




Priloha &. 1 — Investiéné zadanie pre zabezpedenie projektovej dokumenticie a inZinierskej cinnosti

A. Sprievodna spriva

1. Identifikaéné ndaje

1.1 Stavba Nézov stavby: Zrugenie podchodu pre cestujiicich v zastavke Drienovec v zkm 31,310
trate Barca - RoZiiava
Miesto stavby: medzistaniény sek: vz. Drienovec - zst. Turfia nad Bodvou
QOkres: Kosice okolie
Kraj: Kogicky
Katastralne Gzemie : Drienovec
Odvetvie : Oznamovacia a zabezpe€ovacia technika
Charakter stavby: ZruSenie podchodu a vystavba pristresku pre cestujicich
1.2 Stavebnik Nazov stavebnika: GR ZSR, Odbor Investorsky (0220), Klemensova &. 8, 813 61
Bratislava

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, Namestie slobody
&. 6,810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby: 06/2014
Termin predloZenia PD: Na zédklade vysledkov VO
Termin realizacie: Na zéklade vysledkov VO

1.4 Projektant

Generalny projektant: Na ziklade vysledkov VO
Zodpovedny projektant stavby: Na zaklade vysledkov VO
Stuperi PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu

stavby — DSP a DRS

1.5 Spravca objektu
Spravca: OR Kosice, Sekcia Zelezniénych trati a stavieb,

2. Prehlad pouzitych podkladov Jednotna Zelezniéna mapa (d'alej len ,JZM*) zastivky Drienovec,
katastralna mapa
Platné predpisy a normy pouZivané na ZSR.

3. Zdbvodnenie stavby a jej cielov
Hlavnym cielom stavby je zabezpetenie zvyseniu bezpe€nosti cestujicej verejnosti.

4, Sdvisiace stavby
Stavba suvisi s planovanou elektrifikdciou trate Haniska - Velka Ida - Moldava n/B mesto a s
néhradou telemechaniza&ného zariadenia duplexného TZD 751 Vyh. Drienovec - ZST Turfia nad

Bodvou - Vyh. Dvorniky



5. Clenenie stavby
Previdzkové siibory:

Stavebné objekty:
SO 01 Zru3enie podchodu pre cestujiicich odstrianenim jestvujicej stavby

S0 02 Zbiranie jestvujiceho a vystavba nového nastupistného
pristre$ku pre pesich
SO 03 Zrudenie vyhybky €.2 vo vyh. Drienovec
PS 01 Zru3enie vyhybky ¢.2 vo vyh. Drienovec - Uprava zab. zar.

B. Sikroné riefenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie

i.1. Vychodiskovy a ciel'ovy stav vratane Sir§ich sivislosti stavby
Nevyhovujici technicky stav podchodu z dévodu trvalého znedistovania . Pristup na zastavku je z
Jednej strany obce. Navrhuje sa zmena grafikonu tak, aby vietky vlaky osobnej prepravy zastavujiice
v zastavke Drienovec prechddzali po kol'aji &.2 | ktord je z obyvanej strany obce.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej tirovne stavby Priamy ekonomicky efekt z realizicie stavby sa
neprejavi, hlavnym ciel'om stavby je zvy3enie bezpe&nosti.

1.3. Analyza rizik a neistdt
Z hladiska technického rieSenia je nutné dbat’ na planovani elektrifikaciu trate Haniska - Velka Ida

- Moldava n/B mesto a ndhradu telemechaniza¢ného zariadenia duplexného TZD 751 Vyh.
Drienovec - ZST Turfia nad Bodvou - V¥h. Dvorniky

2. Sthrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1  Charakter stavby
Navrhovana stavba je charakteru stavebného v kombinacii s prevadzkovymi opatreniami.

Sugastou stavby je zruSenie podchodu pre cestujicich a jestvujicich pristreikov nad
schodi$t'ovymi ramenami a vystavba nového pristresku pre cestujicich
2.1.2  Stru¢ny opis stavby z hl'adiska iéelu a funkcie.
ZruSenim podchodu pre cestujlcich ,zruSenim jestvujicich pristre$kov  nad
schodi3tovymi ramenami a vystavbou nového pristresku pre cestujiicich sa dosiahne
zvy3Senie bezpeCnosti a plynulosti Zelezniénej previdzky na trati Barca - RoZfiava,
2.1.3  Charakteristika Gzemia, zaClenenie stavby do tizemia, dotknuté ochranné pasma
Stavba je vyhradne stavbou na drahe. Stavba sa bude vykonédvat' na drihe v jej ochrannom
pasme. V zmysle zdkona &. 513/2009 Zb. je ochranné pasmo pre Zelezniénii drahu 60 metrov od
osi krajnej kol'aje, najmenej vSak 30 metrov od vonkaj3ej hranice obvodu drahy.
2.1.4  Vplyv stavby na Zivotné prostredie Pri uvedenej akcii bude vyziskané kol'ajové 16zko z vyh. &.
2. O naloZeni s nim sa rozhodne podla vysledku z rozboru vzoriek kol'. 162ka. Dalej budu
vyziskané drevené vyhybkové podvaly. Iny nebezpeiny odpad nevznikne. Po prevedeni



zemnych pric sa prebyto&na zemina rozhrnie na mieste vykopov. Vzniknuty ostatny odpad bude
mozné likvidovat' v zmysle metodického usmernenia ZSR.
2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavba sa nachadza v Kogickom kraji v okrese Kogice okolie na trati: Barca — RoZiiava. Stavba sa
vykona na pozemkoch ZSR podl'a platnych prevadzkovych a technickych predpisov a noriem.

Popis stavebnych objektov a prevadzkovych siiborov

3.3 SO 01 ZruSenie podchodu pre cestujticich trvalym uzavretim

3.3.1 Jestvujtci stav SO 01
Mostna konstrukcia podchodu je tvorend rimovymi prefabrikatmi typu DZR svetlost' 3,05 m so
schodiskovymi ramenami situovanymi kolmo k ose podchodu.
3.3.2 Navrhovany stav SO 01
Zrusenie podchodu bude zrealizované odstranenim jestvujiicej stavby t.j. rimové prefabrikaty
sa vyberil a stavebna jama sa zhutni a opétovne sa zriadi kol'aj s novym Strkovym 16Zkom. Schodiskové
ramend sa odstrania spolu s pristrelkom.

3.4 SO 02 Zburanie jestvujuceho a vystavba nového nastupiitného  pristreSku pre peSich
3.4.1. Jestvujici stav SO 02
Nastupistné pristresky si suasné prekrytia schodistovych ramien. Si murované z tehloveho
muriva. Fasada je &iastotne poskodena. Zakryté sl plochou strechou.

3.4.2. Navrhovany stav
Uvazuje sa s ocelovym pristreskom pri kol'aji §.2 s I'ahkou krytinou na betdnovych pétkach.

3.5 SO 03 Zrusenie vyhybky &.2 vo vyh. Drienovec

3.5.1 Jestvujuci stav SO 03
Vyhybka &.2 odbotuje vo vyh. Drienovec v km 30,963 z kolaje €.2 do dlhodobo

nevyuzivaného neprevadzkovaného kol'ajiska byvalej demontaznej zkladne.

3.5.2 Navrhovany stav SO 03
Vyhybka &.2 bude v priamej vetve nahradena kolajovym polom dl.25 m . Kol'ajnice tvaru 49
El na beténovych podvaloch SB 8 s pruinym upevnenim. Kolajové 16iko 3trkové. V dizke
novovloZeného kol’, pol'a bude upraveny posunujici rajon.

3.6 PS 01 Zruenie vyhybky £.2 vo vyh. Drienovec - Gprava zab. zar.

3.6.1 Jestvujuci stav PSO1
Vyh. Drienovec leziaca vkm 30,897 je vybavena zab. zariadenim 3. kategorie - RZZ cestového
systému, bez odchodovych névestidiel. Postavenim vchodového ndvestidla do polohy povolujice;
jazdu sa povoluje jazda vlaku cez vyhybiiu do d'aldieho priestorového oddielu. Vyhybiia nie je
dopravne obsadena, zabezpe€ovacie zariadenie vyhybne je obsluhované z NZST Turiia nad Bodvou.




Pri poruche zabezpetovacieho zariadenia vyhybne moZno vyhybky uzamknat vymenovymi
zamkami na druht tratov( kolaj. Pre tento pripad si na vyhybkich vyhybne namontované
dvojpolohovo uzamykatelné vymenové zamky.

3.6.2 Navrhovany stav PS01

Pre zrulenie vyhybky €.2 je nutné spracovat’ PD so zmenou ziverovej tabulky. Kategéria
zabezpetovacieho zariadenia vyh. Drienovec ostane nezmenena. Odstrini sa elektromotoricky
prestavnik vyh.€.2 a vyh. ¢.4, zriad'ovacie navestidlo Se2, dvojpolohovo uzamykatelna vymenova
zamka vyh.&.2 a vyh. ¢.4.,

Z hl'adiska technického riefenia je nutné dbat’ na plinovanu elektrifikaciu trate Haniska - Velka
Ida - Moldava n/B mesto a néhradu telemechaniza&ného zariadenia duplexného TZD 751 Vyh.
Drienovec - ZST Turiia nad Bodvou - Vyh. Dvorniky.

Postup vystavby

a) Vypracovanie projektovej dokumentacie podl'a poziadaviek.
b) Vydanie stavebného povolenia

¢) Vybudovanie zariadenia podl'a PD

C. ¥Ykresova &ast’

1. Fotodokumentacia podchodu
2. Situa&na schéma




1.Fotodokumentacia podchodu
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2.Situaéna schéma

vith. DRIENOVEC DRIENOVEC zast.
ZP DOZZ 3263 13 24 0@
Dopravia ovladana dialkovim zabezpedovacim zariadenim typu TZ0




Priloha €. 2: Oceneny zoznam poloZiek

Cena celkom za predmet zakazky:

P. Cena bez DPH | Sadzba | Vyska Cena
y Skrateny popis - vykon v EUR DPH | DPHY vratane
G EUR | DPHv EUR
1 | Vykonanie geodetického zamerania 1100 20% 220 1320

Vypracovanie a dodanie projektovej 10150 20% 2030 12180

dokumentéacie pre stavebné povolenie
2 v podrobnostiach pre realizaciu stavby

InZinierska &innost pre zabezpedenie 1900 20% 380 2280
3 stavebné&ho povolenia

600 20% 120 720
4 | Vykonanie autorského dohladu
13750 2750 16500
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