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ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo
podla § 536 a nasl. Obchodného
zakonnika €. 513/1991 Zb.
V zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Cislo: 1100052388/2015/5400/034

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Ugelové stredisko — Uétovné centrum Bratislava

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Zhotovitel’
Tom-Ers s.r.o.
Velky Lég 85
930 37 Lehnice

ICO: 45 632 405

DIC: 2023109638

IC DPH: SK2023109638

Bank. spojenie: Tatra Banka

Cislo Ggtu: 2925844204

IBAN: SK111000000002925844204
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Zapis v Obchodnom registri Okresného
sUdu Trnava

Oddiel: Sro

vliozka &.: 26088/T

Konecny prijemca:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Oblastné riaditelstvo Trnava

Sekcia elektrotechniky a energetiky

Kollarova 36

917 95 Trnava

Kontaktna osoba: Ing. Michal Baleja, tel. ¢.: 0914 324 035

Miesto vykonania diela:

Elektricka rozvodiia 110 kV Nové Zamky
Elektricka rozvodria 110 kV Starovo
Elektricka rozvodna 110 kV Trnava Centrum

Lehota splatnosti faktar (v drioch): 30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,,VOPVD®), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto zmluvy.

Specifikdcia diela

Lehota vykonania diela

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:

Cena diela: 7 694,60 € bez DPH

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast

tejto zmluvy.

Cena je pevna a nemenna pocas celej platnosti tejto zmluvy.

y »Vybudovanie oplotenia k oddeleniu
energetickych rozvodni ZSR a Zapadoslovenskej distribu€nej a.s.“. (dalej len ,dielo)
BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Do troch mesiacov odo
dria nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatef:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej
forme “ZSR*

dia: 09.09.2015

Ing. Regina Vitekova, v. r.
riaditelka
ZSR — Centrum logistiky a obstaravania

konatel

dna: 02.09.2015

Zhotovitel: Tom-Ers s.r.o.

Ing. Tomas Erés, v. r.

E-mail
Skopekova.zuzana@zrs.sk

Fax
02/2029 7131

Telefon
02/2029 2988

Cislo uctu: 35-
4700012/0200

SWIFT/BIC:SUBASKBX

ICO: 31364 501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

IBAN: SK11 0200 0000

3500 0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba
zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka Cislo 312/B




VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia“

alebo ,dielo®). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuté v sulade so zdkonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena

uvedena v zmluve je bez DPH. K cene bude uc¢tované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych Casti podfa Prilohy €. 2 je pevna

a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu pinenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. Vcene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani diela podia tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknd po vykonani diela podla tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4. K zmene ceny predmetu plnenia méze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela, pricom potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym stranam pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zarover takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 10a ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

lll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktdr je 30 dni odo dia dorugenia faktury objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dfia vykonania diela.

3. Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo ¢asti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom dorucenia opravenej
alalebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeSkania v zmysle ustanoveni Obchodného
zékonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeSkania, i zacaty. Pravo objednavatefa na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, v§ak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. a 4. ¢lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri naroku
na Uhradu preukazanej $kody spdsobenej neukonéenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na ndhradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle zékona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o €iastku rovnajicu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatent sumu uhradi objednavatel' zhotovitelovi na zaklade preukazania Uhrady DPH darfiovému
Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému uradu, fotoképiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitel'a:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava cinnosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prisluSnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,
ainternymi predpismi objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskor$ich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2, vyhlaska & 374/1990 Zb. o bezpednosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Zze sU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom aze mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpelnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit’ vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych Uprav ainterného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s Podkladom pre
vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podfa ¢l. VI. bod 4. tychto VOPVD.



f)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

g) zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona ur€eny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky a BOZP.

2. Povinnosti objednavatela:

- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit' v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho €asti m6ze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

4. Zaru€na doba zacina plynut odo diha odovzdania diela objednavatelovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej dorueni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody.

6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.

Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstapenie od zmluvy a trvanie zmluvného vztahu

1.
2.

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto poruseni hociktorej
povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni druhu stranu na porudenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet pinenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto poruseni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastand okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvne;j
strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Zze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych
nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. poruSenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poru$eni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Zze zhotovitel nepodpiSe dohodu
0 zaisteni bezpegnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podia &lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPVD.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odsttpenia nastavaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhej strane.

. Zaverec¢né ustanovenia

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit' len formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPVD, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsididarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informéacie a iné skuto€nosti, s ktorymi pocas plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, s predmetom obchodného tajomstva a nebudl poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla tejto zmluvy a to bez
Casového obmedzenia.

Rozhodné pravo je pravo SR, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

Tieto VOPVD su neoddelitelnou suc¢astou zmluvy.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

Priloha €. 2 — Vykaz - vymer

Priloha €. 3 — Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

»,Vybudovanie oplotenia k oddeleniu energetickych rozvodni ZSR a Zapadoslovenskej distribuénej
a.s.“.

Vybudovanie oplotenia k oddeleniu energetickych rozvodni ZSR a Zapadoslovenskej distribuénej a.s. v Elektricke;
rozvodni 110 kV Nové Zamky, Elektrickej rozvodni 110 kV Sturovo a Elektrickej rozvodni 110kV Trnava Centrum v zmysle
projektovych dokumentécii ,Vybudovanie oplotenia k oddeleniu energetickych rozvodni ZSR a Z&apadoslovenskej
distribuc€nej, a.s.” Projektové dokumentacie v elektronickej podobe budu po vyziadani zaslané zaujemcom na e-mail.

Préace pozadujeme zrealizovat v zmysle predpisu ZSR ,V&eobecné technické poziadavky kvality stavieb®.

K odovzdaniu stavby objednavatel pozaduje odovzdat pre kazdu elektricki rozvodru zhotovitefom potvrdené 2ks
projektovej dokumentacie (PD) ,Vybudovanie oplotenia k oddeleniu energetickych rozvodni ZSR a Zapadoslovenskej
distribuc€nej, a.s.”, vypracované v stupni DRS, Ze dokumentacia zodpoveda skutoénému vyhotoveniu. VSetky zmeny oproti
pévodnej PD na realizaciu stavby musia byt vyznacené. Pred zacatim prac budu zhotovitelovi dodané 2 ks PD DRS
v papierovej forme.

Po ukonéeni diela ziadame fakturovat zvlast prace a zvlast material (Vykaz vymer €.1. a Vykaz vymer ¢€.2).



Priloha €. 2 — Vykaz - vymer

Vykaz — vymer €. 1

Stavba: Oddelenie objektov ZSR od ZSE plotom
Realizacia oplotenia v objektoch ZSR Trnava, Nové Zamky,
Objekt: Starovo
Cena celkom
X S . , Cena
P.C.| KCN Skrateny popis MJ | Vymera ‘ednotkova
J bez DPH
Material
1| 5B3 | Beton prosty C8/10 m3 1,530 76,50 117,04
2| 581 Plotovy dle|('EC 2500x1200mm Zn+Pvc zvarany, farba ks 52,000 26,80 1 393,60
tmavozelena
3 Stlpik pre plotové ’dlelcove systémy 60x40 mm vysky 1750mm ks 61,000 8,96 546,56
farba tmavozelena
4 Stipik 60x60 mm vysky 1700 mm farba tmavozelena ks 4,000 10,20 40,80
5 Stipik 50x50 mm vysky 1700 mm farba tmavozelena ks 2,000 9,11 18,22
6 Brana jednokridlova,systém plotov.dielec, 1000x1200mm farba ks 1,000 202,10 202,10
tmavozelena
Brana dvojkridlova, systém plot.dielec, 3080x1200mm vratane
7| 3JE |zamku s kfuckou, nastavitelné zavesy a doraz farba ks 2,000 432,00 864,00
tmavozelena
8| 596 | Pletivo oby¢ajné, uprava PVC tmavozelené, vyska 1800mm m 21,600 2,77 59,83
9| 283 Stlpik p.rowzorneho oplotenia na beténovom podstavci, mobilné ks 11,000 14,83 16313
oplotenie
10 Prichytka plotového dielca ks 183,000 1,69 309,27
Celkom 3714,55




Vykaz — vymer €. 2

Stavba: Oddelenie objektov ZSR od ZSE plotom
I"\‘ealizécia oplotenia v objektoch ZSR Trnava, Nové Zamky,
Objekt: Starovo
= A . . Cena Cena celkom
P.C.| KCN Skrateny popis MJ | Vymera jednotkova bez DPH
Prace
R Zhotovenie zakladovych patiek pre stipiky oplotenia ks 61,000 13,50 823,50
R Vftanie otvorov do zeme zemnym vrtdkom priemer 200mm m3 2,000 141,00 282,00
R Osadenie stipika pre plotové dielce, od 1700 do 1800mm ks 65,000 6,80 442,00
Zaklad z prostého betdnu s dopravou zmesi a betonazou do
4 R prirodnej zeminy s debnenia m3 1,530 63,00 96,39
5 R Osadenie plotového dielca PVC 2500x1200 ks 52,000 9,50 494,00
6 R Osadenie dvojkridlovych bran, 3080x1200mm ks 2,000 159,00 318,00
7 R Montaz provizorného oplotenia v.1800mm m 21,600 2,10 45,36
8 R Osadenie stlpikov provizorného oplotenia ks 11,000 9,65 106,15
9 R Montéz prichytok oplotenia ks 183,000 0,55 100,65
10 R Na'klgdy spojené s [ealizéciou stavby ( dovoz, odvoz, nakladka, sub. 1,000 480,00 480,00
vykladka, demontaz atd)
11 R Dozor pre zabezpecenie BOZP pri praci pod vysokym napatim | hod 72,000 11,00 792,00
Celkom 3980,05
Celkova cena Vyska DPH Celkova cena s DPH
bez DPH (EUR) | S2dZba DPH (EUR) (EUR)
Vybudovanie oplotenia k
oddeleniu energetickych rozvodni
7SR a Zapadoslovenskej 7 694,60 20 % 1538,92 9 233,52

distribu¢nej a.s.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné pre kompletné zhotovenie funkéného diela.

Po ukonéeni diela ziadame fakturovat zvlast prace a zvlast material (Vykaz vymer €.1. a Vykaz vymer €.2).




Priloha €. 3 — Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody
Podklad pre vypracovanie -
PISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky
v skratenej forme ,ZSR*
Oblastné riaditel'stvo Trnava

(dalej ako objednavatel)

Zhotovitel (poskytovatel):

Tom-Ers s.r.o.
Velky Lég 85
930 37 Lehnice
(d'alej ako zhotovitel' )

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri
poskytovani sluZieb a stavebnych prac: ,,Vybudovanie oplotenia k oddeleniu energetickych rozvodni ZSR
a Zapadoslovenskej distribuénej a.s“ podla Zmluvy o dielo €. 1100052388/2015/5400/034 zo dnha
......................... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR *, &l. 452, medzi

objednavatelom v zastupeni:

Zeleznice Slovenskej republiky
v skratenej forme ,,ZSR*
Oblastné riaditel'stvo Trnava

a poskytovatelom: Tom-Ers s.r.o.
Velky Lég 85
930 37 Lehnice

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre poskytovatela

Zhotovitel je povinny zabezpegéit, aby vSetky prace tykajuce sa Zeleznitnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stlade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)



a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska &. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

Zhotovitel musi mat prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Spdsobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam ¢&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poZiadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné c¢innosti, ktoré su dbleZité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornl spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spbsobilost v zmysle Zakona NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit do obvodu ZelezniCnej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelnhe pou€eny a overeny z

predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom
poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.



e) Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

3.2.

Povinnost’ zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

0)

p)
a)

)
s)

B

3.3.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizana
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpelnosti na stavenisku
sucinnost’ po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skutocnosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych osob, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladriovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢.395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpetného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,
postarat sa o bezpeé&nost' svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpelenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej €innosti ale aj zo ZelezniCnej
prevadzky,

postarat sa o bezpec€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpeénost dalSich osbb, ktoré mbdze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpecné podmienky pre
pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyzna&enim
bezpelnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpelnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnat prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
pouéenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poZiada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefla,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia €innosti zhotovitela s koordinatorom bezpec¢nosti a zelezni¢énou dopravou

Zhotovitel sa zavéazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpelnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci

(dalej len ,koordinator bezpecénosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpedit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych

vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Vedlci prac zhotovitela je povinny :



a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podla druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (tj. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnd odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za vEasné ukoncéenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej koflaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat' z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby €i udrziavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit,
usporiadat a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpeéne uskutoc¢riovat,
upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdu$ia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prifahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat' vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osbb zu€astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznadené inzinierske siete vsprave ZSR a iné prekdzky nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytydenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
ulozenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Vpripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vyty€enie si zabezpecti zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut' s objedndvateflom prac zabezpelenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon
prace. Prace sa m6zu zac€at az vtedy, ked je pracovisko naleZite zabezpelené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpecny pohyb ucéastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpedené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpe&nostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, ak si to vyZaduje
bezpelnost 0séb a ochrana majetku.



3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

<)
d)

e)

f)

)

dbat’ na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhlfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpefenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatefa boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizaéné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpena a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel, ako aj
jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zasady STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre €innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpe€nostné vzdialenosti pri pracach vblizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na mensiu vzdialenost, zhotovitel poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislugnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

a)

h)

)
1)

zabezpeéit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’
ich bezpec€nost’ a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpeéné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali ur€ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vZdy ur€it smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na =zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uZz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek c&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoCné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpe&nostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kofajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato¢ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich ¢innost,

urcit dostatoény pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.



3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela
a) veduciprac e
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
c) zodpovedny za pripravu staveniska L.
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezniénou dopravou ..........ccccceeeeeen...

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitefa mo6zu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroveri zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitefl je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni” (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov*,

d) ,Stavebny dennik®

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna éinnost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpecit kontrolnu €innost' v zmysle § 9 Zakona &. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel' re$pektuje prislu§né ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaliatkom realizdcie prac musi byt objedndvatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zzelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spdsobom.

b) Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.



<)

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpelnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatefl je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

<)
5.

a)

b)

f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku, sU povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prve;j
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného uUrazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatefa zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o moze
spbsobit’ pri vykone jeho Cinnosti nebezpefenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpecny vykon takej Cinnosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
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