Zmluva o dielo €. 1/109/2015/FiF UK

uzatvorena podfa § 536-565 zékona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v stlade s
Ramcovou dohodou o uskutocriovani drobnych préac suvisiacich s udrzbou a opravou objektov €.
RD/59/2014/0VO/UK uzavretou medzi Univerzitou Komenského v Bratislave - Rektorat a RECORD TK

Objednavatel 1. Univerzita Komenského v Bratislave (dalej len ,UK")
Sidlo: Safarikovo nam. &. 6, P.0.BOX 440, 814 99 Bratislava
Zastupena: prof. RNDr. Karol Micieta, PhD., rektor
ICO: 00 397 865
DIC: 202 084 5332
IC DPH: SK 202 084 5332

2. Filozoficka fakulta UK v Bratislave (dalej len ,FiF UK®)
Sidlo: Gondova ul. 2, 814 99 Bratislava
Zastipena: prof. PhDr. Jaroslav Susol, PhD., dekan
Osoba opravnena konat vo veciach
technickych: JUDr. Pavel Horvath, tajomnik
ICO: 00 397 865
IC DPH: SK2020845332
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Utu: 700 024 1287/8180
IBAN: SK91 8180 0000 0070 0024 1287
BICkdd: SPSRSKBA
(dalej len ,objednévatel™)

a

Zhotovitel” RECORD TK, spol. s . o.
Sidlo: Bojnicka 16/A, 831 04 Bratislava
Zastupena: Ing. Ivan Kle¢ka, konatel
Mgr. Robert Turansky, konatel
Osoby oprévnené konat vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Ivan Kle¢ka, konatel
Mgr. Robert Turansky, konatel
b) technickych: Ing. lvan Klecka, konatel
Ing. Jan Balaz
ICO: 31391915
DIC: 2020334525
IC DPH: SK2020334525
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2702 3123
Zapisany v OR Okresného sudu BA I, odd. Sro, vlozka &. 8658/B
(dalej len ,zhotovitel®)

Cl.1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa zhotovit dielo  ,Rekonstrukcia
archeologického seminara katedry archeologie Filozofickej fakulty UK v Bratislave na Gondovej
ul. é. 2 v Bratislave“ v sulade s Projektom stavby vypracovanym A. BKPS Sutek, spol. sr. o.



z 02/2015, v sulade so zavaznym stanoviskom Krajského pamiatkového Uradu v Bratislave ¢. KPUBA-
2015/12633-2/38034/FER zo dia 8. 6. 2015. Rozsah a Specifikacia prac a dodavok diela je v ponuke
zhotovitela Projekt stavby Rozpocet zo diia 22. 9. 2015, ktoréa je nedelitefnou prilohou tejto zmluvy.

2. Objednavatel odovzdal zhotovitelovi k zhotoveniu diela tito dokumentéciu:

a) Projekt stavby vypracovany spolognostou A. BKPS Sutek, spol. s 1. 0. z 02/2015 — 3 paré

b) Zavazné stanovisko Krajského pamiatkové Uradu v Bratislave ¢. KPUPA-2015/12633-
2/38034/FER zo dnia 8. 6. 2015.

c) Rozhodnutie stavebného uUradu vydané Mestskou Castou Bratislava - Staré Mesto €.
7834/33816/2015/STA/Skr zo diia 07. 08. 2015.

3. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit uvedené dielo pre objednavatela podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve riadne a v€as a zhotovené dielo odovzdat zapisniéne objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje zhotovené dielo prevziat a zaplatit dohodnuti cenu podlfa podmienok tejto
zmluvy.

CL. Il
Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotovitel sa zavazuje, podla podmienok tejto zmluvy, zhotovit pre objednavatela dielo, ktoré
je predmetom tejto zmluvy v lehotach:

- zaCatie prac: 28.9. 2015
- ukoncenie prac: 28.01.2016
- odovzdanie diela: 04.02. 2016

2. Zhotovitel zabezpecCi kvalitné a bezpecné leSenie s ochrannymi sietami.

3. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od zacatia prac az do prevzatia diela
objednavatelom a zabezpedit priebezni fotodokumentaciu zhotovovaného diela poénuc suasnym
stavom, priebeznymi opravami a stavu po zhotoveni diela.

4. Za objednavatela je vykonom technického dozoru poverena firma STELL STAV, spol. sr. 0.,
Prokopa Velkého 27, 811 04 Bratislava. Technicky dozor objednavatela je opravneny davat pokyny,
ktoré su potrebné na vykonanie prac v sulade s projektovou dokumentéciou a ponukou zhotovitela.
To nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby
bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zmluvy v pozadovanej kvalite. Technicky dozor bude tiez
overovat vecnu spravnost zhotovitefom predkladaného supisu vykonanych prac a vecného pinenia.

5. Zhotovitel zodpovedd a je povinny zabezpeCit ucast svojich zamestnancov,
vykonavajucich dielo na oboznédmeni sa s informéciami a potrebnymi pokynmi uZivatela objektu,
platnymi pre jeho pracovisko podfa zak. €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

6. Zhotovitel zodpovedd za ochranu zivotného prostredia okolitych priestorov a na svoje
naklady bude priebezne odstrafiovat na stavbe odpad, ktory vznikne v suvislosti s touto
¢innostou. Zhotovitel je povinny uviest stavenisko po ukonéeni prac do pévodného stavu.

CL
Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

2.Za zhotovenie diela podla ¢l. | ods. 1 tejto zmluvy objednavatel zaplati zhotovitelovi :

Cena diela bez DPH : 139.467,27 eur
DPH 20% : 27.893,45 eur
cena diela celkom s DPH : 167.360,72 eur



(slovom: stoSesdesiatsedemtisictristosesdesiat eur a sedemdesiatdva centov)
3. Na zhotovenie diela objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky.
4. Dohodnutl cenu zaplati objednavatel na zéklade faktury vystavenej zhotovitelom. Faktura
musi mat nalezitosti danoveho dokladu. Lehota splatnosti faktury je 25 dni odo dna jej dorucenia
objednévatelovi. Zavazok sa povazuje za splneny diiom jeho odpisania z U¢tu objednavatela.

Cl.Iv
Platobné podmienky

1. Platba sa bude realizovat formou bezhotovostného platobného styku na zéklade faktury.
Podkladom k vyhotoveniu faktiry bude odsuhlaseny supis prac a dodavok vykonanych na zaklade
ponuky zhotovitela, potvrdeny technickym dozorom objednavatela.

2. Faktura musia obsahovat nalezitosti podla § 10 ods.1 zékona €. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a jej prilohou musi byt supis prac a dodavok potvrdeny
zastupcom objednavatela.

3. Lehota splatnosti faktury je 25 dni odo dia jej doruCenia objednavatelovi.

CLV
Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania

1.V pripade omeSkania zhotovitefa s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase
plnenia v zmysle ¢l. Il ods. 1 tejto zmluvy je objednavatel opravneny uctovat zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z ceny nezhotovenej Casti diela za kazdy, aj zacaty def
omeskania.

2. 'V pripade ome$kania objednavatela s uhradou faktur po lehote splatnosti je zhotovitel
opravneny Uctovat objednévatelovi Uroky z omeSkania vo vySke uréenej nariadenim vliady SR ¢. 21/
2013, ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

3. Zmluvné strany nie su v omeskani v pripade zasahu vy$Sej moci. Tuto skutoCnost su
povinné ozndmit druhej strane bez zbytoéného odkladu a preukazat jej trvanie.

4. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.

ClL. VI
Zarucna doba a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel prehlasuje, Ze dielo uvedené v ¢l. | tejto zmluvy, bude zhotovené v sulade s
dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy a s predlozenou dokumentéciou.

2. Zaruéna doba na zhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je pat rokov a
zacina plynat’ diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

3. Plynutie zarunej doby sa preruSuje diom doru¢enia ozndmenia objednavatela o
uplatneni néroku na odstranenie reklamovanej vady zhotovitelovi.

4. Objednavatel sa zavazuje reklaméciu uplatnit bezodkladne po zisteni vady. Reklamacia
musi obsahovat oznacenie vady (miesto, dotknutl ¢ast diela) a jej opis.

5. Ovade diela zistenej v zaruke zmluvné strany do 10 dni vyhotovia protokol o reklamécii
s uvedenim primeranej lehoty na jej odstranenie.

6. Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

7. 'V protokole o reklamécii sa uvedie: opis vady, datum zistenia vady, predpokladany
ddvod vzniku vady diela, spdsob odstranenia vady diela a lehota na odstranenie vady diela.

8. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve, v projektovej dokumentacii a od vSeobecne zévaznych technickych noriem a predpisov.

9. Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti projektu pre realizaciu stavby.



10. Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 560 a nasl.
Obchodného zékonnika.

11 .Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v technicky moznom najkratSom termine.

11. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré nastali v désledku neodborného zésahu
alebo nesprévneho uZivania zo strany objednévatela alebo tretej osoby alebo okolnostami,
ktoré vyluCuju zodpovednost zhotovitefa v zmysle § 374 Obchodného zakonnika.

12. Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady diela, ktorych
zodpovednost za ich vznik popiera, ale ich odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
budu zhotovitelovi uhradené na zaklade vzajomnej dohody.

CL vl
Spolupdsobenie zmluvnych stran

1. Objednavatel zodpoveda za to, Ze priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

2. Objednavatel umozni zhotovitelovi napojit sa na odber elektrickej energie a vody.

3. Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat primeranu Cistotu a poriadok, odstranovat
na svoje naklady odpady, stavebnu sutinu ainé neCistoty vzniknuté z vlastnej Cinnosti. Sucasne
zodpoveda i za zneCistenie komunikacii, ku ktorému pride v dosledku dovozu a odvozu materialu
a mechanizmov na stavbu. Pripadné vzniknuté Skody z poruSenia tejto povinnosti znasa zhotovitel.

4. Zhotovitel zodpoveda za Skody spbsobené fyzickym osobam a pravnickym osobamv
suvislosti s realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracujuce
osoby na stavbe su riadne vySkolené a maju vSetky opravnenia na vykonavanie ¢innosti, ktoré sa tykaju
vykonania diela.

5. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na nehnutelnosti objednavatela
ana jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitefom je zhotovitel povinny uviest vec alebo
zariadenie do pdvodného stavu, pri Uplnom znieni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou
toho istého typu. Pri urovani vySky Skody bude objednavatel vychadzat z ceny v ¢ase poskodenia.

6. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeziam a za oznacCenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti podlfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

7. Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrziavat BOZP a PO. Za ich
pripadné porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

CL v
Prechod vlastnickeho prava

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu zmluvy prechadza na
objednavatela dhiom odovzdania a prevzatia diela. V pripade zistenia vad a nedorobkov
prechadza vlastnicke pravo k dielu na objednavatela az dfiom ich odstranenia.

Cl. IX
Zaverecné ustanovenia

1. Vztahy zmluvnych stran, neupravené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymina uzemi SR.

2. Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne pisomnymi dodatkami,
podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek porusenie zmluvnych povinnosti, vyplyvajacich



z tejto zmluvy sa povazuje za dévod jej ukonCenia pisomnym odstipenim od tejto zmluvy podfa
§ 344 a nasl. Obchodného zakonnika. Objednavatel je oprdvneny okamZite odstupit od zmluvy,
ked sa pre zhotovitefa spinenie zmluvnych povinnosti stane nemoznym. Tuto zmluvu je mozné zrusit
dohodou zmluvnych stran, ktora bude obsahovat vysporiadanie vzajomnych zavazkov.

4. Zhotovitel suhlasi so zverejnenim obsahu zmluvy v Centralnom registri zmlav.

5. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zo zmluvnych stran

obdrzi po dve vyhotovenia.

6. Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, zmluva nebola
uzatvorena v tiesni, ani za inych nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany si tito zmluvu precitali, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisali.

7. Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami,
ucinnost nadobuda diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v CRZ vedenom Uradom viady SR

Priloha: Projekt stavby Rozpocet zo dia 22. 9. 2015

V Bratislave dna ......... . .... Voo, dia ..o,

za objednavatela : za zhotovitela :

prof. PhDr. Jaroslav Susol, PhD.
dekan fakulty

prof. RNDr. Karol MiCieta, PhD. Ing. Ivan Klecka
rektor UK konatel



