CRZ 6463-2015-LSR

ZMLUVA O DIELO
¢. ZML 1568/2015

uzatvorena podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zdkona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zak.c. 18/1996 Z.z. o cenach
V zneni neskorSich predpisov, zék. ¢. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
V zneni neskorsich predpisov.

Clz’mqk ¢. 1
ZMLUVNE STRANY

1.1.1. Objednavatel’ Lesy Slovenskej republiky, statny podnik OdStepny zavod Povazska Bystrica
Orlové 300, 017 22 Povazska Bystrica
Zastupeny: Ing. Dusan Chudovsky, PhD. — riaditel OZ Povazska Bystrica
ICO : 36038351
DIC : 2020087982
IC DPH : SK2020087982

Zapisany v Obchodnom registri Oddiel : PS§, vlozka ¢. 155/S dia 29.10.1999
Faktura¢na adresa: Lesy Slovenskkej republiky, statny podnik, Odstepny zavod Povazska Bystrica, Orlové
300, 017 22 Povazska Bystrica

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel”: LEROK, s.r.o., Kvasov 203, 020 62 Horovce
Zastupeny: Ladislav Bukov¢ik - konatel’
bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK16 0900 0000 0003 6273 9945
1CO: 36333913
IC DPH: SK2021856364

(d’alej len ,,zhotovitel™)

Clanok &. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna 20.10.2015, ktord je po vzajomnom
odstihlaseni zmluvnymi stranami povazovana za prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

2.2 Zakladné udaje:

2.2.1 Nazov stavby: Vybudovanie OM Sapuchova ZVS

2.2.2  Miesto stavby: k. 0. Dubnica nad Vahom

2.2.4. Inzinierska Cinnost (project manager): OZ Povazska Bystrica — Ing. Juraj Hlavon

2.2.5 Doba vystavby: do 27.11.2015
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Clanok & 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitel'a riadne a v¢as vykonat prace ,,Vybudovanie OM Saptichova — LS
Belusa®, dovoz kameniva na vzdialenost’ do 35 km s nakladkou z ES L. Rovne do arealu firmy ZVS holding,
a.s. — OM Saptchova vmnozstve 150 ton, dovoz zelezobetonovych cestnych panelov s nakladkou
a vykladkou (do 35 km) v mnozstve 8 ks zES L. Rovne do aredlu ZVS holding, s.r.o. — OM Sapuchova
apraca traktorypadla v mnozstve 24 Mth podla zadavacieho listu, harmonogramu prac avyzvy na
predkladanie cenovych pontk (zadavaci list vypracoval Ing. Juraj Hlavon), v sulade s cenovou ponukou.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa s vysSie uvedenym rozpo¢tom V plnom rozsahu oboznamil pred podpisom tejto
zmluvy ana jej zaklade predlozil objednavatelovi cenovi ponuku - rozpocet (d’alej len ,,rozpocet™) tvoriaci
neoddelitel'nu prilohu €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel' teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat’ stavebné prace za
dohodnutt cenu uvedent v ¢lanku €. 5 a za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné strany povazujt
rozpocet za zavizny a Uplny.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' stavebné prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a podla
pokynov objednavatela.
Zmeny prilozenému rozpoctu méze nariadit’ len objednavatel, pricom musia byt rieSené formou dodatku
v sulade s ¢lankom ¢. 18 tejto zmluvy. K zmene rozpoctu dojde v pripade ak budu po odovzdani staveniska
zistené nové skuto¢nosti ktoré preukazu:
a) Ze stavebné prace nie je mozné vykonat v stlade s rozpozpoctom,
b) Ze vykonanie stavebnych prac menenym sposobom bude pre objednavatela ekonomicky vyhodnejsie
(finan¢na uspora, zlepSenie technickych parametrov diela...).
Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ v stlade s harmonogramom poskytnutia stavebnych prac (dalej len
»harmonogram®), ktory bol vypracovany ako sucast ponuky zhotovitela na predmetni sutaz a tvori
neoddelitelnt prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Harmonogram poskytnutia stavebnych prac vychadza z terminov
uvedenych v ¢lanku €. 2, odsek 2.2.5 a v ¢lanku €. 4, odsek 4.1.
V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ dielo v sulade s rozpoctom
a harmonogramom je zhotovitel’ povinny poskytnutie sluzby zastavit’ a zaroven o nich pisomne upovedomit’
objednavatela. Objednavatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut’ o spoésobe d’alsicho postupu
pri vykonavani sluzby.

Clanok &. 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukoncenie stavebnych prac — vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin 27.11.2014.
Doba omeskania, ktorti sposobil objednévatel’ sa mdze pripocitat’ k ¢asu plnenia podla odseku 4.1 tohto
¢lanku, ale musi byt’ potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze riadne vykonan(i pracu prevezme a zaplati za jej vykonanie dohodnuti cenu
v stlade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa sluzba povazuje za riadne vykonanu a odovzdanu
diom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi
stranami.

Clanok & 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku €. 3 je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona ¢. 18/ 1996 Z.z. 0 cenach v platnom zneni ako cena pevna, Gplna a nemenna a je doloZena
rozpoctom.

Cena za stavebné prace podla ¢lanku 3 je 2944 € - bez DPH, k cene diela bude pripo¢itana DPH v prislusne;j
zakonnej vyske. Slovom dvetisicdevit’stoStyridsat’Styri eur bez DPH.

V cene za vykonanie stavebnych prac st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.
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Stavebné prace, ktoré zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez objednavatel'om pisomne schvalenej cenovej
ponuky, alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 ¢lanku €. 3) nie je
povinny objednavatel’ zaplatit’.

Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za vykonanie stavebnych prac zaplati objednavatel na zaklade faktary, ktora zhotovitel' doruci
objednavatelovi po podpisani preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury je supis
vykonanych prac a dodavok potvrdeny Project Managerom objednavatel’a. Faktira sa povazuje za dorucenu,
ak bola dorucend ako doporucend zésielka alebo bola osobne prevzata Project Managerom a datum prevzatia
bol potvrdeny jeho podpisom.

Lehota splatnosti je 30 dni od dorucenia faktury objednavatelovi, za podmienky Ze bola objednavatel'om
schvalena v zmysle odseku 6.1. tohto ¢lanku. Objednavatel’ skontroluje tidaje, uvedené vo fakttre v lehote jej
splatnosti a v pripade zistenych rozdielov moze objednavatel’ faktaru vratit’ k prepracovaniu. Objednavatel’
neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadne zalohové platby.

Faktira musi obsahovat nalezitosti podla § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednavatel’a a supis vykonanych prac. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na prepracovanie. V takom
pripade sa prerusi lehota splatnosti az do dorucenia opravenej faktury.

V pripade, ak je pocas platnosti tejto zmluvy dodavatel’ evidovany na Zozname platitelov DPH, u ktorého
nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b) druhého bodu zdkona ¢. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, tak sa menia a dopiiiaji doteraz dohodnuté platobné
podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

Objednavatel’ zadrzi Ciastku 20 % z kazdej fakturovanej sumy bez DPH ako zabezpeku do doby preukazania
zaplatenia dane uvedenej na predmetnej fakture zo strany zhotovitel'a v sulade so zdkonom 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Zabezpeka zanika ku dfiu preukdzania zaplatenia dane
z predmetnej faktary objednavatelovi zhotovitelom. Objednavatel’ je povinny vykonat uhradu zabezpeky
zhotovitel'ovi z predmetnej faktury do 30 dni odo dia preukazania zaplatenia dane zhotovitelom.

Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, ze i¢inky zmeny platobnych podmienok tejto zmluvy v zmysle
tohto ods. 6.4 tohto ¢lanku nastant jednostrannym tkonom objednavatela, a to vznikom prvej zabezpeky
podl'a tohto odseku 6.4 tohto ¢lanku.

Clanok &. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykona stavebné prace na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze on a jeho subdodavatelia si opravneni vykondvat’ ¢innost’ podl'a ¢lanku ¢. 3 tejto
zmluvy.

Zastupca objednavatela, je opravneny a povinny kontrolovat, usmerfiovat’ a preberat sluzby vykonané
zhotovitelom. Inziniersku ¢innost’, zastupovanie objednavatela pri preberani a odovzdavani vykonanych
sluZieb a dodavok a odstrafiovani vad, zabezpec€uje v mene objednavatel’a Project Manager.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko Vv termine najneskor do Strnastich dni odo dia ucinnosti zmluvy
vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fom =zacat' vykonavat® sluzbu V stlade s harmonogramom a
s podmienkami zmluvy.

Za vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny
zhotovitel’.

Objednavatel’ nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, ku ktorému ddjde po
odovzdani staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdavani staveniska vytyCené zakladné smerové a vyskové body
a vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska urci zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska,
skladky, zemniky.
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7.9 Zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel’ sam na vlastné naklady.

7.10  Zhotovitel' zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmot a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.11  Zhotovitel' v zmysle rozsahu sluzby a po¢as doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’
prace a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodévatel'ov pri vykone zmluvnych
¢innosti.

7.12  Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi.

Jedna sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi (napriklad: Zakon €. 124/2006 Z.z, Nariadenie
vlady SR €. 395/2006 Z.z., Zakona ¢. 314/2001 Z.z., Vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z.z.).

7.13  Funkciou koordinatora bezpecnosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator bezpecnosti sa zavizuje
zabezpecit’ vSetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlady SR ¢. 396 z 1.7.2006. V pripade porusenia
tychto povinnosti a vzniku Skody v priCinnej stvislosti sich poruSenim, bude tuto znasat koordinator
bezpecnosti.

7.14  Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady a
necistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15  Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie majetku, zranenia osob a ich usmrtenie, ku
ktorym dojde pocas alebo ako nasledok vykondvania prac v ramci tejto zmluvy.

7.16  Zhotovitel nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia, nesuvisiace s pracami podla tejto
zmluvy.

7.17  Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel' odpratat’ zo
staveniska.

7.18 Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu vsetkych sluzieb, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a
nevykona kontrolu tychto préac, zhotovitel moéze pokracovat’ v pracach. Objedndvatel moéze dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto sluzieb, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze sluzby
neboli riadne vykonané, budu tieto prace vykonané na naklady zhotovitela.

7.19  Zhotovitel' sa zavidzuje do 2 dni po vykonani sluzby vypratat’ stavenisko, upratat ho a protokolarne ho
vV pévodnom stave odovzdat’ objednavatel'ovi.

7.20 Ak zhotovitel zisti vadu, je povinny okamzite prerusit’ sluzby v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu
chybnej Casti a zarovenl okamzite upozornit’ objednavatel'a na zistena vadu.

Clanok &. 8
ODOVZDANIE DIELA

8.1 O odovzdévani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav poskytnutia sluzby v case
jeho prevzatia objednavatelom.

8.2 V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani sluzby objednavatel’ zisti, Ze sluzba ma vady, ktoré
brania jeho riadnemu uZivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitelom zapis, ktory bude
obsahovat’ zistené vady, lehoty a spdsob ich odstranenia. Zhotovitel’ je v tomto case v omeskani s plnenim a
je povinny platit’ iroky z omeskania a zmluvna pokutu podl'a ¢lanku ¢. 11.

Clanok & 9
VYROBNE PODKLADY

9.1.  Objednavatel' sa zavézuje, ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spoluposobenie,
spocivajice najma v priebeznych konzultaciach pocas priebehu realizacie.

9.2.  Zadavaci list pre realizaciu odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi v dvoch vyhotoveniach.

9.3.  Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.

9.4.  Podklady, ktoré st potrebné na poskytnutie sluzby, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi bezplatne.
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Clanok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy, platnej
projektovej dokumentécie, podl'a noriem STN a rozpoctu, a ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo poCas vystavby a pocas zarucnej doby. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady vykonanej sluzby, ze pocas zdrucnej doby mda objedndvatel prdvo pozadovat a
zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.

Objednavatel je povinny reklamaciu uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po zisteni vady.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vSetky vady pocas vystavby a zarucnej doby na vlastné naklady a to
najneskodr do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie, za predpokladu, ze objednavatel
vzhl'adom na ich rozsah neurci dlhsiu dobu.

Ak zhotovitel' neodstrdni vady pocas zaru¢nej doby do dohodnutého terminu ani po pisomnej vyzve,
objednavatel’ zabezpeci odstranenie vady inym subjektom na néklady zhotovitel’a, ktoré je zhotovitel’ povinny
uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto nakladov u zhotovitel’a.

V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu uzivaniu diela, sa zhotovitel’ zaviazuje na ich odstrdneni do 10 dni odo dila protokolarneho prevzatia
objednavatel'om.

Clanok &. 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ odovzda dielo, uvedené v ¢lanku ¢. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termine, uvedenom v ¢lanku
¢. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela podla ¢lanku ¢. 5, odsek
5.1.1 tejto zmluvy za kazdy defi omeSkania objednavatel'ovi. To plati len v pripade, Ze doba omeSkania
s odovzdanim diela nepresiahne 30 dni.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda dielo uvedené v ¢lanku ¢. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dni po
termine uvedenom V ¢lanku €. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, mdze si objednavatel’ narokovat’ zmluvni pokutu vo
vyske 20 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku ¢. 5, odsek 5.1.1.

V pripade, Ze objednavatel’ odstapi od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku ¢. 20, odsek 20.5, tak si moze narokovat’
zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 20 % z ceny diela podla ¢lanku ¢. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podl'a ¢lanku ¢. 10, odsek 10.5. tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu
vo vyske 50,00 € za kazdy dent omeskania objednévatelovi.

Pri omeskani objednavatel’a s thradou faktary je zhotovitel' opravneny uétovat’ urok z omeskania v prislusne;j
zakonnej vyske.

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj narok na ndhradu Skody prevySujicu zmluvnt pokutu.

Zmluvné pokuty podl'a ods. 11.2 a 11.3 tohto ¢lanku sa nekumulujt

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvnu pokutu podla tohto ¢lanku do piatich dni odo dna jej uplatnenia.
Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokuat voci
vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a voci Objednavatel’ovi.

Clanok &. 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod a postupenie zmluvy alebo jej Casti je mozny len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
objednavatela. Zhotovitel je povinny vykonat’ prace vo vlastnom mene.
Cinnost’ poddodavatel'ov sa posudzuje ako ¢innost’ zhotovitel'a, vratane zodpovednosti za pripadne vzniknuta

Skodu.
Zhotovitel’ vykona sluzbu vlastnymi kapacitami, pripadne z Casti subdodavatel'sky, tak ako uviedol vo svojej

sut'aznej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Pripadna zmena subdodavatel'ov oproti zoznamu uvedenému v
ramci sitaznej ponuky je mozna az po jej pisomnom schvaleni objednavatelom. Ziadost' o zmenu musi
obsahovat’ zdovodnenie zmeny subdodéavatela, v rozpocte vyznacené polozky, ktoré bude realizovat’ a taktiez
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potvrdenie o opravnenosti nového subdodéavatel’a uskutociovat’ predmetné sluzby. Zmenou subdodavatel'ov
nemoze dojst’ ku percentualnemu navySeniu podielu subdodavok.

Clanok &. 13
VYSVETLENIE POJMOV

Pojmy:

Vykresy — znamena a zahfia vSetky vydané vykresy a aj tie, ktoré budt vydané v sulade s touto zmluvou ako aj ich
modifikacie, ktoré¢ s schvélené projektantom a objednavatel'om.
Den, tyzden, mesiac — znamena kalendarny den, tyzden, mesiac podla platného kalendara v SR. Tyzden zac¢ina

pondelkom a konc¢i nedelou.
Pracovny dent — znamena kalendarny deii podl'a kalendara v SR, okrem dni pracovného pokoja.
Dni pracovného pokoja — znamena soboty, nedele a §tatom uznané sviatky.

Jazyk — oficialnym jazykom pre ucely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.

Stavenisko — je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udrZiavacim pracam a zahriuje stavebny pozemok.
Pracovisko — je Cast’ staveniska, uréena objednavatel'om pre ¢innost’ zhotovitel'a a zahriiuje pozemky pod objektmi,
ktoré su predmetom tejto zmluvy, plochy, urcené na zariadenie staveniska, skladky, zemniky a pristupové cesty.
Bez suhlasu objednavatel’a zhotovitel’ nesmie pouZit’ iné Casti staveniska.

Vyrobné vykresy — su diel¢ie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel vyhotovuje sdm a na

vlastné naklady, ale podlichaji schvaleniu projektanta a st si¢astou vyrobnej dodavatel'skej dokumentacie.

141

151

15.2

16.1

171

17.2

Clanok & 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

Pisomna kore$pondencia medzi zhotovitel'om a objednavatel'om bude v jazyku slovenskom.

Clanok &. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi vsetku Skodu, ktora bola objednavatelovi spdsobena
v stvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukéazatel'ne vynalozil na nahradu skody,
ktora vznikla tretej osobe v suvislosti s vykonanim diela a bola preukazatelné sposobena pracovnikmi
zhotovitela a subdodavatel'mi dodavatela pocas realizacie diela.

Nebezpecenstvo Skody na diele znaSa objednavatel’ az od prevzatia diela podl'a ¢lanku ¢. 4 odsek 4.4.

Clanok &. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budi riesit dohodou a ak nedéjde k dohode, zmluvné strany
poziadaju o vyrieSenie sporu prislusny sad SR.

Clanok &. 17
VYSSIA MOC

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuji vojna a mobilizacia. Proti $kodam z titulu zivelnej pohromy
je zhotovitel’ povinny dielo poistit’ az do odovzdania objednavatel'ovi.

Strajk pracovnikov zhotovitel’a, ako aj jeho poddodavatel'ov, sa nepovazuje za vysSiu moc pre ucely tejto
zmluvy.
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Clanok &. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou formou a budu
platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Clanok & 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavizuju, ze sa budu bez prietahov informovat’ o vsetkych skuto¢nostiach, ktoré by mohli
ovplyvnit' plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu sluzby a budi pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby
nevznikli Ziadne Skody alebo sa znizila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze obchodné, technické a financné informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie diela, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného suhlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie su dotknuté povinnosti vyplyvajice
objednavatelovi zo v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat' zivnost v rozsahu ¢lanku ¢. 3 tejto zmluvy, pri¢om je
Vv pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou k spokojnosti
objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii v silade s ustanoveniami Stavebného zakona SR.

Zhotovitel’ sa zavizuje V pripade potreby vybavit’ vynimku zo zakazanych ¢innosti v lesoch (napr. § 31,0dst. 1
pism. a/ a d/ zakona NR SR ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Clanok &. 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze nebude prenasSat’ na objednavatela svoje zavizky voci Staitnym organom,

samosprave, danovym uradom, socialnej a zdravotnej poistovni, uradu prace a ostatnym pravnickym a

fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa budi rieSit’

v stlade s Obchodnym zakonom.

Neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 (cenova ponuka zhotovitel'a vypracovana na zaklade

vykazu vymer) a priloha ¢. 2. (Harmonogram realizécie prac)

Zmluvné strany maji pravo odstupit’ od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné poruSenie zmluvnych

povinnosti v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitel’a sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie najmé:

a. neprevzatie staveniska v termine do siedmich dni odo dna dorucenia pisomnej ziadosti zhotovitel'ovi na
jeho prevzatie,

b. omeskanie zhotovitel'a s poskytnutim sluzby oproti predlozenému harmonogramu (priloha ¢. 2 tejto

zmluvy) o viac ako 14 dni, ktoré nebude pisomne odsthlasené objednavatel'om,

nedodrzanie zmluvného terminu vystavby,

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu,

strata opravnenia vykonavat’ predmetnu ¢innost,

realizacia sluzby prostrednictvom subdodavatel'ov v rozpore so znenim ¢lanku 12, ods. 12.3.

S oo

Utinky odstipenia od zmluvy nastant ditom doruéenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Pri odstipeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, ma objednavatel pravo na nahradu skody,
spbsobenej mu z titulu porusenia zavizkov a zmluvnej pokuty podl'a ¢lanku ¢&. 11.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost dfom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v centralnom registri
zmliv vedenom na Urade vlady SR.

Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh a dodatkov
v centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.
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20.10 Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje za dorucent aj
v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka sa dorucuje ako doporucena na adresu druhej
zmluvnej strany zapisanii v obchodnom/zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za dorucenu den
nasledujtci po jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatel'ovi.

20.11 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch. Objednavatel’ obdrzi tri rovnopisy a zhotovitel’ obdrzi dva

rovnopisy.
V Povazskej Bystrici diia ........cccceeeennes V Lednickych Rovniach diia ..........ccccceveenienenne
Objednavatel’ Zhotovitel”:
Ing. Dusan Chudovsky, PhD. Ladislav Bukov¢ik
riaditel’ OZ Povazska Bystrica konatel
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