



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)	Číslo: 1100055118/2015/5400/023	Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o. Hviezdoslavova 21 956 11 Ludanice IČO: 31104266 DIČ: 2020419104 IČ DPH: SK2020419104 Bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu: 6616724004/1111 IBAN: 251111 0000 0066 1672 4004 SWIFT/BIC: UNCRSKBX Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra. Oddiel: Sro, vložka: č. 127/N
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava		
Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Účelové stredisko – Účtovné centrum Bratislava Klemensova 8, 813 61 Bratislava		
Konečný príjemca: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Nové Zámky, M. R. Štefánika 64, 940 65 Nové Zámky		Miesto vykonania diela: Kolárovo – sklad a pivnica Nitra – sklad a garáže Radošina – Sklad TO
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Rabčanová, tel.č.: 035/2292424		Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú <i>Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „VOPVD“)</i> , s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.		
Popis: Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.		
Špecifikácia diela		Lehota vykonania diela
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „ Búranie objektu v správe ŽSR – Kolárovo – Sklad a pivnica, Nitra – sklad a garáže, Radošina – sklad TO “, (ďalej len „dielo“). Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela: 18 989,58 € bez DPH Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena je pevná.		Do 31.12.2015
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" dňa: 28.10.2015 Ing. Regina Víteková, v.r. Riaditeľka ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania	Zhotoviteľ: F K L a brat, spol. s r.o. dňa: 20.10.2015 František Krchňavý, v.r. Konateľ spoločnosti	

Telefón 02/2029 4403 Fax 02/2029 7131 E-mail kovalova.dagmar@zsr.sk

Číslo účtu: 4700012/0200 IČO: 31 364 501
SWIFT/BIC: SUBASKBX DIČ: 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 IČ DPH: SK2020480121
0470 0012

Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet plnenia“ alebo „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom.

4. K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii položiek a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 10a ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác a/alebo protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

6. Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

7. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

8. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej ceny diela.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,
- vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb,
- vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Z 2 a vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.
- zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa ŽSR „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.
- Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy (v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.
- zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,

- g) zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.

2. Povinnosti objednávateľa:

- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,
- ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.

Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktojej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktojej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

4. Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktojej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPZD.

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

5. Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Podklad pre vypracovanie písomnej dohody

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Búranie objektov v správe ŽSR – ŽSR ŽST Kolárovo – sklad a pivnica, ŽSR ŽST Nitra – sklad a garáže, Radošina – sklad TO

Kód CPV:

45110000-1 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce

45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce

Podrobný opis zákazky:

Demolačné a zemné práce a ostatné súvisiace práce podľa rozhodnutia ÚRŽD (viď. príloha).

Požadujeme zbúranie objektov, odvoz sute, uloženie sute na skládku, úprava terénu a vyčistenie pozemku. Pri vykonávaní búracích prác treba dodržať vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Odpad vzniknutý odstránením stavby na dráhe zneškodniť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri realizácii prác musia byť dodržané podmienky uvedené v príslušných rozhodnutiach vydaných ÚRŽD, príp. podmienky príslušných Oblastných riaditeľstiev ŽSR. Pri realizácii búracích prác nesmie dôjsť k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy a nesmie dôjsť k zásahu do voľného schodného a manipulačného priestoru, t.j. do priestoru vo vzdialenosti 3,0 m od osi koľaje. V prípade objektu- pozemku spadajúceho do dopravnej cesty je zhotoviteľ povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov alebo odborne spôsobilé osoby preškolenie v oblasti BOZP z interných predpisov ŽSR na svoje náklady.

Miesto realizácie:

1. Kolárovo - sklad a pivnica

Objekty sa nachádzajú v k.ú. Kolárovo na parcele č.28445/78 bez súpisného čísla na ŽST Kolárovo.

Ide o jednopodlažný sklad a polozapustenú pivnicu, ktorá je prekrytá zeminou. Sklad je s plochou strechou. Sklad je postavená z pálených tehál pivnica je z kameňa a z pálených tehál, je vytvorený klenbový strop. Plocha skladu je 15 m² a pivnice 20 m². Obostavaný priestor je 82,5 m³.

Asanáciou uvedených objektov prichádzajú do úvahy nasledovné odpady:

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií do podskupiny druhu odpadu

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 -O

Predpokladané množstvo 251,458 t (betón, tehla a kameň, panel strop).

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií do podskupiny druhu odpadu

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 -O

Predpokladané množstvo lepenky 8,099 t.

Najbližšia skládka odpadov – Neded, vzdialenosť cca 15 km.

2. Nitra - sklad a garáže

Objekty sa nachádzajú v k. ú. Nitra na parcelách č.2734/0, 2735/0, 2736/0 bez súpisného čísla. Jedná sa o jednopodlažné stavby - dve garáže a sklad. Objekty sú zastrešené s plochou strechou drevenou s asfaltovou izoláciou, steny sú postavené z tehál, základy sú z prostého betónu. Zastavaná plocha troch objektov je 78 m². Obostavaný priestor je 120 m³.

Asanáciou uvedených objektov prichádzajú do úvahy nasledovné odpady:

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií do podskupiny druhu odpadu

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 -O

Predpokladané množstvo odpadu cca 173,360 t (betón základy, podlahy, steny z pálených tehál a ostatné).

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií do podskupiny druhu odpadu

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 -O

Predpokladané množstvo lepenky 9,205 t.

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií do podskupiny druhu odpadu

17 04 07 zmiešané kovy - oplechovanie, oceľové vráta cca 7,222 t.

Najbližšia skládka - Veľké Zálužie, vzdialenosť cca 30 km.

3. Radošina – sklad TO

Objekt sa nachádza v k.ú. Radošina na parcele 2736/23 súpisné číslo 162. Jedná sa o jednopodlažnú stavbu so sedlovou strechou, krytinou z vlnitého plechu. Základy sú z prostého betónu. Zastavaná plocha objektu 36 m². Obostavaný priestor 144 m³. Základy objektu tvorí rampa, ktorá nebude odstránená.

Asanáciou uvedeného objektu prichádzajú do úvahy nasledovné odpady:

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií do podskupiny druhu odpadu

17 09 04zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03-O

Predpokladané množstvo odpadu cca 109,404 t(betón základy, steny z pálených tehál, ostatné stavebné prvky- preklady, vlnitý plech a pod.).

Drevený odpad cca 2,895 t.

Stavebné odpady a odpady z demolácií do podskupiny druhu odpadu

17 04 07 zmiešané kovy - oplechovanie, oceľové zárubne či vráta cca 7,067 t.

Najbližšia skládka odpadov- Bojná pri Topoľčanoch, vzdialenosť 10 km.

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Búranie objektov v správe ŽSR-Kolárovo - sklad a pivnica - sklad garáže., Radošina - sklad TO

Objednávateľ: ŽSR

Zhotoviteľ: FKL a brat spol., s r.o., Ludanice

Miesto:

Spracoval: Eva Dilianczová

Dátum: 17.9.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
150918	Búranie objektov v správe ŽSR-Kolárovo - sklad a pivnica - sklad garáže., Radošina - sklad TO	18 989,58	3 797,92	22 787,50	0,00	18 989,58	0,00	0,00	0,00
1	Kolárovo - Sklad a pivnica	7 283,86	1 456,77	8 740,63	0,00	7 283,86	0,00	0,00	0,00
2	Nitra - Sklad a garáže	7 131,81	1 426,36	8 558,17	0,00	7 131,81	0,00	0,00	0,00
3	Radošina - Sklad TO	4 573,91	914,78	5 488,69	0,00	4 573,91	0,00	0,00	0,00
Celkom		18989,58	3797,92	22 787,50	0,00	18 989,58	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Búranie objektov v správe ŽSR-Kolárovo - sklad a pivnica - sklad garáže, Radošina - sklad TO	JKSO	
Názov objektu	Kolárovo - Sklad a pivnica	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	ŽSR	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	FKL a brat spol. s r.o., Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Eva Dillanczová	17.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	7 267,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	16,40	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 283,86	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	7 283,86
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH
				0,00
Objednávateľ		25	20 %	7 283,86 DPH
		26	Cena s DPH (r. 23-25)	8 740,63
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Búranie objektov v správe ŽSR-Kolárovo - sklad a pivnica - sklad garáže,. Radošina - sklad TO

Objekt: Kolárovo - Sklad a pivnica

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: ŽSR

Zhotoviteľ: FKL a brat spol. s r.o.,. Ludanice

Dátum: 17.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	7 267,459
1	Zemné práce	374,358
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 893,101
PSV	Práce a dodávky PSV	16,400
712	Izolácie striech	16,400
764	Konštrukcie klampiarske	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>7 283,859</u>

ROZPOČET

Stavba: Búranie objektov v správe ŽSR-Kolárovo - sklad a pivnica - sklad garáže., Radošina - sklad TO

Objekt: Kolárovo - Sklad a pivnica

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: ŽSR

Zhotoviteľ: FKL a brat spol. s r.o., Ludanice

Dátum: 17.09.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 267,459	
	D		1	Zemné práce				374,358	
1	K	PK	111101101	Dodávka a dovoz zeminy	m3	10,000	12,000	120,000	20,0
2	K	PK	111201101	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	40,000	0,101	4,040	20,0
3	K	PK	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	35,000	0,734	25,690	20,0
4	K	PK	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	22,500	2,499	56,228	20,0
5	K	PK	181006113	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	50,000	0,346	17,300	20,0
6	K	PK	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	50,000	0,216	10,800	20,0
7	K	PK	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	50,000	2,806	140,300	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 893,101	
8	K	PK	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	32,940	20,944	689,895	20,0
9	K	PK	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	45,708	5,950	271,963	20,0
10	K	PK	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	5,785	26,395	152,695	20,0
11	K	PK	963031434	Búranie tehlových klenieb na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápenocementovú, hr. do 450mm, -0,69800t	m2	32,028	1,880	60,213	20,0
12	K	PK	963051113	Búranie železobetónových vencov,prekladov	m3	0,439	23,732	10,418	20,0
13	K	PK	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	3,252	10,467	34,039	20,0
14	K	PK	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,535	4,100	22,694	20,0
15	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	251,458	6,902	1 735,563	20,0
16	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	251,458	0,400	100,583	20,0
17	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	251,458	3,866	972,137	20,0
18	K	PK	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	251,458	0,869	218,517	20,0
19	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	242,611	6,000	1 455,666	20,0
20	K	PK	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8,099	35,000	283,465	20,0
21	K	PK	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,748	0,000	0,000	20,0
22	K	PK	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	120,000	360,000	20,0
23	K	PK	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	242,611	2,165	525,253	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				16,400	
	D		712	Izolácie striech				16,400	
24	K	PK	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, - 0,00600t	m2	28,925	0,567	16,400	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske					
				Celkom				7 283,859	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Búranie objektov v správe ŽSR-Kolárovo - sklad a pivnica - sklad garáže, Radošina - sklad TO	JKSO	
Názov objektu	Nitra - Sklad a garáže	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	ŽSR	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	FKL a brat spol.s r.o., Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Eva Dillanczová	17.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22
			7 131,81
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %
			0,00 DPH
			0,00
Objednávateľ		25	20 %
			7 131,81 DPH
			1 426,36
		26	Cena s DPH (r. 23-25)
			8 558,17
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa
			0,00
		28	Kízavá doložka
			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -
			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Búranie objektov v správe ŽSR-Kolárovo - sklad a pivnica - sklad garáže., Radošina - sklad TO
Objekt: Nitra - Sklad a garáže
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: ŽSR
Zhotoviteľ: FKL a brat spol.s r.o., Ludanice
Dátum: 17.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	6 977,271
1	Zemné práce	558,970
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 418,301
PSV	Práce a dodávky PSV	154,540
712	Izolácie striech	45,870
762	Konštrukcie tesárske	96,406
764	Konštrukcie klampiarske	12,264
	<u>Celkom</u>	<u>7 131,811</u>

ROZPOČET

Stavba: Búranie objektov v správe ŽSR-Kolárovo - sklad a pivnica - sklad garáže., Radošina - sklad TO
Objekt: Nitra - Sklad a garáže
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: ŽSR
Zhotoviteľ: FKL a brat spol.s r.o., Ludanice
Dátum: 17.09.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DFH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV	Práce a dodávky HSV			6 977,271	
			D	1	Zemné práce			558,970	
1	K	PK	711201101	Dodávka a dovoz zeminy	m3	19,000	12,000	228,000	20,0
2	K	PK	181006113	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	15,000	0,734	11,010	20,0
3	K	PK	181101101	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	95,000	0,346	32,870	20,0
4	K	PK	181301103	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	95,000	0,216	20,520	20,0
5	K	PK	961043111	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	95,000	2,806	266,570	20,0
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			6 418,301	
6	K	PK	962032231	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	42,267	20,944	885,240	20,0
7	K	PK	963051113	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	33,104	5,950	196,969	20,0
8	K	PK	965041441	Búranie železobetónových vencov,prekladov	m3	7,834	23,732	185,916	20,0
9	K	PK	968072455	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazań,škarobeton hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	6,575	10,467	68,821	20,0
10	K	PK	979081111	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	20,104	4,100	82,426	20,0
11	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	196,256	6,902	1 354,559	20,0
12	K	PK	979082111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	196,256	0,400	78,502	20,0
13	K	PK	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	196,256	3,866	758,726	20,0
14	K	PK	979089012	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	196,256	0,869	170,546	20,0
15	K	PK	979089212	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	173,360	10,800	1 872,288	20,0
16	K	PK	979089312	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9,205	10,800	99,414	20,0
17	K	PK	979089713	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	7,222	0,000	0,000	20,0
18	K	PK	979094211	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	120,000	240,000	20,0
19	K	PK		Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	196,256	2,165	424,894	20,0
			D	PSV	Práce a dodávky PSV			154,540	
			D	712	Izolácie striech			45,870	
20	K	PK	762811811	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, - 0,00600t	m2	80,900	0,567	45,870	20,0
			D	762	Konštrukcie tesárske			96,406	
21	K	PK	762282820	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	m2	65,740	0,414	27,216	20,0
22	K	PK	764352810	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0,01700t	m	110,000	0,629	69,190	20,0
			D	764	Konštrukcie klampiarske			12,264	
23	K	PK	764454802	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	13,600	0,713	9,697	20,0
24	K	PK		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	3,600	0,713	2,567	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>7 131,811</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Búranie objektov v správe ŽSR-Kolárovo - sklad a pivnica - sklad garáže, Radošina - sklad TO	JKSO	
Názov objektu	Radošina - Sklad TO	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	ŽSR	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	FKL a brat spol.s r.o., Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Eva Dillanczová	17.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	4 371,33	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	202,58	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		4 573,91	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant			D	Celkové náklady	
			23	Súčet 7, 12, 19-22	4 573,91
Dátum a podpis	Pečiatka		24	20 % 0,00 DPH	0,00
Objednávateľ			25	20 % 4 573,91 DPH	914,78
			26	Cena s DPH (r. 23-25)	5 488,69
Dátum a podpis	Pečiatka		E		
Zhotoviteľ			Prípochy a odpočty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		28	Kízavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Búranie objektov v správe ŽSR-Kolárovo - sklad a pivnica - sklad garáže., Radošina - sklad TO
Objekt: Radošina - Sklad TO
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: ŽSR
Zhotoviteľ: FKL a brat spol.s r.o., Ludanice
Dátum: 17.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 371,332
1	Zemné práce	387,520
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 983,812
PSV	Práce a dodávky PSV	202,576
762	Konštrukcie tesárske	153,298
764	Konštrukcie klampiarske	49,278
	Celkom	4 573,908

ROZPOČET

Stavba: Búranie objektov v správe ŽSR-Kolárovo - sklad a pivnica - sklad garáže., Radošina - sklad TO
Objekt: Radošina - Sklad TO
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: ŽSR
Zhotoviteľ: FKL a brat spol.s r.o., Ludanice
Dátum: 17.09.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 371,332	
	D		1	Zemné práce				387,520	
1	K	PK	0	Dodávka zeminy	m3	26,680	12,000	320,160	20,0
2	K	PK	181006113	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	20,000	0,346	6,920	20,0
3	K	PK	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	20,000	0,216	4,320	20,0
4	K	PK	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	20,000	2,806	56,120	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 983,812	
5	K	PK	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	24,317	20,944	509,295	20,0
6	K	PK	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	20,100	1,117	22,452	20,0
7	K	PK	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	16,416	5,950	97,675	20,0
8	K	PK	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	2,633	12,471	32,836	20,0
9	K	PK	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín,škvaretón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	3,033	10,467	31,746	20,0
10	K	PK	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	6,048	4,697	28,407	20,0
11	K	PK	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	6,050	4,100	24,805	20,0
12	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	119,366	6,902	823,864	20,0
13	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	119,366	0,400	47,746	20,0
14	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	109,404	3,866	422,956	20,0
15	K	PK	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	109,404	0,869	95,072	20,0
16	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	109,404	11,400	1 247,206	20,0
17	K	PK	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,895	35,000	101,325	20,0
18	K	PK	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	7,067	0,000	0,000	20,0
19	K	PK	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	120,000	240,000	20,0
20	K	PK	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	119,366	2,165	258,427	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				202,576	
	D		762	Konštrukcie tesárske				153,298	
21	K	PK	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	125,600	0,771	96,838	20,0
22	K	PK	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	45,600	1,082	49,339	20,0
23	K	PK	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	17,200	0,414	7,121	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				49,278	
24	K	PK	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm. so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	51,600	0,955	49,278	20,0
				Celkom				4 573,908	

PÍ SOMNEJ DOHODY o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

**Železnice Slovenskej republiky,
Oblasť riaditeľstvo Trnava
Bratislavská 2/A,
917 02 Trnava**
(ďalej ako objednávateľ)

a

**F K L a brat, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 21
956 11 Ludanice**
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

1. Predmet Písomnej dohody

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri vykonávaní diela „**Búranie objektu v správe ŽSR – Kolárovo – sklad a pivnica, Nitra – sklad a garáže, Radošina – sklad TO**“ podľa Zmluvy o dielo č. zo dňa v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi objednávateľom v zastúpení: a zhotoviteľom: **F K L a brat, spol. s r.o., Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice.**

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi ŽSR.

Objedávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:

- právne predpisy ES a SR,
- vyhlášky UIC,
- technické normy železníc,
- technické špecifikácie interoperability,
- platné predpisy ŽSR,
- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
- Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,
- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,
- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,
- predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,
- predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,
- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,
- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,
- predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotoviteľa

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

- a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácii stavebných a montážnych prác ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecné záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).
- b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.
- c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov ŽSR.
- d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.
- e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.

3.2. Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

- a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,
- b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,
- c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),
- d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác,
- e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal skutočnosti,

- f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“ a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,
- g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,
- h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,
- i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,
- j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,
- k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
- l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok a čistotu,
- m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,
- n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,
- o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,
- p) používať správcom určené prístupové komunikácie,
- q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,
- r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,
- s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a železničnou dopravou

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov,
- b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR.

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný :

- a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovej koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,
- c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,
- d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov ŽSR,
- e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,
- f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi.

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.

Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k príslušným stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených odsekov a) a b).

- a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
- b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ.
- c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.
- d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konštrukcie vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby.
- e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku.

3.4.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný:

- a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,
- b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji a navrhnuť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2,
- c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,
- d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa.
- e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,
- f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priečodného prierezu,

3.4.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:

- a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat') a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP,
- c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,
- d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť,
- e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru,

- f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti prevádzkovej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej bezpečný výkon,
- g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2,
- h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),
- i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP,
- j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,
- l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

- a) vedúci prác
- b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP
- c) zodpovedný za prípravu staveniska
- d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).

3.6. Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

- a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),
- b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,
- d) „Stavebný denník“

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).

3.7. Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

- a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,
- c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednávateľa

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

- a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
- b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR.
- c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka.

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

- a) Zabezpečiť preukázateľné poučenie o konkrétnych miestnych podmienkach a rizikách (pozn. poučenie o miestnych pomeroch - prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti,

komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) vedúceho prác zhotoviteľa, ktorý následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa. Zhotoviteľ požiadá písomne OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby (SMSÚ) Silnoprávné zariadenia Zvolen o poučenie o miestnych podmienkach na zariadeniach SEE a tiež Stredisko miestnej správy a údržby (SMSÚ) TO Banská Bystrica o poučenie o miestnych podmienkach na zariadeniach SŽTS.

- b) Umožniť ŽSR, OR Zvolen, SMSÚ SZ Zvolen a SMSÚ TO Banská Bystrica zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v záznamníku BOZP zhotoviteľa, na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

4.4. Kontrolná činnosť

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

- dozriavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- dozriavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch ŽSR,
- zmluvne dohodnutých podmienok.

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

- Zamestnávateľa, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoľávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
- Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.
- Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.
- Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.
- Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.
- Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V dňa

V dňa

.....
Podpis za objednávateľa

.....
Podpis za zhotoviteľa