

Zmluva na geotechnický monitoring diaľnice D1 Fričovce – Svinia počas prevádzky



Číslo objednávateľa: *ZM/2015/0583*

Číslo zhotoviteľa: 1508

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

35 919 001

2021937775

SK2021937775

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Geoexperts, spol. s r.o.

Smaragdová 588/3, 010 09 Žilina

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom

registri Okresného súdu Žilina, oddiel SRO, vložka číslo:

2381/L

Ing. Vladimír Gróf, PhD., konateľ

Ing. Michal Poláček, konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.

31621082

2020450102

SK2020450102

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch pre objednávateľa vykonať dielo:
Geotechnický monitoring na diaľnici D1 v úseku D1 Fričovce - Svinia počas prevádzky.
Objedávateľ sa zaväzuje vykonať dielo, resp. jeho časť prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu v súlade s čl. 4 tejto zmluvy.
- 1.2 Presná špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 1.3 Zmenu rozsahu (ďalej len „naviac práce“) alebo obsahu (ďalej len „nové práce“) diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy, je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Cenu diela uvedenú v čl.4 zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak navyiac alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

Čl. 2 SPÔSOB PLNENIA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rámci dohodnutej ceny podľa bodu 4.1 v čase, mieste, frekvencii a spôsobom zohľadňujúc požadované parametre a metodiky meraní v súlade s časťou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2 Na účely preukázania riadneho a včasného vykonania časti diela spočívajúcej v monitorovaní, a vyhodnocovaní jednotlivých monitorovaných veličín zhotoviteľ vypracuje v súlade s časťou B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a objednávateľovi dodá:
 - 2.2.1 čiastkové správy z monitoringu v lehotách podľa čl. 3 bod 3.2 zmluvy, každú správu v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme na CD, pričom textová a tabuľková časť bude vo formáte *doc, *xls a grafická časť vo formáte *dwg, *dgn,
 - 2.2.2 záverečnú správu z monitoringu v lehote podľa čl. 3 bod 3.2 zmluvy, v 5 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 10 vyhotoveniach v elektronickej forme na CD, pričom textová a tabuľková časť bude vo formáte *doc, *xls a grafická časť vo formáte *dwg, *dgn.
- 2.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti v mieste plnenia a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení a pod.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný v prípade zistenia závažných udalostí, týkajúcich sa vykonávania diela (nefunkčnosť sond, prekročenie limitov a pod.), bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od zistenia týchto skutočností, upozorniť na tieto skutočnosti objednávateľa prostredníctvom e-mailu, a to vedúceho oddelenia zamestnanca oddelenia 40101 V prípade zmeny osôb alebo emailových adries, objednávateľ tieto oznámi zhotoviteľovi listom. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s upozornením na závažné udalosti navrhnúť objednávateľovi riešenie za účelom prijatia nápravných opatrení.
- 2.5 Objedávateľ pri podpise zmluvy poskytne zhotoviteľovi podklady pre plnenie zmluvy a to správu vypracovanú v júli 2014 riešiteľom GEOFOS, s.r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, IČO: 36006980: "Geotechnický monitoring v prevádzke prehľadná správa 7/2014".

Čl. 3 ČAS PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo 5 rokov odo dňa začatia vykonávania diela. Objedávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi deň začatia vykonávania diela písomne listom najneskôr 30 dní vopred.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa:
- 3.2.1 čiastkové správy z monitoringu dvakrát ročne v súlade s Harmonogramom postupu a trvania meraní (ďalej len „harmonogram“), ktorý je prílohou č. 2 zmluvy, pričom prvú čiastkovú správu je zhotoviteľ povinný doručiť do sídla objednávateľa v najbližšom monitorovanom období (jar alebo jeseň) po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Každú čiastkovú správu je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi do 14 pracovných dní odo dňa vykonania príslušného merania,
- 3.2.2 záverečnú správu z monitoringu spolu do 30 dní od vykonania posledného merania.
- 3.3 Dňom doručenia každej čiastkovej správy ako aj záverečnej správy do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie pre príslušnú správu. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či príslušná správa má kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy príslušná správa nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 3.4 Preberacie konanie pre príslušnú správu je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, pričom za objednávateľa podpíše preberací protokol jedna z osôb oprávnených na rokovanie vo veciach technických a za zhotoviteľa Ing. Vladimír Gróf, PhD. Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu protokolu k čiastkovým správam predložiť súpis skutočne vykonaných prác za príslušné meranie, ktorý bude podpísaný za zhotoviteľa osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických. Preberací protokol sa vyhotoví v 2 vyhotoveniach, po 1 vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberacie protokoly k čiastkovým správam do piatich (5) pracovných dní po ich doručení do sídla objednávateľa a preberací protokol k záverečnej správe do 6 týždňov odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa, pokiaľ nenastanú skutočnosti uvedené v bode 3.6 tohto článku.
- 3.6 Ak objednávateľ počas preberacieho konania záverečnej správy zistí skutočnosť, že záverečná správa má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote na podpísanie preberacieho protokolu pre záverečnú správu uvedenej v bode 3.5 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách objednávateľ súčasne určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie zjavných vad.
- 3.7 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota na podpísanie preberacieho protokolu pre záverečnú správu uvedená v bode 3.5 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia záverečnej správy spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v článku 3.5 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 3.8 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a záverečná správa už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíše obe zmluvné strany podľa bodu 3.4 a 3.5 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 3.6 a 3.7 tohto článku za ich primeraného použitia.

Čl. 4

CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena a vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v tejto zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela. Prijaté jednotkové ceny z ponuky (príloha č. 1

tejto zmluvy) sú pevné a nemenné počas trvania zmluvy. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Cena bez DPH: 271 619,00 EUR

DPH 20 %: 54 323,80 EUR

Cena s DPH: 325 942,80 EUR

Cena slovom: tristodvadsaťpäťtisícdeväťstoštyridsaťdva eur osemdesiat centov

Podrobný rozpis ceny tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.
- 4.3 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 1.3 čl.1 zmluvy navyše práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 4.4 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele. Fakturácia sa bude uskutočňovať polročne na základe skutočne vykonaných prác za fakturovaný polrok. Faktúry musia byť vyhotovené písomne a doporučené doručené do sídla objednávateľa. Podkladom pre fakturáciu bude súpis skutočne vykonaných prác uvedený v bode 3.4 čl.3 zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za každý polrok samostatne, a to do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu k čiastkovým správam podľa čl.3 zmluvy. Na účely fakturácie sa za deň dodania čiastkovej správy považuje deň podpísania preberacieho protokolu príslušnej čiastkovej správy podľa čl.3 tejto zmluvy.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za záverečnú správu samostatne a to do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu k záverečnej správe podľa čl.3 tejto zmluvy. Na účely fakturácie sa za deň dodania záverečnej správy považuje deň podpísania preberacieho protokolu podľa čl.3 tejto zmluvy.
- 4.7 Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúry do sídla objednávateľa.
- 4.8 Faktúra musí obsahovať okrem obligatórnych náležitostí podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, zároveň k nej musí byť priložený súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje, bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať vyššie uvedené prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 4.9 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Čl. 5 ZMLUVNÉ SANKCIE

- 5.1 Ak zhotoviteľ nespĺní:
 - termíny doručenia čiastkových správ uvedené v čl.3, bod 3.2, podbod 3.2.1 zmluvy alebo,
 - termín doručenia záverečnej správy uvedený v čl.3, bod 3.2, podbod 3.2.2 zmluvy vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 4.1 za každý aj začatý deň omeškania, a to za každý nespĺnený termín samostatne.
- 5.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách podľa čl.3 bod 3.6 v lehote určenej podľa druhej vety bodu 3.6, vzniká objednávateľovi

voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty pokuty vo výške 200 Eur (slovom dvesto eur) za každý aj začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

- 5.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bode 5.1 a 5.2 tohto článku a bodu 8.7 článku 8 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 Eur (slovom tristo eur) za každý aj začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne.
- 5.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vzniká zhotoviteľovi voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.5 O použití ktorejkoľvek zo sankcií majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 5.6 Ustanoveniami bodov 5.1 – 5.4 nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinnosti z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

Čl. 6 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela alebo jeho časti po písomnej výzve objednávateľa podľa jeho požiadaviek, resp. po vrátení diela na odstránenie väd objednávateľom a v termíne, ktorý určí objednávateľ. Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie. Neuznanie reklamácie je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi spolu s odôvodnením neuznania v rovnakej 14 dňovej lehote.
- 6.3 Záručná doba záverečnej správy je v trvaní 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu k záverečnej správe oboma zmluvnými stranami podľa článku 3 tejto zmluvy.
- 6.4 Vady uvedené v tomto článku je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.

Čl. 7 ZÁNİK ZMLUVY

- 7.1 Táto zmluva zanikne okrem uplynutia doby, na ktorú bola uzavretá a splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 7.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 7.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 7.4 Každá zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana poruší zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje najmä:
 - neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa druhej vety bodu 3.6 čl.3 tejto zmluvy,
 - porušenie bodu 9.2 čl.9 zmluvy,

- ak zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov, ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov iných skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - nesplnenie povinnosti podľa bodu 8.7 čl.8 zmluvy.
- 7.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty, stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou v zmysle predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 7.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 7.7 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 7.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 7.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 7.8 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 7.10 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 7.8 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v čl.4 tejto zmluvy zodpovedajúcu riadne a včas vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia čl.4 tejto zmluvy.

Čl. 8 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo, na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

- 8.4 Vlastnícké právo k dielu objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa článku 3 tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva podľa prvej vety tohto bodu.
- 8.5 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 4 tejto zmluvy licenciu podľa § 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.
- 8.6 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 8.5 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 4 tejto zmluvy.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu v súvislosti s vykonávaním jeho činnosti (profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu 28 000,00 Eur, slovom: dvadsaťosemtisíc eur (ďalej len „poistná zmluva“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania zmluvy a to až do skončenia záručnej doby v zmysle tejto zmluvy, a to za pôvodne dojednaných poistných podmienok. V tejto súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, ako je doba trvania zmluvy, predložiť objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa tohto bodu zmluvy zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania tejto zmluvy (t.j. do skončenia záručnej doby v zmysle tejto zmluvy) vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- Eur (slovom sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
- 8.8 V prípade, ak je zhotoviteľ skupina dodávateľov, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu uzatvorenú medzi poistiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, uzatvorené každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z poistnej sumy podľa prvej vety tohto bodu, rovnajúceho sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu Zmluvy podľa zmluvy upravujúcej vzťahu medzi jednotlivými členmi skupiny dodávateľov.
- 8.9 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 8.10 Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ

musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 8.9 tohto článku.

- 8.11 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmet plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

Čl. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, neupravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, platných a účinných v Slovenskej republike.
- 9.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 9.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán podpísaných písomných dodatkov. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 9.4 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom tri (3) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne až deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 9.7 **Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :**
- Príloha č. 1 Špecifikácia ceny,
 - Príloha č. 2 Harmonogram postupu a trvania meraní,
 - Príloha č. 3 Časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 9.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

V Žiline, dňa

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Vladimír Gróf, PhD.
konateľ

.....
Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

Príloha č. 1 ŠPECIFIKÁCIA CENY

Súťažné podklady

Špecifikácia ceny tabuľka č. 2 k SP

Ďiaľnica D1 Fričovce - Svinia GTM počas prevádzky

lokality	druh objektov GTM	m.j.	počet	cena za m.j. Euro bez DPH	cena za 1 meranie (€)	počet meraní za 1 rok	cena za 1 rok (€)	cena za 4 roky (€)	počet meraní v 5. roku	cena za piaty rok (€)	cena spolu Euro bez DPH
Lokalita 1	inklinometrické objekty	m	255	7,50	1912,50	2x	3825,00	15300,00	2	3825,00	19125,00
	piezometrické objekty	ks	10	9,50	95,00	2x	190,00	760,00	2	190,00	950,00
	geodetické objekty na inklinometroch	ks	11	30,00	330,00	2x	660,00	2640,00	2	660,00	3300,00
Lokalita 2	inklinometrické objekty	m	540,5	7,50	4053,75	3x	12161,25	48645,00	2	8107,50	56752,50
	stacionárne inklinometre	ks	3	225,00	675,00	3x	2025,00	8100,00	2	1350,00	9450,00
	piezometrické objekty	ks	53	9,50	503,50	3x	1510,50	6042,00	2	1007,00	7049,00
	kontinuálne snímače HPV	ks	9	150,00	1350,00	3x	4050,00	16200,00	2	2700,00	18900,00
	snímače pórových tlakov	ks	3	50,00	150,00	3x	450,00	1800,00	2	300,00	2100,00
	geodetické objekty na inklinometroch	ks	21	30,00	630,00	3x	1890,00	7560,00	2	1260,00	8820,00
	meranie odvodňovacích vrtov	ks	57	9,50	541,50	3x	1624,50	6498,00	2	1083,00	7581,00
geodetické objekty na území zosuvu	ks	16	30,00	480,00	3x	1440,00	5760,00	2	960,00	6720,00	
Lokalita 3	inklinometrické objekty	m	210	7,50	1575,00	3x	4725,00	18900,00	2	3150,00	22050,00
	piezometrické objekty	ks	6	9,50	57,00	3x	171,00	684,00	2	114,00	798,00
	geodetické objekty na inklinometroch	ks	10	30,00	300,00	3x	900,00	3600,00	2	600,00	4200,00
Lokalita 4	inklinometrické objekty	m	46	7,50	345,00	2x	690,00	2760,00	2	690,00	3450,00
	piezometrické objekty	ks	6	9,50	57,00	2x	114,00	456,00	2	114,00	570,00
	geodetické objekty na inklinometroch	ks	6	30,00	180,00	2x	360,00	1440,00	2	360,00	1800,00
Lokalita 5	inklinometrické objekty	m	22	7,50	165,00	3x	495,00	1980,00	2	330,00	2310,00
	piezometrické objekty	ks	2	9,50	19,00	3x	57,00	228,00	2	38,00	266,00
	geodetické objekty na inklinometroch	ks	1	30,00	30,00	3x	90,00	360,00	2	60,00	420,00
Trasa	inklinometrické objekty	m	161,5	7,50	1211,25	2x	2422,50	9690,00	2	2422,50	12112,50
	piezometrické objekty	ks	11	9,50	104,50	2x	209,00	836,00	2	209,00	1045,00
	geodetické objekty na inklinometroch	ks	9	35,00	315,00	2x	630,00	2520,00	2	630,00	3150,00
	Meranie na kotvách	ks	53	40,00	2120,00	2x	4240,00	16960,00	2	4240,00	21200,00
	geodetické objekty na zárubňových múroch	ks	210	22,00	4620,00	2x	9240,00	36960,00	2	9240,00	46200,00

žalostková správa vypracovanie	ks	1	1500,00	1500,00	1x	1500,00	6000,00	1	1500,00	7500,00
žalostková správa kópia	ks	1	100,00	100,00	1x	100,00	400,00	1	100,00	500,00
záverečná správa vypracovanie	ks	1	2500,00	2500,00	0	0,00	0,00	1	2500,00	2500,00
záverečná správa kópia	ks	1	200,00	200,00	0	0,00	0,00	4	800,00	800,00

cena spolu bez DPH						55769,75	223079,00		48540,00	271619,00
--------------------	--	--	--	--	--	----------	-----------	--	----------	-----------

DPH										54323,80
SPOLU s DPH										325942,80

Poznámka: V cenách za mennú jednotku sú zahrnuté všetky náklady, súvisiace najmä s: odbermi, dopravou, terénnymi prácami, činnosťou koordinácie prác, s vypracovaním správ, mzdami, ziskom, vybavením prístupov na monitorované lokality, s obstaraním výsledkov, iných prieskumov, materiálmi a pod.

Poznámka: Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nie je pláťiteľom DPH: ~~Som~~ Nie som pláťiteľom DPH

Miesto:

Dátum:

Statutárny orgán (konateľ) uchádzača
Ing. Kľedimír Grol, PhD.
 pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 2 HARMONOGRAM POSTUPU A TRVANIA MERANÍ

Činnosť geotechnického monitoringu zahájime jarným meraním v roku 2016 a následne budeme realizovať kontrolné merania do jesene 2020 v nasledovných intervaloch:

I. etapa	II. etapa	III. etapa	IV. etapa	V. etapa	VI. etapa	VII. etapa	VIII. etapa	IX. etapa	X. etapa	XI. etapa	XII. etapa	XIII. etapa	XIV. etapa
jar 2016	leto 2016	jeseň 2016	jar 2017	leto 2017	jeseň 2017	jar 2018	leto 2018	jeseň 2018	jar 2019	leto 2019	jeseň 2019	jar 2020	jeseň 2020

Vlastný harmonogram prác v jednotlivých etapách GTM je nasledovný:

Jarné komplexné etapové meranie (meranie v roku 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020)				
Činnosť	1.týždeň marca	2.týždeň marca	3.týždeň marca	4.týždeň marca
Merania hydrogeologické (h _{pv} , pórové tlaky vody, výtoky)		3 dni		
Meranie vertikálnym inklinometrom		5 dni		
Meranie geodetické		3 dni	3 dni	
Meranie na kotvách			2 dni	
Čiastková správa				4 dni

Letné etapové meranie (meranie v roku 2016, 2017, 2018 a 2019) – lokality 2, 3 a 5				
Činnosť	1.týždeň marca	2.týždeň marca	3.týždeň marca	4.týždeň marca
Merania hydrogeologické (h _{pv} , pórové tlaky vody, výtoky)		2 dni		
Meranie vertikálnym inklinometrom		3 dni		
Meranie geodetické		2 dni		
Čiastková správa				3 dni

Jesenné komplexné etapové meranie (meranie v roku 2016, 2017, 2018 a 2019)				
Činnosť	1.týžd.októbra	2.týžd.októbra	3.týžd.októbra	4.týžd.októbra
Merania hydrogeologické (h _{pv} , pórové tlaky vody, výtoky)		3 dni		
Meranie vertikálnym inklinometrom		5 dni		
Meranie geodetické		3 dni	3 dni	
Meranie na kotvách			2 dni	
Čiastková správa				4 dni

Záverečné meranie za II.polrok 2020				
Činnosť	1.týžd.októbra	2.týžd.októbra	3.týžd.októbra	4.týžd.októbra
Merania hydrogeologické (h _{pv} , pórové tlaky vody, výtoky)	3 dni			
Meranie vertikálnym inklinometrom	5 dní			
Meranie geodetické	3 dni	3 dni		
Meranie na kotvách		2 dni		
Záverečná správa			3 dni	4 dni

Každú etapu kontrolných meraní zahájime v prvom týždni súčasne meraniami hladín podzemnej vody, pórových tlakov vody, výtokov z odvodňovacích vrtov ako aj meraniami vertikálnym inklinometrom a geodetickými polohovými meraniami, aby bolo možné analyzovať príčinné súvislosti prípadných vodorovných pohybov pod povrchom terénu. Uvedené typy meraní slúžia na overovanie stability svahov.

Druhý týždeň realizácie geotechnického monitoringu v jarnom a jesennom období budeme merať sily v kotvách a posuny na zárubných múroch. Obe merania slúžia na overovanie spoľahlivosti týchto geotechnických objektov namáhaných zemnými tlakmi.

Tretí týždeň realizácie geotechnického monitoringu spracujeme výsledky kontrolných meraní do čiastkových správ, v ktorých budú vyhodnotené dáta zo všetkých typov meraní a uvedené všetky nové poznatky.

Záverečná správa sa vyhotoví v druhej polovici októbra 2020 a budú v nej zhrnuté všetky poznatky získané realizáciou geotechnického monitoringu počas prvých piatich rokoch prevádzky úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia. V záverečnej správe budú uvedené nielen závery ale aj odporúčania pre ďalšie obdobie prevádzky.

Príloha č. 3 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

PODKLADY A POŽIADAVKY NA GTM POČAS PREVÁDZKY

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba:

- Názov: Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
- Kraj: Prešovský
- Okres a kód okres: Prešov (707)
- Katastrálne územie:

1.2 Stavebník :

- názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
- IČO: 35 919 001
- adresa: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

2. Určenie dokumentácie

2.1 Predmet

- druh: vykonávanie GTM počas prevádzky

2.2 Účel a ciele prieskumu

Cieľom monitoringu je zistenie stability územia na piatich lokalitách ako aj na vybraných objektoch po celej trase na prevádzkovanom úseku diaľnice D1 Fričovce - Svinia. V týchto lokalitách sú vybudované meracie miesta, ktorých funkčnosť bola preverená v júli 2014.

2.3 Prehľadná situácia územia, situácia objektov GTM je uvedená v prílohe č. 1 k časti B.1.

V rámci monitoringu budú vykonávané merania na nasledovných objektoch GTM:

- inklinometrických objektoch;
- stacionárnych inklinometroch;
- piezometrických objektoch;
- kontinuálnych snímačoch HPV;
- snímačoch pórových tlakov;
- geodetických objektoch na inklinometroch;
- odvodňovacích vrtoch;
- geodetických objektoch na území zosuvu.

Súčasťou monitoringu je tiež:

- vypracovanie čiastkových správ;
 - vypracovanie záverečnej správy;
- (ďalej len „činnosti GTM alebo dielo“).

Úsek stavby diaľnice D1 Fričovce – Svinia dlhý 11 217 m je rozdelený na nasledovné lokality:

- Lokalita S1** zosuv Fričovce km 79,900 - 80,370
- Lokalita S2** zosuv Chmiňany km 87,500 - 88,050
- Lokalita S3** zosuv Chminianska Nová Ves km 88,700 - 89,250
- Lokalita S4** zosuv pri SO 211-00 km 87,200 - 87,500
- Lokalita S5** erózný breh Svinky km 88,790 - 88,850
- Lokalita Trasa** násypy, zárezy km 81,110 - 89,820 - 90,900

Lokalita S1

Inklinometrické objekty (255 m): v počte 11 funkčných, merateľných
Piezometrické objekty: v počte 10 funkčných, merateľných
Geodetické objekty na INK: v celkovom počte 11 funkčných, merateľných

Lokalita S2

Inklinometrické objekty (540,5 m): v počte 21 funkčných, merateľných
Piezometrické objekty: v počte 53 funkčných, merateľných
Stacionárne inklinometre: v počte 3 funkčné, merateľné
Snímače pórového tlaku: v počte 3 funkčné, merateľné
Kontinuálne snímače hpv: v počte 9 funkčných, merateľných
Odvodňovacie objekty: v počte 12 ks odvodňovacích hniezd celkovo 57
horizontálnych odvodňovacích vrtov, z toho 57 funkčných,
Geodetické objekty na INK: v počte 21 funkčných, merateľných
Geodetické objekty na zosuve: v počte 16 funkčných, merateľných

Lokalita S3

Inklinometrické objekty (210 m): v počte 10 funkčných, merateľných
Piezometrické objekty: v počte 6 funkčných, merateľných
Geodetické objekty na INK: v počte 10 funkčných, merateľných

Lokalita S4

Inklinometrické objekty (46 m): v počte 2 funkčné, merateľné
Piezometrické objekty: v počte 6 funkčných, merateľných
Geodetické objekty na INK: v celkovom počte 2+4ks na PZ, z toho 6 funkčných, merateľných

Lokalita S5

Inklinometrické objekty (22 m): v počte 1 funkčný, merateľný
Piezometrické objekty: v počte 2 funkčné, merateľné
Geodetické objekty na INK: v počte 1 funkčný, merateľný

Lokalita Trasa

Inklinometrické objekty (161,5 m): v počte 9 funkčný, merateľný
Piezometrické objekty: v počte 11 funkčné, merateľné
Geodetické objekty na INK: v počte 9 funkčný, merateľný

Dynamometre na kotvách na zárubných múroch

- SO 220-00 24 ks
- SO 221-00 3 ks
- SO 222-00 8 ks
- SO 223-00 4 ks
- SO 224-00 0 ks
- SO 225-00 3 ks
- SO 100-00 ZM č.1 0 ks
- SO 100-00 ZM č.2 0 ks
- SO 100-00 ZM č.2 0 ks
- SO 100-00 km 88,452-88,511 1 ks
- SO 100-00 km 88,526-88,746 1 ks
- SO 100-00 km 88,764-88,903 3 ks
- SO 100-00 km 88,903-89,203 3 ks
- SO 100-00 km 89,203-89,319 3 ks

Spolu 53 ks

Geodetické objekty na zárubných múroch

SO 220-00 25 ks
SO 221-00 10 ks
SO 222-00 18 ks
SO 223-00 15 ks
SO 224-00 16 ks
SO 225-00 20 ks
SO 226-00 6 ks
SO 100-00 ZM č.1 5 ks
SO 100-00 ZM č.2 7 ks
SO 100-00 ZM č.3 24 ks
SO 100-00 km 88,452-88,511 3 ks
SO 100-00 km 88,526-88,746 10 ks
SO 100-00 km 88,764-88,903 13 ks
SO 100-00 km 88,903-89,203 27 ks
SO 100-00 km 89,203-89,319 11 ks
Spolu 210 ks

2.4 Periodicita meraní

Lokalita	Druh objektov GTM	Počet meraní za 1. až 4. rok	Počet meraní v poslednom 5. roku
Lokalita 1	inklinometrické objekty	2x	2x
	piezometrické objekty	2x	2x
	geodetické objekty na inklinometroch	2x	2x
Lokalita 2	inklinometrické objekty	3x	2x
	stacionárne inklinometre	3x	2x
	piezometrické objekty	3x	2x
	kontinuálne snímače HPV	3x	2x
	snímače pórových tlakov	3x	2x
	geodetické objekty na inklinometroch	3x	2x
	meranie odvodňovacích vrtov	3x	2x
geodetické objekty na území zosuvu	3x	2x	
Lokalita 3	inklinometrické objekty	3x	2x
	piezometrické objekty	3x	2x
	geodetické objekty na inklinometroch	3x	2x
Lokalita 4	inklinometrické objekty	2x	2x
	piezometrické objekty	2x	2x
	geodetické objekty na inklinometroch	2x	2x
Lokalita 5	inklinometrické objekty	3x	2x
	piezometrické objekty	3x	2x
	geodetické objekty na inklinometroch	3x	2x
Trasa	inklinometrické objekty	2x	2x
	piezometrické objekty	2x	2x
	geodetické objekty na inklinometroch	2x	2x
	meranie na kotvách	2x	2x
	geodetické objekty na zárubných múroch	2x	2x

3. Podklady a údaje

3.1 Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu

- Geotechnický monitoring v prevádzke prehľadná správa 7/2014 (GEOFOS, s.r.o, júl 2014).

Podklady sa nachádzajú u verejného obstarávateľa na Prevádzkovom úseku NDS, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 45, (uvedené podklady sú k nahliadnutiu na základe tel. dohovoru v pracovné dni v čase 9:00 - 14:00 hod.).

Vybratému uchádzačovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky podklady.

4. Požiadavky

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

Požadujeme sledovať a kontrolovať monitorovacie objekty v rozsahu uvedenom v bode 2.4. Prvá čiastková správa bude Objednávateľovi odovzdaná v najbližšom monitorovanom období (jar alebo jeseň) po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. V správe budú spracované a vyhodnotené výsledky z meraní zo všetkých monitorovacích objektov. Ostatné čiastkové správy budú odovzdávané dvakrát ročne podľa harmonogramu predloženého úspešným uchádzačom.

Záverečná správa z monitoringu bude odovzdaná najneskôr do 30 dní od vykonania posledného merania. V záverečnej správe budú zhrnuté a vyhodnotené všetky novonadobudnuté skutočnosti s ohľadom na predchádzajúce poznatky.

Záverečná správa bude odovzdaná v počte 15 ks = na CD (10x) a 5 ks tlačенá forma, cena za tlačенú formu je vrátane CD.

Čiastkové správy budú odovzdané v počte 4 ks = na CD (2x) a 2 ks tlačенá forma, cena za tlačенú formu je vrátane CD.

Spracovanie výsledkov záverečnej správy musí spĺňať požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a v TP 7/2008 a TKP, časť 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2010.

Zhotoviteľ v záverečnej správe zhodnotí aktivitu (stabilitu) zosuvného územia.

Záverečné spracovanie:

- grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých archívnych diel a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením;
- textové prílohy (geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, fotodokumentácia, meračská správa, technická správa) + CD/DVD (počet v zmysle požiadaviek súťažných podkladov časť B.1).

Monitoring musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi objednávateľa a pri jeho vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. Zákon o geologických prácach (geologický zákon), vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.

V digitálnej forme budú textové a tabuľkové časti vypracované vo formáte doc., xls., grafické časti vo formáte dwg., dgn., a všetky časti budú aj vo formáte pdf. na formátoch A4 a jeho násobkoch. Digitálne média nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.

2.3.4 Podiel prác formou subdodávok

Pri realizácii predmetu obstarávania využije uchádzač subdodávateľov uvedených v nasledovnej tabuľke:

Časť prác na diele	Obchodné meno, sídlo subdodávateľa, IČO	% podiel subdodávky na celkových nákladoch diela
Geodetické merania, tvorba správ	GEO-KOD, s.r.o. Karloveská 24 841 05 Bratislava IČO 35 715 456	
Hydrogeologické merania, tvorba správ	GEOFOS, s.r.o. Veľký Diel 3323 010 08 Žilina IČO 36 006 980	

Ing. Vladimír Gróf, PhD.
konateľ Geoexperts, spol. s r.o.